PREFEITURA DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

TERMO DE REFERENCIA

Ampliagao de salas de aula

1 - Introdugao

A Secretaria Municipal de Educa¢ao de Santa Luzia — MG, por meio deste Projeto Basico,
tem por finalidade atender o disposto na legislacao vigente concernente as contratagdes
publicas, em especial ao Artigo 37, inciso XXI da CF/88 e aos dispositivos da Lei n? 8.666/93
e alteragbes, bem como, normatizar, disciplinar e definir os elementos que nortearao o
credenciamento de empresas para a ampliagao de 08 salas de aula na ESCOLA MUNICIPAL
PROFESSORA CECOTA DINIZ. Considerando que se trata de servios de engenharia com
valor previsto no Art. 23, inciso |, alinea “b” da Lei 8.666 de 1993, orienta-se a contratacdo
através da licitagdo, atendendo aos principios da eficiéncia, transparéncia, legalidade,
economicidade, moralidade, publicidade, eficiéncia, impessoalidade e da celeridade,

atendendo ao interesse publico envolvido.

2- Justificativa

A educagdo é um dos pilares de sustentagao da sociedade. Um Pais, um Estado, e um
Municipio que investe na educagao de seus cidadaos, estdao preparados para que possa no
futuro préximo contribuir para melhorar os seus indices de desenvolvimento. Atualmente a
Educacdo do municipio de Santa Luzia possui um quantitativo de 19.817 (Dezenove mil,
oitocentos e dezessete) estudantes, distribuidos em 26 escolas Municipais e 06 Unidades
Municipais de Educacao Infantil, esta demanda vem aumentando rapidamente, portanto,
ocorre a necessidade de ampliagao urgente das salas de aula.

As instalacbes deverdo ser totalmente reformadas e/ou construidas, dependendo da
planilha e da solicitagao, devido a ampliacdo da rede ha muitos anos nao ocorrer reformas,
e a0 mesmo tempo as instalagdes existentes ndo passarem por adequagdes e manutencgdo,
encontrando-se em condi¢des precdrias. Além disso, necessitam ser adaptadas para

portadores de necessidades especiais. As escolas precisam ser ampliadas para dar
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dignidade aos estudantes, professores e funcionarios, que estdo em situacdo de estudo e

laboral bastante deficiente.

Impossivel de se conceber que um municipio na regido metropolitana de Belo Horizonte,
utilize de modulos educacionais, (containeres) para que os alunos freqientem as escolas
para o ensino regular.

A existéncia da demanda e da utilizacdo de formas inadequadas e desumanas ja justificam a

necessidade das obras de melhoria da rede fisica.

3. Objeto Contratacao

O presente Termo de Referéncia tem por objeto a contratacdao de empresa especializada
em construgao civil, para realizagao da ampliagdo, reforma e manuten¢ao de novas salas de
aula nas dependéncias da ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CECOTA DINIZ, com
fornecimento de pecas, equipamentos, materiais e mao-de-obra, na forma estabelecida nas
planilhas de servicos e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de

Custos e Indices da Construgdo Civil, doravante denominada SINAPI/SETOP.

4. Dos servigos a serem executados

Tabela

ITEM ) VALOR
DESCRICAO ) VALOR TOTAL
UNITARIO

Reforma e ampliagao de novas salas de aula na E.M

Prof. Cegota Diniz.

5 — DA FORMA, LOCAL E CONDICOES PARA A EXECUCAO DOS SERVIGOS

Os servigos deverao ser prestados de forma indireta, nos locais, condigdes e especificagdes
constantes neste documento e nos seus ANEXOS. De um modo geral, fica definido que:

A execucdo dos servicos dar-se-a, diariamente, observados os intervalos legais para
alimentag¢do e a jornada de trabalho de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, nas
dependéncias da CONTRATANTE, situada no seguinte endereco:

Edificio da Escola Municipal Professora Cegota Diniz
Bairro: Bom Jesus/Santa Luzia.
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CEP: 33013-400

Rua: Praga Luiz Carvalho de Sena, 214

A contratacdo dos servicos compreenderd o fornecimento de mao de obra especializada,
além dos materiais necessarios além dos respectivos fardamentos e E.P.l.’s adequados a
perfeita execugao dos servigos.

Os servicos serao prestados mediante alocacao de mao de obra especializada adequada e
materiais necessarios a perfeita execugao dos servigos, conforme especificado neste Termo

de Referéncia.

6. Modalidade de Contratagao

A modalidade de Licitagdo para a execugdo da referida obra serda a tomada de pregos ou
outro determinado pela Procuradoria Geral do Municipio e da Superintendéncia de
Licitacao, conforme elencado no Artigo 22, paragrafo 29, e Artigo 23 inciso |, alinea “b” da
Lei 8.666 de 1993, levando em consideracdo o menor preco e a qualidade dos servigos

prestados.

7. Metodologia

A presente licitacdo obedecera ao tipo de “MENOR PRECO”, sob a forma de execucao
indireta por regime de “EMPREITADA POR PRECO GLOBAL” conforme o artigo 45, § 19,
inciso | e Artigo 10, inciso Il, alinea “a”, da Lei n2 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas

alteracgOes posteriores.

8. Execugao do Servico

A CONTRATADA devera manter os locais, onde forem realizados os servigos, sinalizados e
isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, tela e dentre outros meios com o fim
de evitar riscos de acidentes aos usudrios locais e ao pessoal da empresa.

Manter o diario de registro de obra devidamente atualizado.

Usar material normatizado e de boa qualidade para a realizacdo dos servicos. Devendo a
Secretaria Municipal de Obras e da Educacdo o direito de fiscalizar sempre.

Serdao de inteira responsabilidade da contratada as despesas com pessoal, impostos,
alimentacao, transporte, material, locacdo de mdaquinas, equipamentos e eventuais servicos

ocasionados pela execuc¢do da obra em fungdo da falta de controle.
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Os servicos deverao seguir na integra o memorial descritivo e projetos que fazem parte do

projeto executivo elaborado pela Secretaria Municipal de Obras e da Educacao.

Verificar com a Fiscalizacdo municipal, local para “bota-fora” do material, sendo este de
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive o transporte do material.

A CONTRATADA deverda manter os seus funciondrios equipados com os devidos
Equipamentos de Protec¢ao Individual — EPI's e Equipamento de Protecdo Coletiva — EPC’s
durante todo o periodo de trabalho, principalmente uniformizados e identificados.

A CONTRATADA devera providenciar banheiro, almoxarifado ou o que se fizer necessario
para a realizacdo dos servicos, sem prejudicar o funcionamento da Unidade Escolar.

O local onde serdao realizados os servicos devera ser entregue limpo, sem material
excedente, pronto para o uso publico, sem riscos de acidentes e outros.

Recolher Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA/MG, referente a todos

os servicos de engenharia, respondendo ao 6rgao fiscalizador.

9- Prazos para Inicio e Entrega dos Servigos

O prazo para inicio de execu¢ao da obra deve ser apds a Ordem de Servigo, que sera
emitida pela Secretaria Municipal de Educacgao.

O prazo estipulado para execucdo e conclusiao da obra serd de 180 (cento e oitenta) dias,
conforme cronograma Fisico-Financeiro. Sendo que o prazo de 180 dias estipulado no
cronograma Fisico-Financeiro, comeca a contar a partir da emissao da ordem de servico,
podendo ser prorrogado a critério do Municipio, em conformidade com art. 57 da Lei n.

8.666/93 e suas alteragdes.

10. Prazo de Vigéncia do Contrato

O prazo de vigéncia do contrato serd de 12 (doze) meses, a contar da data da sua
Assinatura.

O prazo contratual estabelecido podera ser prorrogado dentro da sua vigéncia, em
conformidade com o disposto no Artigo 57, Inciso | da Lei n? 8.666 de 21 de Junho de 1993

e suas alteracdes, a critério do municipio.

11. Prazo de Garantia
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A empresa que executar a obra ficara responsavel pela solidez e seguranca do trabalho por
um periodo irredutivel de 05 (cinco) anos, conforme elencado no artigo 618 do Cédigo Civil

Brasileiro, da Lei de Licitacdes e demais normas vigentes.

A CONTRATANTE tera 180 dias apds o aparecimento dos vicios ou defeitos para propor agao
contra a empresa, sob pena de decair o seu direito de propor a referida acao, conforme

elencado no artigo 618, paragrafo unico do Cédigo Civil e das legislacdes vigentes.

12. Recebimento Definitivo e Recebimento Provisorio

A Contratada devera comunicar ao Fiscal do Contrato, para o recebimento provisdrio dos
servicos contratados, ficando o recebimento definitivo a cargo do Departamento de Obras e
da Educagao da Prefeitura Municipal de Santa Luzia.

O recebimento provisério da obra deverd ser feito pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizacdo, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado
pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunica¢do escrita do contratado, conforme
elencado artigo 73, inciso |, alinea “a” da Lei 8.666 de 1993.

O recebimento definitivo devera ser feito mediante Termo de Recebimento Definitivo
assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagao, ou vistoria que comprove a
adequacdo do objeto aos termos contratuais, em até 90 (noventa) dias, observado o
disposto no art. 69 da Lei 8.666 de 1993.

O recebimento definitivo ocorrerda apds o saneamento das eventuais pendéncias

relacionadas no recebimento provisdrio.

13. Condi¢ao de Recebimento do Servico

O recebimento da obra, apds sua execugao e conclusao, obedecera ao disposto nos Artigos
73 a 76 da Lei n2 8.666 de 1993 e suas alteragdes vigentes.

A obra deverd ser entregue livre de entulhos, depdsitos de materiais utilizados na obra ou
qualquer forma de material estranho resultantes da execugdo da obra, bem como limpo e
em condicdes de uso.

A obra devera ser recebida pelo Departamento de Obras e da Secretaria Municipal de
Educagao, que é érgao fiscalizador, podendo, portanto o mesmo solicitar exigéncias que por

ventura ndao foram cumpridas no projeto ou no memorial descritivo.
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O objeto aesta licitacdo sera recebido:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacao
escrita do contratado.

b) definitivamente, por servidor ou comissdao designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de
observacdo, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, em
até 90 (noventa) dias, observado o disposto no art. 69 da lei 8.666 de 1993.

N3o serd aceita entrega parcial do servico, nem servico em desconformidade com os
projetos, sob pena de rejeicdao do servigo.

O Fiscal acompanhara a execugao e emitira relatério onde constatara a conclusdao ou nao

do servigo para emissdo da nota fiscal no valor corresponde ao cronograma aprovado.

14. Indicacao de Pessoal Técnico Adequado

A CONTRATADA deve comprovar que possui em seu quadro permanente, na data da
licitacdo e constante da Certiddo de Registro de Pessoa Juridica do CREA, engenheiro (s)
detentor (es) de atestado (s) e/ou certiddo (Oes) de responsabilidade técnica por execugdo

de servicos compativeis com o objeto da licitagao.

15. Capacidade Técnica

Poderdo ser credenciados todos os estabelecimentos que atendam as necessidades da
Secretaria Municipal de Obras e de Educagao, e que, atendam todas as exigéncias legais,
descritas no edital de licitacao.

Os proponentes concorrentes devem apresentar documentos que comprovem que a

empresa esta apta para o seu funcionamento regular, conforme estabelecido em edital.

16. Técnico Responsavel

Ficard como técnico (a) responsavel pela Fiscalizacdo da Execucdo desta obra a servidora

Sb6nia Aparecida Araujo, representante da Secretaria Municipal de Educacao.

17. Obrigag¢des da Contratada
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A CONTRATADA deve executar os servicos em conformidade aos requisitos previstos no

edital.

Devera a CONTRATADA cumprir o prazo previsto para entrega da obra, estimado em 180
(cento e oitenta) dias, conforme Cronograma Fisico-Financeiro.

Executar a obra conforme projetos, planilhas e memoriais.

Realizar, quando necessario, levantamentos e estudos complementares pertinentes a
execucao dos servicos, sem constituir custos adicionais, ou mesmo a prorrogacdo de seu
prazo de vigéncia.

Obter, por sua conta, todas as licencas, franquias e impostos municipais, estaduais e
federais que incidirem sobre a execugdo dos servicos.

Fornecer ART (anota¢do de responsabilidade técnica) devidamente registrada por
profissional competente para execugao da mesma.

Fornecer documentos a Secretaria Municipal de Educacdo e de Obras sempre que for
solicitado.

Corrigir, durante a execucao dos servicos, todos os defeitos apontados pela fiscalizagao,
assim como refazer aqueles tidos como impréprios ou mal executados, sem qualquer 6nus
para a CONTRATANTE, no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, contados do
recebimento da notificacdo especifica para fazé-lo.

Elaborar cronograma fisico-financeiro com precisao, tendo como limite maximo o prazo
pré-estipulado pelo departamento de Obras e da Secretaria Municipal de Educacgao,
lembrando que todas as medicOes deverao obrigatoriamente ser acompanhadas do
cronograma fisico-financeiro atualizado pela empresa.

Todas as medicdes seguirdo o cronograma fisico-financeiro apresentado pela
CONTRATADA.

Caso a CONTRATADA nao cumpra com cronograma proposto, a mesma devera apresentar
uma justificativa expondo os motivos pelo qual ndo cumpriu com o cronograma, e
apresentar novo cronograma para que possa ser analisado. A justificativa e o novo
cronograma devem ser feitos via oficio protocolado e direcionados ao departamento de

obras e da Secretaria Municipal de Educacao.
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A solicitacdo de vistoria e posteriormente liberacdo das medicGes devera ser feita através

de oficio, e 0 mesmo devera encaminhado ao departamento de obras/Educa¢do como uma
antecedéncia minima de 5 (cinco) dias Uteis.

As medi¢cdes somente serdao analisadas quando atingirem no minimo 80% do valor proposto
no cronograma da CONTRATADA, devendo apresentar correta identificacdao e assinatura do
responsavel técnico da empresa.

Sera permitida apenas 01 (uma) medi¢dao por més.

A CONTRATADA deve se submeter a fiscalizacdo da CONTRATANTE, sendo o departamento
de Obras e da Educacdo, responsaveis por fazer as vistorias e correcdes caso seja
necessario.

A CONTRATADA deve ser responsavel pela qualidade dos servigos, bem como pela
qualidade dos produtos usados na execugao do servigo, no que diz respeito a observancia
de normas vigentes.

As vistorias realizadas pela fiscalizagao do departamento de Obras e da Educagao deverao
ser obrigatoriamente acompanhadas pela responsdvel técnico da CONTRATADA.

A CONTRATADA deve assumir a responsabilidade técnica dos servigos executados,
corrigindo quando necessario.

A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execucdao do contrato, em
compatibilidade com as condi¢des de habilitagao e qualificagao exigidas no edital.
Apresentar, durante a vigéncia do contrato, ritmo de trabalho compativel com a conclusao
no prazo previsto para entrega dos servigos.

Submeter-se as normas de seguranga do trabalho em vigor, sendo responsavel por
quaisquer acidentes de trabalho, referente ao seu pessoal, decorrente da funcao de
servicos contratado e/ou por ela causada a terceiros.

Todos os equipamentos, veiculos e insumos necessarios para a execug¢ao dos trabalhos
inclusive fotocdpias, impressdes encadernacdes, mobilizacdo de equipes serdo, as
expensas, custeados pela contratada.

A empresa CONTRATADA devera proceder previamente ao estudo e analise antes de sua
execucao, para que nao haja nenhuma duvida ou falta de informacdo que possa prejudicar

o andamento dos servigos.
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Caberda a CONTRATADA todo o seguro dos materiais e equipamentos sob sua

responsabilidade, e também seguro de acidente de trabalho para todos os que trabalham

sob sua supervisao.

18. Obrigagdes da Contratante

A CONTRATANTE deve observar para que sejam mantidas, durante a vigéncia do contrato,
todas as condi¢Oes de habilitacdo e qualificacao da licitante contratada exigidas no edital,
incluindo o cumprimento das obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas pela contratada.
Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso da
execucgao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao.

Comunicar por escrito e tempestivamente a CONTRATADA qualquer alteragao ou
irregularidade apontadas pelo Departamento de Obras e Educacdo na execugdo deste
Contrato.

Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais descritos em normas
vigentes.

Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalizagdo da execugao
do contrato, e efetuar os pagamentos nas condigdes e prego pactuados.

Realizar a Fiscalizacdo dos servicos por meio da equipe técnica de engenheiros do
departamento de Obras e Educagao da Prefeitura Municipal de Santa Luzia — MG.

A CONTRATANTE devera emitir Ordem de Inicio dos Servicos para a CONTRATADA.

Fornecer a CONTRATADA todos os elementos e dados necessdrios a perfeita execucao do
objeto deste Contrato.

Receber ou rejeitar o servigo apds verificar a execucao e qualidade do mesmo. Podendo a
CONTRATANTE rejeitar, no todo ou em parte, os servicos entregues em desacordo com as
obrigagOes assumidas.

O fiscal responsavel deve fazer a medicao “in loco” dos servicos finalizados e entregues.
Designar por portaria, o fiscal da obra e do contrato, para a realizacdo do seu
acompanhamento e fiscalizagao.

O fiscal designado, na realizacdo do acompanhamento e fiscalizacdo da obra devera aferir

os resultados da contratagdao observando se a execugao dos servigos esta em conformidade
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com as e'>;igéncias do Projeto Bdasico, Projeto Executivo, Proposta de Precos da empresa
vencedora e demais anexos e informacgdes do processo que lhe deu origem.

O fiscal designado devera fazer avaliacdo dos materiais utilizado na execuc¢do dos servicos e
sua conformidade com as especificagdes da Planilha Or¢camentdria e Proposta Comercial.
Efetuar o pagamento das faturas apresentadas, desde que atendidas as condigOes
estabelecidas e as condicGes previstas em clausula contratual.

Atestar a Nota Fiscal e enviar a mesma ao setor competente para o pagamento.

19. Fiscalizagao da Prestacao de Servico e Fiscalizagao do Contrato

Fica nomeada como fiscal de obra e do contrato a Engenheira Civil S6nia Aparecida Araujo,
CREA- 111.299, da Secretaria Municipal de Educacao.

O Fiscal de obra designado deverd fazer a fiscalizacdo da execucao da obra de reforma e
ampliacdao da ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CECOTA DINIZ, Municipio de Santa Luzia —
MG.

As medicdes referentes a obra executada deverao conter obrigatoriamente a assinatura do

Engenheiro Civil responsavel pela fiscalizagdo da execugao da obra.

20. Subcontratacao

A Vencedora da Licitacdo (contratada) podera subcontratar os servicos contratados, no
processo de licitacdo, ndo podendo se excluir de quaisquer danos, responsabilidades ou
fatos que impliguem na estrutura e entrega da obra, lembrando que a Nota fiscal de
Prestacdo de Servigo sera sempre emitida pela CONTRATADA, devendo utilizar na obra seus
proprios funcionarios devidamente registrados em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social
- CTPS.

Poderao ser subcontratados servicos, desde que sejam submetidos a prévia autorizacao da
Fiscalizacao da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, homologados pela a Secretaria
Municipal de Educagao e de Obras.

21. Identificacao dos Tipos de Servigo a Executar e dos Materiais a Incorporar a Obra

A identificacdo dos servicos que devem ser executados e dos materiais a serem aplicados na

obra consta no Memorial Descritivo anexo.

22. Responsabilidade Técnica da Contratada

10
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Deverdo apresentar certidao de inscricao da empresa e do (s) responsavel (is) técnico (s) no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, da regiao da sede da empresa.

Comprovacgao de a Licitante possuir em seu quadro permanente, na data da licitacao e
constante da Certiddo de Registro de Pessoa Juridica do CREA, engenheiro (s) detentor (es)
de atestado (s) e/ou certiddo (Ges) de responsabilidade técnica por execucdo de servigos
compativeis com o objeto da licitacdo, declarar que nao possui relagao de parentesco com

servidores da Prefeitura municipal de Santa Luzia.

23. Dotagdao Or¢amentaria

As despesas decorrentes da contratacdao objetivada através do presente Projeto Basico
correrao por conta da dotagao orgamentaria consignada no Orcamento vigente para o
corrente exercicio na conta: Orgdo — Secretaria Municipal de Educacdo

12.361.2038.1034 _ CONST.REF.EDUCANDARIOS MUNICIPAIS

4.4.90.51.00.00 _ OBRAS E INSTALACOES

FONTE: 147

FICHA: 314

RECURSO VINCULADO DO QESE.

Para as demais despesas, que ultrapassem o valor disponivel no orcamento de 2019, serd

consignado na dotagao no exercicio de 2019 previsto na Lei do Orgamento.

24. Orcamento e Planilha da Composi¢ao de Custo

O valor estimado para a Execugao da Obra de Ampliagdao e de Reforma ESCOLA MUNICIPAL
PROFESSORA CECOTA DINIZ, foi obtido através da Tabela de valores SINAPI/SETOP-
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil segue em anexo a

planilha orcamentaria. Segue anexa a planilha de composicao de custos.

25. Condigao Pagamento

O pagamento sera efetuado, em até 30 (trinta) dias a contar da data da entrega da referida
Nota Fiscal de Servico na Contabilidade, desde que aprovadas pela fiscalizagao e

devidamente analisada.
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O pagamento das medicOes serd efetuado conforme medicGes mensais, com base no

cumprimento das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro, apresentado pela
CONTRATADA, acompanhada da Nota Fiscal emitida em nome do Municipio de Santa Luzia,
devidamente atestada pela Fiscalizagao do contratante.

O pagamento da ultima fatura ficara condicionado a emissao, pelo Municipio de Santa
Luzia, do Termo de Recebimento Definitivo da Obra.

Apresentada a fatura, cabera ao fiscal do contrato atestar a regular realizagdo dos servicos,
encaminhando o documento para as providéncias relativas ao pagamento, acompanhada
do boletim de medicado aprovado pela fiscalizacado.

A empresa vencedora devera a cada pagamento comprovar a sua regularidade fiscal,
anexando juntamente com a Nota fiscal, as certiddes de Regularidade Fiscal com a Fazenda
Estadual, municipal, INSS e FGTS, atualizadas até a data da emissao da Nota Fiscal do més
de sua competéncia.

As medigdes dos servicos executados serdo efetivadas mensalmente, tomando-se como
final do periodo o ultimo dia de cada més. Todavia a primeira medicao podera ser realizada
apos a expedicao da Ordem de Inicio dos Servicos, no final do més em curso, e a ultima
medi¢do, apds a conclusdao da obra, independente do periodo mensal. Os pregos unitarios
serao os constantes da Proposta de Precos Unitarios aprovada.

Entre duas medi¢des ndo poderad decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto quando se
tratar da primeira e da ultima medicdo (Medicdo Final). As medi¢cbes devem ser
acompanhadas de cronograma fisico-financeiro, devidamente atualizado, devendo ser
encaminhadas para o Fiscal designado para acompanhamento da obra.

As medi¢des somente serdao analisadas quando atingirem no minimo 80% do valor proposto
no cronograma da empresa, devendo apresentar carimbo e assinatura do responsavel
técnico da empresa.

Apresentada a fatura, cabera ao fiscal do contrato atestar a regular realizacdo dos servicos,
encaminhando o documento para as providéncias relativas ao pagamento, acompanhada
do boletim de medicao aprovado pela fiscalizagao.

A medicdo dos servicos serd composta dos seguintes documentos: Folha de identificacdo

com os dados do contrato; Ficha de medi¢ao; Memoaria de calculo; Folha de medigao; Ficha
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de medicGes acumuladas; Ficha para medicao do canteiro; Registro fotografico dos servigos

executados, Diario de obras atualizado.

26. Identificacao dos Tipos de Servigo a Executar e dos Materiais a Incorporar a Obra Para
executar a obra serao necessarios os seguintes servigos:

O presente memorial tem por objetivo estabelecer critérios, definir tipos de materiais e
descrever de forma clara os servicos a serem executados, bem como estabelecer normas
para execucdo da obra de construcdo supracitada. A obra serd executada de acordo com o
estabelecido neste memorial, e nas quantidades especificadas em planilha, salvo alteragdes
da elaboracdao dos projetos executivos, devidamente aprovados pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MG. Todos os materiais a serem empregados nas obras
deverdao ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as
especificagdes a seguir. Todos os servigos serao executados em completa obediéncia aos
principios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras
estabelecidas para a construcao civil.

Interpretagao de documentos fornecidos no caso de divergéncias de interpretagao entre
documentos fornecidos serd obedecida a seguinte ordem de prioridades:

Em caso de divergéncias entre esta especificacgdo, a planilha orcamentdria e os
desenhos/projetos fornecidos deverdo ser consultados a PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA LZUIA - MG;

Em caso de divergéncia entre os projetos de datas diferentes, prevalecerao sempre os mais
recentes;

As cotas dos desenhos prevalecem sobre o desenho (escala).

Critério de similaridade Todo material empregado na execugdo dos servigos sera de
primeira qualidade, sendo rejeitados aqueles que ndao se enquadrarem nas especificacdes
fornecidas. Serdao aceitos materiais similares aos especificados, desde que consultada
previamente a FISCALIZACAO a respeito de sua utilizagdo, devendo ser registrado no diario
de obras. O Construtor obriga-se, no entanto, a demonstrar a similaridade do material ou
equipamento proposto mediante a apresentacao de laudos comprobatdrios ou testes de

ensaio, que atestem as mesmas caracteristicas e mesmas especificagoes.
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O Proprietario (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MG) designara para
acompanhamento das obras, engenheiros, arquitetos e seus prepostos, para exercerem a
fiscalizacdo. A fiscalizacdo devera orientar sobre questdes técnicas da obra, sem que isto
implique em transferéncia de responsabilidade sobre a execu¢ao da obra, a qual sera uUnica
e exclusivamente de competéncia do Construtor. Obriga-se ainda o Construtor a manter no
canteiro de obras um livro denominado “DIARIO DE OBRAS”, onde se anotardo os servicos
em execuc¢ao no dia, condi¢des do tempo e quaisquer outras anotagdes julgadas oportunas
pelo Construtor. A fiscalizacdo tera acesso direto a este livro, podendo também nele
escrever tudo que julgar necessdrio, a qualquer tempo. Todas as comunicacdes, tanto do
Construtor, quanto da fiscalizacdo, sé serdao levadas em consideragao se contidas no
“DIARIO DE OBRAS”.

Equipamentos e ferramentas: o construtor obriga-se a empregar todos os equipamentos e
ferramentas necessarias a boa execuc¢do dos servicos. Para a sua utilizacao, deverao ser
observadas todas as recomendag¢des com relagdao a seguranga do trabalho contidas nas
normas do Ministério do Trabalho. O construtor deverd verificar periodicamente as
condi¢Oes de uso dos diversos equipamentos, ndo se admitindo atraso no cumprimento de
etapas em fun¢ao do mau funcionamento de qualquer equipamento. Os equipamentos
somente poderdo ser operados por profissionais especializados, a fim de se evitar
acidentes. Caso seja necessario o uso de algum equipamento que ndo seja de propriedade
do construtor, este sera obrigado a subloca-lo imediatamente, visando nao se observar
atrasos na execug¢ao dos servigos.

Equipamentos de seguranga o construtor se obriga a manter na obra todos os
equipamentos de protecao individual - "E.P..” - necessarios a execucdo dos servicos, sendo
estes em bom estado de conservacao. Serao observadas as normas pertinentes ao assunto.
Podera ser exigida pela Prefeitura, de acordo com o porte da obra, a presenga em tempo
integral no canteiro, de um profissional que seja efetivo membro da "CIPA". Devera ainda
ser previsto no canteiro de obras a colocacdo de extintores de incéndio em locais
estratégicos. Com relagdo ao transporte vertical, € terminantemente proibido o transporte
simultdneo de pessoas e cargas no mesmo equipamento. Fica estabelecido ainda que o
Proprietario ndo possa ser responsabilizado por qualquer acidente ocorrido em execugao

de algum servigo da obra.
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Administragao local: As obras serdao obrigatoriamente dirigidas por engenheiro civil
responsavel técnico, podendo a pedido da fiscalizacao, permanecer em tempo integral no
canteiro de obras. Pelo engenheiro responsavel técnico deverdo ser feitas todas as
comunicag¢Oes entre a fiscalizacao e o construtor. Sera obrigatéria, também, a presenga um
mestre-de-obras e/ou encarregado de obras com experiéncia comprovada, bem como
profissionais para outras funcdes tais como vigilancia, servicos de escritdrio, distribuicdo e
guarda de ferramentas e outros mais necessarios. Também podera a FISCALIZACAO a seu
critério exigir a substituicdo de qualquer profissional que ndo esteja se portando de acordo
com a posicdo que ocupa. Serdo empregados profissionais em nimero compativel com o
bom andamento dos servicos, de comum acordo com a FISCALIZACAO. A vigilancia do
canteiro de obras sera de exclusiva competéncia do construtor, ndao cabendo a Prefeitura
nenhuma responsabilidade sob qualquer fato ocorrido neste sentido.

SERVICOS PRELIMINARES - AMPLIACZ\O DE SALAS

A limpeza do terreno na drea a ser edificada devera ser a primeira providéncia ao se iniciar
a obra pela contratada;

A limpeza a que se refere este item consiste na remoc¢ao de elementos tais como entulhos,
matéria organica, etc., além dos servigos de capina, destocamento de arbustos e eventual
gueima de residuos, demolicao de pisos e outros elementos que se fizerem necessarios.
Antes do inicio da obra devera ser fornecido e Instalado de Tapume de Chapa de Madeira
Compensada Inclusive Montagem, Madeira Compensada Resinada e = 6.00 cm, para
isolamento da area da obra;

As instalagcdes provisdrias sdao constituidas de barracdes de servigos temporarios,
instalacGes de dgua e energia elétrica, depdsito para materiais de construcao e ferramental,
e o que se fizer necessario para as perfeitas condi¢des do trabalho a ser realizado;

Os consumos decorrentes da utilizagao de tais ligagOes provisdrias correrao por conta da
empresa contratada. A contratada providenciara ainda o desligamento das instalacdes
provisdrias tdo logo as ligacdes definitivas entrarem em funcionamento.

As despesas referentes ao deslocamento de funcionarios e materiais, juntamente com a
alimentacdo dos funcionarios serdo por conta do contratado, sendo descartada a

possibilidade de aditivo.
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IMPORTAVI::\|TE: SOMENTE SERA LIBERADA A PRIMEIRA MEDICAO, SE A PLACA DE OBRA E
AS LIGAGOES PROVISORIAS DE ENERGIA E AGUA ESTIVEREM INSTALADAS, DEVENDO A
PLACA CONSTAR O NOME DA PREFEITURA E DA ADMINIRTACAO.

Servigos de retirada:

Para retirada de entulhos, ha previsao de carga manual de entulhos em caminhao
basculante préprio da contratada ou de terceiros por ela contratado.

MOVIMENTO DE SOLOS

Todas as escavacdes deverdao ser protegidas quando for o caso, contra a acdo da agua
superficial e profunda, mediante drenagem, esgotamento ou rebaixamento de lencol
freatico;

A escavagao sera executada conforme planta de locagdao das sapatas e blocos. A escavagao
sera executada em fungao do tipo de solo, usualmente manual a céu aberto com
profundidade maxima de 2,00m, com bota fora do excedente que nao for aproveitado com
reaterro ou aterro entre baldrames. Para escavagao das estacas devera ser usada maquina
perfuratriz;

O fundo das valas devera ser fortemente apiloados com macgo de 30kg a 60Kg, pronto para
o langamento do concreto magro;

O material escavado serad usado para reaterro das valas e o excedente serd usado como
aterro entre baldrame. O enchimento junto a arrimos devera ser executado
cuidadosamente, de modo a impedir deslocamentos que afetem a prdpria estrutura ou
edificacdes adjacentes;

A quantidade de aterro previsto no orgamento foi considerada para a infra-estrutura.
INFRA-ESTRUTURA

A infra-estrutura prevista no orcamento de reforma é referente a execucao do Anexo;

As fundagbes serdo do tipo “direto” (estacas e blocos), adequadas para atender as cargas
determinadas pelo calculo estrutural, e rigorosamente de acordo com as especificacdes de
projeto, para tensdo admissivel do solo = 1,0 kg/cm?;

Caso o solo apresente taxa menor que a especificacao devera ser informada a PREFEITURA
MUNICIPAL, para adequacdo do tipo de fundacao;

Sera executada uma camada de 03 cm de espessura de concreto magro para protecao de

ferragem das estacas e vigas baldrame;
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As formas em madeira serdo previamente untadas com desmoldante e devidamente

contraventadas para evitar deformacao;

A ferragem serd conforme o projeto estrutural. Observando o que prescreve a norma NBR
6118 com relagao aos recobrimentos da ferragem e as demais normas vigentes;

O concreto estrutural tera resisténcia caracteristica minima de fck=25 Mpa e adensado com
vibracdo (mangote de 1” diametro).

MESO E SUPER- ESTRUTURA

A meso estrutura prevista no orcamento de reforma é referente a execugao do Anexo;

O concreto para estrutura devera ter resisténcia minima de fck=25 Mpa, e deverd ser
adensado com vibrador e mangote de 1” de diametro, preparado com betoneira,
observando slump maximo de 7cm, respeitando as normas vigentes;

As formas serdao de tdbuas comuns mediante aplicagdo de desmoldante com 02
reaproveitamentos;

A ferragem sera disposta conforme projeto estrutural. Observando o que prescreve a
norma NBR 6118 com rela¢ao aos recobrimentos da ferragem. O Aco aplicado sera CA 50
para barras longitudinais e CA 60 para elementos transversais (estribos);

A contatada devera programar com o profissional responsavel pela fiscalizagdo da oba a
data da realizagcdo das concretagens, para que o fiscal possa conferir as ferragens. 26.13
IMPERMEABILIZACAO.

As vigas baldrames (todas as superficies laterais e superiores) e a area de banheiros
deverdo ser tratadas com impermeabilizante a base de emulsdo asfaltica.

ACESSIBILIDADE.

As rampas de acesso deverdo ser confirmadas pelo FISCAL caso haja a necessidade da
mesma de acordo com o nivel do terreno, sem prejuizo a acessibilidades das pessoas.
ELEMENTOS DE VEDAGAO

As alvenarias de elevacdo serdo executadas com tijolo ceramico 12 furos, dim. média
14,00x19,00x39,00cm, com assente de % vez, conforme indicacGes de projeto, com
argamassa mista no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), junta 12mm, observando o
nivelamento de fiadas, e prumo. Os materiais deverdo ser de primeira qualidade e atender

as normas vigentes;
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Somente os fechamentos entre banheiros serd executado com tijolos 1 vez. As demais
alvenarias de fechamento serdo com assente de % vez;

As fiadas serdo perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas terdo espessura
maxima de 1,5 cm e serdo rebaixadas a ponta de colher para que o reboco adira
perfeitamente. O encunhamento sera feito com tijolo comum;

Serdo executadas vergas e contra vergas de concreto armado, se¢ao 0,10x0,12cm, com
transpasse além da medida do vao, nao inferior a 20cm para cada lado, na parte superior e
inferior para as janelas, e na parte superior para as portas;

A ligagcdo da alvenaria com concreto armado em pilares sera executada através de esperas
de ferro diametro 4,2mm previamente fixados a cada 38 cm, que corresponde a duas fiadas
de tijolos e deverao estar liberados antes do fechamento para analise da fiscalizagao.
COBERTURAS

A cobertura serd em estrutura metalica, sendo que o executor devera fornecer a ART da
estrutura quando da instalagdo da mesma. A telha a ser usada sera isotérmica colonial
sendo que o isolante minimo aceito sera de 30 mm em EPS, n sendo admitidos isolantes
mais espessos.

ESQUADRIAS

As Esquadrias deverdo ser executadas de acordo com as normas indicadas para esse tipo
de servigo e conforme Quadro de Esquadrias definidos pelo Projeto Arquitetonico; todas as
portas serao em chapa de ago, as janelas serdo todas de aluminio de correr 3 folhas.
Qualquer duvida sobre as esquadrias devera ser dirimida com o engenheiro fiscal, antes da
execugao do servigo.

REVESTIMENTOS

Seguir as informacdes contidas no Projeto Arquitetonico, referente ao tipo de revestimento
de cada ambiente;

Toda superficie de alvenaria e de concreto da meso-estrutura da ampliacdo a ser revestida
devera ter chapisco de aderéncia c/argamassa de cimento e areia traco 1:3, espessura de 5
cm;

O revestimento das paredes, serd com reboco paulista usando argamassa mista de cimento

cal e areia no trago 1:2:8 com 20mm de espessura, e com acabamento esponjado;
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Os reversntimentos de argamassa deverdo apresentar paramentos perfeitamente
desempenados, aprumados, alinhados e nivelados. A mescla dos componentes das
argamassas sera feita com o devido cuidado para que a mesma adquira perfeita
homogeneidade. As superficies de paredes serao limpas e abundantemente molhadas antes
do inicio dos revestimentos. O revestimento sd serd iniciado apdés embutidas todas as
canalizagOes que sob eles passarem;

Os rebocos serdo regularizados e desempenados a régua e desempenadeira, com
paramento perfeitamente planos, ndo sendo tolerada qualquer ondulacdo e desigualdade
de alinhamento das superficies;

Seguir informac¢des contidas no Projeto Arquitetonico, referente ao tipo de piso de cada
ambiente;

Os pisos serao de granilite, executado com juntas plasticas de dilatagdo. Os rodapés serao
abaulados e deverao assegurar perfeita manutencao.

PINTURA

A pintura sera executada no melhor nivel de qualidade com tintas que possuam
obrigatoriamente 1SO 9001, ISO 14001 e ABRAFAT, devendo ser utilizado a mesma marca
para todas as pinturas, a fim de estabelecer um padrao adequado com o que solicitamos,
oferecendo acabamento perfeito;

N3o serd aceito por parte da FISCALIZACAO, produtos que n3o atendam as especifica¢des
solicitadas;

A pintura das paredes internas sera executada com tinta de 12 linha em duas demaos,
mediante preparo prévio, limpeza, lixamento e aplicagdo de 01 demao de liquido
preparador de superficies. Sera pintado com latex acrilico na cor Branca, acima do barrado
até o teto;

A pintura das paredes internas e externas devera ser executada com pintura Latex Acrilica
na cor Branco Neve;

INSTALACOES ELETRICAS

A edificagao toda é provida de sistema de iluminagao, pontos de tomadas de forga que

serdo executadas rigorosamente conforme os Projetos Complementares;
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OBSERVA&R:: QUE TODAS AS TOMADAS SAO DOIS POLOS MAIS TERRA, NAO SENDO ACEITOS
OUTROS TIPOS DE TOMADAS. EXECUTAR ATERRAMENTO DE FORMA QUE FIQUE DENTRO
DOS MINIMOS ACEITAVEIS PELAS NORMAS BRASILEIRAS;

Todos os materiais e equipamentos, tais como quadro de distribuicdo, luminarias,
eletrodutos, condutores, etc. deverao seguir rigorosamente especificagdes do projeto, que
por sua vez obedece as normas, tanto da ABNT como da REDE/CEMAT.

LIMPEZA

Serd de responsabilidade da empresa a retirada de toda sobra de material e limpeza do
local de trabalho; assegurando tranquilidade e confiabilidade da comunidade.

Os servicos de limpeza geral deverao ser executados com cuidado e dedicag¢ao, EVITANDO
ACIDETES PARA AS CRIANCAS: deverao ser executados fora do horario de entrada e saida
dos alunos.

Ainda ao término da obra, sera procedida uma rigorosa verificagao final do funcionamento
e condi¢des dos diversos elementos que compdem a obra, cabendo ao Construtor refazer
ou recuperar os danos verificados;

A limpeza de pisos e revestimentos ceramicos sera feita com o uso de acido muridtico
diluido em agua na propor¢ao necessaria. As ferragens deverao ser limpas com palha de
aco e algum polidor para cromados, apresentando para todo o uso adequado;

Os vidros deverdo ser limpos mediante o uso de alcool e pano seco. Os granilites serao
limpos mediante o uso de sabdo neutro. As lougas e metais serao limpos com o uso de
detergente apropriado em solugdo com agua.

Os representantes do poder publico terdao autonomia e direito a fiscalizar e verificar o

andamento da obra.

Santa Luzia, 20 de margo 2019.

Ermelindo Martins Caetano
Secretario Municipal de Educagao
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