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ETRUTURAWCONTRATO AJ 065/2018, que entre si fazem, o MUNICIPIO DE
{BELO HORIZONTE, pela Secretaria Municipal de Obras e

‘ WAL Infraestrutura, aqui denominada SMOBI e CONSTRUTORA

6 &TEFIFIAYAMA LTDA., para a execugao dos servicos e obras de

T~ irestauragao de pavimentos em diversos logradouros no municipio

/LU Mo de Belo Horizonte na circunscricaoc da Secretaria de
2? "‘f,é; Administracdo Regional Municipal - SARMU Venda Nova, sob

- @S Clausulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - PARTES .

Sao partes neste Contrato, através de seus representantes, como CONTRATANTE, o MUNICIPIO DE
BELO HORIZONTE, CNPJ 18.715.383/0001-40, representado pelo Secretdrio Municipal de Obras e
Infraestrutura, Josué Costa Valadao, presente também o Diretor Juridico da Superintendéncia de
Desenvolvimento da Capital - SUDECAP, Adv. Felipe Alexandre Santa Anna Mucci Daniel, mediante
delegagdo da Procuradoria Geral do Municipio e, como CONTRATADA, CONSTRUTORA
TERRAYAMA LTDA., CNPJ 21.681.150/0001-88, com sede em Belo Horizonte, MG, na Rua Alice
Terrayama, n° 400, Bairro Olhos D'agua — CEP 30.390-090, neste ato representada por seu
representante legal.

CLAUSULA SEGUNDA — OBJETO

Este Contrato tem por objeto a execugdo, pela Conlratada, sob regime de empreitada, a pregos
unitdrios, por medi¢cdo, dos servicos e obras de restauragdo de pavimentos em diversos logradouros
no municipio de Belo Horizonte, na circunscricdo da Secretaria de Administragao Regional
Municipal - SARMU - Venda Nova, em decorréncia do julgamento da Licitagao SMOBI 009/2018 —
Lote |, segundo a proposta e demais pegas integrantes do Edital respectivo, as quais, conhecidas e
aceitas pelas partes, incorporam-se a este instrumento, independentemente de transcrigao.

CLAUSULA TERCEIRA — VALOR DO CONTRATO

O valor deste Contrato, a pregos de abril/2018, é de R$ 14.519.637,09 (quatorze milhdes,
quinhentos e dezenove mil, seiscentos e trinta e sete reais e nove centavos), correspondente ao
produto dos pregos unitdrios propostos pela Contratada aplicados a&s quantidades estimadas na
planilha de orgamento.

CLAUSULA QUARTA - FIANGA E DOTACAO

4.1, Em garantia & execugao, a Contratada presta fianga no valor de RS 725.981,85 (setecentos
e vinte e cinco mil, novecentos e oitenta e um reais e oitenta e cinco centavos),
conforme guia de depdsito n° _ 010 Qoo ¥/ 0| , emitida pelo Municipio de
Belo Horizonte.

4.2, As despesas decorrentes da execucdo deste Contrato correrdo a conta de recursos
orgcamentdrios da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura — SMOBI, conforme
rubricas n®:

2700.0900.15.451.062.1230.0001.449051.09.04.00 — SICOM 100 e
2700.0900.15.451.062.1230.0001.449051.09.04.80 — SICOM 190.

CLAUSULA QUINTA - PRAZOS DE VIGENCIA DO CONTRATO E PARA PRESTAGCAO DOS
SERVIGOS E OBRAS

5.1. O prazo maximo de vigéncia deste Contrato € de 1.215 (mil, duzentos e quinze) dias
corridos contados da assinatura do contrato.

5.2. O prazo para a prestagao completa dos servigos e obras ora contratados & de 1.095 (mil e
noventa e cinco) dias corridos contados da emissao da Q_rimeira Ordem de Servigo — O.S.
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Os servigos / materiais serdo medidos mensalmente, conforme executados e de acordo com o
Cronograma Fisico-Financeiro detalhado entregue pela contratada, observadas as demais
prescrigoes do item 14 do Projeto Basico — Anexo | do Edital de Licitagao SMOBI 009/2018. As
medigdes serdo elaboradas tendo em vista os servigos executados no periodo do dia 16 do més
anterior até o dia 15 do més em curso, pelo Fiscal do Contrato, com a participagdo da Contratada,
sendo formalizadas e datadas no ultimo dia de cada més.

6.1 O item relativo a Administragdo Local (AL) serd medido proporcionalmente ao valor de cada
medigao de servigos efetivamente executados, cumulativamente até o total de 100 unidades
considerando o custo de cada unidade conforme Planilha de Orcamento integrante da
Proposta Comercial da Contratada.

6.1.1. O quantitativo referente a Administragao Local de cada medigao sera calculado
da sequinte forma:

_ Medi¢cdo Mensal (exclusive AL) o .
AL pmonsar = Valor Global— AL x 100 = n° de unidades

6.1.2. Em caso de aditamento que implique aumento do valor contratual ou prorrogagao
de prazo, ndo havera alteragdo no quantitativo correspondente as 100 unidades
referentes a Administragao Local.

6.1.3. Quando ocorrer execugao total do objeto contratual em prazo ou valor inferior aos
definidos inicialmente ou restar residuos, sera devido o pagamento do valor total
da verba remanescente na medigao final.

6.2 Servigos nao aceitos pela Fiscalizagao da Contratante nao serao objeto de medigao.
6.3 Em nenhuma hipotese podera haver:

6.3.1. antecipacao de medigao de servigos; ou

6.3.2. medigao de servigos sem a devida cobertura contratual.

6.4 O prazo para pagamento da medigdo sera de até 30 (trinta) dias, a contar da data do
recebimento definitivo das Notas Fiscais/Faturas.

6.4.1. Havendo irregularidade na emissao da WNota Fiscal/Fatura, o prazo para
pagamento previsto no item 6.4 serd contado a partir da sua reapresentagao,
devidamente regularizada.

6.4.2. Havendo atraso no pagamento do valor devido, por culpa exclusiva do Municipio,
incidird corre¢gdo monetdria até o pagamento efetivo, processando-se o célculo pro
rata die com base na variagéo do indice de Pregos ao Consumidor Amplo Especial
— IPCA-E, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE, ou por outro
indice oficial que vier a substitui-lo.

6.5 A liberagdo da medig&o inicial ficara vinculada a entrega:

6.5.1. das Anotagdo(oes) de Responsabilidade Técnica — ART, no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais — CREA/MG e/ou Registro(s) de
Responsabilidade Técnica — RRT, no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
Brasil - CAU/MG, dos servigos e/ou das obras;

6.5.2. da apresentagdao da documentagdo de seguranga, relacionada no item 14.1 do
Projeto Bdsico —~ Anexo | do Edital de Licitagao SMOBI 009/2018 (Documentos
Exigiveis ap6s a Contratagao);

6.5.3. da apresentagdo do Certificado de Matricula junto ao Instituto Nacional do
Seguro Social — INSS, para os servigos e/ou a obras em referéncia; e -r) . f}
p M -GV
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6.6 A liberagdo da segunda medigao ficard vinculada a entrega e aprovagdo do Plano de
Controle dos Materiais e Servigos.

6.7 A liberagdo do pagamento das medigdes estara condicionada a:

6.7.1. total conformidade com as exigéncias referentes & Seguranca e Saude
Ocupacional;
B2, comprovagdo, por antecipagdo e mensalmente, dos recolhimentos do Fundo de

Garantia do Tempo de Servigo - FGTS, devidamente acompanhados de relagao
nominal de empregados alocados no(s) servigo(s) efou na(s) obra(s) (Guia do
FGTS), bem como de todos os encargos trabalhistas, se for o caso;

6.7.3. demonstragao de recolhimento do Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza -
ISSQN; e

6.7.4. registro do Sistema Unico de Cadastro de Fornecedores — SUCAF ativo e
atualizado.

CLAUSULA SETIMA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA
Sao obrigagdes da Contratada, sem prejuizo de outras implicitas nos Anexos do Edital de Licitagao
SMOBI 009/2018:

71 manter-se, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigagGes por
ela assumidas, todas as condigdes de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao, nos
termos do inciso Xlll, do art. 55, da Lei 8.666/93;

7.2 visitar o local dos servigos e/ou obras, por meio de seu engenheiro supervisor, documentando
fotograficamente as condig¢oes locais, avaliando toda complexidade que envolve a execugao
do contrato;

7.3 registrar a ART relativa & execugao dos servigos contratados no prazo estabelecido no § 1°,
do art. 28, da Resolugdo do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e/fou
proceder ao RRT no prazo dos incisos | e ll, do art 2°, da Resolugao n® 91/14 do CAU/BR,;

7.4 cumprir, dentro do prazo contratual, as obrigagdes assumidas;

7.5 cumprir todas as obrigag¢oes estipuladas no PROJETO BASICO DE LICITACﬁ.O — ANEXO |,
do Edital de Licitagao;

7.6 obter, sem qualquer dnus para a Contratante, todas as licengas efou autorizagdes exigidas
pela legislagaoc municipal, conforme item 18.3 do Projeto Basico — ANEXO | do Edital de
Licitagao;

7.7 manter a frente dos trabalhos a equipe técnica indicada em sua proposta, ou que venha a ser
aprovada pela SUDECAP, na hipotese de nao exigéncia de indicagdo, sempre liderada por
Coordenador qualificado, com capacidade e poderes bastantes para representa-la perante a
Fiscalizagao da Contratante e resolver problemas referentes aos servigos em execugao;

7.8 fornecer todos os equipamentos necessarios a execugao do escopo ora licitado, observando
os quantitativos minimos do item 7 do PROJETO BASICO DE LICITAGAO — ANEXO I, do
Edital de Licitagao;

7.9 responsabilizar-se pelo recolhimento, triagem e destinagao adequada dos residuos,
independentemente da natureza destes, na forma do item 18.1 do PROJETO BASICO DE

LICITAGAO — ANEXO |, do Edital de Licitagao;— \/ ]| ﬂ
Moz (- g,
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7.10

7.11

7.12

7.14

7.15

7.16

717

7.18

7.19

7.20

7.21

7.22

manter limpo o canteiro de obras, sem lixos ou recipientes que possam acumular agua,
evitando a proliferagdo do mosquito Aedes aegypti e demais vetores, conforme exigido no
item 18.2 do PROJETO BASICO DE LICITAGAQ — ANEXO |, do Edital de Licitagao;

assegurar e responsabilizar-se, durante a execugdo dos servigos, pela protegdo e
conservagao desses, assim como dos materiais e equipamentos empregados, e/ou
necessarios a execugao, até o recebimento proviscrio pela Administragao;

corrigir, refazer, reparar, revisar, ou substituir, imediatamente, as suas expensas, no total ou
em parte, os servicos em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes,
independentemente das penalidades aplicaveis ou cabiveis;

permitir e facilitar, & Fiscalizagao da SUDECAP, a inspegao dos servigos, em qualquer dia e
horario, devendo prestar as informagdes e esclarecimentos solicitados;

obedecer integralmente o Plano de Seguranga da Obra, conforme as Normas de Seguranga
do Trabalho;

participar, ao Fiscal do Contrato, a ocorréncia de qualquer fato ou condigdo que possa atrasar
ou impedir a conclusao dos servigos, no todo ou em parte, de acordo com o cronograma,
indicando as medidas para corrigir a situagao;

executar, conforme a melhor técnica, os servigos contratados, obedecendo rigorosamente as
normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, bem como as instrugoes,
especificagoes e detalhes fornecidos ou editados pela SMOBI e/ou pela SUDECAP;

manter atualizado o Didrio de Obras, nele registrando todas as ocorréncias que afetem o
prazo de execugdo, ou o orgamento dos servigos, devendo todas as anotagdes serem
vistadas pelo Fiscal do Contrato;

respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislagdo e posturas municipais scbre
execucgao de servigos e/ou obras em locais publicos;

manter em bom estado, todo o equipamento necessario a perfeita execugdo dos servigos
contratados, objetivando atender ao cronograma fisico, a qualidade e as especificagoes
técnicas;

juntar, em caso de pedido de aditivo de prazo, valor ou alteragao de planilha, além da
justificativa, do cronograma fisico-financeiro e da planilha, a ART ou de RRT do projeto, da
planilha orgamentdria, do cronograma fisico-financeiro e de outras pegas técnicas relativas as
alteragges solicitadas.

assinar a qualquer tempo, sem qualquer 6nus para a Contratante, os documentos
necessarios, ou que vierem a ser necessarios para a regularizagio dos servigos efetivamente
executados perante os 6rgados competentes (INSS, cartérios de registro de iméveis, regulagéao
urbana, meio ambiente, conselhos profissionais, concessionarias, permissiondrias e
autorizatarias de servigos publicos, érgdos do patrimdnio histérico e artistico de qualquer
esfera de governo, etc.), mesmo apds a resolugdo, ou rescisdo do Contrato.

O transporte dos materiais necessarios para execucdo do objeto deste empreendimento
devera obedecer as normas, portarias e recomendagdes do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes - DNIT, Agéncia Nacional de Transportes Terrestres - ANTT,
Departamento de Transito de Minas Gerais - DETRAN-MG, Empresa de Transportes e
Transito de Belo Horizonte - BHTrans e demais ¢rgaos de regulamentagdo de transporte,
sendo da licitante contratada, esta responsabilidade, pela condigdo dos caminhdes, seu peso
liquido em relagao ao tipo e categoria do veiculo de transporte e trajetos permitidos na regido
urbana, inclusive em seus horarios.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DA FONTRATANTE

Sao obrigagoes da Contratante: k \/ ,-Q/
VL ]/ £1
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8.1 acompanhar e fiscalizar, através da SUDECAP, os servicos realizados pela Contratada e as
condigdes de habilitagao e qualificagdo exigidas no item 10.1 do Edital de Licitagao SMOBI
009/2018, durante toda a execugdo do contrato, em cumprimento ao disposto no inciso XII,
do art. 55, da Lei 8.666/93;

8.2 prestar todas as informagdes necessdrias, com clareza a Contratada para execugao dos
servigos e obras contratados;

8.3 efetuar os pagamentos devidos de acordo com o estabelecido no contrato;

8.4 notificar a Contratada, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir os defeitos ou
irregularidades encontrados na prestacao dos servigos;

8.5 acompanhar, fiscalizar e vistar o Didrio de Obras, por meio do Fiscal do Contrato, nos
termos do art. 67, da Lei 8.666/93.

CLAUSULA NONA - ALTERAGAO DO CONTRATO

Este Contrato ndo podera ser alterado, quantitativa ou qualitativamente, conforme Decreto Municipal
13.757/09, sob pena de incorrer em ilegalidade, exceto nas condigdes previstas no § 3°, do art. 1°,
quando serao obedecidos os limites legais previstos no §1°, do art. 65, da Lei 8.666/93 e observados,
para a formalizagao do aditamento, os procedimentos estabelecidos no Decreto Municipal 16.361/16.

CLAUSULA DECIMA - REAJUSTAMENTO DE PREGCOS

Os pregos sao fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 meses, contados da data de referéncia da
Planilha de Orgamento (APENDICE | do ANEXO | do Edital de Licitagao SMOBI 009/2018), de
acordo com o disposto no §1°, do art. 2°, combinado com o § 1°, do art. 3°, ambos da Lei 10.192/01,
devendo os reajustes seguintes obedecer a mesma periodicidade anual, tendo como referéncia
sempre o mesmo més-base mediante a aplicagao da seguinte férmula:

Il

R=Pyx T’

onde:

R é o valor do reajustamento;

P, é o prego inicial dos servigos a serem reajustados;

I; é o indice de prego referente ao més do reajuste; e

I, & o indice de prego referente ao més de elaboragao da Planilha de Or¢camento (abril/2018).

O indice de prego serd calculado pelos indices de pregos das atividades preponderantes
publicados pela revista "Conjuntura Econémica" da Fundagdo Getllio Vargas, na seguinte
proporgao:

1=0,88x COL37 + 0,07 x COL38 + 0,05 x COL39A,
onde:

COL37 - indice da Coluna 37 — PAVIMENTAGAO;
COL38 - Indice da Coluna 38 - TERRAPLENAGEM;
COL39A — Indice da Coluna 39A - DRENAGEM.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — ADITAMENTO DE PRECOS E SERVIGOS

11.1 A Contratada se obriga a aceitar, se necessario, a inclusdo, mediante Termo Aditivo a este
Contrato, das atividades eventualmente nao previstas na Planilha de Orgamento, tendo por
base os pregos unitdrios da Tabela da SUDECAP, ou de outra tabela de referéncia de pregos
reconhecida oficialmente, vigente na data de elaboragdo do orgamento da Licitagdo SMOBI
009/2018, modificados pelo fator "K", obtido pela relagao entre o prego global ofertado pela / i'[
Licitante e o orgamento de custo direto da SUDECAP. Da mesma forma, as atividades néo ‘1;\/ (oW
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previstas na Planilha de Orgamento, nem constante da Tabela da SUDECAP, ou de outra
tabela de referéncia de pregos reconhecida oficialmente, terao seus pregos compostos por
uma dessas, com base nos elementos que compdem a referida tabela, modificados pelo fator
“K’, fixado nesta contratagdo em 1,0367, observando-se, para a formalizagdo do aditamento,
os procedimentos estabelecidos no Decreto Municipal 16.361/16.

11.2 Em casos excepcionais decorrentes de auséncia de cobertura contratual, devidamente
motivados e mediante autorizagao prévia e formal do ordenador de despesas a que o contrato
estiver vinculado, podera ser demandado que a contratada de um lote atenda a regional que
esteja sem contrato para a prestagao dos servigos, desde que nao se caraclerize
transfiguragao do objeto quanto a sua natureza, medida esta que atenderd estritamente o fim
de garantia da continuidade do servigo a Municipalidade.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - RECEBIMENTO DOS SERVIGCOS E/OU OBRAS
As obras e servigos objeto deste contrato serao recebidos provisério e definitivamente conforme
estabelece o item 16 do Projeto Basico — Anexo | do Edital de Licitagao SMOBI 009/2018.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — CESSAO DO CONTRATO E SUBCONTRATAGAO
A Contratada nao podera:

13.1 ceder o Contrato, total ou parcialmente, a terceiros;

13.2  subconfratar, total ou parcialmente, o objeto desta Licitagao, salvo expressa aprovagao da
fiscalizagdo e autorizagdo da SMOBI, limitado a 30% (trinta por cento) do valor total
contratado.

13.2.1. As subcontratagdes parciais, se necessarias, deverao ser efetuadas atraves de
microempresa ou de empresa de pequeno porte, salvo expressa justificativa do
Fiscal do Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — SANCOES E MULTAS

14.1 A SMOBI podera aplicar, além das sangdes previstas nos arts. 80, 87 e 88 da Lei 8.666/93 e
nos arts. 4°, 6°, 8°, 11 e 15 do Decreto Municipal 15.113/13, e suas alteragdes posteriores, no
que for aplicavel, a Contratada que, injustificadamente, descumprir a legislagcao ou clausulas
contratuais ou der causa a atraso no cumprimento dos prazos previstos nos Contratos ou sua
inexecugdo total ou parcial, a penalidade de multa, observados os seqguintes percentuais:

14.1.1 multa moratoria de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso na
entrega de material ou execugao de servigos, até o limite de 9,9%, correspondente
a até 30 (trinta) dias de atraso, calculado sobre o valor correspondente a parte
inadimplente, excluida, quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos
destacados no documento fiscal;

14.1.2 multa indenizatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do
Contrato em caso de recusa da Contratada em acatar O.S. e/ou Ordem de Servigo
Parcial, ou os ditames do Edital de Licitagao e seus anexos.

14.1.3 multa de 3% (trés por cento) sobre o valor total atualizado do contrato, quando
houver o descumprimento das normas juridicas atinentes ou das obrigagoes
assumidas, tais como:

14.1.3.1.  deixar de manter as condicdes de habilitagao durante o prazo do
Contrato, ou instrumento equivalente, ou do Fornecimento, nos
termos do inciso Xlll, do art. 55, da Lei 8.666/93;

14.1.3.2.  permanecer inadimplente apos a aplicagao de Adverténcia;

14.1.3.3. deixar de regularizar, no prazo definido pela Administragdo, os
documentos exigidos na legislagdo, para fins de liquidagao e

6/10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA — 1

Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP
Licitagao: SMOBI 009/2018-CC - Lote | Diretoria Juridica — DJ-5D
Contrato: AJ 065/2018 Departamento de Licitagoes — DPLI-SD

Plano de Obras: 2363: VN-S-MAN-18 Rua Ceard, 2025 - 1° Andar — Bairro dos Funcionarios — 30150-318 B
cs

d Horizonte, MG

% 2




PREFEITURA MUNICIPAL  SUDECAP

‘Q}! Y DE BEI.O HORIZONTE WVOLVIMENTO DA CAZTT
PROCESSO N° 01-141.532/18-03

f\'.

[
J-r't‘
";},.ﬂ-“'r« ()

(3

pagamento da despesa;

14.1.3.4.  deixar de complementar o valor e/ou prorrogar o prazo da garantia
recolhida, se for o caso, ap6s solicitagao e no prazo assinalado pelo
Contratante;

14.1.3.5.  nao devolver os valores pagos indevidamente pelo Contratante;

14.1.3.6. manter funcionario sem qualificacdo para a execugdo do objeto do
Contrato ou instrumento equivalente, ou do Fornecimento;

14.1.3.7. utilizar as dependéncias do contratante para fins diversos do objeto
do contrato;

14.1.3.8.  tolerar, no cumprimento do Contrato, ou instrumento equivalente, ou
do fornecimento, situagao apta a gerar ou causar dano fisico, lesao
corporal ou consequéncias letais a qualquer pessoa;

14.1.3.9.  deixar de fornecer Equipamento de Proteg¢ao Individual — EPI, quando
exigido, aos seus empregados ou omitirse em fiscalizar sua
utilizagao, na hipotese de contratacao de servigos de mao de obra,
inclusive no que tange a entrega ou fornecimento de materiais;

14.1.3.10. deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompativel
com o interesse publico, em especial quando solicitado pela
Administragao;

14.1.3.11. deixar de repor funcionarios faltosos,

14.1.3.12. deixar de controlar a presenga de empregados, na hipdtese de
contratagdo de servigos de mao de obra;

14.1.3.13. deixar de observar a legislagao pertinente aplicavel ao seu ramo de
atividade,

14.1.3.14. deixar de efetuar o pagamento de saldrios, vales-transportes, vales-
refeigdes, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como deixar de
arcar com quaisquer outras despesas relacionadas a execugdo do
Contrato, instrumento equivalente, ou Fornecimento, nas datas
avencadas;

14.1.3.15. deixar de apresentar, quando solicitado, documentaqao fiscal,
trabalhista e/ou previdenciaria regularizada;

14.1.3.16. deixar de implantar as medidas de prote¢do coletivas adequadas e
dentro dos padrdes impostos pela Normas Regulamentadoras - NR
definidas pela Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho;

14.1.3.17. nao atender aos requisitos minimos para areas de vivéncia definidos
na NR-18 da Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho.

14.1.4 multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado da adjudicagao da
licitagao ou do valor da contratagao direta, na hipdtese de o Contratado entregar o
objeto contratual em desacordo com as especificagoes, condigées e qualidade
contratadas efou com vicio, irregularidade ou defeito oculto que o tornem
impréprio para o fim a que se destina;

14.1.5 multa indenizatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do
Contrato quando o Contratado der causa & rescisdo contratual, sem prejuizo da
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147

obrigagdo de ressarcir a Administracdo das perdas e danos decorrentes, nos
termos do art. 927, da Lei 10.406/02.

14.1.6 ocorrendo o ndo atendimento as determinagdes técnicas e diretrizes formuladas
pelo Fiscal do Contrato, sem justificativa, e que comprometam o andamento e a
qualidade dos servigos, sera aplicada a multa de 0,1% (um decimo por cento) por
dia de atraso, sobre o valor total atualizado do servigo que der a causa.

14.1.7 constatado o ndo atendimento a qualquer um dos itens constantes no Relatdrio de
Nao Conformidade apds 02 (duas) verificagbes da SUDECAP, sem justificativa
formal aceita pelo Fiscal do Contrato, sera aplicada multa de 5% (cinco por cento)
sobre o valor total atualizado do Contrato, reajustado se for o caso.

14.1.8 ocorrendo erros ou omissoes das atribuigoes da coordenagao descritas no Edital e
no Contrato, multa de 5% sobre do valor atualizado previsto para a coordenagéao
na Planilha Contratual.

14.1.9 a inobservancia dos cuidados necessarios ao combate a proliferagdo do mosquito
Aedes aegypti e demais vetores, item 18.2 do PROJETO BASICO DE LICITACAO
— ANEXO |, do Edital de Licitagédo implicara multa de 0,1% (um décimo por cento)
do valor atualizado do contrato por dia de infragao constatada;

Ocorrendo atos indisciplinares cometidos contra técnicos da SUDECAP efou contra técnicos
dos demais o¢rgaos envolvidos, devidamente formalizados a Assessoria Juridica, o
profissional responsavel pela indisciplina sera imediatamente afastado dos servigos.

O atraso, para efeito de cdlculo da multa, sera contado em dias corridos, a partir do primeiro
dia util subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da
obrigagao.

A aplicagdo das multas de natureza moratdria ndo impede a aplicagdo superveniente de
outras multas previstas neste item, cumulando-se os respectivos valores.

Quando da aplicagao da penalidade de multa serdao observadas as atenuantes e excludentes
de sua aplicagao, tais como as hipoteses de forga maior ou caso fortuito, quando
devidamente comprovadas pelo infrator.

As multas por atraso no cumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro, apds apuradas pelo
Fiscal do Contrato, terdo sua execugdo condicionada ao comprometimento do prazo de
conclusdo dos servigos contratados, de modo que a Contratada terd a oportunidade de
sanear o atraso verificado sem prejuizos ao correto andamento dos servicos, hipotese na qual
devera ser observado o procedimento previsto nas subclausulas a seguir:

14.6.1. o eventual descumprimento do cronograma sera comunicado a Contratada
juntamente com o respectivo valor da multa, para que se apresente um
planejamento contendo a forma e o prazo de solugao do atraso;

14.6.2. a SUDECAP analisara a solugdo e prazo apresentados pela Contratada, emitindo
parecer favoravel ou ndo. Se ndo concordar, deverd apresentar nova sugestao
para aprovagao da Contratada;

14.6.3. apds o prazo fixado pela Contratada para a solugdo do atraso, a SUDECAP ira
apurar se o atraso se mantém, quando, entdo, a multa apurada anteriormente sera
aplicada considerando todo o atraso havido nos servigos;

14.6.4. na hipotese de o atraso ter sido compensado, retomado o cronograma, a
Contratada ndo sera penalizada.

O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos serd considerado como inexecugao

total do Contrato, devendo os instrumentos respectivos ser rescindidos, salvo razées de |/
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interesse publico, devidamente explicitadas, no ato da autoridade competente pela
contratagao.

148 A penalidade de multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sangdes
administrativas, sendo concedidos os prazos para defesa e recurso aplicaveis a pena mais
gravosa.

14,9  As multas serao recomendadas pelo Fiscal do Contrato e aplicadas pela SMOBI, na forma do
disposto no Decreto Municipal 15.113/13.

14.10 As penalidades de adverténcia; suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e
impedimento de contratar com a Administrag@o; e declaragao de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administragdo Publica serdo devidamente motivadas pelo Fiscal do Contrato
e seguirao os tramites previstos no Decreto Municipal 15.113/13.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — RESCISAO CONTRATUAL
A SMOBI podera promover a rescisdo deste Contrato nas hipéteses previstas no art. 78, da Lei
8.666/93.

15.1  Arescisdo serd recomendada pelo Fiscal do Contrato e efetivada pela SMOBI, na forma do
disposto no Decreto Municipal 15.113/13.

15.2 Rescindido o contrato, além de multas impostas na forma da Clausula Décima Terceira
deste Contrato, e seus subitens, ficara a CONTRATADA também sujeita as sangdes
estabelecidas no ant. 87, da Lei 8.666/93 e no art. 4°, do Decreto Municipal 15.113/13.

15.3 O desmesurado ajuizamento de reclamagoes trabalhistas contra a Contratada ou suas
subcontratadas nas quais o Municipio e/fou a SUDECAP venha(m) a figurar no polo passivo
da(s) agédo(des) como responsavel(is) solidario(s) ou subsidiario(s) podera caracterizar razéo
de interesse publico a ensejar a rescisédo contratual.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - EXTINCAO DO CONTRATO
16.1  Constituem condigdes extintivas deste Contrato:

16.1.1. o integral cumprimento de seu objeto, caracterizado pelo recebimento definitivo
dos servigos e obras contratados;

16.1.2. o decurso de seu prazo de vigéncia;

16.1.3. o acordo formal entre as partes, nos termos do inciso |l, do art. 79, da Lei 8.666/93
c/c art. 472 do Codigo Civil Brasileiro; e

16.1.4. a sua rescisao unilateral.

16.2  Resolvido este Contrato, por forga das condigdes previstas nos itens 16.1.2 e 16.1.3 supra, a
SMOBI pagara, a Contratada, deduzido todo e qualquer débito inscrito em nome desta,
apenas o valor correspondente aos servigos e obras efetivamente executados e aproveitados,
sem prejuizo da aplicagao das penalidades cabiveis, se for o caso.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - FISCALIZAGAO DO CONTRATO
A fiscalizagao do escopo ora contratado fica delegada a SUDECAP, na forma do item 13 do Projeto
Basico — Anexo | do Edital de Licitagado SMOBI 009/2018.

17.1 A Fiscalizagao da CONTRATANTE nao eximira a Contratada da responsabilidade pela
prestagao dos servigos e/ou obras avengados.

17.2 A Fiscalizagdo da CONTRATANTE podera solicitar a,Cont_riltada a substituicdo de membros
de sua equipe técnica, quando julgar necessario./ | [f]
quip q julg Wonto allh. <_~4/
DY
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CLAUSULA DECIMA OITAVA - REGIME LEGAL E CLAUSULAS COMPLEMENTARES
O presente Contrato rege-se, basicamente, segundo seu objeto, pelas normas consubstanciadas na
Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como no disposto pelo Decreto Municipal n® 10.710, de 28
de junho de 2001, naquilo que for aplicavel; na Lei Organica do Municipio de Belo Horizonte; na Lei
Municipal n° 11.065, de 1° de agosto de 2017, regulamentada pelo Decreto Municipal n° 16.681, de
31 de agosto de 2017; no Decreto Municipal n® 13.757, de 26 de outubro de 2009; no Decreto
Municipal n® 15.113, de 08 de janeiro de 2013; no Decreto Municipal n® 15.185, de 04 de abril de
2013; no Decreto Municipal n® 15.476, de 06 de fevereiro de 2014; no Decreto Municipal n® 15.655,
de 21 de agosto de 2014; no Decreto Municipal n°® 16.361, de 30 de junho de 2016; na Lei n° 8.078,
de 11 de setembro de 1990 e, no que couber, na Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002; na Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013; no Decreto Municipal n° 15.894, de 10 de margo de 2015; no
Decreto Municipal n° 16.408, de 29 de agosto de 2016; na Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006; na Lei Municipal n® 10.936, de 22 de junho de 2016; no Decreto Municipal n°
16.535, de 30 de dezembro de 2016; além da legislagdo trabalhista aplicavel, em especial a
Consolidagao das Leis do Trabalho — CLT (Decreto-Lei 5.452, de 1° de maio de 1941); os Anexos 1,
2, 3, 5 8, 11 e 12 da Norma Regulamentadora 15 — NR-15 e o item 18.28.2 da Norma
Regulamentadora 18 — NR-18, aprovadas por meic da Portaria n° 3.214, de 08 de junho de 1978, do
Ministério do Trabalho, complementadas pelas normas constantes no Edital de Licitagao SMOBI
009/2018-CC, que fazem parte deste instrumento, independente de transcrigao.

- SUDECAP

AUPERINTERGENCIA DE
CESENGOLYIMENTD DA CAPITAL

CLAUSULA DECIMA NONA — FORO

As partes Contratantes elegem, para solugdo judicial de qualquer questdo oriunda do presente
Contrato, o foro da Comarca de Belo Horizonte.

E por estarem assim ajustadas e concordes, firmam as parles o presente

instrumento, digitado em 3 (trés) vias de igual teor para que produza todos os efeitos legais e
resultantes de direito.

/ ___'f.-
Belo Horizonte,..lg de ﬂuw.,gw de 2018.
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CGONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA
Lucas Alves de Brito Baeta
Engenheiro Civil
CREA-MG 148873/D
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