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1° MOTIVO: ERRO DE SOMATORIA

- Na planilha fornecida pela empresa META ENGENHARIA na abertura dos
envelopes de proposta, ocorrido no dia 04/05/2021, pode ser observado que a soma
do item 17 “INFRAESTRUTURA ELETRICA DA PRACA/ILUMINACAO DA
PRACAQO” tem como valor total de R$ 63.957,28, entretanto ao somar os subitens
constatamos que a soma esta incorreta, sendo R$51.083,97 o valor total correto.

- Na somatédria dos itens ndo foi somado o subitem 11.13 “APOIO PARA AS
BOMBAS”, com valor de R$254,05.

Com os erros demonstrados acima o valor total da planilha licitada alteraria o valor
de R$490.739,62 para R$478.120,36.

2° MOTIVO: ITENS IGUAIS COM DESCONTOS DIFERENTES

- Também foi observado, como demonstrado abaixo que a licitante META
ENGENHARIA LTDA-ME, atribuiu descontos diferentes para servicos com a mesma
descrigao e codigo de referéncia, ou seja,preenchimento errado de planilha.

o - Valor Unit
ltem Cédigo Banco Descrigao Und com BDI
- 74164/004 | SINAPI [LASTRO DE BRITA m? -
6.1 74164/004 SINAPI  [LASTRO DE BRITA - RAMPA m? R$ 132,51
8.1 74164/004 SINAPI  [LASTRO DE BRITA - ESCADA m? R$ 125,00
9.2 74164/004 SINAPI  [LASTRO DE BRITA m? R$ 125,00
11.2 74164/004 SINAPI  [LASTRO DE BRITA m? R$ 125,00
13.1 74164/004 SINAPI  [LASTRO DE BRITA m? R$ 125,00
14.2 74164/004 SINAPI  [LASTRO DE BRITA m? R$ 110,00
. i Valor Unit
ltem Cadigo Banco Descrigao Und com BDI
- 40.32.05 | SUDECAP |[ESCAVACAO MANUAL H <=1.5M m® -
3.6 40.32.05 | SUDECAP |ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M m?3 R$ 47,00
14.1 40.32.05 | SUDECAP |ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M m?3 R$ 40,00
o I Valor Unit
ltem Cédigo Banco Descrigao Und com BDI
- 100066 SINAPI | ARMAGAO COM TELA Q-196 AF_06/2019 KG -
9.4 100066 snapl |ARMACAO COM TELA Q-196 AF_06/2019 KG RS 16,00
107 100066 snapl |ARMACAO COM TELA Q-196. AF_06/2019 KG R$ 15,00
11135 100066 snapl  |ARMACAO COM TELA Q-196. AF_06/2019 KG R$ 15,00
136 100066 sinapl  |ARMACAO COM TELA Q-196. AF_06/2019 KG R$ 15,00




Item

Cadigo

Banco

Descrigao

Und

Valor Unit
com BDI

ALV-EST-
010

SETOP

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO
COM ARMAGAO, EM CONCRETO COM FCK
15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO,
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO
SEDS)

mZ

9.5

ALV-EST-
010

SETOP

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO
COM ARMACAO, EM CONCRETO COM FCK
15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO,
INCLUSVE ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO
SEDS)

m?2

R$

146,00

14.4

ALV-EST-
010

SETOP

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO
COM ARMACAO, EM CONCRETO COM FCK
15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO,
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO
SEDS)

m2

R$

170,00

Item

Cadigo

Banco

Descrigcao

Und

Valor Unit
com BDI

EST-CON-
085

SINAPI

FORNECIMENTO DE CONCRETO
ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA,
INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

m?3

9.3

EST-CON-
085

SETOP

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL,
USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

m?3

R$

475,00

10.3

EST-CON-
085

SETOP

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL,
USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

m?3

R$

490,00

EST-CON-
085

SETOP

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL,
USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

m?3

R$

475,00

11.13.2

EST-CON-
085

SETOP

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL,
USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

m?3

R$

475,00

13.3

EST-CON-
085

SETOP

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL,
USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

m?3

R$

475,00

14.3

EST-CON-
085

SETOP

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL,
USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

m?3

R$

470,00




Valor Unit

Item Cadigo Banco Descrigao Und
com BDI
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO
COM ARMAGAO, EM CONCRETO COM FCK
ALV-EST 15MPA , ESP.19CM, PARA REVESTIMENTO,
- o015 | SETOP |INCLUSIVE ARGAMASSA PARA m* -
ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO
SEDS)
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO
COM ARMACAO, EM CONCRETO COM FCK
ALV-EST. 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO,
10.1 015 SETOP | INCLUSIVE ARGAMASSA PARA m? R$ 155,00
ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO
SEDS)
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO
COM ARMACAO, EM CONCRETO COM FCK
ALV.EST. 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO,
11.13.1 15 SETOP |INCLUSIVE ARGAMASSA PARA m? R$ 170,00
ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO
SEDS)
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO
COM ARMAGCAO, EM CONCRETO COM FCK
ALV-EST. 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO,
13.7 015 SETOP  |INCLUSIVE ARGAMASSA PARA m? R$ 170,00
ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO
SEDS)
- e Valor Unit
Item Cédigo Banco Descrigao Und com BDI
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO
FUN-FOR- SETOP RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO .
- ~ m -
010 (3X) (FUNDAGCAO) -
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO
83 FUN-FOR- SETOP RESINADO, ES~P. 12MM, REAPROVEITAMENTO m? R$ 48,00
010 (3X) (FUNDACAO)
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO
102 FUN-FOR- SETOP RESINADO, ES_P. 12MM, REAPROVEITAMENTO m? R$ 45,00
010 (3X) (FUNDACAOQ)
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO
113 FUN-FOR- SETOP RESINADO, ES~P. 12MM, REAPROVEITAMENTO m? R$ 45,00
010 (3X) (FUNDACAOQ)
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO
11133 FUI(\)I;I(—')OR- SETOP RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO m? RS 45,00

(3X) (FUNDACAO)




Item Cédigo Banco Descrigédo Undg | Valor Unit

com BDI
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM
- 93358 SINAPI (PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. m? -
AF_03/2016
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
9.1 93358 SINAPI  [PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. m? R$ 63,00
AF _03/2016
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
18.4 93358 SINAPI  [PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. m? R$ 60,00
AF 03/2016
Ly . Valor Unit
Item Cadigo Banco Descrigao Und com BDI

ESCORAMENTO METALICO TUBULAR
CONVENCIONAL (H =1,80 A 3,20 M) COM

i EST-FOR- |  orrop ACESSORIOS PARA LAJES E VIGAS MACIGCAS,
035 EXCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM

(ALUGUEL MENSAL)

M3*MES .

ESCORAMENTO METALICO TUBULAR
CONVENCIONAL (H = 1,80 A 3,20 M) COM

106 | ESTFOR | ooron  |ACESSORIOS PARA LAJES E VIGAS MACICAS, | \ovies | rs 2,00
035 EXCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM
(ALUGUEL MENSAL)
ESCORAMENTO METALICO TUBULAR
CONVENCIONAL (H = 1,80 A 3,20 M) COM
1112 | ESTFOR- | rron  |ACESSORIOS PARA LAJES E VIGAS MACICAS, | yowes | rs 240
035 EXCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM
(ALUGUEL MENSAL)
ESCORAMENTO METALICO TUBULAR
CONVENCIONAL (H = 1,80 A 3,20 M) COM
111434 | ESTFOR- | (oo |ACESSORIOS PARA LAJES E VIGAS MACICAS, | aves | rs 240
035 EXCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM
(ALUGUEL MENSAL)
ESCORAMENTO METALICO TUBULAR
CONVENCIONAL (H = 1,80 A 3,20 M) COM
134 | ESTFOR | oo |ACESSORIOS PARA LAJES E VIGAS MACICAS, | vaves | rs 210
035 EXCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM

(ALUGUEL MENSAL)

3° MOTIVO: ITENS COM DESCONTOS MAIORES QUE 30%

- Como observado abaixo na planilha fornecida pela licitante ha itens com descontos
acima de 30%, tornando questionaveis a exequibilidade dos itens na qual foram
dados esse desconto excessivo.



" N Valor Unit [ Valor Unit Total com
Item | Codigo | Banco Descrigio Und |Quant. ‘;Z'::SI“ g:";gl" T‘”::)fm semBDI DA| comBDIDA|  BDIDA D'ifjgg:;&
LICITAGAO | LICITAGAO | LICITAGAO
21 CP-ADM Proprio gg”\\‘ﬂIQAISTRAQAO LOCAL - PRACA PEDRA UN 1 R$ 43.102,70 [ R$ 25.000,00| R$ 25.000,00| R$ 43.102,70 | R$ 53.688,72 | R$ 53.688,72 53,44%

11.8 | CP-ALC100| Proprio |ALGAPAO - 100X100 CM, CHAPA XADREZ UN 1 |R$ 51876 R$ 450,00| RS 450,00 R§ 518,76| RS  646,16| R$ 646,16 30,36%
CX.INSPECAO EM PVC 300X300MM TAMPA

17.2.2 11.92.30 | SUDECAP UN 3 R 58,32 | R 50,00 | R 150,00 | R 58,32 | R 72,64 0
oD TR S0L0 $ $ $ $ $ RS 217,92 31,17%
CABO DE COBRE FLEXVEL ISOLADO, 4 MM,
ANTFCHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS

17.2.5 91929 SINAPI ’ ’ ’ - M 1500 R$ 6,49 | R$ 5,50 R$ 8.250,00 | R$ 6,49 RS 8,08 3 X ,93Y
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. RS 12.120,00 [ SLas
AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM,
ANTFCHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

17.2.7 91924 SINAPI M - M 10 R$ 2,38| R$ 2,00( R$ 20,00 [ R$ 2,38| R$ 2,96 Y/
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. RS 200 [Eaiss
AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXVEL ISOLADO, 6 MM,
ANTFCHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

17.2.9 91930 SINAPI ’ ~ M 5 R 7,81 R 5,50| R 27,50 | R 7.81| R 9,72 ,42Y
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. $ s d $ $ R$ 4860 (F43:42%
AF_12/2015

de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, na forma do § 3°
do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993. Quando o licitante apresentar preco final inferior a
30% (trinta por cento) da média dos precos ofertados para o mesmo item, ndo sendo
possivel a sua imediata desclassificagcdo por inexequibilidade, sera obrigatodria a realizacao

de diligéncias para o exame da proposta.

13.17.1 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade

https.//www.santaluzia.mg.gov.br/v2/index.php/licitacao/

Baseado no exemplo citado acima, o setor de orgamentos da Secretaria de Obras

analisou todas as propostas participantes do certame. Com isso, foi possivel analisar

todos os itens contidos na planilha orgamentaria e analisar a sua exequibilidade.

Nessa anadlise, de acordo com o que foi demonstrado acima, constatou-se que a

empresa META ENGENHARIA LTDA - ME, apresentou em sua proposta um item com

preco unitario considerado inexequivel, conforme tabela abaixo:

17.29

Cédigo Banco Descrigao

Und

91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, & MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_12/2015

Valer Unit| META

com BDI| ENGENHARIA |INEXEQUIBILIDADE (70%;
LTDA - ME

9,72

PATAMAR DE

DA MEDI

R$ 5.78]

Portanto, o Setor de Orgamentos sugere a Comissdo Permanente de Licitagdo

solicite que a empresa META ENGENHARIA LTDA - ME apresente documentos que

comprove a exequibilidade do item acima, inclusive sua composicao de precos.

https.//www.santaluzia.mg.gov.br/v2/index.php/licitacao/

No relatério de analise planilha Praga Pedra Bonita, constatou-se que apenas o item
17.2.9 “CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015”
era necessario a comprovacao de exequibilidade do item, e que os demais foram



analisados utilizando o critério de 70% da média aritmética das propostas superiores
a 50% do orgamento do o6rgao, entretanto ndo foi divulgado a memoria de calculo
dessa analise, contendo os valores de todas as licitantes do certame.

4° MOTIVO: ERRO NA BASE PARA CALCULO DE ADMINISTRAGAO LOCAL

Ao ser questionado a secretaria de obras afirmou que o desconto dado pela licitante
META ENGENHARIA LDTA-ME no item 2.1- ADMINISTRACAO LOCAL - PRACA
PEDRA BONITA que foi de 53,44% em relagdo ao valor or¢ado pelo municipio de
Santa Luzia, estava dentro dos conformes de exequibilidade, afirmando que o
desconto estava obedecendo o Acordao N° 2622/2013 — TCU, com os limites para
esse tipo de obra era entre 1,98% e 10,68%.

valor final da proposta e no valor do cronograma. Sobre o questionamento referente ao
desconto na administragdo local, ndo consta em Edital e em nenhuma documentagao
referente ao processo impedindo essa pratica, desde que respeitados os valores
maximos da planilha e a porcentagem da administracdo em relacao ao total da obra,
obedecendo o Acérdao N° 2622/2013 — TCU, que na proposta é 5,09% da obra, e os

limites para esse tipo de obra sdo entre 1,98% e 10,68%.
https.//www.santaluzia.mg.gov.br/v2/index.php/licitacao/

Entretanto ao consultar o Acorddo observamos que a obra do certame nio cabe a
estes limites descritos pela secretaria de obras e sim ao limite de 3,49% a 8,87%
que se refere a CONSTRUCAO DE EDIFICIOS como descrito abaixo.

2

Percentual de Administracio Local inserido no Custo Direto | 1° Quartil | Meédio | 3° Quartil

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 3,49% 6,23% 8,87%
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 1,98% 6,99% 10,68%
COSNTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE 4,13% 7,64% 10,89%
AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES

CORRELATAS

CONSTRUCAO EMANUTENCAO DE’ESTACG ESEREDES| 1,85% 5,05% 7,45%
DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 6,23% 7,48% 9,09%

http://dados.tce.ma.gov.br/sacop/122508/1591624103078.pdf

Além de tal erro na analise do percentual de administracao local de obra, temos que
analisar que tal referéncia se trata para percentual a ser utilizado no BDI pois se
trata de administracdo CENTRAL custo esse direto a ser bonificado.

Em analise a composicdo de custos unitarios disponibilizada no certame,
observamos que o item de ADMINISTRACAO LOCAL - PRACA PEDRA BONITA é
composto por mao de obra na qual se fazem necessario para execugao da obra em




questdo e nao estdo contempladas nos demais itens planilhados, sendo elas
Encarregado de obra e Engenheiro Civil.

ADMINISTRAGAO LOCAL
Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit
Proprio ADMINISTRACAO LOCAL - PRACA PEDRA BONITA SEDI - SERVICOS DIVERSOS UN 1,0000000 43.102,70
SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 5,0000000 7.911,18
SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 40,0000000 88,67
COMPLEMENTARES
MO sem LS => 41.520,70 LS => 0,00 MO comLS =>
Valor do BDI => 10.586,02 Valor com BDI =>

Quant. => 1,0000000 Preco Total =>

53.688,72

Total
43.102,70

39.555,90
3.546,80

41.520,70
53.688,72
53.688,72

https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/index.php/licitacao/

5° MOTIVO: PRECOS UNITARIOS SEM BDI EM DESACORDO COM OS PRECOS
UNITARIOS COM BDI

No item 12.1.3 do edital exige que a licitante insira o seu pre¢o na coluna de precgo
unitario, ao observar a planilha da licitante META ENGENHARIA, constatou-se que a
coluna de preco unitario sem BDI esta em desacordo com a coluna de prego unitario
com BDI.

12.1.3 Precos unitarios e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente
nacional (real), de acordo com os precos praticados no mercado, considerando o modelo
de Planilha Orgamentaria anexo ao Edital;

12.1.3.1 Os pregos unitarios de venda propostos pela licitante a serem inseridos na coluna Pre¢o
Unitario deverdo ter duas casas decimais. Caso o preco unitario seja inserido na planilha
através de formula, devera ser utilizada a fungdo ARRED(...) do Microsoft Excel, limitando
em duas casas decimais, para eliminar as divergéncias de arredondamento.

https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/index.php/licitacao/

O Municipio de Santa Luiza disponibilizou no certame a planilha em pdf e excel,
demonstrando o modelo na qual as licitantes deveriam seguir.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

E Obe Bancos B.D.L Encargos Sociais
< 3 ORCAMENTO - PRACA PEDRA BONITA SINAPI - 12/2020 - Minas Gerais  24,56%-15,28% Nio Desonerado: embutido nos
— oo pregos unitario dos insumos de

méo de obra, de acordo com as
bases.

ORSE - 1072020 -
SETOP - 0912020
SUDECAP - 1012020 - Minas
Gerais

Orcamento Sintética

Item Cédigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
i SERVICOS INICIAIS 64.474,50 11.37%
11 1I0-PLA- | SETOP FORNECIMENTOQ E COLOCAGCAQ DE PLACA DE OBRA EM CHAPA u 1 1.109,62 1.382,14 1.382,14 024 %
005 GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS
COM REBITES 540 E PARAFUSOS 378, EM ESTRUTURA METALICA VIGA U
2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO
AUTOCLAVADO PINTADAS
12 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 m* 384,98 102,46 127,62 49.131,14 866 %

https.//www.santaluzia.mg.gov.br/v2/index.php/licitacao/




Ao ser questionada sobre essa situacdo ainda na abertura dos envelopes, como
descrito na ata publicado, a secretaria de obras afirmou que havia um erro na coluna
de valor unitario sem BDI, mas que o valor unitario com BDI esta correto, sabe-se
que o calculo do preco unitario com BDI € a multiplicagado do valor unitario sem BDI
pelo percentual de BDI, entao como a secretaria de obras pode afirmar isso?

Sobre os questionamentos feitos durante a reunido de abertura do envelope, pela
licitante LOGOS EMPREITEIRA E CONSTRUCOES EIRELI — EPP sobre a proposta
apresentada pela META ENGENHARIA LTDA — ME, o erro encontra-se na coluna de
valor unitario sem BDI, sendo que o valor unitario com BDI esta correto, sendo que deste
que resultou o valor final da proposta, ndo influenciando em possiveis solicitacoes de
aditivos no futuro e se necessario for, € possivel obter o valor unitario sem BDI. Também
ocorreu um erro em relacao ao somatoério total, pois nao foi considerado a soma do

subitem 11.13, dentro do item 11, o que resultou em uma diferenca de R$ 254,05 no

valor final da proposta e no valor do cronograma. Sobre o questionamento referente ao
https.//www.santaluzia.mg.gov.br/v2/index.php/licitacao/

“Sequindo a sistematica prevista no art. 48 da Lei 8.666, o art 24 da Lei
12.462 prevé a desclassificacdo das propostas tanto por vicio de
desconformidade quanto por defeito de preco.”




