
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Obra
ORCAMENTO - PRACA PEDRA BONITA

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS INICIAIS 64.474,50 11,37 %

 1.1  IIO-PLA-

005 

SETOP FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS 

COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 

2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO 

AUTOCLAVADO PINTADAS

U 1 1.109,62 1.382,14 1.382,14 0,24 %

 1.2  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 384,98 102,46 127,62 49.131,14 8,66 %

 1.3  01.09.16 SUDECAP CAIXA DÁGUA DE 1000L PARA ABASTECIMENTO DE CONTAINERS UN 1 182,53 227,35 227,35 0,04 %

 1.4  01.09.11 SUDECAP DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER UN 2 500,00 622,80 1.245,60 0,22 %

 1.5  01.09.01 SUDECAP MOBILIZACAO DE CONTAINER UN 2 500,00 622,80 1.245,60 0,22 %

 1.6  00010777 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, 

COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO

MES 5 675,57 841,48 4.207,40 0,74 %

 1.7  00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS

MES 5 595,00 741,13 3.705,65 0,65 %

 1.8  43.01.03 SUDECAP LOCAÇAO DE OBRA COM EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA MES 0,1 16.224,68 20.209,46 2.020,94 0,36 %

 1.9  41.02.01 SUDECAP INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA UN 1 251,64 313,44 313,44 0,06 %

 1.10  01.06.01 SUDECAP PADRÃO CEMIG PROVISÓRIO TIPO C3, DEMANDA PROVÁVEL DE 23,1 ATÉ 

27,0KW (3F+N)

UN 1 491,86 612,66 612,66 0,11 %

 1.11  PRE-ARV-

015 

SETOP CORTE DE ÁRVORE NATIVA COM MOTO-SERRA Ø >= 0,30M - ATÉ 1.000 

UNIDADES

U 1 31,87 39,69 39,69 0,01 %

 1.12  98526 SINAPI REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 

DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

UN 1 60,48 75,33 75,33 0,01 %

 1.13  19.22.04 SUDECAP ALTEAMENTO DE CAIXA EM ATE 20 CM UN 1 214,81 267,56 267,56 0,05 %

 2 ADMINISTRAÇAO LOCAL 53.688,72 9,47 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 12/2020 - Minas Gerais

SBC - 01/2021 - Minas Gerais

SICRO3 - 07/2020 - Minas Gerais

ORSE - 10/2020 - Sergipe

SETOP - 09/2020 - Minas Gerais

SUDECAP - 10/2020 - Minas 

Gerais

 24,56%-15,28% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

Orçamento Sintética
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 2.1  CP-ADM Próprio ADMINISTRAÇAO LOCAL - PRAÇA PEDRA BONITA UN 1 43.102,70 53.688,72 53.688,72 9,47 %

 3 ENTRADA DE AGUA 1.078,11 0,19 %

 3.1  10.29.02 SUDECAP KIT CAVALETE METAL COM REGISTRO 3/4" COPASA UN 1 212,58 264,78 264,78 0,05 %

 3.2  10.35.01 SUDECAP CX. ALVENARIA 30X30X50CM C/TAMPA FERRO P/REGISTRO UN 1 193,22 240,67 240,67 0,04 %

 3.3  10.35.03 SUDECAP CX. ALVENARIA 50X50X50 CM PARA HIDROMETRO C/ TAMPA UN 1 259,54 323,28 323,28 0,06 %

 3.4  10.24.17 SUDECAP TORNEIRA DE JARDIM 1128-MY D=3/4" FABRIMAR/EQUIVALENTE UN 1 35,88 44,69 44,69 0,01 %

 3.5  10.03.01 SUDECAP TUBO PVC D=  20 MM (1/2") M 20 4,96 6,17 123,40 0,02 %

 3.6  40.32.05 SUDECAP ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M m³ 0,8 41,31 51,45 41,16 0,01 %

 3.7  40.32.30 SUDECAP REATERRO MANUAL DE VALAS m³ 0,78 41,31 51,45 40,13 0,01 %

 4 MOVIMENTAÇAO DE TERRA 39.805,88 7,02 %

 4.1 LIMPEZA DE TERRENO 1.003,20 0,18 %

 4.1.1  03.01.02 SUDECAP DESMATAMENTO,DESTOC.E LIMPEZA,INCL.TRANSP. ATE 50M m² 1520 0,53 0,66 1.003,20 0,18 %

 4.2 CORTE 773,41 0,14 %

 4.2.1  03.03.01 SUDECAP ESCAVACAO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ 103 3,75 4,67 481,01 0,08 %

 4.2.2  03.23.05 SUDECAP CAMPACTACAO COM ROLO VIBRATORIO EM 100% DO PROCTOR 

NORMAL

m² 136 1,73 2,15 292,40 0,05 %

 4.3 ATERRO 37.887,34 6,68 %

 4.3.1  03.05.01 SUDECAP ESCAVACAO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ 1246,3 4,59 5,71 7.116,37 1,25 %

 4.3.2  03.13.04 SUDECAP TRANSPORTE - DMT  > 5 KM M3KM 17310 1,22 1,51 26.138,10 4,61 %

 4.3.3  03.15.01 SUDECAP ATERRO COM ROLO VIBRATORIO, COM GRAU DE COMPACTAÇÃO 

MINIMO DE 98% DO PROCTOR NORMAL, SENDO AS ULTIMAS CAMADAS A 

m³ 1111 3,35 4,17 4.632,87 0,82 %

 4.4 TALUDE 141,93 0,03 %

 4.4.1  83336 SINAPI ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 

1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA

m³ 26,83 4,25 5,29 141,93 0,03 %

 5 PISOS 55.170,36 9,73 %

 5.1  93681 SINAPI EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 

AF_12/2015

m² 486,17 65,42 81,48 39.613,13 6,99 %

 5.2  92398 SINAPI EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 

AF_12/2015

m² 206,22 60,57 75,44 15.557,23 2,74 %
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 6 RAMPAS 9.523,91 1,68 %

 6.1  74164/004 SINAPI LASTRO DE BRITA - RAMPA m³ 3,75 106,39 132,51 496,91 0,09 %

 6.2  CP-PISO-

10-25 

Próprio EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO USINADO 25 MPa, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 10 CM, ARMADO - SINAPI 94997 ADAPTADA. AF_07/2016

m² 75 96,63 120,36 9.027,00 1,59 %

 7 SERRALHERIA - RAMPAS E ESCADAS 62.758,13 11,07 %

 7.1  SER-COR-

011 

SETOP GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM 

SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO 

DUPLO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE D = 1 1/2"

M 84,23 515,57 642,19 54.091,66 9,54 %

 7.2  100760 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020

m² 154,98 37,46 46,66 7.231,36 1,28 %

 7.3  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 154,98 7,44 9,26 1.435,11 0,25 %

 8 ESCADAS 6.307,55 1,11 %

 8.1  74164/004 SINAPI LASTRO DE BRITA - ESCADA m³ 2,34 106,39 132,51 310,07 0,05 %

 8.2  CP-CONC-

ESCADA 

Próprio CONCRETAGEM DE ESCADA SOBRE SOLO FCK 25 MPA, PARA 

ESPESSURA DE 10 CM ARMADO COM TELA Q-196- LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017

m³ 9,4 399,22 497,26 4.674,24 0,82 %

 8.3  FUN-FOR-

010 

SETOP FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)

m² 25,57 41,55 51,75 1.323,24 0,23 %

 9 ARQUIBANCADAS 22.746,87 4,01 %

 9.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016

m³ 33,86 59,97 74,69 2.529,00 0,45 %

 9.2  74164/004 SINAPI LASTRO DE BRITA m³ 4,56 106,39 132,51 604,24 0,11 %

 9.3  EST-CON-

085 

SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 

MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 13,69 416,77 519,12 7.106,75 1,25 %

 9.4  100066 SINAPI ARMAÇÃO COM TELA Q-196 AF_06/2019 KG 283,82 14,10 17,56 4.983,87 0,88 %

 9.5  ALV-EST-

010 

SETOP ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM 

CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, 

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO 

SEDS)

m² 33,36 139,43 173,67 5.793,63 1,02 %

 9.6  REV-CHA-

015 

SETOP CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E 

PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECÂNICO

m² 33,36 9,75 12,14 404,99 0,07 %
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 9.7  87794 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 

(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 33,36 31,88 39,70 1.324,39 0,23 %

 10 BANCO 4.831,24 0,85 %

 10.1  ALV-EST-

015 

SETOP ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM 

CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, 

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO 

SEDS)

m² 8,73 165,55 206,20 1.800,12 0,32 %

 10.2  FUN-FOR-

010 

SETOP FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)

m² 21,47 41,55 51,75 1.111,07 0,20 %

 10.3  EST-CON-

085 

SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 

MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 1,75 416,77 519,12 908,46 0,16 %

 10.4  REV-CHA-

015 

SETOP CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E 

PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECÂNICO

m² 4,37 9,75 12,14 53,05 0,01 %

 10.5  87794 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 

(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 4,37 31,88 39,70 173,48 0,03 %

 10.6  EST-FOR-

035 

SETOP ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR CONVENCIONAL (H = 1,80 À 3,20 M) 

COM ACESSÓRIOS PARA LAJES E VIGAS MACIÇAS, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE E MONTAGEM (ALUGUEL MENSAL)

M3*MÊS 0,76 2,00 2,49 1,89 0,00 %

 10.7  100066 SINAPI ARMAÇÃO COM TELA Q-196. AF_06/2019 KG 44,6 14,10 17,56 783,17 0,14 %

 11 CASA DE MAQUINAS 15.594,72 2,75 %

 11.1  40.32.07 SUDECAP ESCAVACAO MANUAL 1,5 < H <= 3,0 M m³ 25,81 55,08 68,60 1.770,56 0,31 %

 11.2  74164/004 SINAPI LASTRO DE BRITA m³ 0,45 106,39 132,51 59,62 0,01 %

 11.3  FUN-FOR-

010 

SETOP FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)

m² 33,5 41,55 51,75 1.733,62 0,31 %

 11.4  EST-CON-

085 

SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 

MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 6,1 416,77 519,12 3.166,63 0,56 %

 11.5  91602 SINAPI ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO 

REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019

KG 328,8 11,52 14,34 4.714,99 0,83 %

 11.6  91603 SINAPI ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO 

REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019

KG 73,7 10,88 13,55 998,63 0,18 %

 11.7  74103/001 SINAPI ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 12,5", INCLUSO PINTURA COM 

FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO

M 2,5 69,77 86,90 217,25 0,04 %

 11.8  CP-ALC100 Próprio ALÇAPAO - 100X100 CM, CHAPA XADREZ UN 1 518,76 646,16 646,16 0,11 %
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 11.9  REV-CHA-

010 

SETOP CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, 

APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, PREPARO MECÂNICO

m² 31,36 9,30 11,58 363,14 0,06 %

 11.10  87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_06/2014

m² 31,36 29,60 36,86 1.155,92 0,20 %

 11.11  PIN-ACR-

005 

SETOP PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 

SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

m² 31,36 11,15 13,88 435,27 0,08 %

 11.12  EST-FOR-

035 

SETOP ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR CONVENCIONAL (H = 1,80 À 3,20 M) 

COM ACESSÓRIOS PARA LAJES E VIGAS MACIÇAS, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE E MONTAGEM (ALUGUEL MENSAL)

M3*MÊS 12,5 2,00 2,49 31,12 0,01 %

 11.13 APOIO PARA AS BOMBAS 301,81 0,05 %

 11.13.1  ALV-EST-

015 

SETOP ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM 

CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, 

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO 

SEDS)

m² 1 165,55 206,20 206,20 0,04 %

 11.13.2  EST-CON-

085 

SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 

MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 0,06 416,77 519,12 31,14 0,01 %

 11.13.3  FUN-FOR-

010 

SETOP FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)

m² 0,6 41,55 51,75 31,05 0,01 %

 11.13.4  EST-FOR-

035 

SETOP ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR CONVENCIONAL (H = 1,80 À 3,20 M) 

COM ACESSÓRIOS PARA LAJES E VIGAS MACIÇAS, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE E MONTAGEM (ALUGUEL MENSAL)

M3*MÊS 0,24 2,00 2,49 0,59 0,00 %

 11.13.5  100066 SINAPI ARMAÇÃO COM TELA Q-196. AF_06/2019 KG 1,87 14,10 17,56 32,83 0,01 %

 12 PAISAGISMO 30.697,08 5,41 %

 12.1  21.30.07 SUDECAP PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS - WILD ZOYSIA m² 776,1 11,79 14,68 11.393,14 2,01 %

 12.2  00007253 SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) m³ 77,61 85,71 106,76 8.285,64 1,46 %

 12.3  18.10.03 SUDECAP BANCO PRE-MOLDADO CONCRETO 45X150X45CM PREMO/EQUIVALENTE UN 8 317,56 395,55 3.164,40 0,56 %

 12.4  21.03.16 SUDECAP CORDAO DE CONC. PREMOLDADO BOLEADO 10X10 COM BASE M 109,95 30,79 38,35 4.216,58 0,74 %

 12.5  98510 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 

IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

UN 51 57,26 71,32 3.637,32 0,64 %

 13 FONTE 76.684,25 13,52 %

 13.1  74164/004 SINAPI LASTRO DE BRITA m³ 1,56 106,39 132,51 206,71 0,04 %

 13.2  EST-FOR-

010 

SETOP FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, 

REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

m² 16,96 40,40 50,32 853,42 0,15 %
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 13.3  EST-CON-

085 

SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 

MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 7,22 416,77 519,12 3.748,04 0,66 %

 13.4  EST-FOR-

035 

SETOP ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR CONVENCIONAL (H = 1,80 À 3,20 M) 

COM ACESSÓRIOS PARA LAJES E VIGAS MACIÇAS, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE E MONTAGEM (ALUGUEL MENSAL)

M3*MÊS 13,54 2,00 2,49 33,71 0,01 %

 13.5  87757 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, 

ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

m² 48,11 40,76 50,77 2.442,54 0,43 %

 13.6  100066 SINAPI ARMAÇÃO COM TELA Q-196. AF_06/2019 KG 149,7 14,10 17,56 2.628,73 0,46 %

 13.7  ALV-EST-

015 

SETOP ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM 

CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, 

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO 

SEDS)

m² 35,61 165,55 206,20 7.342,78 1,29 %

 13.8  09.09.01 SUDECAP IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO SISTEMA A BASE DE 

CIMENTO IMPERMEABILIZANTE

m² 99,98 38,00 47,33 4.732,05 0,83 %

 13.9  87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 99,98 5,47 6,81 680,86 0,12 %

 13.10  87554 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 99,98 15,07 18,77 1.876,62 0,33 %

 13.11  87264 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

m² 99,98 48,40 60,28 6.026,79 1,06 %

 13.12  CT-FONTE Próprio FONTE COM JATO CENTRAL DE 3,50M E 4 JATOS DE 2,50M - COM TODOS 

OS EQUIPAMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1 40.000,00 46112

(15.28%)

46.112,00 8,13 %

 14 CANTEIRO 1.972,95 0,35 %

 14.1  40.32.05 SUDECAP ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M m³ 1,28 41,31 51,45 65,85 0,01 %

 14.2  74164/004 SINAPI LASTRO DE BRITA m³ 0,42 106,39 132,51 55,65 0,01 %

 14.3  EST-CON-

085 

SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 

MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 0,85 416,77 519,12 441,25 0,08 %

 14.4  ALV-EST-

010 

SETOP ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM 

CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, 

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO 

SEDS)

m² 8,12 139,43 173,67 1.410,20 0,25 %

 15 PASSEIO/MEIO-FIO 27.604,14 4,87 %
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 15.1  94991 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

m³ 29,4 461,00 574,22 16.882,06 2,98 %

 15.2  URB-PAS-

015 

SETOP LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE 

DEMOLIÇÃO EM ÁREA DE PASSEIO EXCLUSIVE APILOAMENTO

m³ 23,52 16,97 21,13 496,97 0,09 %

 15.3  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 166,11 39,88 49,67 8.250,68 1,45 %

 15.4  URB-RAM-

005 

SETOP RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 

25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS

U 2 294,83 367,24 734,48 0,13 %

 15.5  PIS-LAD-

035 

SETOP PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (40X40CM) 

COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

m² 13,28 74,96 93,37 1.239,95 0,22 %

 16 BRINQUEDOS - PLAYGROUND 20.968,08 3,70 %

 16.1  CT-B1 Próprio BRINQUEDO ACESSÍVEL - CARROSEL GIRA-GIRA-INCLUSIVE FRETE UN 1 11.738,02 13531,58

(15.28%)

13.531,58 2,39 %

 16.2  CT-B2 Próprio BRINQUEDO ACESSÍVEL - PLAYGROUND ADAPTADO BALANÇO 

CADEIRANTE-INCLUSIVE FRETE

UN 1 5.485,21 6323,35

(15.28%)

6.323,35 1,12 %

 16.3  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 21,26 26,48 211,84 0,04 %

 16.4  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32 15,16 18,88 604,16 0,11 %

 16.5  EST-CON-

035 

SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, 

COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO

m³ 0,5 477,12 594,30 297,15 0,05 %

 17 INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DA PRAÇA/ILUMINACAO DA PRAÇAO 63.957,28 11,28 %

 17.1 PADRÃO DE ENTRADA COM CAIXA COM LENTE INSTALADO NO POSTE 

DA CEMIG - REDE AÉREA - CONFORME NORMA CEMIG ND 5.1 - DESENHO 

19 - PG 7-35. INSTALAÇÃO TIPO C2 CEMIG.

3.942,46 0,70 %

 17.1.1  CP-

PADRAO-1 

Próprio PADRÃO DE ENTRADA COM CAIXA COM LENTE INSTALADO NO POSTE DA 

CEMIG - REDE AÉREA - CONFORME NORMA CEMIG ND 5.1 - DESENHO 19 - 

PG 7-35. INSTALAÇÃO TIPO C2 CEMIG.

UN 1 3.165,11 3.942,46 3.942,46 0,70 %

 17.2 SISTEMA DE ILUMINACAO DA PRAÇA 60.014,82 10,58 %

 17.2.1  11.14.49 SUDECAP TIPO ZA PASSEIO COM TAMPA ARTICULADA 28X28X40 CM UN 28 204,58 254,82 7.134,96 1,26 %

 17.2.2  11.92.30 SUDECAP CX.INSPECAO EM PVC 300X300MM TAMPA FOFO TIPO SOLO UN 3 58,32 72,64 217,92 0,04 %

 17.2.3  11.83.13 SUDECAP HASTE ATERRAMENTO AÇO ZINCADO 25X25X2500MM P.CEMIG UN 27 59,43 74,02 1.998,54 0,35 %
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 17.2.4  92982 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 125 14,92 18,58 2.322,50 0,41 %

 17.2.5  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 1500 6,49 8,08 12.120,00 2,14 %

 17.2.6  ELE-COR-

015 

SETOP CABO DE COBRE NÚ # 16 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E 

REATERRO

M 54 14,77 18,39 993,06 0,18 %

 17.2.7  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 10 2,38 2,96 29,60 0,01 %

 17.2.8  92979 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 25 8,98 11,18 279,50 0,05 %

 17.2.9  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 5 7,81 9,72 48,60 0,01 %

 17.2.10  CP-CABO 

PP 2,5MM2 

Próprio CABO PP TRIPOLAR #2,5MM2 - 500V M 200 10,89 13,56 2.712,00 0,48 %

 17.2.11  97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

M 210 9,29 11,57 2.429,70 0,43 %

 17.2.12  CP-EL-3/4 Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (3/4")  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

M 168 5,91 7,36 1.236,48 0,22 %

 17.2.13  12387 ORSE Fita de sinalização subterrânea  - "REDE ELETRICA ENERGIZADA" m 15 0,72 0,89 13,35 0,00 %

 17.2.14  ED-17952 SETOP ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"). M 200 4,11 5,11 1.022,00 0,18 %

 17.2.15  00000400 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 

COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO

UN 3 0,57 0,70 2,10 0,00 %

 17.2.16  00011821 SINAPI CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM 

SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2

UN 72 8,56 10,66 767,52 0,14 %

 17.2.17  CP-IP40 Próprio LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 40 W XO LUMINOSO 

DE 5.320 Lúmens , 133 lm/w, Cor 4K, IK09, IP66, MODELO TAU TECNOWATT 

OU SIMILAR TÉCNICO COM RELÉ FOTOELÉTRICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 23 524,37 653,15 15.022,45 2,65 %

 17.2.18  CP-IP60 Próprio LUMINÁRIA DE LED IP LED DE 60W, 220V, FLUXO LUMINOSO DE 7.500 

Lúmens , 125 lm/w, Cor 4K, IK09, IP66, MODELO TAU TECNOWATT OU 

SIMILAR TÉCNICO. COM RELÉ FOTOELÉTRICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 4 550,83 686,11 2.744,44 0,48 %

 17.2.19  CP-POSTE-

7M 

Próprio POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, 

H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_11/2019

UN 1 1.421,78 1.770,96 1.770,96 0,31 %

 17.2.20  ELE-CRU-

005 

SETOP CRUZETAS SIMPLES,ZINCADA, P/03 PROJETORES ACOMPANHADO DE 

BRAÇADEIRAS

UN 22 182,89 227,80 5.011,60 0,88 %

 17.2.21  02.12.01 SUDECAP CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO M 10 1,70 2,11 21,10 0,00 %
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 17.2.22  40.32.10 SUDECAP ESCAV. MECANICA DE VALAS C/ DESC. LATERAL H<=1,5M m³ 52,5 3,50 4,35 228,37 0,04 %

 17.2.23  EST-CON-

035 

SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, 

COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO

m³ 0,5 477,12 594,30 297,15 0,05 %

 17.2.24  101883 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 427,31 532,25 532,25 0,09 %

 17.2.25  93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 76,03 94,70 189,40 0,03 %

 17.2.26  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 14,17 17,65 17,65 0,00 %

 17.2.27  CP-63A Próprio DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 102,88 128,14 128,14 0,02 %

 17.2.28  93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 110,83 138,04 138,04 0,02 %

 17.2.29  CP-DPS-

175/8KA 

Próprio DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO - DPS - CLASSE II - 

175V/8KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 92,01 114,60 458,40 0,08 %

 17.2.30  CP-

LED20W 

Próprio LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA LED DE 20 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020

UN 1 82,10 102,26 102,26 0,02 %

 17.2.31  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1 19,90 24,78 24,78 0,00 %

 18 DRENAGEM 9.241,56 1,63 %

 18.1  HID-CXS-

170 

SETOP CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 

(40X40X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

UN 1 257,49 320,72 320,72 0,06 %

 18.2  HID-CXS-

150 

SETOP CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 

(30X30X30CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

UN 2 138,59 172,62 345,24 0,06 %

 18.3  HID-CXS-

155 

SETOP CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 

(30X30X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

UN 1 153,66 191,39 191,39 0,03 %

 18.4  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016

m³ 6,96 59,97 74,69 519,84 0,09 %

 18.5  89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

M 58 57,81 72,00 4.176,00 0,74 %

 18.6  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016

m³ 6,5 24,47 30,47 198,05 0,03 %
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 18.7  19.31.02 SUDECAP CANALETA MEIA CANA - TIPO 2 - D= 300 MM, PREMOLDADA DE 

CONCRETO

M 28 53,08 66,11 1.851,08 0,33 %

 18.8  19.31.07 SUDECAP CANALETEA - TIPO 3-30X20CM CONCRETO 20MPA C/ GRELHA AÇO CA-25 M 4,58 250,05 311,46 1.426,48 0,25 %

 18.9  HID-CXS-

035 

SETOP CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 

(50X50X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 

ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 1 170,81 212,76 212,76 0,04 %

Total Geral 567.105,33

Total sem BDI 459.723,86

Total do BDI 107.381,47
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Itamar Rezende de Magalhães 

Mat. 33.387 – CREA 44122/D (VISTO) 
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