

RESTAURARE CONSTRUTORA LTDA

#REF!

#REF!

Primeira etapa - Restauração estrutural

OBJETO		#REF!											TIPO
PROPONENTE		RESTAURARE CONSTRUTORA LTDA											
LOCAL		#REF!											
		ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS						DATA BASE					
CÓDIGO SINAPI /	ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.			SINAPI 09/2020, SUDECAP 08/2020, SETOP 07/2020				PREÇO		
					MATERIAL	M.O.	SEM BDI	MATERIAL	M.O.	COM BDI	TOTAL		
OBS. 1: CÓDIGO FORMATO 123456 = ITEM SINAPI. OBS.2: CÓDIGO ED+12345 = SETOP. OBS.3: CÓDIGO 12.34.56 = SUDECAP.											22,47%		
1		SERVIÇOS PRELIMINARES											
ED-50152	1.1	0	0	1,00	776,00	332,00	1.108,00	950,37	406,60	1.356,97	1.356,97	0	
01.04	1.2	0										0	
CPU-P	1.3	CHAPA DE ZINCO 0,5 MM ESTRUTURADO COM MADEIRA, ALTURA 2,1 M	M	159,00	48,58	14,76	63,34	59,50	18,08	77,57	12.334,03	0	
CPU-P	1.4	CABO ATERRAMENTO DO TAPUME METÁLICO 25 mm2	M	60,00	10,30	7,00	17,30	12,61	8,57	21,19	1.271,24	0	
CPU-P	1.5	HASTE ATERRAMENTO TAPUME	UNID	6,00	42,00	25,00	67,00	51,44	30,62	82,05	492,33	0	
ED-50487	1.6	0	0	667,80	14,07	6,00	20,07	17,23	7,35	24,58	16.414,34	0	
ED-50151	1.7	0	0	1,00	372,65	159,71	532,36	456,38	195,60	651,98	651,98	0	
ED-16349	1.8	CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - ESCRITÓRIO COM AR CONDICIONADO E SANITÁRIO COMPLETO	0	12,00	530,00	227,00	757,00	649,09	278,01	927,10	11.125,17	0	
ED-16350	1.9	CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - DEPÓSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATÓRIO	0	6,00	429,00	183,00	612,00	525,40	224,12	749,52	4.497,10	0	
ED-16351	1.10	CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - REFEITÓRIO COMPLETO	0	6,00	389,00	166,00	555,00	476,41	203,30	679,71	4.078,25	0	
#REF!	1.11	#REF!	0	6,00	507,00	217,00	724,00	620,92	265,76	886,68	5.320,10	0	
ED-50137	1.12	0	0	5,00	476,00	200,00	676,00	582,96	244,94	827,90	4.139,49	0	
#REF!	1.13	0	0	6,00	400,00	8,50	408,50	489,88	10,41	500,29	3.001,74	0	
01.29	1.14	0										0	
01.29.01	1.15	0	0	6.882,00	2,10	0,90	3,00	2,57	1,10	3,67	25.285,16	0	
01.29.02	1.16	0	0	1.147,00	3,50	1,50	5,00	4,29	1,84	6,12	7.023,65	0	
01.29.03	1.17	0	0	1.147,00	1,24	0,53	1,77	1,52	0,65	2,17	2.486,37	0	
01.29.04	1.18	0	0	1.147,00	1,24	0,53	1,77	1,52	0,65	2,17	2.486,37	0	
CPU-P	1.19	TAXAS (CREA, CAU, etc)	UN	1,00	330,00		330,00	404,15	-	404,15	404,15	0	
#REF!	1.20	#REF!	Mxmês	1.200,00	4,49	1,90	6,39	5,50	2,33	7,83	9.391,00	0	
CPU-P	1.21	BARRACÃO CANTEIRO NA PRAÇA JULI, PARA GUARDA DE MATERIAIS ARTÍSTICOS E OU RESTAURADOS PARA RE-UTILIZAÇÃO	M2	100,00	450,00		450,00	551,12	-	551,12	55.111,50	0	
CPU-P	1.22	VIGIA PARA HORÁRIO DE INTEGRAL	H	4.320,00		13,75	13,75	-	16,84	16,84	72.747,18	0	
#REF!	1.23	#REF!										0	
#REF!	1.24	#REF!	#REF!	200,00	67,50	28,90	96,40	82,67	35,39	118,06	23.612,22	0	
CPU-P	1.25	FAIXA PLOTADA ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO DE TAPUME	M2	162,54	50,00	17,07	67,07	61,24	20,91	82,14	13.351,14	0	
#REF!	1.26	#REF!	UNID	1,00	150,00	65,00	215,00	183,71	79,61	263,31	263,31	0	
#REF!	1.13	#REF!	0	6,00	83,00	35,00	118,00	101,65	42,86	144,51	867,09		
#REF!	1.28	#REF!	UNID	12,00	340,00	300,00	640,00	416,40	367,41	783,81	9.405,70	0	
CPU-P	1.29	LOCAÇÃO DE ANDAIME DE TUBOS COM TRAVAS DE PRESSÃO DO FORCADO POR PARAFUSOS , PARA MONTAGEM DE ANDAIMES EM BALANÇO, com bandeja de proteção- Aluguel, montagem e desmontagem	M2	80,00	309,00	29,00	338,00	378,43	35,52	413,95	33.115,89	0	

#REF!

#REF!

Primeira etapa - Restauração estrutural

OBJETO		#REF!											TIPO
PROPONENTE		RESTAURARE CONSTRUTORA LTDA											
LOCAL		#REF!	ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS					DATA BASE					
CÓDIGO SINAPI /	ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.			SINAPI 09/2020, SUDECAP 08/2020, SETOP 07/2020			PREÇO			
#REF!	1.30	#REF!	m2	569,00	MATERIAL	M.O.	P. UNITÁRIO SEM BDI	MATERIAL	M.O.	P. UNITÁRIO COM BDI	TOTAL	o	
TOTAL DE SERVIÇOS PRELIMINARES											324.958,13		
2		REMOÇÕES											
ED-48479	2.1	0	m3	20,00	94,00	40,00	134,00	115,12	48,99	164,11	3.282,20	o	
CPU-P	2.2	REMOÇÃO CUIDADOSA DE REVESTIMENTO SOBRE PAREDE DE ADOBE, PAU A PIQUE E TUILO DE BARRO COZIDO	m2	240,00		30,00	30,00	-	36,74	36,74	8.817,84	o	
40.32.40	2.3	0	0	31,80	14,50	6,00	20,50	17,76	7,35	25,11	798,38	o	
#REF!	2.4	#REF!										o	
02.28.04	2.4	#REF!	#REF!	35,00	98,00	42,00	140,00	120,02	51,44	171,46	6.001,03	o	
CPU-P	2.5	DESMONTAGEM DE PISO EM PEDRA - REAPROVEITAMENTO MEDIANTE REMOÇÃO, LIMPEZA, ACONDICIONAMENTO E RECUPERAÇÃO POSTERIOR DO MOSAICO	M2	148,00	19,00	32,00	51,00	23,27	39,19	62,46	9.244,04	o	
CPU-P	2.6	DESMONTAGEM DE PAREDE DE ADOBE PARA LIBERAR ESTEIOS- REAPROVEITAMENTO MEDIANTE REMOÇÃO, LIMPEZA, ACONDICIONAMENTO PARA RECUPERAÇÃO POSTERIOR DA PAREDE	M2	300,00		50,00	50,00	-	61,24	61,24	18.370,50	o	
CPU-P	2.7	MAPEAMENTO DESMONTAGEM DE TELHAS PARA DIMINUIR PESO NA ESTRUTURA-CALHAS RUFOS E TELHA, RETIRADA DE CATALOGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DAS PEÇAS, ARMAZENAMENTO DE TELHAS E AFINS, TESTES DE RESISTENCIA REAPROVEITAMENTO MEDIANTE REMOÇÃO, LIMPEZA, ACONDICIONAMENTO E RECUPERAÇÃO POSTERIOR DO TELHADO	M2	569,24	13,20	36,00	49,20	16,17	44,09	60,26	34.299,69	o	
CPU-P	2.8	DESMONTAGEM DE FORROS DE ESTEIRA-REAPROVEITAMENTO MEDIANTE REMOÇÃO, LIMPEZA, ACONDICIONAMENTO E RECUPERAÇÃO POSTERIOR, PODENDO SER GUARDADO EM TIRAS PARA EXPOSIÇÃO	M2	419,93	39,00	36,00	75,00	47,76	44,09	91,85	38.571,62	o	
CPU-P	2.9	MAPEAMENTO DO PORTÃO DA RUA SERRO, REMOÇÃO DAS PEÇAS, IMUNIZAÇÃO, ACONDICIONAMENTO, RESTAURAÇÃO	UNID	1,00	400,00	1.200,00	1.600,00	489,88	1.469,64	1.959,52	1.959,52	o	
CPU-P	2.10	DEMOLIÇÃO DE PARTE DO MURO JÁ PREVISTO EM PROJETO, PARA LIBERAÇÃO DE ENTRADA DE EQUIPAMENTOS	M2	15,00	70,00	30,00	100,00	85,73	36,74	122,47	1.837,05	o	
#REF!	2.11	#REF!	M3	1,00	70,00	30,00	100,00	85,73	36,74	122,47	122,47	o	
CPU-P	2.12	REMOÇÃO DE PAREDE DE ADOBE	M2	300,00	24,00	95,00	119,00	29,39	116,35	145,74	43.721,79	o	
#REF!		#REF!											
#REF!	2.13	#REF!	M3	30,00	19,00	8,00	27,00	23,27	9,80	33,07	992,01	o	
TOTAL DE REMOÇÕES											168.018,13		
3		ACESSÓRIOS, COBERTURA PROVISÓRIA, ESCADA DE SERVIÇO											
CPU-P	3.1	DEDETIZAÇÃO POR EMPRESA COM EXPERIENCIA COMPROVADA EM SERVIÇOS DE PRÉDIOS TOMBADOS COMO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	M2	848,37	8,70	8,40	17,10	10,65	10,29	20,94	17.766,88	o	
CPU-P	3.2	DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DE AMBIENTE EXTERNO (PRAÇA JULI, ONDE FICARÁ O CANTEIRO DE OBRAS E DEPÓSITO DE PEÇA MOVIMENTADAS DO MUSEU PARA RESTAURO E GUARDA PROVISÓRIA)	M2	1.637,00	1,45	2,70	4,15	1,78	3,31	5,08	8.320,06	o	
CPU-P	3.3	PROTEÇÃO DE PISO COM LANA PLASTICA, SACO DE RÁFIA E GESSO	M2	596,72	5,50	3,80	9,30	6,74	4,65	11,39	6.796,47	o	
CPU-P	3.4	IMUNIZAÇÃO DE FORROS DE TAQUARA TRANÇADA E DE MADEIRA EM AMBOS OS LADOS, RETIRANDO LIMPEZA INCLUINDO A REGIÃO SUPERIOR POR PASSAGEM NO TELHADO E SEM DESMONTAGEM DO FORRO, INCLUSIVE O DO CORREDOR (SACADA).	M2	283,00	8,70	22,00	30,70	10,65	26,94	37,60	10.640,32	o	
CPU-P	3.5	DESMONTAGEM DE PISOS DE MADEIRA, RETIRANDO LIMPANDO, CATALOGANDO E ARMAZENANDO.	M2	150,00	15,00	90,00	105,00	18,37	110,22	128,59	19.289,03	o	
CPU-P	3.6	DESMONTAGEM DE ESCADA DE MADEIRA, RETIRANDO LIMPANDO, CATALOGANDO E ARMAZENANDO.	UNID	1,00	1.700,00	1.000,00	2.700,00	2.081,99	1.224,70	3.306,69	3.306,69	o	
CPU-P	3.7	DESMONTAGEM DE LAMBREQUINS, RETIRANDO LIMPANDO, CATALOGANDO E ARMAZENANDO.	M	20,00	55,00	35,00	90,00	67,36	42,86	110,22	2.204,46	o	

#REF!

#REF!

Primeira etapa - Restauração estrutural

OBJETO		#REF!											TIPO
PROPONENTE		RESTAURARE CONSTRUTORA LTDA											
LOCAL		#REF!	ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS						DATA BASE				
CÓDIGO SINAPI /	ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	#REF!		SINAPI 09/2020, SUDECAP 08/2020, SETOP 07/2020		P. UNITÁRIO		PREÇO TOTAL		
					MATERIAL	M.O.	MATERIAL	M.O.	SEM BDI	COM BDI			
CPU-P	3.8	Cadastro fotográfico (DIGITAL)de peças de madeira a serem desmontadas e retiradas para restauro, etiquetagem e mapeamento da posição e guarda segura bem acondicionadas, DE TODO O MUSEU	UNID	300,00	13,00	64,00	77,00	15,92	78,38	94,30	28.290,57	o	
		COBERTURA PROVISÓRIA										o	
CPU-P	3.9	GRADEADO DE MADEIRA PROVISÓRIO ELEVADO PARA SUSTENTAÇÃO DE LONA CONTRA CHUVAS E DO MADEIRITE DE ENVELOPAMENTO DE FORROS	M2	800,00	18,50	29,00	47,50	22,66	35,52	58,17	46.538,60	o	
CPU-P	3.10	LONA PLÁSTICA COBERTURA PROVISÓRIA CONTRA CHUVAS	M2	800,00	18,00	7,00	25,00	22,04	8,57	30,62	24.494,00	o	
CPU-P	3.11	FORMA DE MADEIRA PROTEÇÃO DOS FORROS, PRESOS E SUSTENTADOS NO PISO E NO ENGRADAMENTO DA COBERTURA PROVISÓRIA, INCLUSIVE ESPUMA PARA CALÇAR SUAVEMENTE	M2	149,31	240,00	20,00	260,00	293,93	24,49	318,42	47.543,59	o	
#REF!	3.12	0	0	82,50	27,50	19,50	47,00	33,68	23,88	57,56	4.748,77	o	
#REF!	3.13	0	0	1.147,00	3,20	1,35	4,55	3,92	1,65	5,57	6.391,53	o	
TOTAL DE ACESSÓRIOS											226.330,96		
4 MOVIMENTO DE TERRAS													
40.32		0										o	
40.32.05	4.1	0	M³	60,00	28,90	12,30	41,20	35,39	15,06	50,46	3.027,46	o	
03.15		0										o	
03.15.03	4.2	0	M³	50,00	28,90	12,30	41,20	35,39	15,06	50,46	2.522,88	o	
TOTAL DE MOVIMENTO DE TERRAS											5.550,34		
5 INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES													
ED-48311	5.1	0	0	8,64	179,77	77,04	256,81	220,16	94,35	314,52	2.716,91	o	
04.13		0										o	
04.13.14	5.2	0	0	18,00	40,00	17,15	57,15	48,99	21,00	69,99	1.259,85	o	
04.15		0										o	
04.15.24	5.3	AÇO CA-50 D <= 12,5 MM	0	1.400,00	4,54	1,94	6,48	5,56	2,38	7,94	11.110,48	o	
04.21		0										o	
04.27.25	5.4	0	0	14,00	257,86	110,51	368,37	315,80	135,34	451,14	6.316,00	o	
#REF!		#REF!	L	28,00	2,74	1,15	3,89	3,36	1,41	4,76	133,39	o	
#REF!	5.5	#REF!	UNID	1,00	490,00	210,00	700,00	600,10	257,19	857,29	857,29	o	
#REF!	5.6	#REF!	M	60	52,93	22,69	75,62	64,82	27,79	92,61	5.556,71	o	
TOTAL DE INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES											27.950,63		
6 ESTRUTURAL ESTEIOS E ESCADA													
CPU-P	6.1	SUSTENTAÇÃO RÍGIDA DE ESTEIOS COM ESCORAMENTO METÁLICO PARA AMPARAR A ESTRUTURA PERMITINDO A LIBERAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS NABOS; RECORTE DE PARTES DANIFICADAS; SUBSTITUIÇÃO ESTRUTURAL E ESTÉTICA DE REGIÃO DANIFICADA DO ESTEIO COM ACOMPANHAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO	UN	30,00	67,50	1.000,00	1.067,50	82,67	1.224,70	1.307,37	39.221,02	o	
CPU-P	6.2	CHAPA DE AÇO ESPESSURA 1/2 , " GALVANIZAÇÃO A FOGO PARA FIXAÇÃO E REFORÇO DE ESTEIOS , LIGAÇÃO ENTRE ESTEIOS E VIGAS E FIXAÇÃO MADEIRAS DO DECK(DET PROJETO ESTRUTURAL)	M2	24,00	1.360,00	380,00	1.740,00	1.665,59	465,39	2.130,98	51.143,47	o	

#REF!

#REF!

Primeira etapa - Restauração estrutural

OBJETO		#REF!											TIPO
PROPOSITORA		RESTAURARE CONSTRUTORA LTDA											
LOCAL		#REF!											
CÓDIGO SINAPI /	ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS			DATA BASE					
					#REF!		SINAPI 09/2020, SUDECAP 08/2020, SETOP 07/2020		P. UNITÁRIO		PREÇO		
				MATERIAL	M.O.	SEM BDI	MATERIAL	M.O.	COM BDI	TOTAL			
CPU-P	6.3	PARAFUSO GALVANIZADO ROSCA TOTAL, DIAM 1/2 "	M	32,00	38,40	19,17	57,57	47,03	23,48	70,51	2.256,19	o	
CPU-P	6.4	PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA DIAM 1/2"	UNID	400,00	4,50	3,83	8,33	5,51	4,69	10,20	4.080,70	o	
CPU-P	6.5	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ENXERTO DE MADEIRA COM ACOMPANHAMENTO TÉCNICO	DM3	5.000,00	7,14	14,72	21,86	8,74	18,03	26,77	133.859,71	o	
CPU-P	6.6	ESTEIO OU ESTRUTURA DO TELHADO DE MADEIRA DE LEI, CEDRO , IMBUIA OU EQUIVALENTE TÉCNICO 25x25 X 7,5 m OU DEMAIS SEÇÕES	M3	26,00	6.100,00	3.000,00	158.600,00	7.470,67	3.674,10	11.144,77	289.764,02	o	
CPU-P	6.7	CORDÃO DE SILICONE PARA VEDAÇÃO DE ESTEIO E SAPATA DE CONCRETO	M	65,00	1,19	2,00	3,19	1,46	2,45	3,91	253,94	o	
55960	6.8	imunização peças do telhado , incluindo a quantidade da planilha de peças de maior seção e o novo engradamento	M2	1.028,00	3,38	1,45	4,83	4,14	1,78	5,92	6.080,93	o	
94996	6.9	0	0	10,00	68,85	22,51	91,36	84,32	27,57	111,89	1.118,89	o	
		#REF!											
#REF!	6.10	#REF!	M2	569,24	37,66	16,14	53,80	46,12	19,77	65,89	37.506,57	o	
CPU-P	6.11	TRATAMENTO DE FISSURAS DE PEÇAS	M2	30,00	24,81	19,71	44,52	30,38	24,14	54,52	1.635,71	o	
#REF!	6.12	0	0	569,00	8,59	3,68	12,27	10,52	4,51	15,03	8.550,40	o	
CPU-P	6.13	EMBOCAMENTO (MASSA REJUNTANDO TELHAS NO FINAL DA CORRIDA DE ÁGUA) E NAS CUMIEIRAS	M	250,00	6,08	18,19	24,27	7,45	22,28	29,72	7.430,87	o	
TOTAL DE ESTRUTURAL ESTEIOS E ESCADA											582.902,42		
7		TABUADOS E ACESSÓRIOS DE MADEIRA PARA ESTRUTURA DEFINITIVA DO TELHADO											
CPU-P	7.1	CONFERENCIA DE PEÇAS DE MADEIRA DO TELHADO(TESTE DE RESISTENCIA) DESCUPINIZAÇÃO.	M2	569,24	4,83	50,00	54,83	5,92	61,24	67,15	38.224,64	o	
CPU-P	7.2	FORNECIMENTO DE COMPLEMENTO DE MADEIRA DO TELHADO COM PEÇAS DE DIMENSÕES E MATERIAL SIMILAR OU IDENTICO, APLICADO CUPINICIDA	M3	26,23	6.100,00	1.800,00	7.900,00	7.470,67	2.204,46	9.675,13	253.778,66	o	
CPU-P	7.3	REFAZIMENTO DO TELHADO COM RETORNO DE TELHAS E AFINS, RECUPERADOS	M2	284,62		35,76	35,76	-	35,76	43,80	12.465,42	o	
CPU-P	7.4	COMPLEMENTAÇÃO COM TELHAS PRODUZIDA ARTEZANALMENTE IGUAIS AS EXISTENTES , COMPLEMENTANDO AS QUE FORAM QUEBRADAS	M2	284,62	43,98	35,76	79,74	12.517,59	10.178,01	97,66	27.796,22	o	
CPU-P	7.5	TROCA D CALHAS E RUFOS NÃO SERVÍVEIS (RISCO DE VAZAMENTOS FUTUROS)	M	120,00	43,67	35,76	79,43	5.240,40	4.291,20	97,28	11.673,74	o	
94232	7.6	0	0	9.107,84	0,41	2,01	2,42	0,50	2,46	2,96	26.993,58	o	
TOTAL DE TABUADOS E ACESSÓRIOS DE MADEIRA PARA ESTRUTURA DEFINITIVA DO TELHADO											370.932,26		
8		ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E ARTÍSTICO											
#REF!	8.1	#REF!	MES	6,00		18.000,00	18.000,00	-	18.000,00	22.045,33	132.271,98	o	
#REF!	8.2	#REF!	MÊS	6,00		18.000,00	18.000,00	-	18.000,00	22.045,33	132.271,98	o	
CPU-P	8.3	MESTRE DE OBRAS DE RESTAURO	MÊS	6,00		3.777,00	3.777,00		3.777,00	4.625,85	27.755,07	o	
CPU-P	8.4	AS BUILT DE PROJETOS EXECUTADOS	UNID	1,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	24.494,81	24.494,81	o	
#REF!	8.5	#REF!	#REF!	6,00	1.100,00	480,00	1.580,00	1.347,17	587,86	1.935,03	11.610,16	o	
#REF!	8.6	#REF!	M2	848,37	3,52	1,51	5,03	4,31	1,85	6,16	5.226,16	o	
CPU-P	8.7	ESTUDO E LAUDO DE IMPACTO SOBRE A VIZINHANÇA	UNID	1,00	1.500,00	19.000,00	20.500,00	1.837,05	22.337,05	24.174,10	24.174,10	o	
TOTAL DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E ARTÍSTICO											346.194,11		
9		ADMINISTRAÇÃO LOCAL											

#REF!

#REF!

Primeira etapa - Restauração estrutural

OBJETO		#REF!											TIPO
PROPONENTE		RESTAURARE CONSTRUTORA LTDA											
LOCAL		#REF!	ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS					DATA BASE					
CÓDIGO SINAPI /	ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	SINAPI 09/2020		SUDECAP 08/2020			SETOP 07/2020		PREÇO	
					MATERIAL	M.O.	SEM BDI	MATERIAL	M.O.	COM BDI	TOTAL		
N.A.	9.1	CONFORME ACÓRDÃO TCU 2622/2013, LIMITADA À 5% DO VALOR TOTAL DA OBRA	UND	1,00						-	108.044,05	108.044,05	
TOTAL DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL												108.044,05	
TOTAL DO ORÇAMENTO												2.160.881,03	