

Nova Lima, 15 de julho de 2021.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA DE OBRAS

REF.: TOMADA DE PREÇOS – EDITAL Nº 49/2021

Prezados Senhores,

Em resposta à solicitação recebida através do despacho de 12/07/2021 sobre a licitação em referência, esclarecemos que no dia 14/07/2021 nos reunimos na Secretaria de Obras com o engenheiro Itamar para obter maiores esclarecimentos tanto sobre o objeto da notificação como com relação a outras questões referentes à planilha orçamentária.

Por oportuno registrar os seguintes assuntos tratados:


- 1) A planilha apresenta divergências quando confrontada com as planilhas oficiais, contendo preços acima e abaixo dos valores de referência.
- 2) A planilha não contempla itens essenciais para a execução da obra tais como vigia para a segurança dos colaboradores e do patrimônio (o local da obra é extremamente perigoso); topografo; auxiliar técnico de engenharia; engenheiro; sondagem.
- 3) As análises prévias já demonstraram divergências entre as fundações previstas no projeto e as listadas na planilha.

Assim, com o propósito de esclarecer e obter previamente a anuência dos setores competentes da Prefeitura em conformidade com a Lei, solicitamos agendamento de uma reunião com o Secretário de Obras, o engenheiro Itamar e qualquer outro servidor que a Prefeitura entenda ser necessário para os devidos esclarecimentos.

Mediante o exposto solicitamos, outrossim, adiamento para apresentação da composição de preços do item questionado para que possa ser apresentada após a reunião.

Na certeza de sermos atendidos, aguardamos retorno de Vs. Sas.

Atenciosamente,


PRINTER - Projetos e Construções Ltda.
Marcus Cabral Araújo Silva