

## ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE PREÇO

UBS NOVO CENTRO

TP-63/2021

**Empresa: MARTINS FORTES ENGENHARIA LTDA.**

Com o arredondamento de duas casas decimais o valor da proposta de 2.060.977,77 passa a ser o valor de 2.061.011,38.

Cronograma físico financeiro em desacordo referente ao item Administração Local.

A empresa apresentou taxas de administração local diferente entre os meses.

Conforme cronograma apresentado pela Administração essa taxa deve permanecer fixas em todos os meses.

A equipe técnica sugere que a empresa licitante faça a adequação do percentual referente ao Item Administração Local constante de sua planilha orçamentária no Cronograma Físico e Financeiro que consta da proposta, conforme exigido no edital (Vide Cronograma Físico e Financeiro constante do Edital). Com isso, a licitante deverá aplicar o percentual cotado para a Administração Local sobre o valor do faturamento mensal previsto em seu Cronograma Físico e Financeiro.

**Empresa: CONSTRUTORA NORTE LTDA.**

Cronograma físico financeiro em desacordo referente ao item Administração Local.

A empresa apresentou taxas de administração local diferente entre os meses.

Conforme cronograma apresentado pela Administração essa taxa deve permanecer fixas em todos os meses.

A equipe técnica sugere que a empresa licitante faça a adequação do percentual referente ao Item Administração Local constante de sua planilha orçamentária no Cronograma Físico e Financeiro que consta da proposta, conforme exigido no edital (Vide Cronograma Físico e Financeiro constante do Edital). Com isso, a licitante deverá aplicar o percentual cotado para a Administração Local sobre o valor do faturamento mensal previsto em seu Cronograma Físico e Financeiro.

**Empresa: GONTIJO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELLI**

Com o arredondamento de duas casas decimais o valor da proposta de 2.298.931,78 passa a ser o valor de 2.298.954,45

Cronograma físico financeiro em desacordo referente ao item Administração Local.

A empresa apresentou taxas de administração local diferente entre os meses.

Conforme cronograma apresentado pela Administração essa taxa deve permanecer fixas em todos os meses.

A equipe técnica sugere que a empresa licitante faça a adequação do percentual referente ao Item Administração Local constante de sua planilha orçamentária no Cronograma Físico e Financeiro que consta da proposta, conforme exigido no edital (Vide Cronograma Físico e Financeiro constante do Edital). Com isso, a licitante deverá aplicar o percentual cotado para a

Administração Local sobre o valor do faturamento mensal previsto em seu Cronograma Físico e Financeiro.

**Empresa: CARISTO COSTA CONSTRUTORA LTDA.**

Com o arredondamento de duas casas decimais o valor da proposta de 2.326.967,24 passa a ser o valor de 2.326.932,55

Itens com valor do preço de venda superior ao orçado pela administração:

12.3.1, 12.3.2 e 12.3.6

Cronograma físico financeiro em desacordo referente ao item Administração Local.

A empresa apresentou taxas de administração local diferente entre os meses.

Conforme cronograma apresentado pela Administração essa taxa deve permanecer fixas em todos os meses.

A equipe técnica sugere que a empresa licitante faça a adequação do percentual referente ao Item Administração Local constante de sua planilha orçamentária no Cronograma Físico e Financeiro que consta da proposta, conforme exigido no edital (Vide Cronograma Físico e Financeiro constante do Edital). Com isso, a licitante deverá aplicar o percentual cotado para a Administração Local sobre o valor do faturamento mensal previsto em seu Cronograma Físico e Financeiro.

**Empresa: MGK ENGENHARIA EIRELLI**

Com o arredondamento de duas casas decimais o valor da proposta de 2.350.000,00 passa ser o valor de 2.349.993,29

  
Carlos Augusto Anacleto Xavier  
Orçamentista  
Matricula 34.885