



Obra
PARQUE LINEAR - AVENIDA SENHOR DO BONFIM

Bancos
SINAPI - 05/2021 - Minas Gerais
SBC - 06/2021 - Minas Gerais
SICRO3 - 01/2021 - Minas Gerais
ORSE - 02/2021 - Sergipe
SETOP - 01/2021 - Minas Gerais
SUDECAP - 04/2021 - Minas Gerais

B.D.I Encargos Sociais
Não Desonerado
24,0
%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS INICIAIS	183.064,17	5,45 %
2	DEMOLICAO DE CONCRETO E PAVIMENTO	76.106,89	2,27 %
3	DESMONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA	11.743,67	0,35 %
4	TERRAPLENAGEM	140.783,58	4,19 %
5	MUROS DE CONTENCAO	109.612,64	3,26 %
6	CASA DE MAQUINAS	22.644,03	0,67 %
7	SERRALHERIA	392.791,19	11,69 %
8	PISOS E PASSEIOS	1.108.295,80	32,99 %
9	DECKS DE MADEIRA	28.923,04	0,86 %
10	ÁREA DA FONTE	200.279,91	5,96 %
11	BRINQUEDOS - PLAYGROUND	21.018,80	0,63 %
12	ACADEMIA EM AÇO INOX	18.156,46	0,54 %
13	AREA DA QUADRA	210.551,78	6,27 %
14	PERGOLADO	92.698,38	2,76 %
15	BICICLETARIO	4.444,24	0,13 %
16	INFRAESTRUTURA ELÉTRICA	336.306,63	10,01 %
17	DRENAGEM	4.298,96	0,13 %
18	PAISAGISMO	70.045,29	2,09 %
19	MOBILIARIOS URBANOS	21.224,88	0,63 %
20	ADMINISTRACAO LOCAL	306.352,78	9,12 %

.....
Edson Espindola Xavier
CREA 133-420/D - Engenheiro Civil
Prefeitura Municipal de Santa Luzia