

REANÁLISE DAS PROPOSTAS DE PREÇO

UBS JABAQUARA
TP-67/2021

Empresa: ENGECOM CONSTRUTORA LTDA.

Com o arredondamento de duas casas decimais o valor da proposta de 1.521.078,17 passa para o valor de 1.521.102,60

Empresa: GUIBER ENGENHARIA LTDA.

Itens com valor do preço de venda superior ao orçado pela administração:
14.80, 15.10 e 19.3.

Os itens mencionados acima foram orçados pela administração com um centavo abaixo do preço cotado pela empresa licitante pelo fato de que, na composição oficial não foram os preços arredondados.

Desta forma admitimos os valores cotados como corretos, inexistindo sobre preço.

Item	Composição S/BDI	Composição C/BDI	Com arredondamento S/BDI	Com arredondamento C/BDI
14.80	96,0675	121,11	96,07	121,12
15.10	10,2270	12,89	10,23	12,90
19.3	1869,3780	2.356,71	1.869,38	1.2356,72

Cronograma físico financeiro em desacordo referente ao item Administração Local .

A empresa apresentou taxas de administração local diferente entre os meses.

Conforme cronograma apresentado pela Administração essa taxa deve permanecer fixas em todos os meses.

A equipe técnica sugere que a empresa licitante faça a adequação do percentual referente ao Item Administração Local constante de sua planilha orçamentária no Cronograma Físico e Financeiro que consta da proposta, conforme exigido no edital (Vide Cronograma Físico e Financeiro constante do Edital). Com isso, a licitante deverá aplicar o percentual cotado para a Administração Local sobre o valor do faturamento mensal previsto em seu Cronograma Físico e Financeiro.

Empresa: PRINTER PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

Item com valor do preço de venda superior ao orçado pela administração.

6.3.5.

Cronograma físico financeiro em desacordo referente ao item Administração Local .

A empresa apresentou taxas de administração local diferente entre os meses.

Conforme cronograma apresentado pela Administração essa taxa deve permanecer fixas em todos os meses.

A equipe técnica sugere que a empresa licitante faça a adequação do percentual referente ao Item Administração Local constante de sua planilha orçamentária no Cronograma Físico e Financeiro que consta da proposta, conforme exigido no edital (Vide Cronograma Físico e

Financeiro constante do Edital). Com isso, a licitante deverá aplicar o percentual cotado para a Administração Local sobre o valor do faturamento mensal previsto em seu Cronograma Físico e Financeiro.

Empresa: ARPAN ENGENHARIA EIRELLI

Item 4.3.6 com valor do preço de venda superior ao orçado pela administração.
Item 14.39 com valor do preço de venda superior ao orçado pela administração.
Item 18.4 com valor do preço de venda superior ao orçado pela administração.
Item 18.5 com valor do preço de venda superior ao orçado pela administração.

Empresa: GONTIJO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELLI

Com o arredondamento de duas casas decimais o valor da proposta de 1.741.872,34 passa para o valor de 1.741.875,39.

Cronograma físico financeiro em desacordo referente ao item Administração Local .

A empresa apresentou taxas de administração local diferente entre os meses.

Conforme cronograma apresentado pela Administração essa taxa deve permanecer fixas em todos os meses.

A equipe técnica sugere que a empresa licitante faça a adequação do percentual referente ao Item Administração Local constante de sua planilha orçamentária no Cronograma Físico e Financeiro que consta da proposta, conforme exigido no edital (Vide Cronograma Físico e Financeiro constante do Edital). Com isso, a licitante deverá aplicar o percentual cotado para a Administração Local sobre o valor do faturamento mensal previsto em seu Cronograma Físico e Financeiro.

Empresa: MGK ENGENHARIA EIRELLI

Com o arredondamento de duas casas decimais o valor da proposta de 1.819.900,00 passa para o valor de 1.819.922,47.

Santa Luzia, 19 de Agosto de 2021



Carlos Augusto Anacleto Xavier
Orçamentista
Matricula 34.885