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Prefeitura Municipal de Santa Luzia

PROJETO BASICO
UBS Duquesalll

OBJETO

Contratagcdo de Empresa Especializada para obras complementares da Unidade Basica de

Saude, tipo Il — Duquesa ll, conforme projeto executivo.

1.1. conforme condigbes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e
Seus anexos:

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de obra e servigos de engenharia.

1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sao os discriminados no anexo do

Projeto Basico.

14. O prazo de vigéncia do contrato é de 12 meses, podendo ser prorrogado por
interesse das partes por igual periodo.

1.5.0 regime de execugao do contrato sera o de empreitada por preco unitario.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

Faz-se necessario a construgdo da UBS Duquesa Il, no municipio de Santa Luzia, para atender a

necessidade da populagdo no que tange a area da saude. A UBS sera instalada perto de onde as

pessoas moram, trabalham, estudam e vivem e, com isso, desempenhara um papel central na

garantia de acesso da populagdo a saude, garantira mais qualidade no atendimento basico aos

moradores da regido, bem como, efetivara uma das estratégias do Ministério da Saude como a

estruturacao e o fortalecimento da Atengéo Basica.

3.

DESCRIGAO DA SOLUGAO:

3.1. A descrigdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Toépico especifico dos

Estudos Técnicos Preliminares — Projeto executivo, apéndice deste Projeto Basico.

4. DA CLASSIFICAGCAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR

5.

4.1. Trata-se de obra, a ser contratado mediante licitagao.

4.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°
9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas
no art. 3° do aludido decreto, cuja execugéo indireta é vedada.

4.3. A execucdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinagao direta.

REQUISITOS DA CONTRATAGAO
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5.1. Declaragdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢gdes necessarias para o
cumprimento do contrato.

5.2. As obrigacGes da Contratada e Contratante estdo previstas neste Projeto Basico.

6. VISTORIA PARA A LICITACAO

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboragao de sua proposta, o licitante podera realizar
vistoria nas instalagées do local de execugao dos servigcos, acompanhado por servidor
designado (responsavel técnico) para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09 horas as
16 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (31) 36415232.

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se
até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

6.2.1.Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando
sua habilitagdo para a realizagao da vistoria.

6.3. A nao realizagao da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores alegagdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais
da prestacdao dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos
decorrentes.

7. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

7.1. A execugcdo do objeto seguira as seguintes dindmicas expressamente contidas no projeto
executivo, apéndice deste Projeto Basico.

7.2. A execugdo dos servicos sera iniciada apés a emissdo da Ordem de Servico emitida pela
Secretaria de Obras e validada pela Contratada obedecendo ao cronograma fisico-financeiro,
apéndice deste Projeto Basico.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDIGAO

Os servigos executados serdo medidos mensalmente, conforme executados na obra, de acordo
com os pregos unitarios da planilha contratual e com o cronograma fisico financeiro contratual.
Servigos executados ndo aceitos pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE n&o serdo objeto de
medigao.

Em nenhuma hipétese podera haver antecipacdo de medicdo de servicos ou medigao de
servigos sem a devida cobertura contratual.

As medigbes serdo elaboradas relativas aos servigos executados no periodo do dia 01/31 de

cada més, pela CONTRATADA, com a participagédo do FISCAL, e sera formalizada e datada no ultimo
dia de cada més.
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O prazo para pagamento da medigcéo sera de até 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento
definitivo das Notas Fiscais/Faturas.

Havendo irregularidade na emissdo da Nota Fiscal/Fatura, o prazo para pagamento previsto sera
contado a partir da sua reapresentagao, devidamente regularizada.

A CONTRATADA devera apresentar junto a medigdo, quando solicitado pela FISCALIZAGAO, a
documentacao de fornecimento de EPI, analise do PCMSO e PPRA.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Para a perfeita execugcdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir
estabelecidas, promovendo sua substituigdo quando necessario de acordo com o projeto executivo que
acompanha este projeto basico.

10. OBRIGAGOS DA CONTRATANTE

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissao especialmente
designada, anotando em registro préoprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome
dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para
as providéncias cabiveis;

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se de que
as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

10.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servigo, conforme cronograma fisico-
financeiro;

10.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada, em
conformidade com o Anexo Xl, Item 06 da IN SEGES/MP n° 5/2017;

10.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

10.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagéo previr o
atendimento direto;

10.6.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

10.6.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relagéo a fungéo
especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

10.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio 6érgao
ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de concesséao de diarias e passagens.

10.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato;

10.8. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;
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10.9. Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Procuradoria Geral do Municipio para adogéo das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

10.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apds o recebimento do
servigo e notificagdes expedidas;

10.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condi¢ao indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

10.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;
10.11.2. comprovacao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
10.11.3. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao

Cartorio de Registro de Imoveis;

10.11.4. a reparagao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o
direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e no art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Cdédigo de
Defesa do Consumidor).

10.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n°® 8.666, de 1993.

1. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

11.1. Executar o contrato conforme especificacbes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a
alocacao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer
e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade
minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os servicos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢ées
resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

11.3.  Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugédo do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigido no edital, ou dos pagamentos devidos a
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos béasicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

11.5. Vedar a utilizagdo, na execugao dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissao ou fungdo de confianga no 6rgao Contratante, nos termos do artigo 7° do
Decreto n° 7.203, de 2010;

11.6. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia
trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao; 3)
certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio
ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;
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11.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagées previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

11.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servicos.

11.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em
condi¢cdes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

11.10.Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execugao do empreendimento.

11.11.Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

11.12. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

11.13.Promover a organizagédo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico, no prazo
determinado.

11.14.Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores
condigbes de seguranca, higiene e disciplina.

11.15.Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer mudangas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do projeto executivo.

11.16.N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢éo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagao do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.17.Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas
as condi¢des de habilitagcao e qualificacéo exigidas na licitagéo;

11.18.Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade
previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n°®
13.146, de 2015.

11.19.Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

11.20.Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993;

11.21.Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
segurancga da Contratante;
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11.22. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

11.23. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
11.24. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

11.25. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no
6rgéo para a execugéao do servigo;

11.26. Apresentar, quando solicitado pela Administragcéo, atestado de antecedentes criminais e distribuicao
civel de toda a méo de obra oferecida para atuar nas instalagdes do 6rgéo;

11.27. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicido dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagées
relativas a execugao do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

11.28. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagcdo de servigo para
representa-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisbes compativeis com os
compromissos assumidos;

11.29. Instruir os seus empregados, quanto a prevenc¢ao de incéndios nas areas da Contratante;

11.30. Adotar as providéncias e precaug¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndao venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

11.31. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes
(Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

11.32. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagées exigiveis, na forma da legislacao aplicavel,

11.33. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condigdes de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros
fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagao e situagao das atividades em relacao ao
cronograma previsto.

11.34. Refazer, as suas expensas, os ftrabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emisséo do Termo de Recebimento Definitivo.

11.35. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgédo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (b)
supressdo da vegetacao natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em
normas especificas do 6rgado ambiental competente.

11.36. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execugao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso 1X, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n°
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1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes
documentos, conforme o caso:

11.36.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

11.36.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatdria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n°
6.938, de 1981, e Instrugcdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislag&o correlata;

11.36.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de
produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de
tal licenga obrigatdria.

11.36.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao contratual tenham origem
em Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em
complementagédo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites
do territério estadual.

11.37.0Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil
estabelecidos na Resolugédo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

11.37.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, ou do Projeto
de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

11.37.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da
contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

11.37.21. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deveréo
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de
reservagao de material para usos futuros;

11.37.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacbes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo
a permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura;

11.37.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

11.37.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdao ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

11.37.3. Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratagdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes
vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;
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11.37.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construgédo Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os
residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

11.38. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.38.1. Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere
ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugao contratual,
devera respeitar os limites maximos de emissado de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n°
382, de 26/12/2006, e legislagao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

11.38.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em
Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacéo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de
08/03/90, e legislagao correlata;

11.38.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deveréao ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir
a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados
naturais, inserindo-se na planilha de formagao de precgos os custos correspondentes;

11.39. Responder por qualquer acidente de trabalho na execug¢ao dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificagao, defeitos
ou incorregdes dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda
que ocorridos em via publica junto a obra.

11.40. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagao
e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto
neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

11.41. Providenciar, conforme o caso, as ligagbes definitivas das utilidades previstas no projeto
(agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengdo de licengas e
regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagao,
etc.);

11.42. No caso de execugao de obra:

11.421. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencéo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria
profissional abrangida no contrato bem como da legislagédo em vigor e ndo havendo na regido Acordo,
Dissidio ou Convencgdo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os
direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido
mais préxima;

11.42.2. Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢cbes contidas em
Acordos, Dissidios ou Convengbes Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que
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estabelegcam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos
sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da
atividade;

11.42.3. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagcao
das penalidades cabiveis para os casos do nao pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas,
bem como pelo nao recolhimento das contribuigcdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execugao do contrato;

11.42.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos
encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

11.42.5. Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigacbes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execugao do contrato;

11.42.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retengdo do pagamento
da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagéo seja regularizada e
nao havendo quitagdo das obrigagcdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que
contratante efetue o pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execugéo dos servigos objeto do contrato;

11.42.7. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional;

11.42.8. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacdes
estabelecidas na Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

11.42.9. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil
em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa
RFB n°® 1845, de 22 de Novembro de 2018.

12. DA SUBCONTRATACAO

12.1 Nao sera admitida a subcontratagao do objeto licitatorio.

13. ALTERAGAO SUBJETIVA

13.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagcdo da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitagdao exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais clausulas e
condicoes do contrato; ndao haja prejuizo a execugao do objeto pactuado e haja a
anuéncia expressa da Administragdo a continuidade do contrato.

14. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

14.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na
verificagdo da conformidade da prestagao dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por
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um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e
73 da Lei n® 8.666, de 1993

14.2. O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execugao dos servigos e do contrato.

14.3. A verificagdo da adequacgao da prestacdo do servigo devera ser realizada com base
nos critérios previstos neste Projeto Basico.

14.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugédo do servigo, devera comunicar a
autoridade responsavel para que esta promova a adequagdo contratual a produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragao dos valores contratuais previstos
no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugao dos
servicos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a
relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Béasico, informando
as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de
uso.

14.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais,
conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.7. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas
pela Contratada, sobretudo quanto as obrigagcdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
aplicacdo de sangdes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagdo vigente,
podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666,
de 1993.

14.8. As atividades de gestao e fiscalizagdo da execugéo contratual devem ser realizadas
de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizagdo ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a
distincao dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho
de todas as acdes relacionadas a Gestao do Contrato.

14.9. Durante a execucgdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o
nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragao, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a corregéo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

14.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da
execucao do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacao dos
servigos realizada.

14.11. Em hipétese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a
avaliagao de desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizada.

14.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servico com
menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao
controle do prestador.

14.13. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do
servico em relagao a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos
toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, deve ser aplicada as sancgoes a
CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatério.
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14.14. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade
da prestagao dos servigos.

14.15. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagao:

14.15.1. Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente
os documentos comprobatorios das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias
dos empregados alocados na execugéo da obra, em especial, quanto:

14.15.1.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salario;

14.15.1.2. & concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo
adicional;

14.15.1.3. a concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-
saude, quando for devido;

14.15.1.4. aos depdsitos do FGTS; e

14.15.1.5. a0 pagamento de obrigagbes trabalhistas e previdenciarias dos
empregados dispensados até a data da extingao do contrato.

14.15.2. Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que
verifiquem se as contribuicdes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo
recolhidas em seus nomes, por meio da apresentagao de extratos, de forma que
todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da
contratagdo, o que nao impedira que a analise de extratos possa ser realizada
mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

14.15.3. oficiar os 6rgéos responsaveis pela fiscalizagcdo em caso de indicio de
irregularidade no cumprimento das obriga¢des trabalhistas, previdenciarias e
para com o FGTS;

14.15.4. somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacdes estabelecidas
na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem
expressamente aceitas pela subcontratada.

14.16. As disposigdes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da
Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacao.

14.17. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfei¢cdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus
agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.18. Os servidores designados para fiscalizagdo de execucgao do objeto serdo LORRANE
CARDOSO DE DEUS - 34862/ENGENHEIRA CIVIL e GABRIEL MOLFETTI MARTINS -
35330/ENGENHEIRO CIVIL, o servidor designado como gestor do objeto sera CARLOS
AUGUSTO ANACLETO XAVIER/ENGENHEIRO CIVIL - 34885 e o servidor designado para
fiscalizagdo administrativa sera EURIPEDES DOS SANTOS — 13657.

15. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

15.1. A emissao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos
servigos, nos termos abaixo.
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15.1.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medigao prévia dos
servicos executados no periodo, através de planilha e memodria de célculo
detalhada.

15.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

15.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.

15.2. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico e administrativo apds a
entrega da documentagéo acima, da seguinte forma:

15.2.1. A contratante realizara inspecdo minuciosa de todos os servigos executados,
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos
profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a
adequacgao dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

15.2.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das
avaliagbes da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando
em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

15.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nido atestar a ultima e/ou
unica medi¢ao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

15.2.1.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a
conclusao de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e
Instrucdes exigiveis.

15.2.1.4. A aprovagao da medigao prévia apresentada pela Contratada nao a
exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica
aceitagao definitiva dos servigos executados.

15.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos
servigos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o
ateste da execugédo dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

15.3.1. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacgéo apresentada pela
fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando
a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

15.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servigos prestados, com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

15.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagao.
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15.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢ga das disposi¢oes legais
em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

15.5. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificagdbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada,
sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de até 15 dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

16.2. A emissao da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo,
conforme este Projeto Basico

16.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a
documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n°® 8.666, de 1993.

16.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor
contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da
Instrugdo Normativa n°® 3, de 26 de abril de 2018.

16.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

16.4.1. o prazo de validade;

16.4.2. a data da emissao;

16.4.3. os dados do contrato e do 6rgao contratante;

16.4.4. o periodo de prestagao dos servigos;

16.4.5. o valor a pagar; e

16.4.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

16.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidagdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovagao
da regularizagao da situagéo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

16.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de
2017, sera efetuada a retengao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

16.6.1. ndo produziu os resultados acordados;

16.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a
qualidade minima exigida;

16.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao
do servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

16.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

13
Prefeitura Municipal de Santa Luzia, Av. VIII, 50 — Frimisa / Santa Luzia



Prefeitura Municipal de Santa Luzia

PROJETO BASICO
UBS Duquesalll

16.8. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutencéo das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital.

16.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagédo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificagao, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, regularize
sua situagao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, a critério da contratante.

16.10. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragao
devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de
participagdo em licitacdo, no ambito do érgao ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder
Pudblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da
Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

16.11. Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal
quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados o0s meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

16.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.

16.13. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada n&do regularize sua
situagao junto ao SICAF.

16.13.1. Sera rescindido o contrato em execugcdo com a contratada
inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional
ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em
qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

16.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagédo
aplicavel, nos termos do item 06 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
16.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada

que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com
fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.

16.16. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatéria do
cumprimento das obrigacbes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante
comunicara o fato a contratada e retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada.

16.16.1. Na hipétese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagdo das
obrigagbes por parte da contratada no prazo de quinze dias corridos, a
contratante podera efetuar o pagamento das obrigagcbées diretamente aos
empregados da contratada que tenham participado da execugao dos servigos
objeto do contrato.

16.16.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da
contratante e a aplicagao das penalidades cabiveis para os casos do nao
pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo nao
recolhimento das contribui¢cdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relagcdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execucao do contrato.

16.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada n&o tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagio
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financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela é calculada mediante a aplicagao da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:
| (6/100) | =0,00016438
I =(TX) - 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

17. REAJUSTE

171. Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentagao das propostas.

17.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os
pregos contratados poderao sofrer reajuste apos o interregno de um ano, aplicando-se
o indice INCC exclusivamente para as obrigagbes iniciadas e concluidas apos a
ocorréncia da anualidade.

17.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
17.3. No caso de atraso ou nao divulgacéo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE

pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando
a diferenga correspondente téo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

17.4. Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o
definitivo.
17.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer

forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser
determinado pela legislagdo entdo em vigor.

17.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do pregco do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

17.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

18. GARANTIA DA EXECUGAO

18.1 O adjudicatario prestara garantia de execugdo do contrato, nos moldes do art. 56 da
Lei n° 8.666, de 1993, com validade durante a execugdo do contrato e por 90 (noventa) dias
apo6s o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor total do contrato.

18.2 No prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de
prestagdo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica,
seguro-garantia ou fianga bancaria.

18.2.1 A inobservancia do prazo fixado para apresentagado da garantia acarretara a
aplicagéo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por

dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).
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18.2.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a
promover a rescisao do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispéem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

18.3 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger
um periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F
da IN SEGES/MP n° 5/2017.

184 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

18.4.1 prejuizos advindos do n&o cumprimento do objeto do contrato e do nao
adimplemento das demais obrigag¢des nele previstas;

18.4.2 prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execugao do contrato;

18.4.3 multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragéo a contratada; e

18.4.4 obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, nao adimplidas pela contratada, quando couber.

18.5 A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

18.6 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta
especifica na Caixa Econdmica Federal, com corregdo monetaria.

18.7 Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda.

18.8 No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

18.9 No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagéo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados
quando da contratagao.

18.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacao, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 05 dias
uUteis, contados da data em que for notificada.

18.11 A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a
matéria.
18.12 Sera considerada extinta a garantia:

18.12.1 com a devolugao da apdlice, carta fianga ou autorizagao para o levantamento
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada
cumpriu todas as clausulas do contrato;

18.12.2 no prazo de 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia do contrato, caso a
Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado,
nos termos da comunicagéo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo

VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.
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18.13 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

18.14 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no neste Edital e no Contrato.

19 SANCOES ADMINISTRATIVAS
19.1  Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:

19.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagbes assumidas em decorréncia
da contratagao;

19.1.2 ensejar o retardamento da execugao do objeto;
19.1.3 falhar ou fraudar na execugao do contrato;
19.1.4 comportar-se de modo inidéneo; ou

19.1.5 cometer fraude fiscal.

19.2 Pela inexecugao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangdes:

19.2.1 Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacbes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que nado acarretam prejuizos
significativos para o servigo contratado;

19.2.2 Multa de:

19.2.21 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre
o valor adjudicado em caso de atraso na execugao dos servigos, limitada a incidéncia a 15
(quinze) dias. Apos o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de execugao
com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese,
inexecugao total da obrigagéo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avencga;

19.2.2.2 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execucédo do objeto, por periodo superior ao previsto no
subitem acima, ou de inexecug¢édo parcial da obrigagdo assumida;

19.2.2.3 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecugao total da obrigagdo assumida;

19.2.24 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

19.2.2.5 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentagdo da garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogagéo), observado o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a
Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;

19.2.2.6 as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

19.2.3 Suspenséo de licitar e impedimento de contratar com o drgao, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos;
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19.2.4 Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

19.3 As sancbes previstas nos subitens 19.2.1,
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

19.2.3 e 19.2.4 poderdo ser aplicadas a

19.4 Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes s&o atribuidos graus, de acordo com as

tabelas 1 e 2:
Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRAGAO
ITEM DESCRIGAO GRAU
Permitir situagédo que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesao corporal ou conseqiiéncias letais, 05
por ocorréncia;
Suspender ou interromper, salvo motivo de forga
2 maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por dia 04
e por unidade de atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificagdo para executar os 03
servigos contratados, por empregado e por dia;
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Recusar-se a executar servigo determinado pela

4 o ; . 02
fiscalizagao, por servigo e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
7 Cumprir determinagéao formal ou instrugéo 02

complementar do 6rgéo fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servigo, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
nao previstos nesta tabela de multas, apos

9 reincidéncia formalmente notificada pelo érgao 03
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
Indicar e manter durante a execugao do contrato os
10 . . 01
prepostos previstos no edital/contrato;
19.5 Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:
19.5.1 tenham sofrido condenagéao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;
19.5.2 tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

19.5.3 demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracédo em virtude
de atos ilicitos praticados.

19.6 Se, durante o processo de aplicagao de penalidade, se houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a
administragdo publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessarias a
apuracao da responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigagéo
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagéao - PAR.

19.7 A apuragéo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndao consideradas
como ato lesivo a Administragao Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de
1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

19.8 O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragéo
Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a
participacdo de agente publico.
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19.9 A aplicacédo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4a em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se
o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n°® 9.784, de 1999.

19.10 A autoridade competente, na aplicagao das sangdes, levara em consideracao a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administragao, observado o principio da proporcionalidade.

19.10.1  As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda,
quando for o caso, serado inscritos na Divida Ativa do Municipio e cobrados judicialmente.

19.11 Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

19.12 Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
dias, a contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

19.13 As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

20. CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR.

20.1 As exigéncias de habilitagcdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para
a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

20.2 Os critérios de qualificagao econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estao previstos no
edital.

20.3 O critério de qualificagao técnica a ser atendido pelo fornecedor sera:

- ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA — 198M?.

20.3.1 A selecao do critério de qualificagdo técnica baseou-se em sua representatividade
econdmica, uma vez que tal servigco encontra-se na Faixa A da Curva ABC de servigos.
Além disso, a boa execugao do servigco é de suma importancia para a qualidade final e
estabilidade do sistema de cobertura.

20.3.2 Certidao de registro ou comprovante de inscricdo da empresa no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), em
ramo de atividade compativel com o objeto da Licitagéo.

20.4 Os critérios de aceitabilidade de pregos serao:

20.4.1 Valor Global: R$ 671.973,81 (seiscentos e setenta e um mil novecentos e setenta e
trés reais e oitenta e um centavos).

20.4.2 Valores unitarios: conforme planilha de composicao de pregos anexa ao edital.
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204.3 Caso o Regime de Execucédo seja o de empreitada por prego global ou empreitada
integral, sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer
um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela
Administracdo, salvo se o prego de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-
financeiro n&do superar os valores de referéncia discriminados nos projetos anexos a este edital.

20.5 O critério de julgamento da proposta € o menor preco global.
20.6 As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

20.7 As composi¢des analiticas de custos unitarios deverdo ser apresentadas junto a proposta e
deverao conter todas as composi¢des de formagdo dos pregcos presentes no orgamento proposto,
sendo que além das bases e codigos de referéncia, devera ser mencionado também a itemizagao
conforme a planilha orgamentaria. Podera ser solicitado a qualquer momento da avaliagdo, as
composig¢oes auxiliares para melhor avaliar as composi¢des principais. Os critérios de aceitabilidade
das composi¢des analiticas serao:

20.7.1 As composi¢oes de custo devem ser apresentadas na forma analitica contendo as
composi¢des de cada item da planilha orcamentaria de forma a deixar claro os coeficientes e
demais informagoes relativas a formagao dos precgos;

20.7.2 Nao serdo aceitas alteragbes ou exclusées de materiais ou indices de materiais em
relacdo as composicdes de referéncia;

20.7.3 Havendo alteragbes no coeficiente de produtividade, a fiscalizagdo podera exigir
justificagdo/comprovacgéo de exequibilidade dos mesmos, sob pena de desclassificagao.

20.7.4 Todas as composigdes de custo deverdo demonstrar a mesma itemizagéo e
descrigao dispostas na planilha orgamentaria, além de mostrar o custo total do servigo e o prego
com BDI;

20.7.5 Para a aceitabilidade das composi¢oes, serdo analisadas primeiramente todas as
composigées da curva “A” de servigos, ou seja, a porcentagem aproximada de 80% do
orcamento. As demais composi¢des serdo avaliadas por amostragem,;

20.8 Juntamente a proposta impressa, a licitante, para fins de apreciacdo e avaliagcdo do setor
técnico de engenharia, devera apresentar todos os arquivos das planilhas em formato editavel em
um CD ou pendrive identificado com nome do licitante e o n° do respectivo processo licitatério. (Este
item nao substituira a proposta formal impressa e nao tem carater desclassificatério).

21. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

21.1. O custo estimado da contratagéo é o previsto no valor global maximo.

21.2. Tal valor foi obtido a partir de pesquisa de mercado balizando nas tabelas base Sinapi
07/2021, SBC 09/2021, SICRO 04/2021, ORSE 06/21, Sudecap 06/2021, Setop, 07/2021,
CPOS 07/2021 e FDE 04/2021.

22 RECURSOS ORGAMENTARIOS
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MANUT. AMPL. E FORT. ATENCAO PRIM. SUS
04.001.002.10.301.2049 2162
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalacoes

FONTE: 168 FICHA: 1877

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

Memorial Descritivo;

Orgamento Sintético;

BDI;

Cronograma Fisico-Financeiro;

Meméria Calculo;

Composigdes de Precos;

Cotacgoes;

Projeto Fechamento e Acesso (01 prancha);

Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio (02 pranchas);
Projeto de pilares, fundagéo, coberturas (04 pranchas);
Projeto hidrossanitario (05 pranchas);

Projetos desenvolvidos pelo Ministério da Saude;

Anexo VII - Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT referentes a
totalidade das pegas técnicas produzidas por profissional habilitado, consoante previsdo
do art. 10 do Decreto n. 7983/2013).

Municipio de Santa Luzia, 27 de Setembro de 2021.

Assinado de forma digital por

BRUNO MARCIO BRUNO MARCIO MOREIRA

MOREIRA ALMEIDA:06346742698

ALMEIDA:06346742698 Dados: 2021.0927 17:13:39
. -03'00"

Bruno Marcio Moreira Almeida
Secretario de Obras
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