PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Projeto Basico — Quadra Setor 6

PROJETO BASICO

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2.1

OBJETO

Contratagdo de empresa especializada para instalagao de cobertura metéalica da Quadra do setor 06,
localizada na Rua Eng. Oleastro Santos Lima, esquina com a Avenida Oito — Palmital, Santa Luzia,
Minas Gerais, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus

anexos:
O objeto da licitagdo tem a natureza de obra/servigo ndo comum de engenharia.

Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no anexo do Projeto Basico e
Planilha Orcamentaria.

O contrato tera vigéncia pelo periodo de 12 (doze) meses, sendo prorrogavel na forma do art. 57, da
Lei de Licitagbes.

O regime de execugédo do contrato sera o de empreitada por prego unitario.

A forma de execugao sera por execugao indireta.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

A reforma da quadra em comento objetiva proporcionar a valorizagdo da comunidade quando
enquadrada em um espago publico, servindo de ponto de encontro e recreacdo dos moradores.
Sendo assim, a reforma proporcionara mais lazer e conforto aos moradores e assim estimulara a

pratica de integracéo social dos moradores que a utilizarem.

3 DESCRIGAO DA SOLUCAO

3.1

A descricdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada nos anexos e projetos de
engenharia constantes neste processo licitatorio.

4 DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR
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Trata-se de obra/servigo ndo comum de engenharia/obra, a ser CONTRATADA mediante licitagédo, na

modalidade Tomada de Preco.

4.2 A execucgao do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e a

Administracéo,

vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e

subordinacao direta.

5 REQUISITOS DA CONTRATAGAO

5.1  Os requisitos da contratagdo abrangem o seguinte:
5.1.1 Comprovagao de qualificacdo técnica exigidas neste projeto basico e no edital do processo
licitatorio;

5111 Apresentagdo de atestado(s) de capacidade técnico-profissional fornecido(s) por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) na
entidade profissional competente CREA (Conselho Regional de Engenharia) ou CAU
(Conselho de Arquitetura), ou ainda na entidade profissional competente ao da
categoria, acompanhado (s) de Certiddo (des) de Acervo Técnico (CAT)
comprovando que o (s) Responsavel (is) Técnico (s) executou (aram) obra (s) com
caracteristica (s) semelhante (s)/ similar (es) ao objeto ora licitado.

5112 O (s) atestado (s) de capacidade técnico-operacional deverd (d0) comprovar a
execugao dos servigcos abaixo relacionados, conforme inciso |, do § 1° do art. 30, da
Lei 8.666/93, conforme quantidades:

ITEM DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE
1 COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA Mz 450
5.1.1.3 Para a execugéo dos servigos de reforma da Quadra do Setor 06, foram selecionados
os itens listados na tabela acima para a comprovagao de aptidao do licitante. Estes
itens foram escolhidos pela complexidade de execugdo e pela relevancia no valor
total da obra.
51.14 O contrato serd celebrado para um periodo de 12 (doze) meses e o prazo de

execugao do objeto sera de 8 (oito) meses, conforme cronograma integrante deste
processo licitatério, admitida a celebragcado de aditivos contratuais conforme disposto
na Lei 8.666/1993;
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6.1

6.2

6.3

6.4

7.1
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5.1.2 Declaragao do licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢gdes necessarias para o

cumprimento do contrato;

As obrigagdes da CONTRATADA e CONTRATANTE estao previstas neste Projeto Basico.
VISTORIA PARA A LICITAGAO

Para o correto dimensionamento e elaboragéo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas

instalacdes do local de execugao dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim,

de segunda a sexta-feira, das 9 horas as 16:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado

previamente pelo telefone (31) 99280-2195.

O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagao do Edital, estendendo-se até o

dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

6.2.1 Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverd estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitagao para a realizagéo da vistoria.

A néo realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores alegagdes de

desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da

prestagao dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes;

A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagbes e das condigdes locais

para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao;

EXECUCAO DO OBJETO

A execucéo do objeto seguira a seguinte dindmica:

7.1.1 A execucgado dos servigos sera iniciada em até 10 dias apds a emissdo da Ordem de Servigcos
pela Secretaria de Obras e seguira as etapas do cronograma constante neste processo

licitatorio.

7.1.2 A execugdo do objeto do contrato devera obedecer ao prazo estabelecido no cronograma
fisico-financeiro constante deste processo licitatorio e qualquer repactuagao de prazo devera

ser precedida de prévio consentimento da Fiscalizagao.
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7.1.3 Todos os servigos discriminados no objeto de contrato e planilha orgamentaria deverao ser

executados conforme Projetos e Documentagéo Técnica disponibilizada aos licitantes.

7.1.4 A licitante se responsabilizara por conhecer os projetos/planilhas/documentos técnicos e
também o local da obra e se for o caso, listar com clareza para a Comissao de Licitagcdo em
tempo habil, as duvidas, os erros, falhas ou omissdes que inviabilizem a execucado sequer

parcial da obra.

715 Todos os materiais e servicos deverdo atender as exigéncias dos projetos, das
especificagdbes do Caderno de Encargos da SUDECAP e das normas da Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, DER-MG e DNIT com comprovacgdo por ensaios,
testes ou outras provas definidas no Caderno de Encargos da SUDECAP e/ou nas normas da
ABNT, DER-MG e DNIT.

8 GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDIGAO

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

O FISCAL podera exigir da CONTRATADA a substituicdo de qualquer membro que justificadamente
nao tenha desempenho profissional condizente com a obra.

Todos os funcionarios da obra deverdo trabalhar uniformizados conforme modelo fornecido pela
FISCALIZACAO na data da emisséo da O.S.

A execucgdo da obra sera fiscalizada pela PREFEITURA DE SANTA LUZIA e/ou seus contratados,
com poderes para verificar se os projetos estdo sendo cumpridos, se os materiais atendem as
exigéncias dos projetos, das especificagdes do Caderno de Encargos da SUDECAP, DER-MG, DNIT
e das normas da ABNT (exigindo os testes e ensaios definidos nas mesmas Normas da ABNT)
analisar e decidir sobre proposicdes da CONTRATADA que visem melhorar a execugao da obra,
fazer qualquer adverténcia quanto a qualquer falha da CONTRATADA, recomendar aplicacdo de

adverténcias, multas ou outras penalidades no contrato.

A existéncia do FISCAL nido exime a responsabilidade da CONTRATADA, podendo inclusive
questionar detalhes construtivos dos servicos em execucao ou executados, materiais em utilizagao ou

ja utilizados, sujeitando-os a anélise e aprovacgao.

A Seguranga e Saude Ocupacional podera ser verificada por engenheiro/técnico de seguranca da
PREFEITURA DE SANTA LUZIA, em vistorias sem aviso prévio, as quais deverdo ser langadas no
Diario de Obras. Sendo observadas nido conformidades ou irregularidades, as mesmas serao

anotadas em relatério de vistoria, que sera entregue ao FISCAL para repassar a CONTRATADA.
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Essas ndo conformidades e irregularidades deverdo ser prontamente solucionadas, sob pena de

adverténcia e outras penalidades previstas em contrato.

Ficam designados os seguintes servidores como fiscais do contrato: Edson Espindola Xavier, CREA
133.420/D matricula 32.216, como fiscal responsavel técnico para acompanhamentos dos servigos —

RT; e a servidora Mara Cristina Custddio, matricula 32.214 como fiscais administrativas do contrato.

De conformidade com os arts.44 e 46 da Lei Complementar n°® 3.123/2010, que estabelece o modelo
de gestdo para a administragéo publica municipal e dispde sobre a estrutura organizacional do poder
executivo, o Gestor do Contrato que vier a ser formalizado com a(s) empresa(s) adjudicataria(s) sdo
Cesar Augusto Cunha Dias, Secretario Municipal de Esportes, matricula 35200 e Bruno Marcio

Moreira Almeida, Secretario Municipal de Obras, Matricula 32163.

9 MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1

Para a perfeita execugcdo dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a

seguir estabelecidas, promovendo sua substituigdo quando necessario.

10 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Exigir o cumprimento de todas as obrigacées assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissao especialmente
designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o
nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade

competente para as providéncias cabiveis;

Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugéo dos servigos, fixando prazo para a sua corregao,

certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da CONTRATADA, em

conformidade com a legislacao tributaria vigente.

Né&o praticar atos de ingeréncia na administracado da CONTRATADA, tais como:
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10.5.1 exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da

contratagao previr o atendimento direto;
10.5.2 direcionar a contratagao de pessoas para trabalhar nas empresas CONTRATADAs;

10.5.3 promover ou aceitar o desvio de fun¢des dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante a
utilizacado destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em

relagdo a fungéo especifica para a qual o trabalhador foi contratado;

10.5.4 considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do préprio
6rgéo ou entidade responsavel pela contratagédo, especialmente para efeito de concessao de

didrias e passagens;

10.6 Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do

contrato;
10.7 Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

10.8 Cientificar o 6érgao de representacao judicial da Procuradoria Municipal do Municipio para adogdo das

medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela CONTRATADA,;

10.9 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagbes técnicas, orgcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apds o recebimento

do servigo e notificagbes expedidas;

10.10 Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documentagdo como condi¢ao indispensavel

para o recebimento definitivo de objeto:

10.10.1 "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

10.10.2 comprovacgao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
10.10.3 certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra;

10.10.4 a reparagéo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista o
direito assegurado a CONTRATANTE no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e no art. 12 da Lei n°
8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

10.11 Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a CONTRATADA houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n°® 8.666, de 1993.
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11 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

11.1 Executar o contrato conforme especificagdes deste Projeto Basico e o Memorial Descritivo, com a
alocacao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e

quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e o Memorial Descritivo;;

11.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregées
resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

11.3 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cdodigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a
CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos

pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

11.5 A empresa CONTRATADA devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato,

juntamente com as medigdes:
11.5.1 prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
11.5.2 certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

11.5.3 certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal
do domicilio ou sede do contratado;

11.5.4 Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF;
11.5.5 Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

11.5.6 Comprovantes (guias) de recolhimento do FGTS e INSS com os respectivos comprovantes

de pagamento do més de competéncia da execugao dos servivos;

11.5.7 Comprovantes de registro dos empregados (Guias GFIP/ SEFIP) do més de competéncia da

execugao dos servigos;

11.6 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagbes previstas em Acordo, Convengéo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
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obrigacGes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagédo
especifica, cuja inadimpléncia n&o transfere a responsabilidade a8 CONTRATANTE;

11.7 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal

ou acidente que se verifique no local dos servigos.

11.8 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em

condigbes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

11.9 Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos

relativos a execug¢ao do empreendimento.

11.10 Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada

de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

11.11 Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necesséario a

execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato;

11.12 Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagcdes que integram este Projeto Basico, no

prazo determinado;

11.13 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores

condigbes de seguranga, higiene e disciplina;

11.14 Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovagdo, quaisquer

mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo.

11.15 Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢gao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.16 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas, todas

as condicdes de habilitacao e qualificagcdo exigidas na licitagao;

11.17 Cumprir, durante todo o periodo de execugado do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislagdo, quando a CONTRATADA houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n° 13.146, de 2015.
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11.18 Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

11.19 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitagcdo, exceto

quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°® 8.666, de 1993;

11.20 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de dmbito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranga da CONTRATANTE;

11.21 Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as

recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;
11.22 Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
11.23 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach3;

11.24 Apresentar a CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo

no érgao para a execugao do servigo;

11.25 Apresentar, quando solicitado pela Administracéo, atestado de antecedentes criminais e distribuigcdo
civel de toda a méo de obra oferecida para atuar nas instalagdes do 6rgéo;

11.26 Atender as solicitagbes da CONTRATANTE quanto a substituicio dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das

obrigacdes relativas a execucgéo do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

11.27 Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e locais de prestagdo de servigo para
representa-la na execugcdo do contrato com capacidade para tomar decisbes compativeis com os

compromissos assumidos;
11.28 Instruir os seus empregados, quanto a prevencéo de incéndios nas areas da CONTRATANTE;

11.29 Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos orgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de

comunicagao.
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11.30 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU as Anotagbes e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes
(Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

11.31 Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos

e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel,

11.32 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢gdes de trabalho, condigbes meteoroldgicas, servigos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das

atividades em relacao ao cronograma previsto.

11.33 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados
com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da

data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

11.34 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo érgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
(b) supressdao da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgao competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa

florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

11.35 Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execugao contratual, por ocasidao da respectiva medigdo, mediante a apresentagdo dos seguintes

documentos, conforme o caso:
11.35.1 Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

11.35.2 Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal
inscricdo for obrigatdéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrugdo Normativa IBAMA

n° 5, de 15/03/2014, e legislagao correlata;

11.35.3 Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se
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tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e

armazenamento exijam a emiss&o de tal licenga obrigatdria;

11.35.3.1 Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugéo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA
devera apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a

regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

11.36 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil
estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

11.36.1 O gerenciamento dos residuos origindrios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil

apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

11.36.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgcdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes

procedimentos;

11.36.2.1residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
residuos classe A de reservacdo de material para usos futuros;

11.36.2.2residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos

de modo a permitir a sua utilizagéo ou reciclagem futura;

11.36.2.3residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagéo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

11.36.2.4residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais & saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as

normas técnicas especificas;
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11.36.3 Em nenhuma hipdtese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratagao
em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes

vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

11.36.4 Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao
Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os
residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR
ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

11.37 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.37.1 Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissédo pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo contratual,
devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugéo
CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de

fonte;

11.37.2 Na execugao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n°

01, de 08/03/90, e legislagao correlata;

11.38 Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou
incorregdes dos servigos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros,

ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

11.39 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto

neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

11.40 Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e
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municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencao de licengas e regularizagdo dos

servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacéo, etc.);
No caso de execugédo de obra:

11.41.1 Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdao Coletiva ou equivalente, relativo a categoria
profissional abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regido
Acordo, Dissidio ou Convencado Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no
contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissao de

natureza similar da regido mais proxima;

11.41.2 Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposi¢bes contidas em Acordos,
Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa CONTRATADA, de matéria nao
trabalhista, ou que estabelegam direitos nao previstos em lei, tais como valores ou indices
obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para 0s insumos

relacionados ao exercicio da atividade;

11.41.3 Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE e a aplicacao
das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuigcbes sociais, previdenciarias e
para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da

CONTRATADA que efetivamente participarem da execugao do contrato;

11.41.4 Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da CONTRATADA sobre a quitagdo dos

encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

11.41.5 Apresentar a comprovacgdo, conforme solicitado pela CONTRATANTE, do cumprimento das
obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da

CONTRATADA que efetivamente participarem da execug¢ao do contrato;

11.41.6 Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagédo acima, a retengcdo do pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagao seja regularizada e nao
havendo quitagdo das obrigagdes por parte da CONTRATADA no prazo de quinze dias,
aceitar que CONTRATANTE efetue o pagamento das obrigagbes diretamente aos
empregados da CONTRATADA que tenham participado da execugdo dos servigos objeto do

contrato;

11.41.7 Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria

profissional;
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11.41.8 Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até
30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugdo
Normativa RFB n° 1845, de 22 de Novembro de 2018;

11.42 Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela CONTRATADA, que formardo um conjunto de

documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias
capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execugdo do
empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagao e
entendimento de todas as suas especificacées técnicas, para posterior execugédo e implantagdo do
objeto garantindo a plena compreensao das informagdes prestadas, bem como sua aplicagdo correta

nos trabalhos;

11.42.1 A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solugbes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes neste Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e
Especificagbes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e
especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias

entre os diversos projetos;

11.43 Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a participagdo na

licitagdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a
adequacao de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegag¢des de falhas ou
omissdes em qualquer das pegas, orgamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos
preliminares dos projetos ndo poderao ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do

futuro contrato, nos termos do art. 13, || do Decreto n. 7.983/2013;

11.44 Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apds a assinatura do

contrato, a CONTRATADA devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para
dar inicio a execugao do servigo, com o esclarecimento das obrigagdes contratuais, em que estejam
presentes os técnicos responsaveis pela elaboragdo do Projeto Basico, o gestor do contrato, o fiscal
técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area requisitante, o preposto da

empresa e os gerentes das areas que executarao os servi¢os contratados;

12 DA SUBCONTRATAGAO

121

N&o sera permitida a subcontratacdo do objeto licitado.
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13 ALTERAGAO SUBJETIVA

13.1 E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da CONTRATADA com/em outra pessoa juridica, desde
que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na
licitacdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condigbes do contrato; ndo haja prejuizo a
execugao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragdo a continuidade do

contrato.

14 CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

14.1 O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestagdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n°®
8.666, de 1993;

14.2 O representante da CONTRATANTE devera ter a qualificacdo necessaria para o acompanhamento e

controle da execugao dos servigcos e do contrato.

14.3 A verificagdo da adequacao da prestacdo do servigo devera ser realizada com base nos critérios

previstos neste Projeto Basico.

14.4 A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada,
sem perda da qualidade na execugao do servigo, devera comunicar a autoridade responsavel para
que esta promova a adequagdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os

limites de alteragéo dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.5 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugao dos servicos devera ser
verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha a relagdo detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades

e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.6 O representante da CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.7 O descumprimento total ou parcial das obrigagbes e responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a

aplicacédo de sangbes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagdo vigente,
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podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de
1993.

14.8 As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execucgdo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou
unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢cdes, fique assegurada a distingdo dessas
atividades e, em razado do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acdes

relacionadas a Gestao do Contrato.

14.9 Durante a execugao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade
dos servigos para evitar a sua degeneragdo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a

corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas;

14.10 O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugéo do objeto

ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagao dos servicos realizada.

14.11 Em hipétese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de

desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizada.

14.12 A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade

da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

14.13 Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagao do servigco em relagéo a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes a CONTRATADA de

acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

14.14 O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido
seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagdo dos

Servigos.
14.15 No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagao:

14.15.1 solicitar, mensalmente, por amostragem, que a CONTRATADA apresente os documentos
comprobatérios das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na

execugao da obra, em especial, quanto:

14.15.1.1 a0 pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e

décimo terceiro salario;
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14.15.1.2 a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

14.15.1.3a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-saude, quando for

devido;
14.15.1.4 aos depdsitos do FGTS;

14.15.1.5a0 pagamento de obrigagbes trabalhistas e previdenciarias dos empregados

dispensados até a data da extingdo do contrato;

14.15.2 solicitar, por amostragem, aos empregados da CONTRATADA, que verifiquem se as
contribuigbes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por
meio da apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus
extratos avaliados ao final de um ano da contratagdo, o que ndo impedira que a analise de

extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

14.15.3 oficiar os érgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no

cumprimento das obrigagbes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

14.16 A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes
técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores

e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n°® 8.666, de 1993.

15 DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

15.1 A emissao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos

termos abaixo.

15.1.1 Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a CONTRATADA apresentara a medicdo prévia dos servicos executados no

periodo, através de planilha e memdria de calculo detalhada;

15.1.2 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para

aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade;
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15.1.3 A CONTRATADA também apresentara, a cada medigdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execugao contratual, quando for o caso.

15.1.4 A emissao da Nota Fiscal/ Fatura somente podera ser realizada apds prévia autorizagao das
Fiscais Administrativas do Contrato constantes deste projeto basico.

15.1.5 A autorizagdo da emissdo da Nota Fiscal/ Fatura esta condicionada a entrega de toda
documentacéo exigivel as fiscais administrativas do contrato.

15.2 O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico apds a entrega da documentagéo acima,
da seguinte forma:

15.2.1 A CONTRATANTE realizara inspe¢do minuciosa de todos os servicos executados, por meio
de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo
servigo, com a finalidade de verificar a adequagao dos servigos e constatar e relacionar os

arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios;

15.2.1.1 A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo
a fiscalizacdo nao atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no

Recebimento Provisorio.

15.2.1.2 O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

15.2.1.3 A aprovacdo da medi¢do prévia apresentada pela CONTRATADA ndo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagado definitiva dos

servigos executados.

15.2.2 No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA,
cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatério Circunstanciado em

consonancia com suas atribuigdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

15.2.2.1 quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o relatério circunstanciado
devera conter o registro, a analise e a concluséo acerca das ocorréncias na execugao

do contrato, em relagao a fiscalizagao técnica e administrativa e demais documentos
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que julgar necessérios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para

recebimento definitivo.

15.2.2.2 Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério

circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

15.2.2.2.1 Na hipoétese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser
procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o
recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo
No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o Gestor do
Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugdo dos

servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

15.3.1 Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagéo apresentada pela fiscalizagao e,
caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas

corregoes;

15.3.2 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,

com base nos relatérios e documentagdes apresentadas;

15.3.3 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato

dimensionado pela fiscalizagao.

O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicoes legais em vigor (Lei n° 10.406,
de 2002).

Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes  constantes neste Projeto Béasico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da CONTRATADA,

sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

16 DO PAGAMENTO

16.1

O pagamento sera efetuado pela CONTRATANTE no prazo de até 15 (quinze) dias, contados do

recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
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16.2 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade
fiscal, conforme termos deste projeto basico.

16.3 O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura

apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
16.3.1 o prazo de validade;

16.3.2 a data da emisséo;

16.3.3 os dados do contrato e do 6rgdo CONTRATANTE;

16.3.4 o periodo de prestagédo dos servigos;

16.3.5 o valor a pagar; e

16.3.6 eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

16.4 Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagao da
despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-4& apés a comprovagdo da
regularizagado da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a CONTRATANTE;

16.5 Sera efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem

prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA:
16.5.1 nao produziu os resultados acordados;

16.5.2 deixou de executar as atividades CONTRATADASs, ou ndo as executou com a qualidade

minima exigida;

16.5.3 deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

16.6 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

16.7 Constatando-se a situagéo de irregularidade da CONTRATADA, sera providenciada sua notificagao,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
CONTRATANTE.
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16.8 Nao havendo regularizagao ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE devera
comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
da CONTRATADA, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam

acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

16.9 Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a

ampla defesa.

16.10 Havendo a efetiva execugido do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se

decida pela rescisdo do contrato, caso a CONTRATADA nao regularize sua situagao.
16.11 Quando do pagamento, sera efetuada a retencgéo tributaria prevista na legislagao aplicavel.

16.12 E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que tenha em

seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo CONTRATANTE.

17 REJUSTE

17.1 Os pregos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagao

das propostas.

17.1.1 Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da CONTRATADA, os pregos
contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice
disposto no edital exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a

ocorréncia da anualidade.

17.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos

efeitos financeiros do ultimo reajuste.

17.3 No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre

que este ocorrer.

17.4 Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - AV. VII, 50 - Carreira Comprida - Santa Luzia - MG. Pagina 21



17.5

17.6

17.7

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Projeto Basico — Quadra Setor 6

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo possa
mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo

em vigor.

Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para

reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste sera realizado por apostilamento.

18 GARANTIA DA EXECUGAO

18.1

18.2

18.3

18.4

O adjudicatario prestara garantia de execugéo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n°® 8.666, de
1993, com validade durante a execugdo do contrato e por 90 (noventa) dias apdés o término da

vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

No prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
CONTRATANTE, contados da assinatura do contrato, a CONTRATADA devera apresentar
comprovante de prestagdo de garantia, podendo optar por cau¢do em dinheiro ou titulos da divida

publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

18.2.1 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagdo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o

maximo de 2% (dois por cento).

18.2.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisédo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem
os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993

A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90
dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n°
5/2017.

A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o0 pagamento de:

18.4.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das

demais obrigagdes nele previstas;

18.4.2 prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao

do contrato;
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18.4.3 multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a CONTRATADA; e

18.4.4 obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

18.5 A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item

anterior, observada a legislagdo que rege a matéria e o disposto no edital de licitagao.

18.6 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da CONTRATANTE, A garantia em dinheiro
devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica a ser determinada, com corregao

monetaria.

18.7 Caso a opcgéao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custédia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo

Ministério da Fazenda.

18.8 No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador

aos beneficios do artigo 827 do Cdédigo Civil.

18.9 No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da

contratagao.

18.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,

contados da data em que for notificada.
18.11 A CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
18.12 Sera considerada extinta a garantia:

18.12.1 com a devolugao da apdlice, carta fianga ou autorizagéo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da
CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as
clausulas do contrato;

18.12.2 no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administracao
nao comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da
comunicagdo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN
SEGES/MP n. 05/2017.
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18.13 O garantidor nao é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela CONTRATANTE

com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.

18.14 A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
no neste Edital e no Contrato.

19 SANGOES ADMINISTRATIVAS

19.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993,a CONTRATADA que:

19.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagbes assumidas em decorréncia da

contratagao;
19.1.2 ensejar o retardamento da execugao do objeto;
19.1.3 falhar ou fraudar na execugao do contrato;
19.1.4 comportar-se de modo inidéneo; ou
19.1.5 cometer fraude fiscal.

19.2 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragcdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangoes:

19.2.1 Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretam prejuizos

significativos para o servigo contratado;
19.2.2 Multa de:

19.2.2.1 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execugao dos servigos, limitada a incidéncia a 15
(quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de
execugcao com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a
configurar, nessa hipétese, inexecucgao total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da

rescisao unilateral da avenga;

19.2.2.2 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de atraso na execugao do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem

acima, ou de inexecugao parcial da obrigagao assumida;
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19.2.2.3 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em

caso de inexecucgao total da obrigagdo assumida;

19.2.24 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento

constante das tabelas 1 e 2, abaixo

19.2.25 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogagéo),
observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco)

dias autorizara a Administraggdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;

19.2.2.6 as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas

independentes entre si;

19.2.3 Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de

até dois anos;

19.2.4 Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagao
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuizos causados;

19.3 As sancgbes previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3 e 19.2.4 poderéo ser aplicadas a CONTRATADA

juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

19.4 Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sao atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e

2.
Tabela 01
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

===,
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3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 02

INFRAGAO

ITEM

DESCRIGAO GRAU

Permitir situacado que crie a possibilidade de causar
dano fisico, lesdo corporal ou conseqiiéncias letais, 05
por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca
maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por dia 04
e por unidade de atendimento;

Manter funcionario sem qualificacdo para executar os

servigos contratados, por empregado e por dia; 03

Recusar-se a executar servigo determinado pela

o ; . 02
fiscalizagao, por servigo e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

Cumprir determinagao formal ou instrugéo

o g . . 02
complementar do 6rgéo fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servigo, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
nao previstos nesta tabela de multas, apos
reincidéncia formalmente notificada pelo érgéao
fiscalizador, por item e por ocorréncia;

03

10

Indicar e manter durante a execugao do contrato os 01
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prepostos previstos no edital/contrato;

19.5

19.6

19.7

19.8

19.9

Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as empresas ou

profissionais que:

19.5.1 tenham sofrido condenagédo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;
19.5.2 tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

19.5.3 demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos

ilicitos praticados.

Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragcédo
administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administragédo
publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necesséarias a apuragdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigagdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizagao - PAR.

A apuragéo e o julgamento das demais infragdes administrativas nao consideradas como ato lesivo a
Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013,

seguirao seu rito normal na unidade administrativa.

O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal

resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento
previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

19.10 A autoridade competente, na aplicagao das sangdes, levara em consideragao a gravidade da conduta

do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o

principio da proporcionalidade.

19.10.1 As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando

for o caso, Divida Ativa do Municipio e cobrados judicialmente.
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19.11 Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante,
a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do
Cadigo Civil.

19.12 Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de XX (XXXX)
dias, a contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

19.13 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF

20 CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

20.1 As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a

generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
20.2 Os critérios de qualificagao econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estao previstos no edital.
20.3 Os critérios de qualificagédo técnica a serem atendidos pelo fornecedor seréo:

20.3.1 Os exigidos nos critério de qualificacao técnica dispostos neste projeto basico.
20.4 Os critérios de aceitabilidade de precos serao:

20.4.1 Valor Global maximo de 119.572,58 (Cento e dezenove mil, quinhentos e setenta e dois
reais e cinquenta e oito centavos), conforme planilha orgamentaria constante deste

processo licitatorio.
20.4.2 Valores unitarios: conforme planilha de composigéo de pregos anexa ao edital;

20.4.3 Caso o Regime de Execucéo seja o de empreitada por preco global ou empreitada integral,
sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um
dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela
Administragao, salvo se o preco de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-
financeiro ndo superar os valores de referéncia discriminados nos projetos anexos a este

edital;
20.5 O critério de julgamento da proposta € o menor preco global.

20.6 As regras de desempate entre propostas sao as discriminadas no edital.

21 ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS
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21.1.1 O custo estimado da contratagédo € o previsto no valor global maximo: 119.572,58 (Cento e
dezenove mil, quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), conforme
planilha orgamentaria constante deste processo licitatério.

22 DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

221 Os custos oriundos deste projeto basico serdo custeados pela seguinte dotagdo orgamentéria:

27.813.2072.1033 CONST. REFORMA E CONSER. DE QUADRAS, GINASIOS E PARQUES
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalagdes.
Fonte 100

Ficha 1245

23 ANEXOS

23.1 Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
23.1.1 Anexo | — Memorial descritivo — Quadra Setor 06 — Palmital;
23.1.2 Anexo Il — Planilha Orgamentaria;
23.1.3 Anexo Il - Composigao;
23.1.4 Anexo IV — Cronograma Fisico-Financeiro;
23.1.5 Anexo V — Memdria de Calculo;

23.1.6 Anexo VI — Planilha Resumo;

Municipio de Santa Luzia — MG, 24 de agosto de 2020.

Bruno Marcio Moreira Almeida

Secretario de Obras

Mat.32.163
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