Prefeitura Municipal de Santa Luzia

Praca Anexa a Pedra Bonita

PROJETO BASICO
OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA

1. OBJETO

Contratagao de empresa especializada para implantagdo da praga anexa a Pedra Bonita, localizada
na Av. Brasilia — Duquesa | — Santa Luzia/Minas Gerais, Latitude: 19°46°39”; Longitude: 43°54’9”,
conforme condi¢ées, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

1.1. O objeto da licitagdo tem a natureza de obra.

1.2. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no memorial
descritivo anexo deste Projeto Basico.

1.3. O prazo de vigéncia do contrato é de 12 meses.

1.4.0 regime de execugao do contrato sera o de empreitada por precgo unitario.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

A paisagem representa diferentes momentos do desenvolvimento de uma sociedade,
compreendendo os elementos que atendem as necessidades desta nova estrutura social. Sendo
a cidade a representacdo da condicdo humana, isto é, resultante das diferentes formas de
associagdes dos elementos que a constituem e da arquitetura tem-se, entdo, uma paisagem
urbana. A paisagem urbana é aquilo que a cidade apresenta aos habitantes e aos visitantes.
Morandi (2000) afirma que a paisagem tem o poder de despertar sentimentos e emogdes nos
seres humanos. Ao mesmo tempo € dindmica e pessoal, construida a partir de conceitos
temporais somados a percepcao individual e aos elementos do espago urbano. Uma vez que a
imagem publica da cidade é a soma de imagens individuais e conceitos de grupo, a cidade, uma
sociedade complexa, adquire significado expressivo. Segundo Lynch (1999), os objetos fisicos
perceptiveis possuem efeitos, classificados por meio do conteudo das imagens, sao classificados
em cinco tipos de elementos, séo eles: vias, limites, bairros, pontos nodais e marcos. Em uma
cidade, a juncdo ou o local de interrupcédo do fluxo de transito tem grande importancia para o
observador da cidade, ja que sdo nestas intersec¢des que as pessoas ficam mais atentas e
percebem os elementos com uma clareza incomum. Os pontos nodais sao pontos de referéncia
da cidade, impossiveis de serem confundidos com qualquer outro lugar. Conforme Lynch (1999,
p.53), Os pontos nodais sdo pontos, lugares estratégicos de uma cidade através dos quais o
observador pode entrar, sdo os focos intensivos para os quais ou a partir dos quais ele se
locomove. Podem ser basicamente jungdes, locais de interrupgéo do transporte, um cruzamento
ou uma convergéncia de vias, momentos de passagem de uma estrutura a outra. Ou podem ser
meras concentragées que adquirem importancia fisica, como um ponto de encontro numa
esquina ou numa praga fechada. Lynch (1999) assegura que se um limite importante for dotado
de conexdes visuais e de circulagdo com o restante da estrutura urbana, este se tornara uma
caracteristica alinhada facilmente com os demais. Uma maneira de aumentar a visibilidade de um
limite consiste em acrescer seu uso ou suas condi¢gées de acesso. Por meio de um planejamento
turistico acontece também o aproveitamento racional e rentavel do potencial natural e cultural do
lugar. O espago publico pode ser definido como um territério de livre acessibilidade, dotado de
marcas e de signos, de uso comum dos cidadaos. Este espago constitui a cidade em sua
dimenséo fisicoespacial e sociocultural. O espago publico permite o direito de ir-e-vir total, isto &,
a livre circulacdo, o lazer e recreagédo, a contemplagdo, entre outros. O espago urbano é
caracterizado como um territério social préximo de conglomerados urbanos, fazendo referéncia a
cidade, a organizacgao social, politica e econdmica e ao modo de vida. A cidade passa a ser uma
representacado da condigao humana, na qual o espaco para o lazer é o espago urbano, ao mesmo
tempo em que estabelece regras padronizadas. A partir da necessidade de proporcionar o
diferente ao visitante sdo planejados espacos, com infraestrutura adequada, que permitem o
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desenvolvimento de atividades de lazer e entretenimento. Bens e servigos de qualidade aliados a
presenca de atrativos turisticos e de empreendimentos satisfazem a definicao de espaco turistico.

O espaco turistico pode ser dividido em espago natural e espago urbano. O espaco urbano é
constituido por pessoas e elementos naturais e arquitetdnicos, visto como fator de evolugéo
social, produzido e reproduzido constantemente. Planejado para suprir as necessidades da
cidade relativas a habitagao, trabalho, lazer e circulagdo. Conforme Boullén (2002), a cidade é
composta por edificios e espagos abertos, estes espagos abertos séo classificados em seis tipos
de paisagem (logradouros, marcos, bairros, setores, bordas, roteiros). Os logradouros sdo um
parque, um zooldgico, uma praga, uma galeria, um centro comercial, uma feira, um mercado, uma
encruzilhada de ruas, o atrio de uma igreja ou uma estagédo de 6nibus. Para Boullén (2002) “os
logradouros sao os espagos abertos ou cobertos de uso publico, em que o turista pode entrar e
que pode percorrer livremente”. Como pracga, o logradouro pode ser visualizado de varios pontos
fixos sem necessidade de deslocamentos importantes.

E importante salientar que a cidade é um espaco artificial, construido pelo homem a fim de
conviver em sociedade. A paisagem urbana auxilia no deslocamento das pessoas dentro das
cidades, ja que através de seus elementos formais € que as pessoas conseguem identificar e
guardar na memoaria informagdes e imagens da cidade. A praga € um espago urbano livre de
edificagcdo, que valoriza o meio ambiente natural, bem como possui objetos referenciais estéticos
e simbodlicos na paisagem da cidade, tem como fungdes socializar, integrar e proporcionar lazer a
comunidade local e aos turistas. Robba; Macedo (2003) define praga como espago livre urbano,
destinado ao lazer e ao convivio da populagdo, acessiveis aos cidadaos e livres de veiculos. A
praca € um logradouro do espaco turistico urbano, para Boullon (2002), que a conceitua como
area nitida, relativamente pequena diante da superficie total de uma cidade, mas muito
importante na formagédo da imagem turistica da mesma. A praca integra todos os elementos da
sociedade e passa a ser também o lugar de articulagdo entre os diversos estratos sociais.
Voltada ao lazer contemplativo, convivéncia da populagéo, lazer esportivo, recreagao infantil e
lazer cultural.

Infelizmente, as cidades brasileiras sofrem com a crbnica falta de manutengado dos espacgos livres

publicos. A maioria das prefeituras trabalha com recursos escassos, assim como os 6rgaos
responsaveis estdo a mercé de exiguos e mal distribuidos or¢camentos, muitas vezes ligados a

interesses politicos que permeiam as administragdes publicas. Ao passo que algumas prefeituras

trabalham seriamente para manter as pragas de forma razoavel para a utilizagdo e proporciona a
valorizagdo da comunidade quando enquadrada em um espacgo publico, servindo de ponto de
encontro e recreagao dos moradores. Sendo assim, a implantagdo da praga Anexa a Pedra Bonita

proporcionara mais lazer e conforto aos moradores e assim estimulara a pratica de integragcéo social

dos moradores que a utilizarem.

3.

4,

DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR

3.1. Trata-se de obra, a ser contratado mediante licitagao.

3.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°
9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas
no art. 3° do aludido decreto, cuja execugéo indireta é vedada.

3.3. A execugao do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinagao direta.

REQUISITOS DA CONTRATAGAO
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4.1. Declaragao do licitante de que tem pleno conhecimento das condigcbes necessarias para o
cumprimento do contrato.

4.2. As obrigagdes da Contratada e Contratante estdo previstas neste Projeto Basico.

5. VISTORIA PARA A LICITAGAO

5.1. Para o correto dimensionamento e elaboragao de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria
nas instalagdes do local de execugdo dos servigos, acompanhado por servidor designado
(responsavel técnico) para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09 horas as 16 horas,
devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (31) 36415232.

5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se
até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

5.2.1.Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitagao para a realizagcao da vistoria.

5.3. A ndo realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais
da prestacdo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os Onus dos servigos
decorrentes.

MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

6.1. A execucdo do objeto seguira as seguintes dindmicas expressamente contidas no memorial
descritivo, apéndice deste Projeto Basico.

6.2. A execucgao dos servigos sera iniciada apds a emissao da Ordem de Servigco emitida
pela Secretaria de Obras e validada pela Contratada obedecendo ao cronograma fisico-
financeiro, apéndice deste Projeto Basico.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDIGAO

Os servicos executados serdo medidos mensalmente, conforme executados na obra, de acordo com
os precos unitarios da planilha contratual e com o cronograma fisico financeiro contratual. Servigos
executados néo aceitos pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE n&o serdo objeto de medicao.

Em nenhuma hipétese podera haver antecipacdo de medigdo de servicos ou medicdo de servigos
sem a devida cobertura contratual.

As medicbes serdo elaboradas relativas aos servigos executados no periodo do dia 01/31 de cada
més, pela CONTRATADA, com a participagdo do FISCAL, e sera formalizada e datada no ultimo dia
de cada més.

O prazo para pagamento da medicdo sera de até 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento
definitivo das Notas Fiscais/Faturas.
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Havendo irregularidade na emissado da Nota Fiscal/Fatura, o prazo para pagamento previsto sera
contado a partir da sua reapresentacao, devidamente regularizada.

A CONTRATADA devera apresentar junto @ medigéo, quando solicitado pela FISCALIZACAO, a
documentacéo de fornecimento de EPI, analise do PCMSO e PPRA.

MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

8.1. Para a perfeita execugdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,

equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a
seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario de acordo com o
memorial descritivo que acompanha este projeto basico.

OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagao dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més
e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

9.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua
corregao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

9.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagao do servigo, conforme cronograma
fisico-financeiro;

9.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da
Contratada, em conformidade com o Anexo XI, Iltem 06 da IN SEGES/MP n° 5/2017;

9.6. N&o praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

9.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o
objeto da contratagéo previr o atendimento direto;

9.6.2. direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas
Contratadas;
9.6.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada,

mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratagdo e em relagéo a fungao especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e
9.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
préprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de
concessao de diarias e passagens.

9.7. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos
servigos objeto do contrato;

9.8. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

9.9. Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Procuradoria Geral do Municipio para

adocédo das medidas cabiveis quando do descumprimento das obriga¢des pela Contratada;
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9.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas,
orgcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas
apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

9.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condi¢cao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

9.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

9.11.2. comprovacgao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
9.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

9.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

9.11.5. certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra
junto ao Cartorio de Registro de Iméveis;

9.11.6. a reparagao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo,
tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n® 8.666/93 e no art.
12 da Lei n° 8.078/90 (Cdédigo de Defesa do Consumidor).

9.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.1. Executar o contrato conforme especificagées deste Projeto Basico e de sua proposta,
com a alocagao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais,
além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

10.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugédo ou dos materiais empregados;

10.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de
1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital,
ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determinag¢des em vigor;

10.5. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servicos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissao ou fungdo de confianga no 6rgao Contratante,
nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

10.6. Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, os
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa & Seguridade Social; 2) certiddo
conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a
regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do
contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
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Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n.
5/2017;

10.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagbes previstas em Acordo,
Convencgao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a
Contratante;

10.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

10.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagdes, em condigbes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-
estar no trabalho;

10.10. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugédo do empreendimento.

10.11. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens
de terceiros.

10.12. Promover a guarda, manutengéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

10.13. Promover a organizacgéo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagbes que integram este
Projeto Basico, no prazo determinado.

10.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos
e nas melhores condi¢des de segurancga, higiene e disciplina.

10.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacgao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial
descritivo.

10.16. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagao do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagao exigidas na licitagao;

10.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como
as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado
da preferéncia estabelecida pela Lei n°® 13.146, de 2015.

10.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato;

10.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
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futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatério para o
atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993;

10.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranga da Contratante;

10.22. Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com
a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

10.23. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
10.24. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;
10.25. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que

adentrardo no 6rgao para a execugao do servigo;

10.26. Apresentar, quando solicitado pela Administracdo, atestado de antecedentes
criminais e distribuicdo civel de toda a mao de obra oferecida para atuar nas instalagbes do
6rgao;

10.27. Atender as solicitagbes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigagdes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito neste
Projeto Basico;

10.28. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagéo de servigo
para representa-la na execugédo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis
COm 0S COMPromissos assumidos;

10.29. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da
Contratante;
10.30. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos

6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicagao.

10.31. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

10.32. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e
demais documentos e autorizagbes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel;

10.33. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de
funcionarios, de equipamentos, condi¢gdes de trabalho, condigbes meteoroldgicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizagao e situacdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

10.34. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir
aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05
(cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.
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10.35. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo
Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetagdo natural, devidamente
autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c)
florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas
do 6rgéo ambiental competente.

10.36. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medigdo, mediante a apresentagédo dos
seguintes documentos, conforme o caso:

10.36.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou
subprodutos florestais;

10.36.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo
IBAMA, quando tal inscricao for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados
de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e
Instrugdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislagao correlata;

10.36.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de
24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenga obrigatéria.

10.36.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao
contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle préoprio, a
CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementagdao ao DOF, a fim de
demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério
estadual.

10.37. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgdo civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°,
da Instrugcdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

10.37.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construgao Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

10.37.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente
adequada dos residuos da construgdo civil originarios da contratagao, obedecendo, no
que couber, aos seguintes procedimentos:

10.37.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverao ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a
aterros de residuos classe A de preservagido de material para usos futuros;
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10.37.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura;

10.37.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicagbes economicamente vidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacgao): deverdo ser armazenados, transportados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas;

10.37.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

10.37.3. Em nenhuma hipoétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratagdo em aterros de residuos sdlidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao
licenciadas;

10.37.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construgao Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte
de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

10.38.1. Qualquer instalagédo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissado pontual ou fugitiva, utilizado na
execugao contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes
admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de
acordo com o poluente e o tipo de fonte;

10.38.2. Na execucgao contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do
Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacéo Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de
Ruido para conforto acustico, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolugao CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata;

10.38.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverédo ser utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados,
sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior
em relagcdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagao de pregos os
custos correspondentes;

Responder por qualquer acidente de trabalho na execugédo dos servigos, por uso

indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruigéo,
danificagdo, defeitos ou incorregdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

10.40.

Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela

fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de
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qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

10.41. Providenciar, conforme o caso, as ligagbes definitivas das utilidades previstas no
projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgaos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengcdo de
licencas e regularizagcao dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental
de Operagao, etc.);

10.42. No caso de execugao de obra:

10.42.1. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengao Coletiva ou equivalente, relativo a
categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e nao
havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convengdao Coletiva relativa a categoria
profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em
regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais proxima;

10.42.2. Aceitar que a Administragdo Publica nao se vincula as disposigdes contidas
em Acordos, Dissidios ou Convengbes Coletivas que tratem de pagamento de
participacdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de
matéria nao trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como
valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de
precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

10.42.3. Aceitar a resciséo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e
demais verbas trabalhistas, bem como pelo n&o recolhimento das contribuigdes sociais,
previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em
relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugédo do
contrato;

10.42.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagao
dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

10.42.5. Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela contratada, do
cumprimento das obrigagbes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em
relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugao do
contrato;

10.42.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retencdo do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a
situacdo seja regularizada e ndao havendo quitagdo das obrigagdes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das
obrigacbes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execucgao dos servigos objeto do contrato;

10.42.7. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional;

10.42.8. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal
do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade
com a Instrugdo Normativa RFB n° 1845, de 22 de Novembro de 2018.
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11. DA SUBCONTRATAGAO

Nao sera admitida a subcontratagéo do objeto licitatorio.

12. ALTERAGAO SUBJETIVA

12.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagao
exigidos na licitagao original; sejam mantidas as demais clausulas e condigdes do contrato; ndo
haja prejuizo a execugédo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragao a
continuidade do contrato.

13. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

13.1 O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugao do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestagdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados,
de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n°
8.666, de 1993

13.2 O representante da Contratante devera ter a qualificagao necessaria para o acompanhamento
e controle da execugao dos servicos e do contrato.

13.3 A verificagdo da adequagao da prestagao do servico devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Basico.

13.4 A fiscalizagdao do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servigo, devera comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequagéo contratual a produtividade efetivamente realizada,
respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n°
8.666, de 1993.

13.5 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servigos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada
dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas
quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

13.6 O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

13.7 O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagao
de sang¢des administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagao vigente, podendo culminar
em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

13.8  As atividades de gestao e fiscalizagdo da execugao contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou
unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distingdo dessas
atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agdes
relacionadas a Gestao do Contrato.

13.9 Durante a execugao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servicos para evitar a sua degeneragcdo, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
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13.10 O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da
execucgao do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos
servigos realizada.

13.11 Em hipétese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a
avaliagao de desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizada.

13.12 A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servico com
menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao
controle do prestador.

13.13 Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do
servico em relagao a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos
toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as
sangdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

13.14 O fiscal técnico podera realizar avaliagao diaria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade
da prestagao dos servigos.

13.15 No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagao:

13.15.1 solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatérios das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na
execugao da obra, em especial, quanto:

13.15.11 ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salario;

13.156.1.2 a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
13.15.1.3 a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-saude,
quando for devido;

13.15.14 aos depositos do FGTS; e

13.15.1.5 ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados

dispensados até a data da extingdo do contrato.

13.15.2 solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as
contribuicdes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por
meio da apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus
extratos avaliados ao final de um ano da contratagdo, o que nido impedira que a analise de
extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

13.15.3 oficiar os 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade
no cumprimento das obrigag¢des trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

13.15.4 somente autorizar a subcontratagdo se as obrigagdes estabelecidas na Instrugao
Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela
subcontratada.

13.16 As disposicbes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da
Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagao.

13.17 A fiscalizagao de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
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inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus
agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

13.18 O servidor designado para fiscalizagdo do contrato sera CLAUDINEI ARAUJO DA SILVA —
34779/ENGENHEIRO CIVIL, e a servidora designada como gestora do contrato sera MARA
CRISTINA CUSTODIO - 34782/Coordenadora de Administragao.

14 DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

14.1 A emissado da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos,
nos termos abaixo.

14.1.1 Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentara a medigao prévia dos servigos executados no periodo,
através de planilha e memoéria de calculo detalhada.

14.1.2 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

14.1.3 A Contratada também apresentara, a cada medi¢cdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execucgao contratual, quando for o caso.

14.2 O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial
ou pela equipe de fiscalizagao apds a entrega da documentagéo acima, da seguinte forma:

14.2.1 A contratante realizara inspecdo minuciosa de todos os servigos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo
servigo, com a finalidade de verificar a adequacao dos servigos e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

14211 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao
atestar a ultima e/ou Unica medi¢do de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

14.2.1.2 O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

14.2.1.3 A aprovacdo da medigdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servigos
executados.

14.3 No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos
servigos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o
ateste da execugdo dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

14.3.1 Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagao apresentada pela fiscalizacao e,
caso haja irregularidades que impegam a liquidagédo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
corregoes; e

14.3.2 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.

14.4 O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposi¢oes legais
em vigor (Lei n® 10.406, de 2002).
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14.5 Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificagbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada,
sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

15 DO PAGAMENTO

15.1 O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de até 15 (quinze) dias,
contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

15.2 A emissao da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo,
conforme este Projeto Basico

15.3 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacgao
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrbnicos oficiais ou a
documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n°® 8.666, de 1993.

15.3.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverao ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugao Normativa n° 3, de
26 de abril de 2018.

154 O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

15.4.1 o prazo de validade;

15.4.2 a data da emisséo;

15.4.3 os dados do contrato e do 6rgao contratante;

15.4.4 o periodo de prestagao dos servigos;

15.4.5 o valor a pagar; e

15.4.6 eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

15.5 Havendo erro na apresentagado da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a
liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovagao
da regularizagao da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

15.6 Nos termos do item 01, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 05, de
2017, sera efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sangbes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

15.6.1 néo produziu os resultados acordados;

15.6.2 deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida;

15.6.3 deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servico, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

15.7 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

15.8 Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutencao das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital.

15.9 Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificagao, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, regularize
sua situagao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, a critério da contratante.
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15.10 Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracao
devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de
participacdo em licitagdo, no dmbito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da
Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

15.11 Nao havendo regularizagcdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal
quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

15.12 Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.

15.13 Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada n&o regularize sua
situagao junto ao SICAF.

15.13.1 Sera rescindido o contrato em execug¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por
motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
contratante.

15.14 Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislagao
aplicavel, nos termos do item 06 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

15.15 E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada
que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgéo contratante, com
fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.

15.16 No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatéria do
cumprimento das obrigagbes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante
comunicara o fato a contratada e retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situacéo seja regularizada.

15.16.1 Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagao das obrigagcdes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das
obrigacoes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugéo
dos servigos objeto do contrato.

15.16.2 O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacéo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuicbes sociais, previdenciarias e
para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagao aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execugao do contrato.

156.17 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacdo
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela é calculada mediante a aplicagao da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:
| (6/100) | =0,00016438
I =(TX) _ 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%
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16. REAJUSTE

16.1. Os pregos séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentagao das propostas.

16.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagcdo da contratada, os
precos contratados poderao sofrer reajuste apos o interregno de um ano, aplicando-se
o indice INCC exclusivamente para as obrigagbes iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade.

16.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
16.3. No caso de atraso ou nao divulgacao do indice de reajustamento, o CONTRATANTE

pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando
a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar memaria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

16.4. Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o
definitivo.
16.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer

forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser
determinado pela legislagdo entdo em vigor.

16.6. Na auséncia de previsédo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

16.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

17. GARANTIA DA EXECUGAO

17.1 O adjudicatario prestara garantia de execugdo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n°
8.666, de 1993, com validade durante a execugdo do contrato e por 90 (noventa) dias apods o
término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato.

17.2 No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de
prestagdo de garantia, podendo optar por cau¢do em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-
garantia ou fianga bancaria.

17.2.1 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a
aplicacéo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por
dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

17.2.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a
promover a rescisao do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispéem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

17.3 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverd abranger um
periodo de 90 dias ap6s o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN
SEGES/MP n° 5/2017.

17.4 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

17.4.1 prejuizos advindos do n&o cumprimento do objeto do contrato e do nao
adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;
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17.4.2 prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execugao do contrato;

17.4.3 multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragéo a contratada; e

17.4.4 obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, nao adimplidas pela contratada, quando couber.

17.5 A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

17.6 A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante, em conta
especifica a ser determinada, com corregdo monetaria.

17.7 Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda.

17.8 No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

17.9 No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagéo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situagado ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados
quando da contratacgéo.

17.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢gdo no prazo maximo de 10 (dez)
dias uteis, contados da data em que for notificada.

17.11 A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a
matéria.
17.12 Seré considerada extinta a garantia:

17.12.1 com a devolucao da apdlice, carta fianga ou autorizagao para o levantamento
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaragdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada
cumpriu todas as clausulas do contrato;

17.12.2 no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a
Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado,
nos termos da comunicagao, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo
VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

17.13 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

17.14 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no neste Edital e no Contrato.

18 SANGOES ADMINISTRATIVAS
18.1  Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993,a CONTRATADA que:

18.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obriga¢cdes assumidas em decorréncia da
contratagao;
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18.1.2 ensejar o retardamento da execugao do objeto;
18.1.3 falhar ou fraudar na execugao do contrato;
18.1.4 comportar-se de modo inidéneo; ou

18.1.5 cometer fraude fiscal.

18.2  Pela inexecucgédo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangoes:

18.2.1 Adverténcia por escrito, quando do nido cumprimento de quaisquer das obrigagbes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretam prejuizos
significativos para o servigo contratado;

18.2.2 Multa de:

18.2.21 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execugéo dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze)
dias. Apos o décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de execugao com
atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese,
inexecugao total da obrigagcdo assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenga;

18.2.2.2 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de atraso na execugao do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou
de inexecugao parcial da obrigagdo assumida;

18.2.2.3 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de inexecucgao total da obrigagdo assumida;

18.2.2.4 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

18.2.2.5 as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

18.2.3 Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgéo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de
até dois anos;

18.2.4 Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

18.3 As sangbes previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3 e 19.24 poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

18.4 Para efeito de aplicacdo de multas, as infragdes s&o atribuidos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
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2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRAGAO
ITEM DESCRIGAO GRAU

Permitir situagédo que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesao corporal ou conseqiiéncias letais, 05
por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forga
2 maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por dia 04
e por unidade de atendimento;

Manter funcionario sem qualificagdo para executar os

3 servigos contratados, por empregado e por dia; 03
4 Recusar-se a executar servigo determinado pela 02
fiscalizagao, por servigo e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:
7 Cumprir determinagéao formal ou instrugao 02

complementar do drgéo fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servigo, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
9 nao previstos nesta tabela de multas, apos 03
reincidéncia formalmente notificada pelo érgéo
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fiscalizador, por item e por ocorréncia;

Indicar e manter durante a execugao do contrato os

10 prepostos previstos no edital/contrato;

01

18.5 Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:

18.5.1 tenham sofrido condenagao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

18.5.2 tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo;

18.5.3 demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

18.6  Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo
administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a
administragdo publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessarias a
apuracao da responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacéo
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagéo - PAR.

18.7 A apuragado e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°® 12.846, de 1° de
agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

18.8 O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragédo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente
publico.

18.9 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
que assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o
procedimento previsto na Lei n°® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

18.10 A autoridade competente, na aplicagado das sangdes, levara em consideragédo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragao,
observado o principio da proporcionalidade.

18.10.1 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando
for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa do Municipio e cobrados judicialmente.

18.11 Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo
419 do Cadigo Civil.

18.12 Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 05 (cinco)
dias, a contar da data do recebimento da comunicac¢ao enviada pela autoridade competente.

18.13 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
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19.CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR.

19.1

As exigéncias de habilitagao juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para

a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

19.2  Os critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estao previstos no
edital.

19.3  Os critérios de qualificagao técnica a serem atendidos pelo fornecedor seréo:

DESCRIGAO UN QUANT.
MINIMA

EXECUGCAO DE PISO INTERTRAVADO M2 300
POSTE EM ACO GALVANIZADO UN 12

19.4  Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo: Valor Global: R$ 759.218,63 (setecentos e

cinquenta e nove mil duzentos e dezoito reais e sessenta e trés centavos).

19.41

Valores unitarios: conforme planilha de composi¢cao de pregcos anexa ao edital.

19.4.2 Caso o Regime de Execugdo seja o de empreitada por preco global ou empreitada integral,

19.5
19.6
19.7

sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um
dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela
Administragao, salvo se o pregco de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-
financeiro ndo superar os valores de referéncia discriminados nos projetos anexos a este
edital.

O critério de julgamento da proposta € o menor preco global.
As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

As composicdes analiticas de custos unitarios deverédo ser apresentadas junto a proposta e

deverao conter todas as composi¢des de formacgao dos pregos presentes no orgamento proposto,
sendo que além das bases e cddigos de referéncia, devera ser mencionado também a itemizagao
conforme a planilha orcamentaria. Podera ser solicitado a qualquer momento da avaliagao, as
composigcdes auxiliares para melhor avaliar as composigbes principais. Os critérios de
aceitabilidade das composi¢des analiticas serao:

19.7.1

19.7.2

19.7.3

As composicbes de custo devem ser apresentadas na forma analitica contendo as
composigoes de cada item da planilha orgamentaria de forma a deixar claro os coeficientes e
demais informagdes relativas a formacgao dos precgos;

Nao serao aceitas alteragdes ou exclusdes de materiais ou indices de materiais em relagao as
composicoes de referéncia;

Havendo alteragdes no coeficiente de produtividade, a fiscalizacdo podera exigir
justificagdo/comprovacgéo de exequibilidade dos mesmos, sob pena de desclassificagao.
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19.7.4 Todas as composi¢cdes de custo deverdo demonstrar a mesma itemizacdo e descricao
dispostas na planilha orgamentaria, além de mostrar o custo total do servigo e o prego com
BDI;

19.7.5 Para a aceitabilidade das composi¢cdoes, serdo analisadas primeiramente todas as
composi¢des da curva “A” de servigos, ou seja, a porcentagem aproximada de 80% do
orcamento. As demais composi¢des serao avaliadas por amostragem;

19.8 Juntamente a proposta impressa, a licitante, para fins de apreciacdo e avaliagdo do setor
técnico de engenharia, devera apresentar todos os arquivos das planilhas em formato editavel em
um CD ou pendrive identificado com nome do licitante e o n° do respectivo processo licitatério.
(Este item nao substituira a proposta formal impressa e ndo tem carater desclassificatério).

20. ESTIMATIVA DE PREGCOS E PRECOS REFERENCIAIS.
20.1 O custo estimado da contratagdo € o previsto no valor global maximo.

21.2 Tal valor foi obtido a partir de pesquisa de mercado balizando nas tabelas base SINAPI
07/2021 , SBC 09/2021, ORSE 07/2021, SETOP 07/2021 E SUDECAP 07/2021.

21. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS.
02 013 002 SUPERINT. DE OBRAS PUBLICAS

15.453. 2071 1018 CONST. REF. PRACAS, PARQUES E JARDINS
4.4.90. 51.00.00 Obras e Instalagdes
Ficha 100 Fonte 1048

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

e Memorial Descritivo;

e Orgamento;

e Projetos;

e Cronograma fisico-financeiro;

e Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT referentes a totalidade das
pecas técnicas produzidas por profissional habilitado, consoante previsdo do art. 10 do
Decreto n. 7983/2013).

Municipio de Santa Luzia, 07 de Margo de2021
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Bruno Maiis " Moreifd-Alitieida
Sectetatic’de Obras™
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