PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA MG
PROJETO BASICO
SOLAR DA BARONESA

Localizado a Rua Direita, numero 408, Centro Histdérico, Santa

Luzia, Minas Gerais.

ESCORAMENTO DO SOLAR DA BARONSESA - Restauro de objeto
tombado pelo Patriménio Histérico e Artistico Estadual — Necessidade
demonstrar conhecimento técnico na realizagao de obras de restauracdo de
Engenharia Estrutural de edificacbes histdricas tombadas e comprovagao de

obras de elementos artisticos.
1.0BJETO

Contratacdo de empresa especializada para execugdo do projeto de
ESCORAMENTO DA EDIFICACAO SOLAR DA BARONESA NO MUNICIPIO
DE_SANTA LUZIA/MG, especificamente localizado na Rua Direita, n° 408,
Centro Histérico, conforme documentos de projeto e planilha or¢camentaria,

elaborados pela Empresa Estilo Nacional - Arquitetura Cultura e Preservacao,
com acompanhamento técnico da Secretaria de Municipal de Cultura e Turismo
de Santa Luzia e apoio do Ministério Publico de Minas Gerais, comarca de
Santa Luzia e IEPHA - Instituto Estadual do Patriménio Historico e Artistico de

Minas Gerais.
2.0BJETIVO

O presente Projeto basico visa fornecer as empresas de arquitetura e
engenharia, com a habilitagdo requerida no edital, requisitos minimos
necessarios a formulacido de propostas, bem como definir as diretrizes a serem
observadas para a elaboragdo dos servicos acima referenciados, a ser
contratada por meio de tomada de precgos.
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3. JUSTIFICATIVA

A contratagcdo de empresa especializada para a Execucdo do projeto de
escoramento da edificagdo Solar da Baronesa, no municipio de Santa Luzia,
visa atender os apontamentos contidos no laudo elaborado pela Empresa Estilo
Nacional e nota técnica n° IEPHA/GPO n°. 277/2021.

O Solar da Baronesa, localizado no centro historico de Santa Luzia, na Rua
Direita, € considerado a maior e mais significativa constru¢ao residencial do
conjunto urbano tombado desse municipio. Conjectura-se que o inicio de sua
edificacdo remete ao final do século XVIII e inicio do XIX, por ordem do
primeiro Bardo de Santa Luzia, o Comendador Manoel Ribeiro Viana. Maria
Alexandrina de Almeida, nascida na freguesia de Sao Francisco das Chagas,
interior da Bahia, ficou conhecida como a Baronesa de Santa Luzia ao casar-se
com Manoel Ribeiro Viana no ano de 1824, na Igreja Matriz de Santa Luzia
(IDDG-ESTILO NACIONAL, p.8, 2019).

Visto a sua relevancia e importancia na historia da cidade e a precariedade de
seu estado de conservacao, se faz necessario o cumprimento em carater de

urgéncia a execucgao do Projeto de Escoramento.

O Solar da Baronesa apresenta problemas estruturais e fisicos, correndo risco
de desabamento, devido a desgastes da estrutura autbnoma de madeira,
apodrecimento de esteios, deslocamento da alvenaria de adobe, dentre outras
patologias que comegam a comprometer a integridade do imével, porém s&o
danos reversiveis. A questao da desarticulacdo estrutural de pecas na porgao
posterior do edificio, que tem possibilitado a movimentacdo da edificacdo e
deformacdo de vaos nesse trecho, € um problema que demanda avaliagéo
completa prioritaria — sem isso, qualquer outra intervencdo pontual em
elementos compositivos desse trecho de fachada tornam-se nao efetivas para
a integridade fisica do bem. Além disso, uma série de avarias pontuais pbéde
ser observada nas fachadas quanto a situacdo do revestimento, as condi¢des
de esquadrias e a conservagao do coroamento encimalhado — avarias que
também requerem intervengao reparativa imediata (IDDG-ESTILO NACIONAL,
p.119, 2019).
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A casa foi tombada pelo Decreto Municipal N° 772/1989 que legitima ainda

mais sua importancia como Patrimonio Cultural, além de sua importancia

e estando inserida no Centro Histérico de Santa Luzia tombado pelo

IEPHA - Instituto Estadual do Patrimoénio Histdorico e Artistico de Minas

Gerais.

Deste modo a contratagcdo para a referida acao deve ser executada por

empresa especializada em restauraciao de bens iméveis e integrados,nao

podendo e nao devendo ser realizada por qualquer empresa sem

experiéncia ou fora dessa area de atuacdo. A mesma deve demonstrar

conhecimento técnico, cientifico e experiéncia comprovada em restauro de

patrimonio histéorico tombado.

Nessa primeira etapa ndo sera feita a restauragdo arquitetbnica e nem
estrutural, nem mesmo de elementos artisticos, estas serado realizadas apos a

aprovacgao dos projetos e conclusao do escoramento aqui mencionado.

4. RESULTADOS ESPERADOS

Garantir a preservacdo e integridade fisica do bem cultural, de suma
importancia e inquestionavel valor historico, artistico e arquiteténico para o
municipio de Santa Luzia/MG, enquanto aguarda as etapas de elaboragéo e
aprovacao dos projetos arquitetbnicos e complementares nos 6érgaos
responsaveis (IEPHA, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano,
COMPAC) a fim de possibilitar o seu uso para os municipes, turistas e
comunidade académica. A obra devera atender as recomendacgdes técnicas do
projeto de escoramento ja elaborado, de forma a ndo causar danos e/ou
descaracterizagao dos elementos construtivos existentes. A mesma tera como
premissa basica o respeito e a consideracdo aos valores estéticos e historicos
da edificagcédo, assegurando adequacgao e compatibilidade aos seus elementos
originais, de acordo com a teoria da restauragao e critérios de intervengcdo em

bens culturais.

Os servigos serao orientados e acompanhados por arquiteta (os) urbanista (s),
restauradora de bens culturais moveis integrados e engenheiros locados na
Secretaria Municipal de Cultura e Secretaria Municipal de Obras Publicas além
do suporte e acompanhamento técnico do IEPHA - Instituto Estadual do

Patrimoénio Historico e Artistico de Minas Gerais.
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O conjunto de documentos de projeto sera entregue pela fiscalizagdo da
Prefeitura Municipal Santa Luzia/MG, preliminarmente ao inicio dos trabalhos,
assim como as diretrizes da execugao criteriosa e sequenciada das obras
estruturantes desse projeto executivo. Durante os servigos, as varias etapas de
execucao serdo submetidas a aprovacao pelos profissionais responsaveis

pelas Secretarias Municipais de Cultura e Turismo, e Obras Publicas.

Serado observadas todas as normas técnicas previstas e vigentes para servigos
de construcao e intervengdes em edificios e instalagdes histéricas e protegidas

pelo patriménio, destacando-se:
- As normas técnicas brasileiras;

- As orientagbes do o6rgdo de Patriménio Cultural e responsavel pelo
tombamento do imével, sendo ele: IEPHA - Instituto Estadual do Patriménio

Historico e Artistico de Minas Gerais.
4.1 Servigos Preliminares e Equipamentos

Os servicos preliminares correspondem aos itens que permitirdo a viabilidade
de inicio e desenvolvimento da obra, além da mobilizagdo dos equipamentos
necessarios para a sua execucao. Os itens contemplam os materiais e servigos
necessarios para a montagem da infraestrutura de execugéo da obra, além de

sua seguranca.
- Mobilizagao de pessoal, maquinas e equipamentos (caso necessarios);

- Instalagbes provisérias - barracdes, placas de seguranga, obras e tapumes

(caso necessario);

- Colocacgao de extintores e estabelecimento de disposicdo de materiais sem

riscos de incéndio;

- Montagem e desmontagem de andaime a ser utilizado conforme o andamento

das frentes de trabalho;

- Fornecimento e instalacdo de estrutura metalica tubular e pecas de madeira
macigas, conforme orientagdes do memorial descritivo de escoramento do

Solar da Baronesa.
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* As placas previstas correspondem a identificacdo da obra e transparéncia do
processo de contratacdo pelo municipio de Santa Luzia e dos recursos da

Secretaria Municipal de Cultura do Municipio de Santa Luzia — SECULT.

4.2 Administracao local e EPI's

Deverao ser previstos com permanecia indicada nos documentos de projeto, os
profissionais habilitados e cujos acervos foram comprovados na licitagdo, com

experiéncia para o acompanhamento de infraestrutura da edificacao:

O engenheiro/arquiteto com a experiéncia comprovada na licitagdo sera o
responsavel técnico pela execucdo da obra e tera como missdo coordenar,
supervisionar e acompanhar todos os servigos executados do inicio ao fim da
obra, conforme atribuicdo profissional para intervengcdes em monumentos e
bens tombados. O acompanhamento devera ser realizado durante todo o

periodo de execucao da obra em horario integral.

E obrigatéria a presenca do engenheiro civil consultor, que possua experiéncia
em patrimdnios tombados, para realizacdo de possivel revisdo da estrutura a
partir de descobertas depois de retiradas necessarias de solo, paredes etc.,
definindo técnicas especificas para cada posicao, de forma a aplicar
escoramentos e outros conforme competéncia técnica. O acompanhamento

devera ser realizado durante todo o periodo de execug¢ao da obra em horario

integral.

O técnico em seguranga do trabalho ficara responsavel pelos itens de

segurancga da obra.

O mestre de obras devera ser detentor de conhecimento técnico suficiente para
a boa execugao das atividades previstas. Devera coordenar supervisionar e
fiscalizar toda a equipe de funcionarios (montadores de andaimes, pedreiros,
pintores, marceneiros, eletricistas, ajudante etc.), bem como participar
ativamente do planejamento das atividades diarias da obra — acesso direto ao
arquiteto/engenheiro coordenador. O acompanhamento devera ser realizado
em periodo integral durante o decorrer da obra. Os servigos serao executados
tendo como premissa basica o respeito e a consideracdo aos valores estéticos
e culturais da edificagdo, de forma a minimizar os transtornos impostos da

intervencdo, assegurando adequagéo e compatibilidade em relagdo aos seus
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elementos construtivos originais. A execugao da obra considerara a totalidade

do monumento estrutural, respeitando as seguintes diretrizes:

Integridade: Respeito ao bem cultural, seja do ponto de vista formal, seja do
construtivo, evitando-se conflitos entre o antigo e o novo, integrando a nova
funcdo ao espaco a ser preservado. A execucao da obra deve obedecer todo o
projeto desenvolvido e as alteragbes ndo podem ser executadas sem prévia

autorizagéo das Secretarias envolvidas;

Autenticidade: As insercbes decorrentes de adaptacdes de uso devem se
destacar do existente por meio da explicitacdo de sua contemporaneidade,

adequando tecnicamente ao elemento existente;

Reversibilidade: As alteragcdes decorrentes de adaptacdes de uso devem ser
executadas de acordo com o projeto e de modo a poderem ser eliminadas ou

substituidas no futuro, sem prejuizo ao bem cultural;

Qualificagao: as novas instalagdes para uma edificacdo antiga devem seguir
as orientagbes constantes nos projetos de forma que sejam duraveis e sem

riscos ao bem.

Os servigcos foram identificados e quantificados com base no levantamento
cadastral e projeto de escoramento. As técnicas empregadas deveréo seguir as
técnicas constantes no projeto e memorial descritivo, com a aprovagao da

fiscalizacdo dos responsaveis.

As medicbes dos servicos executados serao realizadas mensalmente, através
de vistoria efetuada por técnicos das Secretarias de Cultura e Turismo e Obras
Publicas e eventuais relatérios a serem encaminhados pela empresa
contratada. Os relatérios, elaborados pela contratada, serdo mensais, incluindo
documentacédo fotografica e laudos técnicos emitidos como comprovagao

documental da acéo.

4.3 Diario de Obras

e A CONTRATADA devera preencher diariamente e apresentar a
fiscalizagdo, até o 1° dia util seguinte, o Diario de Obras a partir do 1° dia

de obra, devidamente assinado pelo Arquiteto e Engenheiro Civil da
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CONTRATADA e pelo Responsavel Supervisor/Fiscal, da Secretaria
Municipal Cultura e Turismo e de Obras Publicas de Santa Luzia.

e O Diario de Obras sera o documento para comunicagcdo de fatos,
ocorréncias, solicitagdes, analises e avaliagdes referentes a execugéao e
bom andamento da obra. Qualquer pleito ou reivindicacdo, proposi¢cao
ou mesmo reclamacéao, sequer serao analisados sem o histérico do caso
devidamente registrado.

e O Diario de Obras devera ser de facil acesso a fiscalizagcdo. A nao
apresentacao do D.O. impedira a tramitacdo das medicdes.

e Devem ser registrados no D.O.:

- O efetivo da obra, os equipamentos utilizados, a descricdo dos servigos
executados e a producgao do dia;

- Atas de reunides, solicitacbes de servigos, de documentos e de
providéncias, bem como adverténcias, nome de visitantes a obra ou

ainda observacdes de qualquer natureza.

5. PLANILHA ORGAMENTARIA

A planilha orgamentaria devera ser preenchida pelas licitantes com custos
GLOBAIS O BDI que incidira sob o somatorio dos custos totais de cada item

de servigco devera ser apresentado a parte, conforme planilha.

Cada licitante devera compor sua taxa de BDI com base em féormula
apresentada nas planilhas, levando em conta que nesta taxa deverao estar
considerados, além dos impostos, as despesas indiretas ndo explicitadas na

planilha orgamentaria e o lucro.
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6. OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

e Exercer a fiscalizagdo do contrato por meio de servidores designados
para tal, documentando as ocorréncias e manifestando-se formalmente
em todos os atos relativos a execugao do Contrato;

e Aprovar o planejamento global e parcial dos trabalhos, com revisdo de
cronograma se necessario e propor eventuais ajustes;

e Acompanhar e fiscalizar a execugao dos servigos, bem como atestar nas
notas fiscais/faturas, medindo a efetiva execug¢ao do servigo objeto desta
licitacdo, sendo assessorado pelo responsavel pela area;

e Aprovar os materiais submetidos pela CONTRATADA antes de seu
emprego na obra;

e Prestar aos responsaveis técnicos da CONTRATADA todas as
informagdes e esclarecimentos que venham a ser solicitadas;

o Efetuar os pagamentos relativos aos servigos prestados nos prazos e
condic¢des previstos no contrato;

e Solicitar que seja refeito, sem 6nus ao CONTRATANTE o servigco
recusado, de acordo com as especificagdes constantes no projeto
estrutural bem como em seus anexos, caso existam,;

e Convocar, a qualguer momento, o preposto ou representante indicado
pela empresa, para prestar esclarecimentos ou sanar duvidas;

e Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares, quando se
fizer necessario, de acordo com a legislagdo em vigor;

e Fornecer modelo de placa de obra, bem como a definicdo dos locais de
fixacdo durante a obra;

e Solicitar a substituicdo de qualquer dos integrantes da equipe da
empresa contratada, conforme estabelecido no item qualificagao;

e Realizar inspegdes periddicas no canteiro de obras da CONTRATADA, a
fim de verificar o cumprimento das determinagdes legais, o estado de
conservacao dos dispositivos protetores do pessoal e dos
equipamentos, bem como para fiscalizar a observancia dos

regulamentos e normas de carater geral. A contratada compete ainda
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acatar as recomendacgdes decorrentes das inspecbes e sanar as
irregularidades apontadas;

Rescindir o contrato, se necessario, nos termos dos artigos 77 a 80 da
Lei Federal Normas para licitacdes e contratos da administragcéo publica
n° 8.666/93;

Receber, apurar e solucionar queixas e reclamagdes dos municipes em

relagdo aos servicos prestados pela CONTRATADA.

7. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Realizar previamente ainda como licitante, visita técnica ao local da obra
para conhecer e estar ciente da estrutura da edificacao a ser restaurada
e objeto deste termo, bem como das possiveis dificuldades de execugao
dos servicos;

Estar ciente de que poderdo ocorrer, a critéerio da CONTRATANTE,
alteragdes técnicas em virtude de mudangas de layout ou atualizagbes
tecnologicas e estruturais da obra, incorrendo disto a necessidade da
compatibilizagdo de todos os projetos envolvidos, levando em conta ser
uma intervencdo em edificagcdo de cunho histérico/cultural, onde o
conhecimento completo e definicdo de servicos necessarios sera mais
apurado depois dos afastamentos/desmontagens que serdo feitas
obrigatoriamente;

Arcar com todos os custos referentes ao remanejamento de pessoal e
horario de trabalho de sua equipe com o objetivo de evitarem-se ao
maximo, transtornos; sendo necessario, se for o caso, agendar com os
responsaveis pela administracdo da referida edificacéo, dia e hora para
a realizagao dos servigos geradores de excessivo barulho e/ou sujidade;
Gerenciar, guardar e responsabilizar-se pelo material localizado no
almoxarifado da obra;

Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irdo prestar os
servigcos, tendo fungdes profissionais legalmente registradas em suas
carteiras de trabalho ou outros vinculos empregaticios e ter com eles
toda responsabilidade legal como empregador;

Manter disciplina nos locais dos servicos, retirando no prazo de 24 (vinte
e quatro) horas, apos notificagao, qualquer empregado considerado com
conduta inconveniente pela CONTRATANTE;

Av.VIII, n° 50, Bairro Carreira Comprida, Santa Luzia MG, Telefone: 3641-5858



Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os mediante o uso de
crachas com fotografia recente e provendo-os de equipamentos de
protecao individual (EPI's) promovendo, inclusive, rigorosa fiscalizagao

para que seu uso seja obrigatério e imprescindivel;

Responder pelos danos causados diretamente a Administracdo do
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de séria culpa ou dolo em
decorréncia da execucao dos servicos em apreco, nao excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou ao acompanhamento
pelo CONTRATANTE;

Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso as
dependéncias da edificagdo objeto desta proposta;

Arcar com a despesa decorrente de qualquer infracdo seja qual for
desde que praticada por seus técnicos e demais funcionarios nos
recintos do CONTRATANTE;

Refazer, sem custos adicionais e em prazo definido pelos técnicos
responsaveis pela fiscalizacéo, todos os servigos, no total ou em parte,
que se revelarem insatisfatorios, irregulares ou que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes, bem como se responsabilizar integralmente por
danos causados ao CONTRATANTE e a terceiros, decorrentes de sua
negligencia, impericia ou omisséo;

Comunicar a administracdo do CONTRATANTE, por escrito, qualquer
anormalidade de carater urgente ou novidades encontradas no prédio
trabalhado e prestar os esclarecimentos que se julgarem necessarios;
Executar o servigo objeto desta proposta dentro da melhor técnica e de
acordo com toda a legislagdo, normas e especificacbes técnicas
pertinentes a cada item de servigco, respeitando ainda o disposto nas
especificacbes contidas nos cadernos de encargos, memoriais
descritivos e projetos, atendendo prontamente quaisquer exigéncias dos
fiscais designados pelas secretarias responsaveis inerentes ao objeto de
contratacao;

Fornecer, sempre que solicitado, todas as informagdes e
documentagdes referentes ao desenvolvimento dos trabalhos

relacionados com o objeto, encaminhando todos os documentos
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referentes a obra para conhecimento e arquivamento pelas secretarias
responsaveis;
Manter durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as

obrigagdes por ele assumidas todas as condi¢gdes de habilitacdo e

qualificacdo exigidas na licitagdo de acordo com o art. 55, Xlll da Lei
Federal Normas para licitagdes e contratos da administracdo publica
8.666/93;

Estar ciente que, se tratando de obra a ser realizada em monumento
histdrico, é de extrema importancia e singularidade, é imprescindivel que
a mao de obra a ser empregada na execugado de cortes, rasgos,
perfuragdes, recomposi¢cées de alvenaria, passagem de tubulagdes,
montagem e desmontagem de andaimes, instalagées de equipamentos
ou qualquer outro servico correlato que possa vir a interferir na
edificacao, devem ser criteriosamente realizados buscando-se minimizar
ao maximo os impactos de tais intervencgdes, preservando desta forma,
as caracteristicas originais da edificagdo garantindo a total integridade
tanto de sua estrutura quanto do que nela estiver contido;

Cumprir rigorosamente os termos do projeto de escoramento estrutural e
demais subsidios do conjunto de projetos e documentos orientativos pra
execucao do objeto licitado, realizando os servigos objeto da presente
licitacdo dentro dos prazos e nas quantidades e especificacdes contidas
nos documentos de projeto;

Pagar todos os tributos, contribuicées fiscais e parafiscais que incidam
ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre os servigos
executados, bem como eventuais despesas;

Fornecer todos o0s recursos, materiais, equipamentos, inclusive
ferramentas, necessarios para garantir a execugao dos servigos, bem
como efetuar, por sua conta e risco, a contratacdo de pessoal habilitado
para a execucado dos servicos de mao de obra decorrentes deste
instrumento, igualmente, correndo a cargo da CONTRATADA, que
assume em consequéncia deste contrato todas as obrigagcdes e 6nus de
empregadora, 0 pagamento da remuneragdo e salarios das
contribui¢des exigidas pela previdéncia social, seguro contra acidentes

de trabalho e demais encargos trabalhistas;
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Garantir que os andaimes utilizados quando necessario sejam
autoportantes, ndo podendo de forma alguma ser apoiados nas
alvenarias ou demais elementos integrantes do bem. Em sua montagem
e desmontagem deverao ser tomados todos os cuidados necessarios a
protecdo dos elementos construtivos e decorativos. O piso devera ser
previamente protegido e as hastes dos andaimes deverao ser
adequadamente recobertas, evitando quaisquer possiveis danos aos
elementos;

Os andaimes externos deverao ser vedados e possuir aterramento por
tela de protegcédo e contengdes para devida seguranga dos trabalhadores
e transeuntes;

A CONTRATADA sera responsavel pelo cumprimento de todas as leis,
regulamentos, normas e posturas em vigor, concernentes aos servigos
de sua responsabilidade, arcando com quaisquer responsabilidades e
decorrentes de infragbes destas, inclusive pagamento de multas e
obrigagdes com terceiros;

Arcar com todos os custos relativos as instalagdes provisorias de agua e
energia elétrica visando o atendimento/abastecimento necessario para o
desenvolvimento e a conclusao das obras;

Registrar junto ao CREA/MG e ao CAU/MG a responsabilidade técnica
da empresa, do arquiteto e demais profissionais da obra, bem como
montar equipe orientada pelas especificagdes técnicas de profissionais
apresentados neste projeto executivo;

Observar as praticas de boa execucgao, interpretando as especificagoes
do projeto executivo, inclusive planilha, empregando somente material
de boa qualidade e aprovado previamente pela fiscalizacdo das
secretarias responsaveis;

Supervisionar e coordenar os trabalhos eventuais subcontratados,
assumindo total e unica responsabilidade pela qualidade e cumprimento
dos prazos de execucao dos servigos;

Instalar canteiro de obra compativel com o porte da obra e aprova-lo
pela fiscalizagdo das secretarias envolvidas;

Manter o diario de obra no canteiro de obras, em condi¢cdes de facil
acesso pela fiscalizagao;
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e Instalar na obra placa que indique que estdo sendo executada obra de
escoramento, de acordo com modelo fornecido pelas secretarias
responsaveis;

e Na3ao utilizar o interior da edificagdo como dormitério, cozinha ou depédsito
de materiais;

e Manter as necessarias condicdes de seguranca das pecas historicas
(bens integrados), de modo a se evitar danos de qualquer natureza;

e Retirar do canteiro de obra todo pessoal, maquinas, equipamentos,
instalagdes provisorias e entulhos dentro do prazo estipulado no
contrato. No caso do ndo cumprimento desse prazo, 0S Sservigos serao
providenciados pelo CONTRATANTE, desde que sejam as expensas da
CONTRATADA, cabendo a esta o pagamento das respectivas
despesas;

e Entregar relatorios mensais (trés vias) com descricdo detalhada das
atividades e suas respectivas fotos, as quais deverao ser apresentadas
em papel A4, impresséo colorida, contendo a planta esquematica com
indicagao do ponto de referéncia da fotografia, 0 nome do monumento e
a data;

e Apods a conclusdo dos servigos fornecer relatério e desenhos As Built
final (quatro vias impressas) com documentagdo circunstanciada de
todos os fatos ocorridos na obra, com todas as solu¢des adotadas,
acompanhada de documentagdo grafica e fotografica apresentada
impressa e em arquivo digital, sem senhas ou restrigcoes;

e Toda documentacéo, inclusive a fotografica ,deve ser entregue também
em midia digital (CD ou DVD) em alta resolugdo para uso na Web

(minimo de 300 dpi) em formato PNG, sem senhas ou restrigoes.

* Serdo avaliadas no decorrer da execugdo das obras as solugdes propostas
pelos responsaveis técnicos. Caso sejam necessarias diferentes intervengées,
cabe a contratada comunicar a contratante sobre estas e a coordenacdo e
compatibilizagdo dos mesmos assim como o fornecimento das informagées

relativas as suas areas de interacéo.
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8 - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

e Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 8.666, de 1993, a
CONTRATADA que:

o inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes
assumidas em decorréncia da contratacao;

o ensejar o retardamento da execugao do objeto;

o falhar ou fraudar na execug¢ao do contrato;

o comportar-se de modo inidéneo; ou

o cometer fraude fiscal.

e Pela inexecugcdo total ou parcial do objeto deste contrato, a
Administragao pode aplicar a CONTRATADA as seguintes sangdes:

o Adverténcia por escrito, quando do nao cumprimento de
quaisquer das obrigagdes contratuais consideradas faltas leves,
assim entendido aquelas que nao acarretam prejuizos
significativos para o servigo contratado;

o Multa de:

* 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por
cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso
na execugao dos servigos, limitada a incidéncia a 15
(quinze) dias. Apdés o décimo quinto dia e a critério da
Administracdo, no caso de execucdo com atraso, podera
ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de forma a configurar,
nessa hipétese, inexecugao total da obrigacdo assumida,
sem prejuizo da resciséo unilateral da avencga;

* 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre
o valor adjudicado, em caso de atraso na execugao do
objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima,
ou de inexecugao parcial da obrigagdo assumida;

» 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento)
sobre o valor adjudicado, em caso de inexecugédo total da
obrigagao assumida;

* 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato,
conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2,

abaixo; e
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» as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos
serdo consideradas independentes entre si.
o Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o érgéo,
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administracao
Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
o Declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, enquanto perdurarem o0s motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;
e As sangdes previstas nos subitens referentes a Adverténcia por escrito,
Suspenséo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade
ou unidade administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e
atua concretamente, e Declaracdao de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administragdo Publica poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos
pagamentos a serem efetuados.
e Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sao atribuidos graus, de
acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
S 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
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Tabela 2

pela fiscalizagao, por servico e por dia;

INFRAGAO

ITEM DESCRIGAO GRAU
Permitir situacdo que crie a possibilidade de

1 causar dano fisico, lesdao corporal ou|05
consequéncias letais, por ocorréncia;
Suspender ou interromper, salvo motivo de
forga maior ou caso fortuito, os servigos

2 : . : 04
contratuais por dia e por unidade de
atendimento;
Manter funcionario sem qualificagdo para

3 executar os servicos contratados, por|03
empregado e por dia;

4 Recusar-se a executar servigo determinado 02

Para os itens a seguir, deixar de:

Cumprir determinagao formal ou instrugéo

contrato os prepostos previstos no

7 complementar do orgao fiscalizador, por|02
ocorréncia;
Substituir empregado que se conduza de

8 modo inconveniente ou n&do atenda as 01
necessidades do servico, por funcionario e
por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus
Anexos ndo previstos nesta tabela de

9 multas, apos reincidéncia formalmente|03
notificada pelo 6rgao fiscalizador, por item e
por ocorréncia;

10 Indicar e manter durante a execugao doj| 4
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edital/contrato;

Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n°
8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
o tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
o tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da
licitacao;
o demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a
Administracdo em virtude de atos ilicitos praticados.
Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios
de pratica de infragcdo administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1°
de agosto de 2013, como ato lesivo a administragéo publica nacional ou
estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuragao
da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre
a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilizagéo - PAR.
A apuragédo e o julgamento das demais infragdes administrativas nao
consideradas como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou
estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013,
seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.
O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos
processos administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de
danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal resultantes de ato
lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de
agente publico.
A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em
processo administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa
a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n°
8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.
A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em
consideracao a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da
pena, bem como o dano causado a Administragcao, observado o principio

da proporcionalidade.
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o + As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante seréo
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do
Municipio, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serdo inscritos na Divida Ativa do Municipio e cobrados
judicialmente.

e Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos
causados pela conduta do licitante, o Municipio podera cobrar o valor
remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cadigo Civil.

e (Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo
maximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.

¢ As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

9. SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL (INSTRUGAO NORMATIVA N°01 DE
JANEIRO DE 2010)

e Deve ser priorizado o emprego de méo-de-obra, materiais, tecnologias e
matérias-primas de origem local para a execugédo dos servigos, sempre
que possivel;

e Deve ser realizado treinamento dos técnicos e empregados envolvidos
na obra para adogado de medidas de redugcdo do consumo de agua e
energia elétrica e reducdo de residuos sélidos, de acordo com as
normas ambientais vigentes;

e Deve ser feita a separacdo de residuos reciclaveis descartados, tais
como papéis e embalagens plasticas, com destinacdo as devidas
associagdes e cooperativas de reciclagem,;

e Deve se ater ao descarte correto de residuos e produtos quimicos

utilizados no processo de restauracgao.

10. ESPECIFICAGAO DOS MATERIAIS/ASPECTOS CONCEITUAIS

Produtos similares somente serdo aceitos mediante teste de qualidade e
resisténcia, dentre outros que se fizerem necessarios e com a respectiva

aprovacgao do técnico responsavel pelo projeto.

Quando se tratar de marcas similares das referéncias descritas no memorial
descritivo ou no projeto, o interessado devera demonstrar documentalmente

que o produto apresentado atende aos requisitos do art.12 da Lei Federal n°
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8.666/93 em relagdo a seguranga, funcionalidade, economia na execugao,
conservagao, operagao, tecnologia (atual) e durabilidade. Os servigos deverao
atender todas as legislagbes vigentes. As madeiras utilizadas deverdo ser

certificadas e tratadas.

Os servicos de conservagao e manutencido terdo como premissa basica o
respeito e a consideracdo aos valores estéticos e histéricos dos bens
integrados, assegurando adequacg&o e compatibilidade em relagdo aos seus
elementos construtivos originais, de acordo com os critérios de intervengado em

bens culturais internacionalmente aceitos no momento.

As intervengdes necessarias deverdo integrar-se harmoniosamente, do ponto

de vista estético, formal e construtivo ao existente.

Alguns itens previstos podem n&o ser contemplados caso nao surja demanda
para sua execucgao, podendo estes ser substituidos conforme orientacdo da

fiscalizacao.

Para produtos quimicos, realizar identificagdo mediante a elaboragcdo do
Diagrama de Hommel de acordo com a FISPQ (Ficha de Informacdo de
Seguranga para Produtos Quimicos). A guarda e conservagao destes produtos

deve ser realizada em armario especifico em ambiente externo.

11. SEGURANGA DO TRABALHO E VIGILANCIA

A seguranca na obra é de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA. Sao
obrigacdes e/ou responsabilidades da CONTRATADA:

e Observar fielmente a legislacdo pertinente do Ministério do Trabalho no
que concerne a Seguranga, Higiene e Medicina do Trabalho, assim
como manter, no canteiro de obras, os equipamentos de prote¢cao contra
Incéndio, na forma da legislagdo em vigor de acordo com Norma
Reguladora n° 23 do Ministério do Trabalho;

e Fazer a comunicacao, da maneira mais detalhada possivel, por escrito,
de todo tipo de acidente, inclusive principio de incéndio. Servicos que
envolva uso de gas, fogo e solda deverdo ser feitos com o
acompanhamento de técnicos de seguranga da CONTRATADA e
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definido pela CONTRATANTE o acompanhamento, se necessario de

brigada de incéndio;

Seguir as normas técnicas de seguranga para montagem de andaimes,
plataformas de trabalho e estruturas afins, de acordo com a Norma
Reguladora n° 18 do Ministério do Trabalho, que estabelece diretrizes de
ordem administrativa, de planejamento e de organizagédo, que objetivam
a implementacao de medidas de controle e sistemas preventivos de
seguranga nos processos, nas condicbes e no meio ambiente
de trabalho na Industria da Construgao.

Fornecer obrigatoriamente aos seus empregados contratados para a
obra, de acordo com a Norma Reguladora n° 6 do Ministério do
Trabalho, todos os equipamentos de protecédo individual adequados ao
risco de carater rotineiro e em perfeito estado de conservagao e
funcionamento, tais como: capacete de seguranca contra impactos,
botas, oculos de segurancga, respiradores contra po e gases toxicos,
guarda p6 de manga longa etc.;

Manter em estado de higiene todas as instalagbes da obra, devendo
permanecer limpas, isenta de lixo e detritos em geral, e de forma
satisfatoria ao uso, de modo a n&o oferecer riscos aos trabalhadores
nem ao proprio monumento;

Controlar a entrada e saida de todas as pessoas, materiais, maquinas,
equipamentos, bem como manter a ordem e disciplina em todas as
dependéncias da obra;

Ao final de cada expediente deverdo ser tomadas as medidas de
seguranga quanto ao fechamento da obra, desligamento de circuitos
elétricos e hidraulicos, guarda segura e afastada do prédio histérico de
materiais inflamaveis, ferramentas e equipamentos etc.

Cabe a CONTRATANTE realizar inspecdes peridédicas no canteiro de
obras da CONTRATADA, a fim de verificar o cumprimento das
determinagdes legais, o estado de conservagdo dos dispositivos
protetores do pessoal e dos equipamentos, bem como para fiscalizar a
observancia dos regulamentos e normas de carater geral. A
CONTRATADA compete ainda acatar as recomendacdes decorrentes

das inspecodes e sanar as irregularidades apontadas.
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e A construcdo/locagdo de canteiro de obras devera ser executada de
forma a impedir qualquer dano a edificagdo tombada e aos elementos de
seu entorno imediato. Essa locacdo devera ser previamente aprovada
pela fiscalizagdo da PMSL.

e O canteiro de obras devera dispor de todas as acomodacdes para os
técnicos, inclusive a fiscalizagcéo, pessoal de apoio, operarios, guarda de
materiais, equipamentos, maquinas e ferramentas necessarias e
compativeis a execugao da obra, de acordo com suas caracteristicas e
vulto.

¢ Independentemente do numero de trabalhadores e da existéncia ou ndo
de cozinha, em todo canteiro de obras deve haver local exclusivo para o
aquecimento de refeigdes, dotado de equipamento adequado e seguro.
E terminantemente proibido preparar, aquecer e comer refeigbes fora

dos locais estabelecidos.

12. QUALIFICAQAp TECNICA DOS RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS
COM A PRESTAGCAO DO SERVICO

A empresa a ser contratada devera apresentar comprovagao técnica (artistica e
arquiteténica) para execugao dos trabalhos mediante a 1 (um) atestado técnico
em torno de 600 m? (somatdria) com seguimento no patrimoénio histérico e
artistico, solicitados no item de qualificacdo técnica dos recursos humanos
envolvidos na prestacdo do servico para estruturacdo de bem tombado por

decretos federal, estadual e municipal.

Fica vedada a participagao de empresas cujo objeto social ndo seja compativel

com o objeto desta licitagao.

A exigéncia de experiéncia dos profissionais especificos necessarios para a
execugao do projeto de escoramento do Solar da Baronesa busca resguardar o
bem tombado de intervengdes feitas por profissionais sem o devido
conhecimento das técnicas tradicionais, praticas de restauracdo e suas
interfaces com edificagcdes de interesse cultural/histérico. Previnem-se assim,
danos a edificagdo que possam resultar em perdas de sua integridade,

originalidade e autenticidade.

12.1 DOCUMENTAGCAO NECESSARIA PARA COMPROVAGCAO DE
QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL:
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12.2

Pelo menos 01 (um) atestado e/ou certidao atrelada ao CNPJ da licitante
que comprove sua experiéncia na execucdo de Obra de Restauracao
em edificacdo protegida isoladamente por tombamento federal e/ou
estadual, com area de projegao superior a 600 m?, fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, acompanhado, de modo a comp6-
lo, de Registro de Responsabilidade Técnica/CAU, da obra/servigo a que
se refere 0 mesmo e/ou certidao emitida pelo CAU que comprove a sua
execucdo e/ou Anotacdo de Responsabilidade Técnica/CREA, da
obra/servico a que se refere 0 mesmo e/ou certiddo emitida pelo CREA

que comprove a sua execugao.

DOCUMENTAGCAO NECESSARIA PARA COMPROVACAO DE

QUALIFICAGCAO TECNICA PROFISSIONAL:

Os profissionais apresentados para fins de comprovacao técnica profissional,
sendo eles arquitetos, engenheiros, restaurador de bens integrados moveis,
iméveis elou outros devem comprovar serem habilitados conforme as
atribuicbes dadas pela Lei Federal n° 12.378 de dezembro de 2012 e
Resolugdes n° 21, n° 51 e n° 91 do CAU/BR e Leis e resolugdes do CONFEA,;

1) Do profissional Arquiteto e Urbanista:

Registro no CAU/BR;

Pelo menos 01 (um) atestado e/ou certiddo em nome do (a) Arquiteto (a)
que sera responsavel pela coordenacdo da acao, que comprove sua
experiéncia na execugcdao de Obra de Restauracdo em edificacao
protegida isoladamente por tombamento federal e/ou estadual; fornecido
por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado, de
modo a compod-lo, de Registro de Responsabilidade Técnica/CAU, da
obra/servico a que se refere o0 mesmo e/ou certiddo emitida pelo CAU

que comprove a sua execugao.

2) Do profissional Engenheiro Civil:

Registro no CREA/BR,;
Pelo menos 01 (um) atestado e/ou certiddo em nome do (a) Engenheiro

(a) Civil, responsavel técnico, que comprove sua experiéncia na
execugdo de Obra de Restauracdo em edificagdo protegida
isoladamente por tombamento federal, fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, acompanhado, de modo a compd-lo, de
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Anotacao de Responsabilidade Técnica/CREA, da obra/servigo a que se
refere 0 mesmo e/ou certiddo emitida pelo CREA que comprove a sua

execucgao.

3) Do profissional Restaurador De bens integrados moveis:

e Graduacdo em Conservagao de bens culturais méveis e integrados

e Pelo menos 01 (um) atestado e/ou certiddo em nome do (a)
Conservador restaurador (a), responsavel técnico, que comprove

sua experiéncia na execucao de Obra de Restauracao.

* Os atestados/declaragées elencados acima, devidamente acompanhados das
CAT’s deverao comprovar habilitagdo profissional e técnica para execugédo de
obras de restauragdo em monumento protegido em admbito federal, estadual e
municipal. Os referidos atestados deverdo ser acompanhados, de modo a
compoé-lo, de anotacdo de responsabilidade técnica — ART/CREA ou de registro
de responsabilidade técnica — RRT/CAU, da obra/servico a que se refere o
mesmo e/ou certiddo emitida pelo CREA/CAU que comprove a sua execugao.
Deverdo também comprovar a aptiddo dos profissionais para desempenho dos
servigos e ser visados por 6rgéo oficial de preservagdo. Entende-se por 6rgéo
oficial de preservacdo o IPHAN e IEPHA, que comprovem habilitagdo para
execug¢do de obras em monumento tombado isoladamente a nivel federal.

13. FISCALIZAGAO

Os servicos descriminados no item DESCRICAO DOS SERVICOS deste
projeto de escoramento da estrutura da edificagcdo serdo orientados,
acompanhados e fiscalizados pelo (as) arquiteto (as) Marcia Cristina de Souza
CAU A103692-0, Jeizon Eustaquio de Paula, Engenheiro Civil, CREA-MG
134499/D e fiscal de contrato, Marco Aurélio Carvalho Fonseca (mat. 34.864),
e assistentes indicados pela PMSL, sendo estas técnicas da SECULT e este
técnico da Secretaria Municipal de Obras, tendo o suporte e acompanhamento
técnico do IEPHA - Instituto Estadual do Patriménio Histérico e Artistico de

Minas Gerais.

De conformidade com os arts.44 e 46 da Lei Complementar n® 3.123/2010, que
estabelece 0 modelo de gestdo para a administragdo publica municipal e
dispbe sobre a estrutura organizacional do poder executivo, o Gestor do
Contrato que vier a ser formalizado com a(s) empresa(s) adjudicataria(s) séo

Joana Maria Teixeira Coelho Moreira, Matricula 35.220, Secretaria Municipal
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de Cultura e Turismo e Bruno Marcio Moreira Almeida, Secretario Municipal de
Obras, Matricula 32163.

14. VISITA TECNICA

A visita técnica é facultativa e devera ser previamente agendada a edificagao,
objeto deste Projeto de Escoramento, para conhecimento anterior das suas
particularidades inerentes, bem como dos cuidados necessarios as
intervencdes a ele pertinentes. As datas e horarios dos agendamentos das
visitas técnicas serao definidos com a Secretaria Municipal de Cultura e
Turismo e de Obras Publicas, e devera ser agendada com os técnicos fiscais
desta obra. A visita devera ser realizada de preferéncia com antecipacédo de

trés dias em relacao a licitacao, e formalizada através de e-mail.

15. PRAZO DE EXECUGAO

O prazo de execugao da obra objeto deste projeto executivo de escoramento é
de no maximo 30 (trinta) dias corridos conforme cronograma a ser executado, o
periodo de vigéncia do contrato objeto desta licitagdo sera de 12 meses, o que
€ necessario para as demais providéncias contratuais, como entrega da obra e
declaragdo de recebimento final da mesma. (Verificar cronograma fisico

financeiro e Licitagao)

O inicio das atividades ocorrera imediatamente apds a emissao e assinatura da
Comunicacao Técnica contendo a Ordem de servico.
16. DO PAGAMENTO

A CONTRATANTE efetuara o pagamento a CONTRATADA, mediante
apresentacao da medicao, devidamente atestada pelos responsaveis técnicos,
nao sendo o ordenador de despesas. O pagamento sera efetuado em até 30
(trinta) dias apos efetivo recebimento da medigédo, sendo que a CONTRATADA
devera encaminhar juntamente a nota fiscal com todas as certiddes.

17. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas correrao por conta da dotagao:

4490510000 — obras e instalacdes

Fonte — 200

Ficha — 2154
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18. DO VALOR

O valor estimado da obra de Escoramento do Solar da Baronesa é de R$
695.177,39 (seiscentos e noventa e cinco mil cento e setenta e sete reais e

trinta e nove centavos).

O Pagamento sera realizado em até 30 dias apds a entrega da medigao e da

nota fiscal.

19. CONDICOES DE EXECUGAO

Todos os materiais ou equipamentos aqui especificados admitem estrita
similaridade. Sempre que se ler, seja no memorial descritivo, desenhos ou
neste caderno de encargos, o termo “similar”’, entenda-se “equivalente técnico”.
Se as circunstancias ou condi¢des locais tornarem, porventura, aconselhavel a
substituicdo de alguns dos materiais especificados, a substituicdo obedecera
ao disposto nos itens subseqlentes e sO podera ser efetuada mediante
autorizagéo da FISCALIZACAO, para cada caso particular e sera regulada pelo
critério de analogia definido a seguir: Diz-se que dois materiais ou
equipamentos apresentam analogia total ou equivaléncia/ similaridade se
desempenham idéntica fungdo construtiva e apresentam as mesmas

caracteristicas exigidas na Especificagdo ou no Servigo que a eles se refiram.

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial ou
semelhangca se desempenham idéntica fungdo construtiva, mas, nao
apresentam as mesmas caracteristicas exigidas na Especificagdo ou no
Servico que a eles se refiram. Na eventualidade de uma equivaléncia, a
substituicdo se processara sem haver compensacao financeira para as partes,
ou seja, a CONTRATANTE ou a CONTRATADA. Na eventualidade de uma
semelhanca, a substituicdo se processara com a correspondente compensagao
financeira para uma das partes, a CONTRATANTE ou a CONTRATADA,
conforme contrato. Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU
PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com certificacdo de ISO-9000 ou
INMETRO e cujos testes especificos em laboratérios idoneos e especializados

tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de
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desempenho, durabilidade, dimensdes, resisténcias diversas e confiabilidade.
A equivaléncia entre materiais, equipamentos, acabamentos e demais
componentes do projeto, sejam no aspecto qualitativo ou no dimensionamento,
forma de fixacdo ou qualquer outro elemento, serdao aceitas somente se nao
apresentarem prejuizos quanto a seguranca, aos aspectos plasticos, a
funcionalidade, e estardo sujeitos, sempre, a avaliacdo e aprovagdo da
FISCALIZACAO. O critério de analogia referido sera estabelecido em cada
caso pela FISCALIZACAO, sendo objeto de registro no "Diario de Obras" ou
Ordem de Servico. Nas Especificagdes, a identificacdo de materiais ou
equipamentos por determinada marca implica, apenas, a caracterizacdo de
uma analogia, ficando a distingao entre equivaléncia/similaridade e semelhanca
subordinada ao critério de analogia estabelecido conforme item anterior. A
consulta sobre analogia envolvendo equivaléncia ou semelhancga sera efetuada
em tempo oportuno pela CONTRATADA, ndo admitindo a CONTRATANTE, em
nenhuma hipétese, que dita consulta sirva para justificar o ndo cumprimento
dos prazos estabelecidos na documentagdao contratual. A CONTRATADA
devera submeter a apreciacdo da FISCALIZACAO, em tempo hébil, amostras
ou catalogos dos materiais especificados para a obra, sob pena de impugnagao
dos trabalhos porventura executados.

O pedido de similaridade de material a ser empregado na obra sera possivel,
desde que solicitado por escrito pela CONTRATADA, para que a
CONTRATANTE se manifeste a respeito, emitindo autorizacdo expressa.
Entende-se por similar o material que for tecnicamente equivalente ao indicado
no Caderno de Especificacbes de Materiais, devendo, a equivaléncia, ser
comprovada, em tempo habil, através da apresentagcdo de relatérios ou
pareceres técnicos de institutos especializados que permitam a afericdo da
equivaléncia, nao admitindo a CONTRATANTE, em nenhuma hipotese, que
dita consulta sirva para justificar o descumprimento dos prazos estabelecidos
no contrato. Em caso de eventualidades técnicas que obriguem a mudancga de
material especificado, o assunto deve obedecer ao prescrito no item anterior,
com a anuéncia da FISCALIZACAO. SUBEMPREITADAS A CONTRATADA
nao podera subempreitar as obras e servicos contratados, salvo quanto a itens

que por sua especializagdo requeiram o emprego de firmas ou profissionais
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especialmente habilitados, como fundacbes, elevadores e esquadrias, em
comum acordo com a FISCALIZACAO.

ENSAIOS E PROVAS

A boa qualidade e perfeita eficiéncia dos materiais, trabalhos e instalacées a
cargo da CONTRATADA - como condicdo prévia e indispensavel ao
recebimento dos servigcos - serdo sempre que necessario, submetidos a
verificagdes, ensaios e provas para tal fim aconselhaveis. A realizagdo destas
verificacdes, provas, ensaios, estara a cargo da CONTRATADA. E condicdo

indispensavel e prévia, para o recebimento dos servigos submetidos a tal.

METODOLOGIA

As grandezas mencionadas no presente caderno de encargos estao expressas
em unidades legais e conforme a resolugdo CONMETRO 01/82, de 27.04.82,
do Conselho Nacional de Metrologia, Normatizagdo e Qualidade Industrial, do
Ministério da Industria e do Comércio, de acordo com o artigo 3° da lei 5966, de
11.12.73.

AMOSTRAGEM

A aceitacdo proviséria de material baseada em amostras (contra tipos)
previamente aprovadas pela FISCALIZACAO reger-se-a por planos estatisticos
de dupla amostragem por lote que estd sendo entregue e antes do
desembarque da mercadoria. Nao sera admitido o desembarque ou
descarregamento do material nos casos de n&o conformidade. Em nenhum
caso a aceitagdo provisoria por amostragem implicara na aceitagao definitiva
de materiais ou unidades que apresentem defeito quando da inspecédo 100%
(cem por cento) na hora da aplicagdo ou estocagem. Aquelas unidades ou
por¢cdes de material que foram aceitas provisoriamente em fungado da inspecao
estatistica de qualidade, mas que apresentarem defeito na inspecédo 100% ou
na hora da sua aplicagdo, serdo separadas, identificadas e guardadas em
locais fechados ou marcadamente isolados para evitar o seu uso ou aplicagao
indevida até serem retiradas definitivamente da obra. A critério da
FISCALIZACAO poderzo ser dispensados ou minimizados testes de aceitagdo

quando o fornecedor do material apresentar a CONTRATADA certificagcao de
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qualidade ISO-9000 ou do INMETRO referentes aos processos produtivos e
relativas ao produto que esta sendo entregue.

PROCEDIMENTOS NA CONDUGCAO- SEGUROS

A CONTRATADA mantera durante todo o prazo da obra, até o recebimento
definitivo pela CONTRATANTE, os seguros: - De Risco de Responsabilidade
Civil da CONTRATADA; - Contra acidentes do trabalho; - Riscos diversos de
acidentes fisicos da obra A 1) O seguro referente ao risco de responsabilidade
civii da CONTRATADA (RCC) devera ser apresentado a FISCALIZACAO ou
sua ASSESSORIA até a 12 medicdo. A nao apresentacdo implica na nao
liberagdo da medigéo; A 2) A CONTRATADA mantera, na forma da lei, seguro
obrigatério contra acidentes de trabalho, correndo as suas expensas todas as
despesas nao cobertas pelo seguro, inclusive as relativas aos empregados de
subempreiteiras e subcontratados; A 3) A CONTRATADA se obriga a fazer em
companhia seguradora de sua livre escolha, seguro contra os riscos diversos
de acidentes fisicos, fogo etc. Em casos de sinistros ndo cobertos pelo seguro
contratado, a CONTRATADA respondera pelos danos e prejuizos que
eventualmente causar a CONTRATANTE ou a coisa, propriedade ou pessoa
de terceiros, em decorréncia da execugédo das obras e servigos, obrigando-se
aos ressarcimentos ou indenizagdes necessarias. B) correrdo por conta,
responsabilidade e risco da CONTRATADA as consequéncias de: B 1) sua
negligéncia, impericia ou omissao; B 2) infiltracdo de qualquer espécie ou
natureza; B 3) ato ilicito seu, de seus empregados, de terceiros de alguma
forma contratados para a execugédo da obra em qualquer de suas etapas; B 4)
acidentes de qualquer natureza com materiais, equipamentos, empregados
seus ou de terceiros na obra ou em decorréncia dela. C). Ocorrendo incéndio
ou qualquer sinistro na obra, de modo a atingir os trabalhos contratados, a
CONTRATADA tera prazo maximo de 03 (trés) dias uteis para iniciar as
reparagdes ou reconstrugdes das partes atingidas; independentemente de
notificacdo da FISCALIZACAO ou de cobertura de seguro. D) A CONTRATADA
se obriga a manter constante e permanente vigilancia sobre os trabalhos
executados, materiais e equipamentos, responsabilizando-se por quaisquer
perdas e danos que eventualmente venham a ocorrer no curso da obra. E) A

CONTRATADA ¢ responsavel pela conservacao dos servicos executados,
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inclusive no caso de erosao, cabendo-lhe ainda a guarda e manutengao da
obra até o Recebimento Definitivo ou até a sua liberagdo deste encargo pela
CONTRATANTE. F). Em conformidade com o Artigo 618 do Codigo Civil, a
CONTRATADA respondera durante 05 anos — contados a partir da data do
Recebimento Definitivo - pela solidez e seguranga, inclusive pelos reparos eu
venham a ser necessarios, se resultantes de execucao imperfeita, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer 6nus. G) A CONTRATADA assumira a
responsabilidade técnica pela execucdo da obra junto ao CREA (ART),
Prefeitura Municipal e demais o6rgaos, devendo enviar copias dos
comprovantes a CONTRATANTE.

LICENCAS E FRANQUIAS

Fica a cargo da CONTRATANTE a obtencédo de todas as licengas. A
CONTRATADA esta obrigada a obter aprovagdes e franquias necessarias aos
servicos contratados, pagando taxas e emolumentos previstos por lei,
observando as leis, regulamentos e posturas referentes a a obra e a a
seguranga publica, atender ao pagamento do seguro do pessoal, despesas
decorrentes das leis trabalhistas e impostos, de consumo de agua, luz e
telefone que digam respeito diretamente a obra e servigos contratados. Serdo
também de sua responsabilidade o pagamento de multas que sejam impostas
mesmo as que, por forca legal caibam a CONTRATANTE. A observancia do
citado anteriormente abrange ainda as exigéncias do CREA e Prefeitura
Municipal de Santa Luzia, principalmente no que se refere a colocacédo de
tapumes e placas contendo o nome dos autores dos projetos e do responsavel

técnico pela execugcao das obras e servicos.

ORIENTAGCOES E FISCALIZAGAO

A CONTRATANTE é obrigada a manter nas obras por periodo definido na
planilha orgamentaria, arquiteto, engenheiro ou prepostos seus, devidamente
credenciados junto & CONTRATADA, e a seguir denominados FISCALIZACAO,
com autoridade para exercer, em nome da CONTRATANTE, toda e qualquer
acao de orientacdo geral, fiscalizagdo e controle de obras e servicos da
construcdo. As relagdes mutuas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA
serdo mantidas por intermédio da FISCALIZACAO. A CONTRATADA devera
permitir, & FISCALIZACAO e sua ASSESSORIA e aqueles a quem a
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CONTRATANTE formalmente indicar, acesso as suas instalacdes e a todos os
locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto;
Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela mesma
terdo livre acesso as obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam
sendo realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e
equipamentos relativos a obra ainda que nas dependéncias da CONTRATADA.
Seréa assegurado, a FISCALIZACAO, o direito de suspender obras e servigos
sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA e sem que
esta tenha direito a qualquer indenizacéo, no caso de n&o ser atendida, dentro
de 48 horas a contar da entrega da notificagdo de impugnagéao correspondente,
qualquer reclamacéao sobre defeito em servigo executado ou material posto na
obra. A CONTRATADA ¢é obrigada a retirar da obra, imediatamente apds
notificagdo qualquer empregado, tarefeiro, subordinado, seu ou de
subempreiteiro e que, a critério da FISCALIZACAO, venha demonstrar conduta
nociva ou incapacidade técnica. Os servigos que estiverem a cargo de firmas
subcontratadas serdao articulados entre si pela CONTRATADA, de modo a
proporcionar andamento harmonioso da obra no seu conjunto. De nenhum
modo a FISCALIZACAO ou sua ASSESSORIA interferira diretamente junto a
firmas subcontratadas. Qualquer notificagdo ou impugnacdo de servigco ou
material sera feita diretamente a CONTRATADA. A CONTRATADA n&o podera
a alegar a subcontratagcdo ou tentar transferir para as subcontratadas a
obrigacdo e responsabilidade, perante a CONTRATANTE, de manter e
fielmente bem executar o objeto integral contratado.

INTERPRETAGOES, PRIORIDADES E DISCREPANCIAS

Todos os elementos constantes do Projeto Executivo, como as plantas baixas,
planilhas orgamentarias, elevacdes, detalhes e especificagdes deverdo ser
executados no restauro da edificagcdo. Os projetos, detalhes e especificagoes
se completam e os seus conteudos valem isoladamente, podendo, portanto,
um elemento constar apenas de uma destas partes. A CONTRATADA devera
executar os elementos e os servigos, ainda que conste somente de uma destas
partes. Todos os elementos constantes dos Projetos fazem parte da
Empreitada por Preco Global e serdo considerados incluidos ainda que nao
constem na planilha orcamentaria da proposta da CONTRATADA por qualquer

motivo que seja. Detalhes n&do fornecidos deverdo ser consultados a
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fiscalizacdo. A CONTRATADA devera verificar todas as medidas no local,
correlacionando os projetos e o local antes do inicio dos servigos. Qualquer
divergéncia sera comunicada a FISCALIZACAO ou sua ASSESSORIA e a
CONTRATANTE. Qualquer item mencionado neste documento e n&o incluido
nos desenhos de execugdo ou vice-versa terd a mesma significagdo como se
figurasse em ambos, sendo a execugado da obra de total responsabilidade da
CONTRATADA. Para efeito de interpretacéo de divergéncias entre documentos
contratuais estabelece-se que: Em caso de divergéncia entre a especificagdo
de materiais e 0 caderno de encargos prevalecera o caderno de encargos; Em
caso de divergéncias entre os desenhos e o caderno de encargos prevalecerao
os desenhos; Em caso de divergéncias entre os desenhos de arquitetura e os
dos demais projetos prevalecerao os desenhos de arquitetura; Em caso de
divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerao os de maior
escala; Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas
dimensbdes medidas em escala, prevalecerao as cotas; Em caso de divergéncia
entre desenhos de datas diferentes prevalecerao os de data mais recente; Em
caso de duvida quanto a interpretacdo dos desenhos e das normas ou
instrugdes da concorréncia sera consultada a CONTRATANTE, através da
FISCALIZACAO ou sua ASSESSORIA.

RESPONSABILIDADE E GARANTIA

A CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela boa execugdo e
eficiéncia dos servigos que efetuar, de acordo com as especificagcdes contidas
neste caderno de encargos, instru¢gdes da concorréncia, instru¢cdes dos
fabricantes, desenhos e demais documentos técnicos fornecidos bem como
pelos danos decorrentes da realizagcdo, pela CONTRATADA, de qualquer
elemento ou secg¢do dos servicos implicara, de sua parte, tacita aceitagao dos
materiais, processos e dispositivos adotados e preconizados neste caderno de
encargos. Os materiais inflamaveis s6 poderdo ser depositados em areas
autorizadas pela FISCALIZACAO, devendo a CONTRATADA providenciar para
estas areas os dispositivos de protecao contra incéndios determinados pelos
orgaos competentes. As cores de quaisquer materiais e pinturas a serem
executadas na obra serdo definidas ou confirmadas pela FISCALIZACAO no
momento oportuno. Nenhum pagamento adicional sera efetuado em

remuneragao aos servigos aqui descritos. Os custos respectivos deverao estar
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incluidos nos precos unitarios constantes da Proposta da CONTRATADA. Apos
a celebragcdo do Contrato, ndo sera levada em conta qualquer reclamagao ou
solicitacdo, seja a que titulo for, de alteragdo dos precos constantes da
Proposta da CONTRATADA. A Contratada devera emitir um cronograma com
as atividades previstas para cada semana entregue com 15 dias de
antecedéncia da realizacdo dos mesmos a Fiscalizacdo. A Contratada devera
elaborar PCMAT (Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho),
PPRA (Programa de Prevengao de Riscos Ambientais) e PCMSCO (Programa
de Controle Médico de Saude Ocupacional) e entregar a Fiscalizagdo com 15
dias de antecedéncia ao inicio dos servigos, além do PGRCC que promova a
reducdo de residuos e programe corretamente seu estoque na obra e
destinagao aos locais determinados na legislagao municipal. A CONTRATADA
devera levar em conta todas as precaugdes e zelar permanentemente para que
as suas operagdes nado provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros, nem
interfiram negativamente com o trafego nas vias publicas que utilizar ou que
estejam localizadas nas proximidades da obra. Os detritos resultantes das
operagbes de transporte ao longo de qualquer via publica serdo removidos
imediatamente pela CONTRATADA, as suas expensas. A CONTRATADA sera
responsavel pela protecdo de toda a propriedade publica e privada, linhas de
transmissao de energia elétrica, adutoras, telégrafo ou telefone, duto de esgoto
e drenagem pluvial e outros servicos de utilidade publica, ao longo e
adjacentes a area da obra, devendo corrigir imediatamente, as suas expensas,
quaisquer avarias que nelas provocar. As normas de seguranga constantes
destas especificagbes ndo desobrigam a CONTRATADA do cumprimento de
outras disposicdes legais, federais, municipais e estaduais pertinentes, sendo
de sua inteira responsabilidade os processos, a¢des ou reclamacdes movidas
por pessoas fisicas ou juridicas em decorréncia de negligéncia nas precaugdes
exigidas no trabalho ou da utilizacdo de materiais inaceitaveis na execugao dos
servicos. A CONTRATADA cuidara para que as obras a serem executadas
acarretem a menor perturbagdo possivel aos servigcos publicos, as vias de
acesso, e a todo e qualquer bem, publico ou privado, adjacente a obra. Todas
as questdes, reclamacgdes, demandas judiciais, agdes por perdas ou danos e
indenizagdes oriundas de danos causados pela CONTRATADA serdao de sua
inteira responsabilidade. A CONTRATADA cuidara para que o transporte de

cargas especiais seja feito sem causar danos ou interrupgdes nas vias publicas
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de acesso a obra. Serdo escolhidos trajetos e veiculos adequados e
controladas as cargas, a fim de compatibilizar as solicitagdes com os meios de
acesso disponiveis. Se a CONTRATADA necessitar deslocar para a obra
qualquer equipamento, completo ou em partes, que possa acarretar danos nas
vias publicas - pavimentos, pontes, viadutos, canalizagdes ou outras
instalagdes, devera comunicar o fato & FISCALIZACAO, informando-a também
das providéncias que pretende adotar para a protegcao e o eventual reforco das
obras viarias existentes, ficando a CONTRATADA responsavel pela efetivacao
de todas as providéncias necessarias junto a érgados publicos federais,
estaduais e municipais, a entidades privadas e a pessoas fisicas envolvidas.
Cumpre a CONTRATADA providenciar o pessoal habilitado necessario para a
execugao da obra até o cumprimento integral do Contrato. Os representantes
da FISCALIZACAO da obra dar&o suas instrugdes diretamente ao Engenheiro
residente da CONTRATADA ou seu preposto. Os representantes da
FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela mesma terdo livre acesso as
obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo realizados
trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos a obra
ainda que nas dependéncias da CONTRATADA. A equipe técnica da
CONTRATADA responsavel pelos servigcos devera contar com profissionais
especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas
atividades necessarias a execugdo da obra. A qualquer tempo a
FISCALIZACAO podera solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipe
técnica da CONTRATADA, desde que entenda, a seu exclusivo critério, que
seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos. A CONTRATADA
interrompera total ou parcialmente a execugao dos trabalhos sempre que: _
assim estiver previsto e determinado no Contrato; _ for necessario para
execucao correta e fiel dos trabalhos, nos termos de Contrato e de acordo com
o projeto; _ houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a seguranga
dos trabalhos na forma prevista no Contrato; _ houver alguma falta cometida
pela CONTRATADA, desde que esta, a juizo da FISCALIZACAO, possa
comprometer a qualidade dos trabalhos subseqiientes; e _ a FISCALIZACAO
assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diario de Obra. A
CONTRATADA devera providenciar Diario de Obra. A CONTRATADA cuidara
para que todas as partes do canteiro de obras e da propria obra permanecam

sempre limpas e arrumadas, com os materiais estocados e empilhados em
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local apropriado, por tipo e qualidade. Providenciara, ainda, a retirada imediata
de detritos dos acessos e das areas e vias internas e adjacentes ao canteiro
que tenham sido resultado de operagdes relativas as obras. A remog¢ao de todo
entulho para fora do canteiro e para local determinado em legislagdo municipal
sera feita pela CONTRATADA, a seu 6nus exclusivo. As instalacdes deverao
apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo admitidas construgdes
desalinhadas, desleixo nas instalagdes, barracdes que ndo inspirem seguranga
e que sejam desagradaveis a vista e ao uso. Os niveis de seguranga e higiene
a serem providenciados pela CONTRATADA aos usuarios das instalacbes na
obra serdo, no minimo, os determinados pelo Ministério do Trabalho. Os
cronogramas apresentados como anexos ao Edital deverdo servir como
referéncia para os licitantes elaborarem suas Propostas. Posteriormente, antes
do inicio dos servicos, a CONTRATADA devera apresentar seu cronograma
detalhado, devendo o mesmo ser previamente apresentado e aprovado pela
FISCALIZACAO. Sempre que necessario a CONTRATADA deve elaborar
desenhos de execucdo adicionais, além dos detalhamentos constantes dos
desenhos apresentados pela FISCALIZACAO, esses deverdo ser executados
as suas expensas e submetidos a aprovacdo da FISCALIZACAO. Os desenhos
de execugao adicionais, se necessarios, poderédo ser entregues por partes, de
acordo com as prioridades e em fungdo do cronograma da obra, em trés vias,
sendo uma delas devolvida a CONTRATADA apds analise. Os servigos
contidos nestes desenhos n&o poderédo ser iniciados sem aprovagao formal da
FISCALIZACAO. Os desenhos de execugdo adicionais, se necessarios,
poderdo ser entregues por partes, de acordo com as prioridades e em fungao
do cronograma da obra, em trés vias, sendo uma delas devolvida a
CONTRATADA apés analise. Os servigos contidos nestes desenhos né&o
poderao ser iniciados sem aprovacao formal da FISCALIZACAO. Para as obras
e servigos objetos destas especificagdes e projetos, cabera a CONTRATADA
fornecer e conservar equipamento mecanico e o ferramental necessarios, usar
mao-de-obra habil e idénea, agrupando permanentemente em servico uma
equipe homogénea e suficiente de operarios, mestres e encarregados que
assegurem progresso satisfatorio as obras, bem como obter os materiais
necessarios € em quantidades suficientes para a conclusdo da obra no prazo
fixado. A FISCALIZACAO n&o aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia

de qualquer responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam
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fabricantes, técnicos, subempreiteiros, etc. A FISCALIZACAO podera admitir os
subempreiteiros que previamente aprovar, a seu exclusivo critério, sem que tal
aprovacao implique qualquer aceitacdo de transferéncia de responsabilidade.
Nao sera permitido que o pessoal da CONTRATADA permanec¢a no canteiro
fora dos horarios de trabalho definidos. No caso em que a CONTRATADA
venha, como resultado das suas operagdes, prejudicar areas nao incluidas no
setor de seu trabalho, ela as devera recuperar e deixar em conformidade com o
seu estado original. Quando houver necessidade de movimentar ou modificar
outros equipamentos e elementos existentes no local da obra a fim de facilitar a
execucao de seus servicos, a CONTRATADA devera solicitar previamente a
FISCALIZACAO autorizagéo para tais deslocamentos e modificagdes. Ficardo
a cargo da CONTRATADA todos os transportes: _ internos e externos de
materiais e; _ de mao de obra, maquinas, equipamentos e ferramentas, que
serdo alocados no item 1 da Planilha Orgamentaria; Correra por conta
exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes na
execucao das obras e servicos contratados, pelo uso indevido de patentes
registradas e pela destruicdo ou danificacdo das demais obras em construcao,
até sua definitiva aceitagcdo. Nao poderdo ser realizados na obra processos
industriais que empreguem produtos ou produzam e/ou desprendam residuos
corrosivos ou toxicos solidos, liquidos, pulverulentos ou gasosos, nem que
sejam origem de ruidos que causem incOmodo a obra ou a vizinhanga. Os usos
de processos industriais ruidosos poderdo ser empregados na obra somente
apds autorizacdo da Fiscalizacdo e com a devida comunicagdo prévia dos
locais afetados com o barulho para possivel remanejamento do pessoal. Nao
poderéao ser realizadas na obra a limpeza por jato de areia e a pintura industrial
por revolver, imersdao ou eletrostatica. Pronunciar-se-a e determinara a
FISCALIZACAO, irrecorrivelmente, em qualquer caso de emprego ou utilizagdo
de processos de industrializacdo, que para isso sera solicitada. Também nao
acarretarao quaisquer acréscimos aos precos propostos as exigéncias da
FISCALIZACAO relativas a instalacdo, colocacdo, emprego ou utilizagdo de
equipamentos de protegao individual, coletiva e ambiental e outros que julgar
necessarios. Considera-se sempre que a CONTRATADA dispbe da totalidade
dos conhecimentos técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de
producao necessarios, suficientes e adequados a 28 execucdo dos servigos

para a realizacdo do objeto, os quais devera mobilizar e empregar com
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eficiéncia e eficacia no cumprimento do Contrato que celebrar, ndo lhe cabendo
qualquer pleito de alteracdo dos valores contratados pela substituicdo de
meétodos e meios de producio incompativeis com a obra - considerada como o
conjunto dos servicos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade
requeridas. O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produgao
com a obra sera sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da
FISCALIZACAO. E da competéncia da CONTRATADA registrar no Diario de
Obras todas as ocorréncias diarias, bem como especificar detalhadamente os
servicos em execugdo, devendo a FISCALIZACAO, neste mesmo Didrio.
Confirmar ou retificar o registro. Caso o Diario de Obras nao seja preenchido
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas apdés o evento de interesse da
CONTRATADA registrar, a FISCALIZACAO podera fazer o registro que achar
conveniente e destacar imediatamente as folhas, ficando a CONTRATADA, no
caso de dias improdutivos passiveis de prorrogagao de prazos, ou em qualquer
outro caso, sem direito a nenhuma reivindicagdo. As despesas com
despachantes, deslocamentos de funcionarios, utilizacao de veiculos, etc., que
nao forem computados nos itens proprios da Planilha Orgamentaria serao
sempre consideradas como incluidas no custo de administragdo central da
CONTRATADA e nao devem, portanto, constar nas composi¢coes de precos de
servicos. EQUIPAMENTO ESPECIFICO COMO O DE ELEVADOR, DEVERA
TER SUA PARTIDA COORDENADA POR EQUIPE DIRETA DO
FABRICANTE, ou representante autorizado. Sera responsabilidade da
contratada o treinamento de pessoal do LNA para operagao do sistema, nao
sendo aceitos os sistemas antes do devido treinamento do pessoal, salvo

qualquer impossibilidade da contratante.

20. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

o A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento
definitivo dos servigos, nos termos abaixo.

* Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentara a medigao
prévia dos servicos executados no periodo, através de planilha e memoaria
de calculo detalhada;

» Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade;
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= A CONTRATADA também apresentara, a cada medi¢cao, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos
florestais utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o
caso.

o O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico apdés a
entrega da documentag&o acima, da seguinte forma:

= A CONTRATANTE realizara inspecdo minuciosa de todos os servigos
executados, por meio de profissionais técnicos competentes,
acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a
finalidade de verificar a adequacao dos servicos e constatar e relacionar
os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios;

e A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao
atestar a ultima e/ou unica medi¢ao de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisério.

° O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a
conclusao de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e
Instrucdes exigiveis.

e A aprovacdo da medigcao prévia apresentada pela CONTRATADA
ndo a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem
implica aceitag&o definitiva dos servigos executados.

o No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisorio
dos servicos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento
definitivo, ato que concretiza o ateste da execucdo dos servigos,
obedecendo as seguintes diretrizes:

» Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagao apresentada
pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagao e
o0 pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

= Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o
valor exato dimensionado pela fiscalizagao.

o O recebimento provisério ou definitvo do objeto ndo exclui a
responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta
execugao do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades
assumidas em contrato e por for¢ca das disposi¢cdes legais em vigor (Lei n°
10.406, de 2002).
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o Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificagbes constantes no Projeto Basico e na
proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, a custa da CONTRATADA, sem prejuizo da aplicagao de
penalidades.

Assinado de forma digital
JOANA MARIA or JOANA MARIA

TEIXEIRA COELHO TeiXEIRA COELHO

MOREIRA:043608 MOREIRA:04360807619
Dados: 2022.07.19
07619 10:25:06 -03'00'

Joana Maria Teixeira Coelho Moreira
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
Prefeitura de Santa Luzia

BRUNO MARCIO Assinado de forma digital por
BRUNO MARCIO MOREIRA

MOREIRA ALMEIDA:06346742698

ALMEIDA:06346742698  Dados: 2022.07.21 11:02:17 -0300'

Bruno Marcio Moreira de Almeida
Secretario de Obras
Prefeitura de Santa Luzia

Santa Luzia, 05 de julho de 2022
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