Prefeitura Municipal de Santa Luzia

PROJETO BASICO

Drenagem

1. OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para “futura e eventual prestacdo de implantacdo e
manutencdo de servigos de drenagem, restauracdo de pavimentacdo em vias e logradouros
publicos, inclusive fornecimento de mao de obra, materiais, equipamentos e servigos de
manutenc¢do, limpeza, drenagem, dragagem e desassoreamento de rios e cérregos no municipio de
Santa Luzia.”, conforme as especificagdes contidas nos projetos e demais documentos que integram

este instrumento.

1.1. Conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus
anexos:

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de obra e servigos de engenharia.

1.3. Os quantitativos e respectivos cédigos dos itens sdo os discriminados no anexo do Projeto
Basico.

1.4. O prazo de vigéncia do contrato é de 12 meses, podendo ser prorrogavel com base no art.
57, §1° da Lei de Licitagdes.

1.5. O regime de execucéo do contrato sera o de empreitada por preco unitario.

2, JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

O municipio de Santa Luzia possui diversas ruas e acessos as principais localidades e bairros, que
apresentam deficiéncias ou auséncia de um recurso essencial para a populagdo urbana, a drenagem
pluvial. A auséncia ou ineficiéncia desse recurso pode causar problemas sociais de grandes
propor¢des, como enchentes, enxurradas, aumento de transmissao de patologias, perdas materiais e

mortes.

A situacdo existente penaliza areas carentes tornando-as ainda mais degradadas. Contudo, as
melhorias propostas no projeto permitirdo maior conforto aos municipes, maior integracao territorial,
melhoria significativa na segurancga, principalmente em periodos chuvosos com redugdo dos impactos
decorrentes da chuva, como erosdes e alagamentos, além da reducado de incidéncia de doencgas de

veiculagao hidrica.

Diante o exposto, a Prefeitura Municipal de Santa Luzia considera de extrema importancia, oferecer
esta infraestrutura que visa garantir o atendimento das necessidades de conservagdo e manutengao de
servigos priorizados pela Administragdo Publica com vistas a atender as necessidades basicas do

municipio, indo ao encontro da redugao das desigualdades sociais.
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Cuida o presente requerimento sobre a contratagcdo de empresas para prestagcdo de servicos de
drenagem, restauragdo de pavimentacdo em vias e logradouros publicos, inclusive fornecimento de
mao de obra, materiais, equipamentos e servicos de manutengdo, limpeza, dragagem e
desassoreamento de rios e cérregos no ambito do Municipio de Santa Luzia, com sugestdo desta
Secretaria de Obra, ordenadora das despesas, que a contratagdo se desse na modalidade licitatéria
Pregao para elaboragédo de Ata de Registro de Pregos, onde os servigos seriam contratados mediante
a necessidade da prestacao dos servigos e pagas mediante medi¢cdes. Trata-se de obras simples de
engenharia, de manutengdo ou correcdo, que visam assegurar aos municipes uma prestacado de
servigos rapida e efetiva.

Santa Luzia é uma cidade permeada por cursos d’agua, que apresenta necessidades
que demandam agéao rapida, sdo pequenas obras de engenharia imprevisiveis de se mensurar a priori
e que, se nao houvesse um prévio registro de precos demandariam contratagdes pela via emergencial.

A adocédo do registro de pregos nao sé evita a contratagdo emergencial como prové ao
Municipio a possibilidade de melhor atender as demandas da cidade.

Nao se trata de contratagbes especificas de obras de engenharia, as quais ndo se
mostraria adequado o sistema de registro de precos, mas sim, de prestagcao de servigos de drenagem,
limpeza de coérregos e pavimentagdes asfalticas de manutencdo da malha da cidade, que sédo de
natureza imprevisivel, sem a possibilidade de previsdo de quantitativos, geralmente executada de
forma padronizada, pouco complexa e de natureza complementar.

Em sendo assim, o registro de pregos € o procedimento auxiliar licitatério que mais
atende ao interesse publico nos casos especificos, razdo pela qual a Secretaria de Obras, ordenadora
da despesa, recomenda a sua adocgao.

Diante disso, € sustentavel que, seja possivel adotar o registro de precos para obras,
ainda que nao se trate de um RDC, desde que apresentem caracteristicas simples e uniformes nas

quais se possam identificar um padrao capaz de atender as diversas demandas.

Art. 89. O SRP/RDC podera ser adotado para a contratagao de bens,
de obras com caracteristicas padronizadas e de servigos, inclusive de
engenharia, quando: (Redacao dada pelo Decreto n°® 8.080, de 2013)

| - pelas caracteristicas do bem ou servigo, houver necessidade de
contratagdes frequentes; (Redagdao dada pelo Decreto n° 8.080, de
2013)

II - for mais conveniente a aquisicdo de bens com previsdo de entregas
parceladas ou contratacdo de servicos remunerados por unidade de
medida ou em regime de tarefa; (Redacao dada pelo Decreto n° 8.080,
de 2013)
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[l - for conveniente para atendimento a mais de um érgao ou entidade,
ou a programas de governo; ou (Redagéo dada pelo Decreto n° 8.080,
de 2013)

IV - pela natureza do objeto, ndo for possivel definir previamente o
quantitativo a ser demandado pela administragdo publica. (Redagéo
dada pelo Decreto n° 8.080, de 2013)

Paragrafo unico. O SRP/RDC, no caso de obra, somente podera
ser utilizado: (Incluido pelo Decreto n° 8.080, de 2013)

I - nas hipoéteses dos incisos Ill ou IV do caput ; e (Incluido pelo
Decreto n° 8.080, de 2013)

Il - desde que atendidos, cumulativamente, os seguintes
requisitos: (Incluido pelo Decreto n° 8.080, de 2013)

a) as licitagbes sejam realizadas pelo Governo federal; (Incluido
pelo Decreto n° 8.080, de 2013)

b) as obras tenham projeto de referéncia padronizado, basico ou
executivo, consideradas as regionalizagdes necessarias; e
(Incluido pelo Decreto n° 8.080, de 2013)

c) haja compromisso do 6rgao aderente de suportar as despesas
das acgdes necessarias a adequagdo do projeto padriao as
peculiaridades da execucédo. (Incluido pelo Decreto n° 8.080, de

2013)
3. DESCRIGAO DA SOLUGAO:
3.1. A descrigao da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em tépico especifico ao
longo deste Projeto Basico.
4. DA CLASSIFICAGCAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR
4.1. Trata-se de obra, a ser contratado mediante licitagao.
4.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n® 9.507, de

21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do
aludido decreto, cuja execugao indireta é vedada.

4.3. A execugdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administragédo, vedando-se qualquer relagédo entre estes que caracterize pessoalidade
e subordinagéao direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

51. Declaragao do licitante de que tem pleno conhecimento das condigoes necessarias para o
cumprimento do contrato.
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5.2. As obrigagdes da Contratada e Contratante estao previstas neste Projeto Basico.
6. VISTORIA PARA A LICITAGAO
6.1 Nao se aplica
7. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

A contratagcédo abrange os seguintes servigos:

71. Manutengcdo e implantagdo de redes e dispositivos de drenagem pluvial em diversos
logradouros do Municipio, conforme demanda;

7.2. Recomposigédo de pavimentagdo em vias e logradouros publicos, que se fizerem necessaria

mediante solicitagdo da fiscalizagao,

7.3. Mobilizagao das equipes e equipamentos e instalacdo e manutenc¢ao do canteiro de obras;
7.4. Servigos de desassoreamento e dragagem em rios e corregos;
7.5. A execucado do objeto seguira as dindmicas expressamente contidas neste instrumento e

Seus anexos.

7.6. A execugao dos servigos sera iniciada apds a emissdao da Ordem de Servigo emitida
pela Secretaria de Obras e validada pela Contratada obedecendo ao cronograma fisico-

financeiro, apéndice deste Projeto Basico

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDIGAO

Os servigos executados serdo medidos mensalmente, conforme executados na obra, de acordo
com os pregos unitarios da planilha contratual e com o cronograma fisico financeiro contratual.
Servicos executados nZo aceitos pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE ndo serdo objeto de
medigao.
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Em nenhuma hipotese podera haver antecipacdo de medicdo de servigos ou medicdo de
servigos sem a devida cobertura contratual.
As medicbes serdo elaboradas relativas aos servigos executados no periodo do dia 01/30 de cada
més, pela CONTRATADA, com a participagao do FISCAL, e sera formalizada e datada no ultimo dia de
cada més.

O prazo para pagamento da medicdo sera de até 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento
definitivo das Notas Fiscais/Faturas.

Havendo irregularidade na emissdo da Nota Fiscal/Fatura, o prazo para pagamento previsto sera
contado a partir da sua reapresentacao, devidamente regularizada.

A CONTRATADA devera apresentar junto @ medigdo, quando solicitado pela FISCALIZACAO, a
documentacéo de fornecimento de EPI, analise do PCMSO e PPRA.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Para a perfeita execugdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir
estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario de acordo com o memorial descritivo
que acompanha este projeto basico.

10. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagcées assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis;

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢gdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregao,
certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

10.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagédo do servigo, conforme cronograma fisico-
financeiro;

10.5. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada,
em conformidade com o Anexo XI, ltem 06 da IN SEGES/MP n° 5/2017;

10.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administragcdo da Contratada, tais como:

10.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se

somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagéo
previr o atendimento direto;

10.6.2. direcionar a contratagao de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

10.6.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relagao a
fungao especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e
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10.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio 6rgéo
ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de concessao de diarias e
passagens.

10.7. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato;

10.8. Realizar avaliagbes periédicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

10.9. Cientificar o 6rgao de representacéao judicial do Municipio de Santa Luzia para adogao das

medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

10.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacbes técnicas,
orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspeg¢des técnicas apos o
recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

10.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condicdo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

10.11.1.  "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucgao;
10.11.2. comprovagéo das ligacGes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

10.11.3. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartdrio de Registro de Imoveis;

10.11.4. areparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o
direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e no art. 12 da Lei n® 8.078/90 (Cdédigo
de Defesa do Consumidor).

10.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado
da preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n°® 8.666, de 1993.

1. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

11.1. Executar o contrato conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a
alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;

11.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com
os artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigido no edital, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado,
em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

11.5. Vedar a utilizagdo, na execugéo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comisséo ou fung¢édo de confianga no 6rgdo Contratante, nos termos do
artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;
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11.6. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagao
do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos:
1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais
e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual,
Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF;
e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo
VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

11.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagbes previstas em Acordo, Convencgao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagcado
especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a Contratante;

11.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

11.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagdes, em condi¢gdes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar
no trabalho;

11.10. Prestar todo esclarecimento ou informacédo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugao do empreendimento.

11.11. Paralisar, por determinagcdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.

11.12. Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

11.13. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz
e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagées que integram este Projeto Basico, no
prazo determinado.

11.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas
melhores condi¢cdes de seguranga, higiene e disciplina.

11.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do projeto basico e seus anexos.

11.16. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagcdo e qualificagao exigidas na licitagao;

11.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugéo do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n°® 13.146, de 2015.
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11.19. Guardar sigilo sobre todas as informagbes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
11.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos

de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais
como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagao,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°® 8.666, de
1993;

11.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga da Contratante;

11.22. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendagodes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

11.23. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
11.24. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;
11.25. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que

adentrardo no 6rgao para a execuc¢ao do servigo;

11.26. Apresentar, quando solicitado pela Administracdo, atestado de antecedentes criminais e
distribuicdo civel de toda a m&o de obra oferecida para atuar nas instalagées do 6rgao;

11.27. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituigdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigagdes relativas a execugéo do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

11.28. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagao de servigo para
representa-la na execugao do contrato com capacidade para tomar decisbes compativeis com os
compromissos assumidos;

11.29. Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas da Contratante;

11.30. Adotar as providéncias e precaugbes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicacgao.

11.31. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagbes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos
das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

11.32. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagbes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel,

11.33. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel,
as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de
equipamentos, condigdes de trabalho, condigbes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacdo das
atividades em relagao ao cronograma previsto.

11.34. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados
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com materiais defeituosos ou com vicio de construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data
de emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

11.35. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel -
PMFS devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA,; (b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de
biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgdo ambiental competente.

11.36. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execugédo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1,
de 19/01/2010, por ocasidao da respectiva medicdo, mediante a apresentagdo dos seguintes
documentos, conforme o caso:

11.36.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicao dos produtos ou subprodutos florestais;

11.36.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigao for obrigatdria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da
Lei n® 6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislagao correlata;

11.36.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de
produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a
emissao de tal licenga obrigatoria.

11.36.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo,
em complementagédo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territorio estadual.

11.37. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo
civil estabelecidos na Resolugao n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

11.37.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil,
ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso;

11.37.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcéo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

11.37.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservagéo de
material para usos futuros;
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11.37.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizagdo ou reciclagem futura;

11.37.2.3. residuos Classe C (para os quais ndao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagbes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagéo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

11.37.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

11.37.3.  Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagéo
em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

11.37.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil,
conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

11.38. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.38.1. Qualquer instalagédo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugao CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislagéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

11.38.2. Na execugao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nao podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagao Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacédo
correlata;

11.38.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverao ser utilizados, na execugéo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de
tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-
se na planilha de formagao de precgos os custos correspondentes;

11.39. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destrui¢do, danificagao, defeitos
ou incorregdes dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda
que ocorridos em via publica junto a obra.

11.40. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;
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11.41. Providenciar, conforme o caso, as ligagbes definitivas das utilidades previstas no projeto
(agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengdo de licengas e
regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacéo,
etc.);

11.42. No caso de execugéo de obra:

11.42.1. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria
profissional abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo,
Dissidio ou Convengao Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os
direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regiao mais
proxima;

11.42.2. Aceitar que a Administragao Publica ndo se vincula as disposi¢cdes contidas em Acordos,
Dissidios ou Convencgdes Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelegcam direitos
nao previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios,
bem como de precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

11.42.3. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagao das
penalidades cabiveis para os casos do nao pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo nao recolhimento das contribuigbes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servigo (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execugao do contrato;

11.42.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

11.42.5. Apresentar a comprovacgao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigacGes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execucgéo do contrato;

11.42.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retengdo do pagamento da
fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagao seja regularizada e néo
havendo quitagdo das obrigagbes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que
contratante efetue o pagamento das obrigagcbes diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execugao dos servigos objeto do contrato;

11.42.7. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

11.42.8. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em
até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB
n° 1845, de 22 de Novembro de 2018.

12. DA SUBCONTRATACAO
12.1. E permitida a subcontratagéo parcial do objeto, até o limite de 40% (quarenta por cento) do

valor total do contrato, nas seguintes condigdes:

12.1.1. E vedada a sub-rogacdo completa ou da parcela principal da obrigac3o.
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12.2. A subcontratagcdo depende de autorizagao prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificacido técnica necessarios para a execugao do

objeto.

12.2.1. Somente sera autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente aceitem o
cumprimento das clausulas assecuratérias de direitos trabalhistas, previstas na Instrugéo
Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

12.3. Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenacgao das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigagbes contratuais correspondentes ao objeto da

subcontratacao.

12.4. A licitante vencedora podera subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos
termos do art. 7° do Decreto n® 8.538, de 2015, no percentual minimo de 10 e maximo de

40, atendidas as disposigdes dos subitens acima, bem como as seguintes regras:

12.4.1. ao longo da vigéncia contratual, sera apresentada a documentagéo de regularidade fiscal das
microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisdo, aplicando-

se o prazo para regularizagéo previsto no § 1° do art. 4° do Decreto n° 8.538, de 2015;

12.4.2. a empresa contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no prazo maximo de trinta
dias, na hipotese de extingdo da subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente
subcontratado até a sua execugéo total, notificando o érgédo ou entidade contratante, sob pena de
rescisdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicao,

hipétese em que ficara responsavel pela execugéo da parcela originalmente subcontratada;

12.4.3. Nao se admite a exigéncia de subcontratagdo para o fornecimento de bens, exceto quando

estiver vinculado a prestagao de servigos acessorios.

12.4.4. Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo destinados

diretamente as microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.
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13. ALTERAGAO SUBJETIVA

13.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na
licitacdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condigbes do contrato; ndo haja prejuizo a
execugao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragédo a continuidade do contrato.

14. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

14.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestagcdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666,
de 1993

14.2. O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execugao dos servigos e do contrato.

14.3. A verificagcdo da adequacao da prestagao do servigo devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Basico.

14.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servigo, devera comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequagéo contratual a produtividade efetivamente realizada,
respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n°
8.666, de 1993.

14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugédo dos servigos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada
dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas
quantidades e especificagbes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.6. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacbes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagao de
sangbes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagado vigente, podendo culminar em
rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.8. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagao
ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢cdes, fique assegurada a distingdo dessas
atividades e, em razao do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acgdes
relacionadas a Gestdo do Contrato.

14.9. Durante a execugéo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragao, devendo intervir para requerer a CONTRATADA
a corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

14.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugao
do objeto ou, se for o caso, a avaliagcdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos servigcos
realizada.

14.11. Em hipétese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagao de
desempenho e qualidade da prestacéo dos servigos realizada.
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14.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor
nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao
controle do prestador.

14.13. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em
relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos
nos indicadores, além dos fatores redutores, deve ser aplicada as sangbées a CONTRATADA de acordo
com as regras previstas no ato convocatoério.

14.14. O fiscal técnico podera realizar avaliagao diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagao
dos servigos.

14.15. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagéao:

14.15.1. Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatérios das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execugao
da obra, em especial, quanto:

14.15.1.1. ao pagamento de salérios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo
terceiro salario;

14.15.1.2. a concesséo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
14.15.1.3. a concesséao do auxilio-transporte, auxilio-alimentacao e auxilio-saude, quando for devido;
14.15.1.4. aos depdsitos do FGTS; e

14.15.1.5. ao pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados
até a data da extingdo do contrato.

14.15.2. Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as
contribuicbes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da
apresentagao de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao
final de um ano da contratagdo, o que nao impedira que a analise de extratos possa ser realizada mais
de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

14.15.3. oficiar os 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

14.16. A fiscalizagdo da execugao dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

14.17. As disposic¢des previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugao
Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagao.

14.18. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfei¢cdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior
e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes,
gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.19. 0] servidor designado para fiscalizagédo técnica do objeto sera
Edson Espindola Xavier, Crea 133.420D, a servidora designada para fiscalizagdo administrativa do
contrato sera Izabela Nascimento de Souza, matricula 34746 e a gestor do contrato que exercera a
fungdo de recebimento definitivo do objeto, sera Claudinei Aratjo da Silva, matricula 34779.

14.20.
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15. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO
15.1. A emissao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos,
nos termos abaixo.
15.1.1. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-

Financeiro, a Contratada apresentara a medicao prévia dos servigos executados no periodo, através de
planilha e memdria de calculo detalhada.

15.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

15.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medi¢gdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao
contratual, quando for o caso.

15.2. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico e administrativo apds a entrega
da documentagéo acima, da seguinte forma:

15.2.1. A contratante realizara inspecado minuciosa de todos os servicos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a
finalidade de verificar a adequagédo dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

15.2.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execucgdo do objeto e, se for o caso, a
andlise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com os
indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

15.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢ées
resultantes da execugao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nao atestar a ultima e/ou
unica medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisorio.

15.2.1.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

15.2.1.4. A aprovagado da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servigos executados.

15.2.2. comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.

15.3. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugéo do contrato, das garantias concedidas e
das responsabilidades assumidas em contrato e por forgca das disposi¢cdes legais em vigor (Lei n°
10.406, de 2002).

15.4. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes  constantes neste  Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicagdo de penalidades.

16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de até 15 dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
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16.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo,
conforme este Projeto Basico
16.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacgao da

regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso
ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada
no art. 29 da Lei n°® 8.666, de 1993.

16.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverao ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugao Normativa n° 3, de 26 de abril
de 2018.

16.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

16.4.1. o prazo de validade;

16.4.2. a data da emissao;

16.4.3. os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

16.4.4. o periodo de prestagao dos servigos;

16.4.5. o valor a pagar; e

16.4.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

16.5. Havendo erro na apresentagcdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a
liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a ap0s a comprovagao da
regularizagao da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

16.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017,
sera efetuada a retencéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

16.6.1. ndo produziu os resultados acordados;

16.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida;

16.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

16.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

16.8. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutenc¢do das condi¢des de habilitagcdo exigidas no edital.

16.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificagao, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situagcdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério da contratante.

16.10. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragao devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspenséo temporaria de participagdo em licitagao,
no ambito do 6rgao ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 3, de 26
de abril de 2018.

16.11. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos 0rgados responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
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inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

16.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessérias a resciséo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.

16.13. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada n&do regularize sua situagdo junto ao SICAF.

16.13.1.  Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por
motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

16.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislagéo aplicavel,
nos termos do item 06 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
16.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que

tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei
de Diretrizes Orgamentarias vigente.

16.16. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatéria do
cumprimento das obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicara o
fato a contratada e retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até
que a situagao seja regularizada.

16.16.1. Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das obriga¢des por parte da
contratada no prazo de quinze dias corridos, a contratante podera efetuar o pagamento das obriga¢ées
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execucéo dos servigos objeto
do contrato.

16.16.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo nao recolhimento das contribuigbes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servigo (FGTS), em relagcdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execugao do contrato.

16.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao financeira
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada
mediante a aplicagdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

| (6/100) I =0,00016438
I =(TX) _ 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%
17. REAJUSTE
17.1. Os pregos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a

apresentagao das propostas.
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17.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos
contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice INCC
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

17.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
17.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o0 CONTRATANTE

pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdao conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memoéria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre
que este ocorrer.

17.4. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

17.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituigdo, o que vier a ser determinado pela
legislagéo entdo em vigor.

17.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do precgo do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

18. GARANTIA DA EXECUGAO

18.1 O adjudicatario prestara garantia de execugéo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n°

8.666, de 1993, com validade durante a execugdo do contrato e por 90 (noventa) dias apés o término
da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

18.2 No prazo méaximo de 05 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de
prestagdo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-
garantia ou fianga bancaria.

18.2.1 A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicacao de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo
de 2% (dois por cento).

18.2.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os
incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

18.3 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverd abranger um
periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN
SEGES/MP n° 5/2017.

18.4 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

18.4.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigagdes nele previstas;

18.4.2 prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugao do contrato;
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18.4.3 multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragéo a contratada; e

18.4.4 obrigagOes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pela contratada, quando couber.

18.5 A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

18.6 A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica
na conta indicada, com corregao monetaria.

18.7 Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério
da Fazenda.

18.8 No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cdédigo Civil.

18.9 No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situagcédo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando
da contratagao.

18.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 05 dias uteis,
contados da data em que for notificada.

18.11 A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
18.12 Sera considerada extinta a garantia:

18.12.1 com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da Contratante,
mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

18.12.2 no prazo de 90 (noventa) dias apdés o término da vigéncia do contrato, caso a
Administragdo nao comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da
comunicagao, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n.
05/2017.

18.13 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

18.14 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
no neste Edital e no Contrato.

19. SANGOES ADMINISTRATIVAS
19.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:

19.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagbes assumidas em decorréncia
da contratagao;

19.1.2 ensejar o retardamento da execugéo do objeto;
19.1.3 falhar ou fraudar na execucgao do contrato;
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19.1.4 comportar-se de modo inidéneo; ou
19.1.5 cometer fraude fiscal.

19.2 Pela inexecugao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangoes:

19.2.1 Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para o servi¢o contratado;

19.2.2 Multa de:

19.2.21 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o
valor adjudicado em caso de atraso na execugéo dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias.
Apds o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de execugdo com atraso, podera
ocorrer a nao-aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecucdo total da
obrigacao assumida, sem prejuizo da rescisado unilateral da avencga;

19.2.2.2 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de atraso na execugéo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de
inexecugao parcial da obrigagdo assumida;

19.2.2.3 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecugao total da obrigagdo assumida;

19.2.24 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

19.2.2.5 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentagdo da garantia (seja para refor¢co ou por ocasido de prorrogagao), observado o maximo de
2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administracéo
CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;

19.2.2.6 as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

19.2.3 Suspensédo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos;

19.2.4 Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagéo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

19.3 As sancgbes previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3 e 19.2.4 poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

194 Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes séo atribuidos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2:

Tabela 1
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GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRAGAO
ITEM DESCRIGAO GRAU

Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, 05
por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forga
2 maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por dia 04
e por unidade de atendimento;

Manter funcionario sem qualificacdo para executar os

3 servigos contratados, por empregado e por dia; 03
4 Recusar-se a executar servigo determinado pela 02
fiscalizagao, por servigo e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:
7 Cumprir determinacgao formal ou instrugao 02

complementar do 6rgéo fiscalizador, por ocorréncia;
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Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servigo, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
nao previstos nesta tabela de multas, apos

9 reincidéncia formalmente notificada pelo érgao 03
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
Indicar e manter durante a execugao do contrato os
10 . . 01
prepostos previstos no edital/contrato;
19.5 Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as

empresas ou profissionais que:

19.5.1tenham sofrido condenagao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

19.5.2tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

19.5.3demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de
atos ilicitos praticados.

19.6 Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a
administragdo publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessarias a
apuracao da responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigacédo
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagéao - PAR.

19.7 A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como
ato lesivo a Administragao Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de
agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

19.8 O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragédo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica
Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente
publico.

19.9 A aplicagao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
que assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento
previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

19.10 A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragcdo a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragéo,
observado o principio da proporcionalidade.

19.10.1  As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdao deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor do Municipio de Santa Luzia e a Divida Ativa Municipal ou
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deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da municipio e
cobrados judicialmente.

19.11 Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, o municipio ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo
419 do Cadigo Civil.

19.12 Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 dias, a
contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.
19.13 As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.
20. CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR.
201 As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais
para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
20.2 Os critérios de qualificagdo econémica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos
no edital.
20.3 Os critérios de qualificagao técnica a serem atendidos pelo fornecedor seréo:

ITENS E QUANTIDADES MINIMAS PARA ATESTAR A CAPACIDADE TECNICA

ITENS UNIDADE | QUANTITATIVO MINIMO

EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO
ASFALTICO T 4000
EXECUCAO DE GABIAO - TIPO CAIXA M3 2000
TUBO DE CONCRETO ARMADO COM JUNTA ELASTICA D=800 MM M 1000
EXECUCAO DE MURO DE CONTENCAO MODULAR EM BLOCO
PRE-MOLDADO M3 600
GEOGRELHA TECIDA COM FILAMENTOS DE POLIESTER + PVC,
RESISTENCIA LONGITUDINAL: 90 KN/M, RESISTENCIA
TRANSVERSAL: 30 KN/M M2 2500

20.3.1 Declaracéo, sob as penas da lei, de que a Licitante possui usina asfalto instalada em
municipio integrante da Regido Metropolitana de Belo Horizonte — RMBH, a qual
cumpre todas as exigéncias legais pertinentes e de que se compromete a
disponibilizar os volumes necessarios, em toda a vigéncia do contrato, adequados as
exigéncias qualitativas tais como manutencéo de caracteristicas de trabalhabilidade,
aplicabilidade, temperatura, condicbes de compactagao, de forma que a area técnica
da Secretaria de Obras possa confirmar a qualidade da massa asfaltica, durante a
prestacao dos servigos, no periodo de vigéncia do contrato.

20.3.2 Caso a licitante nado disponha de usina de asfalto propria na RMBH, devera
apresentar documento formal subscrito pelo proprietario da usina, e atestado pela
licitante, de declaragao, sob as penas da lei, de disponibilidade de fornecimento pela
usina indicada da massa asfaltica, na quantidade e qualidade necessarias ao

completo atendimento do contrato, observando-se ainda que, a usina fornecedora da
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massa asfaltica indicada pelo licitante devera atender a todas as exigéncias legais
para o seu regular funcionamento, inclusive quanto a licenciamento ambiental e
alvaras expedidos pelos 6érgdos competentes. A declaragdo de cumprimento em
termos qualitativos devera abranger o cumprimento de exigéncias tais como
manutengao de caracteristicas de trabalhabilidade, aplicabilidade, temperatura e,
condi¢cdes de compactagdo, de forma que a area técnica da Secretaria de Obras
possa confirmar a qualidade da massa asfaltica, durante a prestagéo dos servigos, no
periodo de vigéncia do contrato.

20.3.3 Todas as declaragdes dos itens acima deverao ser acompanhadas dos respectivos
“croquis” de localizagdo e da comprovagao do atendimento da legislagdo ambiental,
bem como alvaras de funcionamento e certificados (AVCB) validos da area industrial
das usinas emitido pelo corpo de bombeiros certificando que possui as condi¢des de
seguranga contra incéndio previsto pela legislagao vigente. Todos os documentos
deverao vir com visto do Engenheiro Sr. Edson Espindola Xavier, apos vistoria das

mesmas.

Observagdo: O agendamento da vistoria devera ser solicitado no prazo de até 5
(cinco) dias uteis que antecede a abertura do certame licitatério com o Engenheiro Sr. Edson Espindola

Xavier, através dos nameros (31) 3641-5232 e (31) 99766-
0045.
204 Os critérios de aceitabilidade de pregos serao:

20.41 Valor Global: R$ 89.053.493,86 (oitenta e nove milhdes e cinquenta e trés mil e
quatrocentos e noventa e trés reais e oitenta e seis centavos).

20.4.2 Valores unitarios: conforme planilha de composicao de pregos anexa ao edital.
20.5 As regras de desempate entre propostas sao as discriminadas no edital.

20.6  As composigbes analiticas de custos unitarios deverao ser apresentadas junto a proposta e
deverao conter todas as composi¢cdes de formagao dos precos presentes no orgamento proposto,
sendo que além das bases e codigos de referéncia, devera ser mencionado também a itemizagao
conforme a planilha orgamentaria. Podera ser solicitado a qualquer momento da avaliagédo, as
composi¢coes auxiliares para melhor avaliar as composicdes principais. Os critérios de
aceitabilidade das composicdes analiticas serao:

20.6.1 As composicbes de custo devem ser apresentadas na forma analitica contendo as
composicdes de cada item da planilha orcamentaria de forma a deixar claro os coeficientes e
demais informacoes relativas a formacgao dos pregos;

20.6.2 Nao serao aceitas alteragdes ou exclusdes de materiais ou indices de materiais em relagéo as
composig¢des de referéncia;

20.6.3 Havendo alteragdes no coeficiente de produtividade, a fiscalizagdo podera exigir
justificagao/comprovacgéo de exequibilidade dos mesmos, sob pena de desclassificagao.
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20.6.4 Todas as composi¢coes de custo deverdo demonstrar a mesma itemizacdo e descrigao
dispostas na planilha orgamentaria, além de mostrar o custo total do servigo e o prego com BDI;

20.6.5 Para a aceitabilidade das composigdes, serdo analisadas primeiramente todas as composi¢oes
da curva “A” de servicos, ou seja, a porcentagem aproximada de 80% do orgcamento. As demais
composicdes serao avaliadas por amostragem;

20.7 Juntamente a proposta impressa, a licitante, para fins de apreciagcdo e avaliagdo do setor
técnico de engenharia, devera apresentar todos os arquivos das planilhas em formato editavel em
um CD ou pendrive identificado com nome do licitante € o n° do respectivo processo licitatério.
(Este item nao substituira a proposta formal impressa e ndo tem carater desclassificatério).

21. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

21.1 O custo estimado da contratagdo é o previsto no valor global maximo.

Tal valor foi obtido a partir de pesquisa de mercado balizando nas tabelas base SINAPI-11/2022, SBC-
12/2022, SICR0O3-07/2022, SETOP-10/2022, SUDECAP-10/2022 e COPASA 10/2022

22. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS.
17.512.2074.1023 Manutencgao de cursos d’agua e implantagao de redes de drenagem
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalagcdes

FONTE: 1754
FICHA: 884
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Drenagem

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

. Planilha Orgamentaria;

. Cronograma Fisico-Financeiro;
. Composigao de BDI;

. Declaragao de Conformidade;
o ART.

Santa Luzia, 08 de fevereiro de 2023.

Bruno Marcio Moreira Almeida
Secretario de Obras
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