Prefeitura Municipal de Santa Luzia

Secretaria de Saude
Setor de Orgamento

Referéncia: TOMADA DE PRECOS EDITA N2 094/2023

Objeto: Contratacdo de Empresa Especializada para terminar a constru¢dao de Unidade Basica
de Saude (UBS) denominada Vale dos Coqueiros, localizada na Av. Roberto Calixto s/n no
Bairro Vale dos Coqueiros, Santa Luzia MG.

Assunto: Analise técnica das planilhas referentes a 094/2023.

Analise das propostas Para tal andlise foi utilizada a metodologia apresentada no livro, como
preparar Orcamentos de Obras, escrito em 2019, pelo engenheiro civil Aldo Dérea Mathos no
capitulo 15, pagina 324, no qual afirma que “consideram-se manifestamente inexeqliiveis e,
portanto inelegiveis para contratagdo pelo Poder Publico, no caso de licitacGes de menor preco
para obras e servicos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% do
valor or¢ado dos seguintes valores:

Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% do valor orgado
pela administracdo;

Valor orgado pela administragdo

O autor utiliza 2 casos para determinar o vencedor da licitacdo, considerando que o orcamento
do 6rgdo foi de RS 100,00.

PROPOSTA LICITAGAO 1(RS) LICITACAO 2 R(RS)
A 98 98
B 96 96
C 95 95
D 65 88
E 60 60
19 critério= 70% da média
aritmética das propostas 0,70 x 0,70 x
superiores a 50% do drgao 98+96+95+65+60=57,96 98+96+95+88+60=61,18
5 5

29 critério=  70%  do
orcamento do 6rgdo

0,70x100=70,00

0,70x100=70,00

Patamar de inexequibilidade
= 0 menor dos dois critérios

57,96

61,18

Vencedor

Proposta E=60,00

Proposta D=88,00




Desse exemplo, o autor constata-se prontamente que:
“Nem sempre ganha o menor preco;

O patamar de inexequibilidade nao é fixo; ele depende da distribuicdo relativa das
propostas entre si. Nas licitagdes desse exemplo, quase idénticas, a proposta de RS 60,00 foi
vencedora em uma, mas declarada inexequivel na outra”.

“Baseado no exemplo citado acima, o setor de orcamentos da Secretaria de Saude
analisou a proposta participante do certame, conforme previsto no Edital. Com isso, nao foi
possivel analisar todos os itens contidos na planilha orcamentadria e analisar a sua
exequibilidade.

CF CONSTRUCOES E REFORMA LTDA. A empresa apresentou todos os precos referentes &
planilha orcamentaria, ndo ha indicios de inexequibilidade, ndo houve erros de preenchimento
da planilha apresentada e aprovada pelo setor de orcamento.

Santa Luzia, 20 de Fevereiro de 2024.
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