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PROJETO BÁSICO 

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL- MODELO TIPO 1 DO FNDE 

 
 
1 - Introdução 

 

A Secretaria Municipal de Educação de Santa Luzia – MG, por meio deste Projeto Básico, 

tem por finalidade atender o disposto na legislação vigente concernente ás contratações 

públicas, em especial ao Artigo 37, inciso XXI da CF/88 e aos dispositivos da Lei nº 8.666/93 

e alterações, bem como, normatizar, disciplinar e definir os elementos que nortearão o 

credenciamento de empresas para Construção de uma Unidade Educacional Infantil 

modelo Tipo 1- FNDE. Considerando que se trata de serviços de engenharia com valor 

previsto no Art. 23, inciso I, alínea “b” da Lei 8.666 de 1993, orienta-se a contratação 

através da licitação, atendendo aos princípios da eficiência, transparência, legalidade, 

economicidade, moralidade, publicidade, eficiência, impessoalidade e da celeridade, 

atendendo ao interesse público envolvido.  

2- Justificativa  
 
A educação é um dos pilares de sustentação da sociedade. Um País, um Estado, e um 

Município que investe na educação de seus cidadãos, estão preparados para que possa no 

futuro próximo contribuir para melhorar os seus índices de desenvolvimento.  Atualmente a 

Educação do município de Santa Luzia possui um quantitativo de 19.817 (Dezenove mi, 

oitocentos e dezessete), estudantes distribuídos em 26 escolas Municipais e 06 Unidades 

Municipais de Educação Infantil, esta demanda vem aumentando rapidamente, portanto, 

ocorre à necessidade de construção de uma unidade de educação infantil, utilizando o 

modelo Tipo 1 oferecido pelo FNDE. 



PREFEITURA DE SANTA LUZIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

 
Av. Oito, 50 – Carreira Comprida – Santa Luzia – Minas Gerais – 33.045-090 

Telefone: 31 3641-5820 
 
 

A existência da demanda e da utilização das escolas que oferecem o ensino fundamental 1 

já justificam a necessidade das obras para ampliação da oferta de ensino da educação 

infantil. 

 3. Objeto Contratação  
 
O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada 

em construção civil, para realização da construção de uma Unidade Infantil, com 

fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão-de-obra, na forma estabelecida nas 

planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de 

Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominada SINAPI/SETOP. 

4. Dos serviços a serem executados 

 

Tabela  
 ITEM 

 
DESCRIÇÃO 

 VALOR 

UNITÁRIO 
 VALOR TOTAL 

1 

Construção de uma Unidade de Educação Infantil, 

utilizando o modelo Tipo 1 oferecido pelo FNDE. 

 

 3.846.765,21 

 

5 – Da Forma, Local e Condições para a Execução dos Serviços 
 
Os serviços deverão ser prestados de forma indireta, nos locais, condições e especificações 
constantes neste documento e nos seus ANEXOS. De um modo geral, fica definido que: 
A execução dos serviços dar-se-á, diariamente, observados os intervalos legais para 
alimentação e a jornada de trabalho de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, nas 
dependências da CONTRATANTE, situadas nos seguintes endereços: 
 
Construção de uma Unidade de Educação Infantil 
Rua  N, Area Institucional - Bairro: Liberdade/Santa Luzia. 
CEP: 33130-120 
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A contratação dos serviços compreenderá o fornecimento de mão de obra especializada, 

além dos materiais necessários, respectivos fardamentos e E.P.I.’s adequados à perfeita 

execução dos serviços. 

Os serviços serão prestados mediante alocação de mão de obra especializada necessária  

adequada e materiais necessários à perfeita execução dos serviços, conforme especificado 

neste Termo de Referência. 

5.1- Da Administração Local 
 

Conforme orientações do TCU, a administração local compreende os custos das seguintes 

parcelas e atividades, dentre outras que se mostrarem necessárias: 

1. Chefia e coordenação da obra; 

2. Equipe de produção da obra; 

3. Departamento de engenharia e planejamento de obra; 

4. Manutenção do canteiro de obras; 

5. Gestão da qualidade e produtividade; 

6. Gestão de materiais; 

7. Gestão de recursos humanos; 

8. Gasto com energia, água, gás, telefonia e internet; 

9. Consumos de material de escritório e de higiene /limpeza; 

10.  Medicina e segurança de trabalho; 

11. Laboratórios e controle tecnológico dos materiais; 

12. Acompanhamento topográfico; 

13. Mobiliário em geral ( mesas, cadeiras, armários, estantes, etc); 

14. Equipamentos de informática; 

15. Eletrodomésticos e utensílios; 

16. Veículos de transporte de apoio e para transporte dos trabalhadores; 

17. Treinamentos; 

18. Anotação  de responsabilidade técnica; 
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19. Outros equipamentos de apoio que não estejam especificamente alocados para 

nenhum serviço. 

 

6. Modalidade de Contratação 
 
A modalidade de Licitação para a execução da referida obra será a tomada de preços ou 

outro determinado pela Procuradoria Geral do Município e da Superintendência de 

Licitação, conforme elencado no Artigo 22, parágrafo 2º, e Artigo 23 inciso I, alínea “b” da 

Lei 8.666 de 1993, levando em consideração o menor preço e a qualidade dos serviços 

prestados. 

7. Metodologia 
 
A presente licitação obedecerá ao tipo de “MENOR PREÇO”, sob a forma de execução 

indireta por regime de “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL” conforme o artigo 45, § 1º, 

inciso I e Artigo 10, inciso II, alínea “a”, da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas 

alterações posteriores.  

8. Execução do Serviço 
 
A CONTRATADA deverá manter os locais, onde forem realizados os serviços, sinalizados e 

isolados do público por placas, faixas, fitas, tapume, tela e dentre outros meios com o fim 

de evitar riscos de acidentes aos usuários locais e ao pessoal da empresa. 

Manter o Diário de Registro de Obra devidamente atualizado. 

Usar material normatizado e de boa qualidade para a realização dos serviços. Devendo a 

Secretaria Municipal de Obras e da Educação o direito de fiscalizar sempre. 

Serão de inteira responsabilidade da contratada as despesas com pessoal, impostos, 

alimentação, transporte, material e locação de máquinas, equipamentos e eventuais 

serviços ocasionados pela execução da obra em função da falta de controle. 

Os serviços deverão seguir na integra o memorial descritivo e projetos que fazem parte do 

projeto executivo elaborado pelo FNDE e utilizado  pela Secretaria Municipal de Obras e da 

Educação.E pela PREFEITURA em complemento do conjunto de obras. 
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Verificar com a Fiscalização municipal, local para “bota-fora” do material, sendo este de 

responsabilidade da CONTRATADA, inclusive o transporte do material.  

A CONTRATADA deverá manter os seus funcionários equipados com os devidos 

Equipamentos de Proteção Individual – EPI´s e Equipamento de Proteção Coletiva – EPC’s 

durante todo o período de trabalho, principalmente uniformizados e identificados.  

A CONTRATADA deverá providenciar banheiro, almoxarifado ou o que se fizer necessário 

para a realização dos serviços, sem prejudicar o funcionamento da Unidade Escolar. 

 O local onde serão realizados os serviços deverá ser entregue limpo, sem material 

excedente, pronto para o uso público, sem riscos de acidentes e outros. 

Recolher Anotação de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA/MG, referente a todos 

os serviços de engenharia, respondendo ao órgão fiscalizador. 

9- Prazos para Inicio e Entrega dos Serviços  
  
O prazo para inicio da execução da obra, deve ser após a Ordem de Serviço, que será 

emitida pela Secretaria Municipal de Educação. 

O prazo estipulado para execução e conclusão da obra será de 300 (trezentos) dias, 

conforme cronograma Físico-Financeiro. Sendo que o prazo de 300 dias estipulado no 

cronograma Físico-Financeiro, começa a contar a partir da emissão da ordem de serviço, 

podendo ser prorrogado a critério do Município, em conformidade com art. 57 da Lei n. 

8.666/93 e suas alterações.  

10. Prazo de Vigência do Contrato 
 
O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data da sua 

Assinatura. 

O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado dentro da sua vigência, em 

conformidade com o disposto no Artigo 57, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993 

e suas alterações, a critério do município.  
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11. Prazo de Garantia 

 A empresa que executar a obra ficará responsável pela solidez e segurança do trabalho por 

um período irredutível de 05 (cinco) anos, conforme elencado no artigo 618 do Código Civil 

Brasileiro, da Lei de Licitações e demais normas vigentes.  

A CONTRATANTE terá 180 dias após o aparecimento dos vícios ou defeitos para propor ação 

contra a empresa, sob pena de decair o seu direito de propor a referida ação, conforme 

elencado no artigo 618, parágrafo único do Código Civil e das legislações vigentes. 

 12. Recebimento Definitivo e Recebimento Provisório  
 
A Contratada deverá comunicar ao Fiscal do Contrato, para o recebimento provisório dos 

serviços contratados, ficando o recebimento definitivo a cargo do Departamento de Obras e 

da Educação da Prefeitura Municipal de Santa Luzia.  

O recebimento provisório da obra deverá ser feito pelo responsável por seu 

acompanhamento e fiscalização, mediante Termo de Recebimento Provisório, assinado 

pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado, conforme 

elencado artigo 73, inciso I, alínea “a” da Lei 8.666 de 1993. 

 O recebimento definitivo deverá ser feito mediante, Termo de Recebimento Definitivo 

assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a 

adequação do objeto aos termos contratuais, em até 90 (noventa) dias, observado o 

disposto no art. 69 da Lei 8.666 de 1993. 

 O recebimento definitivo ocorrerá após o saneamento das eventuais pendências 

relacionadas no recebimento provisório.  

 

13. Condição de Recebimento do Serviço  
 
O recebimento da obra, após sua execução e conclusão, obedecerá ao disposto nos Artigos 

73 a 76 da Lei nº 8.666 de 1993 e suas alterações vigentes.  
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A obra deverá ser entregue livre de entulhos, depósitos de materiais utilizados na obra ou 

qualquer forma de material estranho resultantes da execução da obra, bem como limpo e 

em condições de uso.  

A obra deverá ser recebida pelo Departamento de Obras da prefeitura e da Secretaria 

Municipal de Educação, que é órgão fiscalizador, podendo, portanto o mesmo solicitar 

exigências que por ventura não foram cumpridas no projeto ou no memorial descritivo.  

O objeto desta licitação será recebido:  

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante 

termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação 

escrita do contratado.  

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 

observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, em 

até 90 (noventa) dias, observado o disposto no art. 69 da lei 8.666 de 1993.  

Não será aceita entrega parcial do serviço, nem serviço em desconformidade com os 

projetos, sob  pena de rejeição do serviço.  

O Fiscal acompanhará a execução e emitirá relatório onde constatará a conclusão ou não 

do serviço para emissão da nota fiscal no valor corresponde ao cronograma aprovado.  

14. Indicação de Pessoal Técnico Adequado  
 
A CONTRATADA deve comprovar que possui em seu quadro permanente, na data da 

licitação e constante da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica do CREA, engenheiro (s) 

detentor (es) de atestado (s) e/ou certidão (ões) de responsabilidade técnica por execução 

de serviços compatíveis com o objeto da licitação.  
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15. Capacidade Técnica  
 
Poderão ser credenciados todos os estabelecimentos que atendam as necessidades da 

Secretaria Municipal de Obras e de Educação, e que, atendam todas as exigências legais, 

descritas no edital de licitação.  

Os proponentes concorrentes devem apresentar documentos que comprovem que a 

empresa está apta para o seu funcionamento regular, conforme estabelecido em edital. 

 16. Técnico Responsável  
 
Ficarão como técnicos (as) responsáveis pela Fiscalização da Execução desta obra as 

servidoras: Lorena Castória Porto Oliveira e Sônia Aparecida Araújo, representantes da 

Secretaria Municipal de Educação; Erik  Guimarães de Freitas Freudensprung e Rodrigo 

Vitor de Souza Rosa, representantes da Secretaria Municipal de Obras. 

 

17. Obrigações da Contratada 
  
A CONTRATADA deve executar os serviços em conformidade aos requisitos previstos no 

edital.  

Deverá a CONTRATADA cumprir o prazo previsto para entrega da obra, estimado em 300 

(cento e oitenta) dias, conforme Cronograma Físico-Financeiro.  

Executar a obra conforme projetos, planilhas e memoriais.  

Realizar, quando necessário, levantamentos e estudos complementares pertinentes a 

execução dos serviços, sem constituir custos adicionais, ou mesmo a prorrogação de seu 

prazo de vigência. 

 Obter, por sua conta, todas as licenças, franquias e impostos municipais, estaduais e 

federais que incidirem sobre a execução dos serviços. 

Fornecer ART (anotação de responsabilidade técnica) devidamente registrada por 

profissional competente para execução da mesma.  

Fornecer documentos a Secretaria Municipal de Educação e de Obras sempre que for 

solicitado.  
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Corrigir, durante a execução dos serviços, todos os defeitos apontados pela fiscalização, 

assim como refazer aqueles tidos como impróprios ou mal executados, sem qualquer ônus 

para a CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados do 

recebimento da notificação específica para fazê-lo. 

 Elaborar cronograma físico-financeiro com precisão, tendo como limite máximo o prazo 

pré-estipulado pelo departamento de Obras e da Secretaria Municipal de Educação, 

lembrando que todas as medições deverão obrigatoriamente ser acompanhadas do 

cronograma físico-financeiro atualizado pela empresa.  

Todas as medições seguirão o cronograma físico-financeiro apresentado pela 

CONTRATADA.  

Caso a CONTRATADA não cumpra com cronograma proposto, a mesma deverá apresentar 

uma justificativa expondo os motivos pelo qual não cumpriu com o cronograma, e 

apresentar novo cronograma para que possa ser analisado. A justificativa e o novo 

cronograma devem ser feitos via oficio protocolado e direcionados ao departamento de 

obras e da Secretaria Municipal de Educação. 

 A solicitação de vistoria e posteriormente liberação das medições deverá ser feita através 

de oficio, e o mesmo deverá encaminhado ao departamento de obras/Educação como uma 

antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis. 

 As medições somente serão analisadas quando atingirem no mínimo 80% do valor 

proposto no cronograma da CONTRATADA, devendo apresentar correta identificação e 

assinatura do responsável técnico da empresa.  

Será permitida apenas 01 (uma) medição por mês.  

A CONTRATADA deve se submeter à fiscalização da CONTRATANTE, sendo o departamento 

de Obras e da Educação, responsáveis por fazer as vistorias e correções caso seja 

necessário. 

 A CONTRATADA deve ser responsável pela qualidade dos serviços, bem como pela 

qualidade dos produtos usados na execução do serviço, no que diz respeito à observância 

de normas vigentes.  
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As vistorias realizadas pela fiscalização do departamento de Obras e da Educação deverão 

ser obrigatoriamente acompanhadas pela responsável técnico da CONTRATADA. 

A CONTRATADA deve assumir a responsabilidade técnica dos serviços executados, 

corrigindo quando necessário. 

 A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital.  

Apresentar, durante a vigência do contrato, ritmo de trabalho compatível com a conclusão 

no prazo previsto para entrega dos serviços.  

 Submeter-se às normas de segurança do trabalho em vigor, sendo responsável por 

quaisquer acidentes de trabalho, referente ao seu pessoal, decorrente da função de 

serviços contratado e/ou por ela causada a terceiros.  

Todos os equipamentos, veículos e insumos necessários para a execução dos trabalhos 

inclusive fotocópias, impressões encadernações, mobilização de equipes serão, as 

expensas, custeados pela contratada.  

A empresa CONTRATADA deverá proceder previamente ao estudo e análise antes de sua 

execução, para que não haja nenhuma dúvida ou falta de informação que possa prejudicar 

o andamento dos serviços. 

 Caberá à CONTRATADA todo o seguro dos materiais e equipamentos sob sua 

responsabilidade, e também seguro de acidente de trabalho para todos os que trabalham 

sob sua supervisão.  

 

18. Obrigações da Contratante 
 
A CONTRATANTE deve observar para que sejam mantidas, durante a vigência do contrato, 

todas as condições de habilitação e qualificação da licitante contratada exigidas no edital, 

incluindo o cumprimento das obrigações e encargos sociais e trabalhistas pela contratada.  

Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.  
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Comunicar por escrito e tempestivamente a CONTRATADA qualquer alteração ou 

irregularidade apontadas pelo Departamento de Obras e  Educação na execução deste 

Contrato. 

Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais descritos em normas 

vigentes.   

Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização da execução 

do contrato, e efetuar os pagamentos nas condições e preço pactuados.  

Realizar a Fiscalização dos serviços por meio da equipe técnica de engenheiros do 

departamento de Obras e Educação da Prefeitura Municipal de Santa Luzia – MG.  

A CONTRATANTE deverá emitir Ordem de Inicio dos Serviços para a CONTRATADA.  

Fornecer a CONTRATADA todos os elementos e dados necessários à perfeita execução do 

objeto deste Contrato. 

Receber ou rejeitar o serviço após verificar a execução e qualidade do mesmo. Podendo a 

CONTRATANTE rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregues em desacordo com as 

obrigações assumidas.  

O fiscal responsável deve fazer a medição “in loco” dos serviços finalizados e entregues. 

Designar por portaria, o fiscal da obra e do contrato, para a realização do seu 

acompanhamento e fiscalização. 

O fiscal designado, na realização do acompanhamento e fiscalização da obra deverá aferir 

os resultados da contratação observando se a execução dos serviços está em conformidade 

com as exigências do Projeto Básico, Projeto Executivo, Proposta de Preços da empresa 

vencedora e demais anexos e informações do processo que lhe deu origem.  

O fiscal designado deverá fazer avaliação dos materiais utilizado na execução dos serviços e 

sua conformidade com as especificações da Planilha Orçamentária e Proposta Comercial. 

Efetuar o pagamento das faturas apresentadas, desde que atendidas às condições 

estabelecidas e às condições previstas em cláusula contratual.  

Atestar a Nota Fiscal e enviar a mesma ao setor competente para o pagamento.  

 

 



PREFEITURA DE SANTA LUZIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

 
Av. Oito, 50 – Carreira Comprida – Santa Luzia – Minas Gerais – 33.045-090 

Telefone: 31 3641-5820 
 
 

 

19. Fiscalização da Prestação de Serviço e Fiscalização do Contrato  
 
Ficam  nomeados como fiscais de obra e do contrato as Engenheiras Civil  Lorena Castória 

Porto Oliveira , CREA- 241054/LP e Sônia Aparecida Araújo, CREA- 111.299, da Secretaria 

Municipal de Educação; Erik  Guimarães de Freitas Freudensprung e Rodrigo Vitor de Souza 

Rosa, representantes da Secretaria Municipal de Obras. 

Os Fiscais de obra designado deverão fazer a fiscalização da execução da obra, reforma e 

ampliação das Escolas Municipais, Município de Santa Luzia – MG. 

 As medições referentes à obra executada deverão conter obrigatoriamente a assinatura 

dos Engenheiros Civil responsáveis  pela fiscalização da execução da obra.  

 

20. Subcontratação  
 
A Vencedora da Licitação (contratada) poderá subcontratar os serviços contratados, no 

processo de licitação, não podendo se excluir de quaisquer danos, responsabilidades ou 

fatos que impliquem na estrutura e entrega da obra, lembrando que a Nota fiscal de 

Prestação de Serviço será sempre emitida pela CONTRATADA, devendo utilizar na obra seus 

próprios funcionários devidamente registrados em Carteira de Trabalho e Previdência Social 

- CTPS.  

Poderão ser subcontratados serviços, desde que sejam submetidos à prévia autorização da 

Fiscalização da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, homologados pela a Secretaria 

Municipal de Educação e de Obras. 

21. Identificação dos Tipos de Serviço a Executar e dos Materiais a Incorporar á Obra  

A identificação dos serviços que devem ser executados e dos materiais a serem aplicados na 

obra consta no Memorial Descritivo anexo. 
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 22. Responsabilidade Técnica da Contratada  

 

Deverão apresentar certidão de inscrição da empresa e do (s) responsável (is) técnico (s) no 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, da região da sede da empresa. 

Comprovação de a Licitante possuir em seu quadro permanente, na data da licitação e 

constante da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica do CREA, engenheiro (s) detentor (es) 

de atestado (s) e/ou certidão (ões) de responsabilidade técnica por execução de serviços 

compatíveis com o objeto da licitação, declarar que não possui relação de parentesco com 

servidores da Prefeitura municipal de Santa Luzia.  

23. Dotação Orçamentária  
 

As despesas decorrentes da contratação objetivada através do presente Projeto Básico 

correrão por conta da dotação orçamentária consignada no Orçamento vigente para o 

corrente exercício na conta: Órgão – Secretaria Municipal de Educação  

12.361.2038.1034 _ CONST. REF. EDUCANDÁRIOS 

4.4.90.51.00.00 _ Obras e Instalações  

FONTE: 101 / FICHA: 318 / R$ 1.457.441,35 

FONTE: 147 / FICHA: 320 / R$ 2.389.323,86 

Para as demais despesas, que ultrapassem o valor disponível no orçamento de 2020, será 

consignado na dotação no exercício de 2020 previsto na Lei do Orçamento.  

 

24. Orçamento e Planilha da Composição de Custo 
 
O valor estimado para a Execução da Obra de Construção de uma Unidade de Educação 

Infantil foi obtido através da Tabela de valores SINAPI/SETOP- Sistema Nacional de Pesquisa 

de Custos e Índices da Construção Civil segue em anexo a planilha orçamentária. Segue 

anexa a planilha de composição de custos.  
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25. Condição Pagamento 
 
O pagamento será efetuado, em até 30 (trinta) dias a contar da data da entrega da referida 

Nota Fiscal de Serviço na Contabilidade, desde que aprovadas pela fiscalização e 

devidamente analisada.   

O pagamento das medições será efetuado conforme medições mensais, com base no 

cumprimento das etapas previstas no cronograma físico-financeiro, apresentado pela 

CONTRATADA, acompanhada da Nota Fiscal emitida em nome do Município de Santa Luzia, 

devidamente atestada pela Fiscalização do contratante. 

O pagamento da última fatura ficará condicionado à emissão, pelo Município de Santa 

Luzia, do Termo de Recebimento Definitivo da Obra. 

Apresentada a fatura, caberá ao fiscal do contrato atestar a regular realização dos serviços, 

encaminhando o documento para as providências relativas ao pagamento, acompanhada 

do boletim de medição aprovado pela fiscalização.  

A empresa vencedora deverá a cada pagamento comprovar a sua regularidade fiscal, 

anexando juntamente com a Nota fiscal, as certidões de Regularidade Fiscal com a Fazenda 

Estadual, municipal, INSS e FGTS, atualizadas até a data da emissão da Nota Fiscal do mês 

de sua competência.  

As medições dos serviços executados serão efetivadas mensalmente, tomando-se como 

final do período o último dia de cada mês. Todavia a primeira medição poderá ser realizada 

após a expedição da Ordem de Início dos Serviços, no final do mês em curso, e a última 

medição, após a conclusão da obra, independente do período mensal. Os preços unitários 

serão os constantes da Proposta de Preços Unitários aprovada.  

Entre duas medições não poderá decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto quando se 

tratar da primeira e da última medição (Medição Final). As medições devem ser 

acompanhadas de cronograma físico-financeiro, devidamente atualizado, devendo ser 

encaminhadas para o Fiscal designado para acompanhamento da obra. 

As medições somente serão analisadas quando atingirem no mínimo 80% do valor proposto 

no cronograma da empresa, devendo apresentar carimbo e assinatura do responsável 

técnico da empresa.  



PREFEITURA DE SANTA LUZIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

 
Av. Oito, 50 – Carreira Comprida – Santa Luzia – Minas Gerais – 33.045-090 

Telefone: 31 3641-5820 
 
 

Apresentada a fatura, caberá ao fiscal do contrato atestar a regular realização dos serviços, 

encaminhando o documento para as providências relativas ao pagamento, acompanhada 

do boletim de medição aprovado pela fiscalização.  

A medição dos serviços será composta dos seguintes documentos: Folha de identificação 

com os dados do contrato; Ficha de medição; Memória de cálculo; Folha de medição; Ficha 

de medições acumuladas; Ficha para medição do canteiro; Registro fotográfico dos serviços 

executados, Diário de obras atualizado.  

 

26. Identificação dos Tipos de Serviço a Executar e dos Materiais a Incorporar a Obra Para 
executar a obra serão necessários os seguintes serviços:  
 
O presente memorial tem por objetivo estabelecer critérios, definir tipos de materiais e 

descrever de forma clara os serviços a serem executados, bem como estabelecer normas 

para execução da obra de construção supracitada. A obra será executada de acordo com o 

estabelecido neste memorial, e nas quantidades especificadas em planilha, salvo alterações 

da elaboração dos projetos executivos, devidamente aprovados pela PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MG. Todos os materiais a serem empregados nas obras 

deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as 

especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos 

princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras 

estabelecidas para a construção civil.  

Interpretação de documentos fornecidos no caso de divergências de interpretação entre 

documentos fornecidos será obedecida a seguinte ordem de prioridades:  

 Em caso de divergências entre esta especificação, a planilha orçamentária e os 

desenhos/projetos fornecidos deverão ser consultados a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SANTA LZUIA - MG;  

Em caso de divergência entre os projetos de datas diferentes, prevalecerão sempre os mais 

recentes. As cotas dos desenhos prevalecem sobre o desenho (escala).  

Critério de similaridade Todo material empregado na execução dos serviços será de 

primeira qualidade, sendo rejeitados aqueles que não se enquadrarem nas especificações 
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fornecidas. Serão aceitos materiais similares aos especificados, desde que consultada 

previamente a FISCALIZAÇÃO a respeito de sua utilização, devendo ser registrado no diário 

de obras. O Construtor obriga-se, no entanto, a demonstrar a similaridade do material ou 

equipamento proposto mediante a apresentação de laudos comprobatórios ou testes de 

ensaio, que atestem as mesmas características e mesmas especificações. 

 O Proprietário (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MG) designará para 

acompanhamento das obras, engenheiros, arquitetos e seus prepostos, para exercerem a 

fiscalização. A fiscalização deverá orientar sobre questões técnicas da obra, sem que isto 

implique em transferência de responsabilidade sobre a execução da obra, a qual será única 

e exclusivamente de competência do Construtor. Obriga-se ainda o Construtor a manter no 

canteiro de obras um livro denominado “DIÁRIO DE OBRAS”, onde se anotarão os serviços 

em execução no dia, condições do tempo e quaisquer outras anotações julgadas oportunas 

pelo Construtor. A fiscalização terá acesso direto a este livro, podendo também nele 

escrever tudo que julgar necessário, a qualquer tempo. Todas as comunicações, tanto do 

Construtor, quanto da fiscalização, só serão levadas em consideração se contidas no 

“DIÁRIO DE OBRAS”.  

Equipamentos e ferramentas: o construtor obriga-se a empregar todos os equipamentos e 

ferramentas necessárias à boa execução dos serviços. Para a sua utilização, deverão ser 

observadas todas as recomendações com relação à segurança do trabalho contidas nas 

normas do Ministério do Trabalho. O construtor deverá verificar periodicamente as 

condições de uso dos diversos equipamentos, não se admitindo atraso no cumprimento de 

etapas em função do mau funcionamento de qualquer equipamento. Os equipamentos 

somente poderão ser operados por profissionais especializados, a fim de se evitar 

acidentes. Caso seja necessário o uso de algum equipamento que não seja de propriedade 

do construtor, este será obrigado a sublocá-lo imediatamente, visando não se observar 

atrasos na execução dos serviços.  

Equipamentos de segurança o construtor se obriga a manter na obra todos os 

equipamentos de proteção individual - "E.P.I.” - necessários à execução dos serviços, sendo 

estes em bom estado de conservação. Serão observadas as normas pertinentes ao assunto. 
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Poderá ser exigida pela Prefeitura, de acordo com o porte da obra, a presença em tempo 

integral no canteiro, de um profissional que seja efetivo membro da "CIPA". Deverá ainda 

ser previsto no canteiro de obras a colocação de extintores de incêndio em locais 

estratégicos. Com relação ao transporte vertical, é terminantemente proibido o transporte 

simultâneo de pessoas e cargas no mesmo equipamento. Fica estabelecido ainda que o 

Proprietário não possa ser responsabilizado por qualquer acidente ocorrido em execução 

de algum serviço da obra.  

Administração local: As obras serão obrigatoriamente dirigidas por engenheiro civil 

responsável técnico, podendo a pedido da fiscalização, permanecer em tempo integral no 

canteiro de obras. Pelo engenheiro responsável técnico deverão ser feitas todas as 

comunicações entre a fiscalização e o construtor. Será obrigatória, também, a presença um 

mestre-de-obras e/ou encarregado de obras com experiência comprovada, bem como 

profissionais para outras funções tais como vigilância, serviços de escritório, distribuição e 

guarda de ferramentas e outros mais necessários. Também poderá a FISCALIZAÇÃO a seu 

critério exigir a substituição de qualquer profissional que não esteja se portando de acordo 

com a posição que ocupa. Serão empregados profissionais em número compatível com o 

bom andamento dos serviços, de comum acordo com a FISCALIZAÇÃO. A vigilância do 

canteiro de obras será de exclusiva competência do construtor, não cabendo a Prefeitura 

nenhuma responsabilidade sob qualquer fato ocorrido neste sentido.  

 

SERVIÇOS PRELIMINARES – CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO ESCOLAR- UMEI 

A limpeza do terreno na área a ser edificada deverá ser a primeira providência ao se iniciar 

a obra pela contratada;  

A limpeza a que se refere este item consiste na remoção de elementos tais como entulhos, 

matéria orgânica, etc., além dos serviços de capina, destocamento de arbustos e eventual 

queima de resíduos, demolição de pisos e outros elementos que se fizerem necessários.  

Antes do início da obra deverá ser fornecido e Instalado de Tapume de Chapa de Madeira 

Compensada Inclusive Montagem, Madeira Compensada Resinada e = 6.00 cm, para 

isolamento da área da obra;   
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As instalações provisórias são constituídas de barracões de serviços temporários, 

instalações de água e energia elétrica, depósito para materiais de construção e ferramental, 

e o que se fizer necessário para as perfeitas condições do trabalho a ser realizado; 

 Os consumos decorrentes da utilização de tais ligações provisórias correrão por conta da 

empresa contratada. A contratada providenciará ainda o desligamento das instalações 

provisórias tão logo as ligações definitivas entrarem em funcionamento.  

As despesas referentes ao deslocamento de funcionários e materiais, juntamente com a 

alimentação dos funcionários serão por conta do contratado, sendo descartada a 

possibilidade de aditivo.  

IMPORTANTE: SOMENTE SERÁ LIBERADA A PRIMEIRA MEDIÇÃO, SE A PLACA DE OBRA E 

AS LIGAÇÕES PROVISÓRIAS DE ENERGIA E ÁGUA ESTIVEREM INSTALADAS, DEVENDO A 

PLACA CONSTAR O NOME DA PREFEITURA E DA ADMINIRTAÇÃO.  

Serviços de retirada: 

Para retirada de entulhos, há previsão de carga manual de entulhos em caminhão 

basculante próprio da contratada ou de terceiros por ela contratado. 

 

 MOVIMENTO DE SOLOS 

 Todas as escavações deverão ser protegidas quando for o caso, contra a ação da água 

superficial e profunda, mediante drenagem, esgotamento ou rebaixamento de lençol 

freático;  

A escavação será executada conforme planta de locação das estacas e blocos. A escavação 

será executada em função do tipo de solo, usualmente manual a céu aberto com 

profundidade máxima de 2,00m, com bota fora do excedente que não for aproveitado com 

reaterro ou aterro entre baldrames. Para escavação das estacas deverá ser usada máquina 

perfuratriz; O fundo das valas deverá ser fortemente  Apiloados   com maço de 30kg a 60Kg, 

pronto para o lançamento do concreto magro;  

O material escavado será usado para reaterro das valas e o excedente será usado como 

aterro entre baldrame. O enchimento junto a arrimos deverá ser executado 
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cuidadosamente, de modo a impedir deslocamentos que afetem a própria estrutura ou 

edificações adjacentes;  

A quantidade de aterro previsto no orçamento foi considerada para a infra-estrutura.  

 

INFRA-ESTRUTURA  

 

A infra-estrutura  prevista no orçamento de reforma é referente a execução do Anexo;  

As fundações serão do tipo "diretas” (Estacas e blocos),  adequadas para atender às cargas 

determinadas pelo cálculo estrutural, e rigorosamente de acordo com as especificações de 

projeto, para tensão admissível do solo = 1,0 kg/cm²;  

Caso o solo apresente taxa menor que a especificação deverá ser informada a PREFEITURA 

MUNICIPAL, para adequação do tipo de fundação;  

Será executada uma camada de 3 cm de espessura de concreto magro para proteção de 

ferragem das sapatas e vigas baldrame; 

As formas em madeira serão previamente untadas com desmoldante e devidamente 

contraventadas para evitar deformação;  

A ferragem será conforme o projeto estrutural. Observando o que prescreve a norma NBR 

6118 com relação aos recobrimentos da ferragem e as demais normas vigentes;  

O concreto estrutural terá resistência característica mínima de fck=25 Mpa e adensado com 

vibração (mangote de 1’’ diâmetro).  

 

MESO E SUPERESTRUTURA 

A meso estrutura prevista no orçamento de reforma é referente a execução do Anexo;  

O concreto para estrutura deverá ter resistência mínima de fck=25 Mpa, e deverá ser 

adensado com vibrador e mangote de 1” de diâmetro, preparado com betoneira, 

observando slump máximo de 7cm, respeitando as normas vigentes;  

As formas serão de tábuas comuns mediante aplicação de desmoldante com 02 

reaproveitamentos;  
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A ferragem será disposta conforme projeto estrutural. Observando o que prescreve a 

norma NBR 6118 com relação aos recobrimentos da ferragem. O Aço aplicado será CA 50 

para barras longitudinais e CA 60 para elementos transversais (estribos);  

A contatada deverá programar com o profissional responsável pela fiscalização da oba a 

data da realização das concretagens, para que o fiscal possa conferir as ferragens. 26.13 

IMPERMEABILIZAÇÃO.  

As vigas baldrames (todas as superfícies laterais e superiores) e a área de banheiros 

deverão ser tratadas com impermeabilizante à base de emulsão asfáltica.  

 

ACESSIBILIDADE.  

 

As rampas de acesso deverão ser confirmadas pelo FISCAL caso haja a necessidade da 

mesma de acordo com o nível do terreno, sem prejuízo a acessibilidades das pessoas.  

 

ELEMENTOS DE VEDAÇÃO  

 

As alvenarias de elevação serão executadas com tijolo cerâmico conforme especificação em 

planilha e indicação de projetos, bem como, observando o nivelamento de fiadas, e prumo. 

Os materiais deverão ser de primeira qualidade e atender as normas vigentes;  

As fiadas serão perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas terão espessura 

máxima de 1,5 cm e serão rebaixadas a ponta de colher para que o reboco adira 

perfeitamente. O encunhamento  será feito com tijolo comum;  

Serão executadas vergas e contra vergas de concreto armado, conforme  indicação de 

projetos.  E  deverão estar liberados antes do fechamento para análise da fiscalização.  

 

COBERTURAS  

 

A cobertura será em estrutura metálica, sendo que o executor deverá fornecer a ART da 

estrutura quando da instalação da mesma. A telha a ser usada será metálica termoacustica 



PREFEITURA DE SANTA LUZIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

 
Av. Oito, 50 – Carreira Comprida – Santa Luzia – Minas Gerais – 33.045-090 

Telefone: 31 3641-5820 
 
 

sendo que o isolante mínimo aceito será de 30 mm em EPS, n sendo admitidos isolantes 

mais espessos. 

 

 ESQUADRIAS 

 

 As Esquadrias deverão ser executadas de acordo com as normas indicadas para esse tipo 

de serviço e conforme Quadro de Esquadrias definidos pelo Projeto Arquitetônico.  

Qualquer duvida sobre as esquadrias deverá ser dirimida com o(s) engenheiro(s) fiscal, 

antes da execução do serviço.  

 

REVESTIMENTOS 

Seguir as informações contidas no Projeto Arquitetônico, referente ao tipo de revestimento 

de cada ambiente;  

Toda superfície de alvenaria e de concreto da meso-estrutura da ampliação a ser revestida 

deverá ter chapisco de aderência c/argamassa de cimento e areia traço 1:3, espessura de 5 

cm;  

O revestimento das paredes, será com reboco com argamassa de cimento  e areia  no traço 

1:5 com 30mm de espessura, e com acabamento esponjado; 

Os revestimentos de argamassa deverão apresentar paramentos perfeitamente 

desempenados, aprumados, alinhados e nivelados. A mescla dos componentes das 

argamassas será feita com o devido cuidado para que a mesma adquira perfeita 

homogeneidade. As superfícies de paredes serão limpas e abundantemente molhadas antes 

do início dos revestimentos. O revestimento só será iniciado após embutidas todas as 

canalizações que sob eles passarem;  

Os rebocos serão regularizados e desempenados a régua e desempenadeira, com 

paramento perfeitamente planos, não sendo tolerada qualquer ondulação e desigualdade 

de alinhamento das superfícies;  

Seguir informações contidas no Projeto Arquitetônico, referente ao tipo de piso de cada 

ambiente;  
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Os pisos serão , executado conforme especificação em projetos. Com  juntas plásticas de 

dilatação. Os rodapés serão abaulados e deverão assegurar perfeita manutenção.  

 

PINTURA  

A pintura será executada no melhor nível de qualidade com tintas que possuam 

obrigatoriamente ISO 9001, ISO 14001 e ABRAFAT, devendo ser utilizado a mesma marca 

para todas as pinturas, a fim de estabelecer um padrão adequado com o que solicitamos, 

oferecendo acabamento perfeito;  

Não será aceito por parte da FISCALIZAÇÃO, produtos que não atendam as especificações 

solicitadas;  

A pintura das paredes internas será executada com tinta de 1ª linha em duas demãos, 

mediante preparo prévio, limpeza, lixamento e aplicação de 01 demão de liquido 

preparador de superficies. Será  pintado com látex acrílico na cor Branca, acima do barrado 

até o teto;  

A pintura das paredes internas e externas deverá ser executada com pintura Látex Acrílica 

na cor Branco Neve;  

 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  

 

A edificação toda é provida de sistema de iluminação, pontos de tomadas de força que 

serão executadas rigorosamente conforme os Projetos Complementares;  

OBSERVAR QUE TODAS AS TOMADAS SÃO DOIS POLOS MAIS TERRA, NÃO SENDO ACEITOS 

OUTROS TIPOS DE TOMADAS. EXECUTAR ATERRAMENTO DE FORMA QUE FIQUE DENTRO 

DOS MINIMOS ACEITÁVEIS PELAS NORMAS BRASILEIRAS;  

Todos os materiais e equipamentos, tais como quadro de distribuição, luminárias, 

eletrodutos, condutores, etc. deverão seguir rigorosamente especificações do projeto, que 

por sua vez obedece às normas, tanto da ABNT como da REDE/CEMAT.  
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LIMPEZA  

 

Será de responsabilidade da empresa a retirada de toda sobra de material e limpeza do 

local de trabalho; assegurando tranqüilidade e confiabilidade da comunidade. 

 Os serviços de limpeza geral deverão ser executados com cuidado e dedicação, EVITANDO 

ACIDETES PARA AS CRIANÇAS: deverão ser executados fora do horário de entrada e saída 

dos alunos. 

 Ainda ao término da obra, será procedida uma rigorosa verificação final do funcionamento 

e condições dos diversos elementos que compõem a obra, cabendo ao Construtor refazer 

ou recuperar os danos verificados;  

A limpeza de pisos e revestimentos cerâmicos será feita com o uso de ácido muriático 

diluído em água na proporção necessária. As ferragens deverão ser limpas com palha de 

aço e algum polidor para cromados, apresentando para todo o uso adequado;  

Os vidros deverão ser limpos mediante o uso de álcool e pano seco. As louças e metais 

serão limpos com o uso de detergente apropriado em solução com água. 

Os representantes do poder público terão autonomia e direito a fiscalizar e verificar o 

andamento da obra. 

 
Santa Luzia, 11 de Março 2020. 

 
 
 

__________________ 
Ermelindo Martins Caetano 

Secretário Municipal de Educação  


