
Obra: Proinfância - Tipo 1- opção 127V com blocos

 BDI : 22,47%

REFERENCIA  05/2019

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT.
 CUSTO SEM 

BDI (R$) 

 PREÇO COM 

BDI(R$) 
VALOR TOTAL(R$)

3.846.765,21
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 01.03.02 SUDECAP PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL P. SUDECAP M2 12,00             202,74               248,30               2.979,55                    

1.2 74220/1 SINAPI
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E 

REAPROVEITAMENTO DE 2X
M2 792,00           48,62 59,54                 47.159,57                  

1.3 97637 SINAPI
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 792,00           2,01 2,46                   1.949,62                    

1.4 ED-50151 SETOP LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA U 1,00               531,79               651,28               651,28                       

1.5 93214 SINAPI
EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO 

DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016
UN 1,00               4.592,32 5.624,21            5.624,21                    

1.6 73658 SINAPI

LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, 

COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE 

ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00               496,45 608,00               608,00                       

1.7 ED-50150 SETOP LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 1/2" CAVALETE SIMPLES - COPASA U 1,00               230,71               282,55               282,55                       

1.8 ED-50139 SETOP
CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - ESCRITÓRIO COM AR 

CONDICIONADO E SANITÁRIO COMPLETO
MÊS 6,00               800,34               980,18               5.881,06                    

1.9 ED-50145 SETOP
CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - DEPÓSITO E 

FERRAMENTARIA COM LAVATÓRIO
MÊS 6,00               766,15               938,30               5.629,82                    

1.10 ED-50141 SETOP

CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - VESTIÁRIO BOX COM 

SETE (7) CHUVEIROS, DOIS (2) LAVATÓRIOS COMPLETOS E UM (1) MICTÓRIO 

COMPLETO
MÊS 6,00               906,58               1.110,29            6.661,73                    

1.11 ED-50144 SETOP
CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - REFEITÓRIO 

COMPLETO
MÊS 6,00               659,76               808,01               4.848,05                    

1.12 ED-50137 SETOP
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)
un 4,00               680,00               832,80               3.331,18                    

1.13 99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 255,78           37,96 46,49                 11.891,21                  

serviços preliminares 97.497,85                  

ADMINISTRAÇÃO LOCAL -                            

1.14 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5% - 0,05               36.248,01          44.392,93          221.964,66                

Subtotal                 319.462,51 

2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES -                     -                    

2.1 EDIFICAÇÃO -                     -                    

2.1.1 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 m³ 274,13           23,67 28,99                 7.946,66                    

2.1.2 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_03/2016
m³ 270,47           58,39 71,51                 19.341,37                  

2.1.3 94098 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA  COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL 

COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
m² 142,18           5,22 6,39                   908,95                       

2.1.4 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 m³ 205,16           23,67 28,99                 5.947,31                    

2.2 MURETA E ABRIGO GÁS -                     -                    -                            

2.2.1 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_03/2016
m³ 15,59             58,39 71,51                 1.114,84                    

2.2.2 94098 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA  COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL 

COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
m² 12,95             5,22 6,39                   82,79                         

2.2.3 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 m³ 11,41             23,67 28,99                 330,76                       

2.3 CASTELO D'ÁGUA -                     -                    -                            

2.3.1 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_03/2016
m³ 10,09             58,39 71,51                 721,54                       

2.3.2 94098 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA  COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL 

COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
m² 12,96             5,22 6,39                   82,85                         

2.3.3 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 m³ 2,31               23,67 28,99                 66,96                         

Subtotal                   36.544,04 

3 FUNDAÇÕES -                     -                    -                            

3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS -                     -                    -                            

3.1.1 90877 SINAPI

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM 

DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR 

CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 

AF_02/2015

m 285,00           38,56                 47,22                 13.458,96                  

3.1.2 90883 SINAPI

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40 CM 

DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR 

CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 

AF_02/2015

m 285,00           63,37 77,61                 22.118,63                  

3.1.3
ED-49750 SETOP EDI

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BROCA TRADO DMT 

ATÉ 50 KM
VB 1,00               1.000,00            1.224,70            1.224,70                    

3.1.4 96619 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
m² 42,29             20,88 25,57                 1.081,43                    

3.1.5 96535 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
m² 161,06           103,38 126,61               20.391,72                  

3.1.6 05.05.01 SUDECAP ARMAÇAO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO AÇO CA-50 OU CA-60 kg 493,91           8,58                   10,51                 5.189,97                    

3.1.7 05.05.01 SUDECAP ARMAÇAO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO AÇO CA-50 OU CA-60 kg 273,43           8,58                   10,51                 2.873,18                    

3.1.8 05.05.01 SUDECAP ARMAÇAO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO AÇO CA-50 OU CA-60 kg 374,17           8,58                   10,51                 3.931,75                    

05.05.01 SUDECAP ARMAÇAO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO AÇO CA-50 OU CA-60 kg 1.642,20        8,58                   10,51                 17.256,12                  

3.1.9 96557 SINAPI

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 

MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_06/2017

m³ 25,35             362,52 443,98               11.254,85                  

3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES -                -                     -                    -                            

3.2.1 95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA 

DE 5 CM. AF_07/2016
m² 99,89             19,91 24,38                 2.435,70                    

3.2.2 83534 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO
m³ 95,94             459,50 562,75               53.990,20                  

3.2.3 96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
m² 593,99           50,78 62,19                 36.940,40                  

3.2.4 05.05.01 SUDECAP ARMAÇAO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO AÇO CA-50 OU CA-60 kg 0,17               8,58                   10,51                 1,79                           

3.2.5 05.05.01 SUDECAP ARMAÇAO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO AÇO CA-50 OU CA-60 kg 804,86           8,58                   10,51                 8.457,41                    

3.2.6 05.05.01 SUDECAP ARMAÇAO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO AÇO CA-50 OU CA-60 kg 88,18             8,58                   10,51                 926,59                       

3.2.7 05.05.01 SUDECAP ARMAÇAO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO AÇO CA-50 OU CA-60 kg 24,33             8,58                   10,51                 255,66                       

3.2.8 05.05.01 SUDECAP ARMAÇAO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO AÇO CA-50 OU CA-60 kg 405,01           8,58                   10,51                 4.255,82                    

3.2.9 92720 SINAPI

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM 

EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 39,96             347,74 425,88               17.018,05                  

3.3 FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA -                -                     -                    -                            

3.3.1 90883 SINAPI

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40 CM 

DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR 

CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 

AF_02/2015

m 72,00             63,37 77,61                 5.587,87                    

UMEI LIBERDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
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UMEI LIBERDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

3.3.2 95601 SINAPI
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS 

DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016
un 9,00               16,82 20,60                 185,40                       

3.3.3 95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA 

DE 5 CM. AF_07/2016
m² 12,96             19,91 24,38                 316,01                       

3.3.4 96534 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
m² 8,64               59,52 72,89                 629,81                       

3.3.5 05.05.01 SUDECAP ARMAÇAO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO AÇO CA-50 OU CA-60 kg 458,80           8,58                   10,51                 4.821,04                    

3.3.9 92720 SINAPI

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM 

EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 7,78               347,74 425,88               3.313,32                    

3.4 ABRIGO DE GÁS - BLOCOS -                -                     -                    -                            

3.4.1 90877 SINAPI

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM 

DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR 

CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 

AF_02/2015

m 30,00             38,56                 47,22                 1.416,73                    

3.4.2 95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA 

DE 5 CM. AF_07/2016
m² 1,50               19,91 24,38                 36,58                         

3.4.3 96534 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
m² 6,00               59,52 72,89                 437,36                       

3.4.4 05.05.01 SUDECAP ARMAÇAO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO AÇO CA-50 OU CA-60 kg 58,10             8,58                   10,51                 610,51                       

3.4.5 96557 SINAPI

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 

MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_06/2017

m³ 0,75               362,52 443,98               332,98                       

3.5 MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME -                -                     -                    -                            

3.5.1 95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA 

DE 5 CM. AF_07/2016
m² 45,80             19,91 24,38                 1.116,78                    

3.5.2 83534 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO
m³ 1,48               459,50 562,75               832,87                       

3.5.3 96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
m² 221,16           50,78 62,19                 13.754,00                  

3.5.4 05.05.01 SUDECAP ARMAÇAO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO AÇO CA-50 OU CA-60 kg 534,87           8,58                   10,51                 5.620,37                    

3.5.5 05.05.01 SUDECAP ARMAÇAO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO AÇO CA-50 OU CA-60 kg 8,43               8,58                   10,51                 88,58                         

3.5.6 92720 SINAPI

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM 

EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 18,12             347,74 425,88               7.716,89                    

Subtotal -                     -                                    269.880,02 
-                     -                    

4 SUPERESTRUTURA -                     -                    

4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES -                     -                    

4.1.1 92422 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 

0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 

6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m² 510,21           48,63 59,56                 30.386,66                  

4.1.2 05.05.01 SUDECAP ARMAÇAO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO AÇO CA-50 OU CA-60 kg 1.057,50        8,58                   10,51                 11.112,13                  

4.1.3 05.05.01 SUDECAP ARMAÇAO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO AÇO CA-50 OU CA-60 kg 657,88           8,58                   10,51                 6.912,95                    

4.1.4 05.05.01 SUDECAP ARMAÇAO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO AÇO CA-50 OU CA-60 kg 627,66           8,58                   10,51                 6.595,40                    

4.1.5 92720 SINAPI

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM 

EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 28,15             347,74 425,88               11.988,44                  

4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS -                -                     -                    -                            

4.2.1 92460 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, 

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

m² 597,12           70,30 86,10                 51.409,89                  

4.2.2 05.05.01 SUDECAP ARMAÇAO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO AÇO CA-50 OU CA-60 kg 1.058,64        8,58                   10,51                 11.124,11                  

4.2.3 05.05.01 SUDECAP ARMAÇAO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO AÇO CA-50 OU CA-60 kg 62,37             8,58                   10,51                 655,38                       

4.2.4 05.05.01 SUDECAP ARMAÇAO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO AÇO CA-50 OU CA-60 kg 7,16               8,58                   10,51                 75,24                         

4.2.5 05.05.01 SUDECAP ARMAÇAO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO AÇO CA-50 OU CA-60 kg 571,09           8,58                   10,51                 6.000,97                    

4.2.6 92720 SINAPI

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM 

EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 40,30             347,74 425,88               17.162,85                  

4.3 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS -                -                     -                    -                            

4.3.1 93183 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 m 216,92           31,83 38,98                 8.456,02                    

4.4 CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES -                -                     -                    -                            

4.4.1 92422 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 

0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 

6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m² 16,02             48,63 59,56                 954,11                       

4.4.2 05.05.01 SUDECAP ARMAÇAO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO AÇO CA-50 OU CA-60 kg 41,19             8,58                   10,51                 432,82                       

4.4.3 05.05.01 SUDECAP ARMAÇAO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO AÇO CA-50 OU CA-60 kg 9,13               8,58                   10,51                 95,94                         

4.4.4 92720 SINAPI

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM 

EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 0,66               347,74 425,88               281,08                       

4.5 CONCRETO ARMADO -CASA DE GÁS - PILARES, VIGAS E LAJE -                -                     -                    -                            

4.5.1 92422 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 

0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 

6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m² 22,66             48,63 59,56                 1.349,57                    

4.5.2 05.05.01 SUDECAP ARMAÇAO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO AÇO CA-50 OU CA-60 kg 18,52             8,58                   10,51                 194,61                       

4.5.3 05.05.01 SUDECAP ARMAÇAO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO AÇO CA-50 OU CA-60 kg 19,50             8,58                   10,51                 204,90                       

4.5.4 05.05.01 SUDECAP ARMAÇAO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO AÇO CA-50 OU CA-60 kg 33,61             8,58                   10,51                 353,17                       

4.5.5 05.05.01 SUDECAP ARMAÇAO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO AÇO CA-50 OU CA-60 kg 19,23             8,58                   10,51                 202,07                       

4.5.6 92720 SINAPI

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM 

EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 1,46               347,74 425,88               621,78                       

Subtotal -                     -                    166.570,09                

-                     -                    -                            

5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL -                     -                    -                            

5.1 ELEMENTOS VAZADOS -                     -                    -                            

5.1.1 73937/1 SINAPI
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
m² 6,10               89,44 109,54               668,18                       

5.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO -                -                     -                    -                            

5.2.1 87489 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

m² 1.015,65        35,64 43,65                 44.331,40                  
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5.2.2 87519 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

m² 16,86             60,26 73,80                 1.244,28                    

5.2.3 87491 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

m² 710,21           49,29 60,37                 42.872,16                  

5.2.4 72132 SINAPI
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 

10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m² 13,02             56,45 69,13                 900,13                       

5.2.5 93202 SINAPI
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. 

AF_03/2016
m 536,28           17,30 21,19                 11.362,33                  

5.2.6 ED-48533 setop
DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM 

LATÃO CROMADO
m² 15,72             546,69               669,53               10.525,03                  

5.2.7 96361 SINAPI

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P

m² 7,20               109,17 133,70               962,64                       

5.3 ALVENARIA DA MURETA -                     -                    -                            

5.3.1 87491 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

M2 42,84 49,29 60,37                 2.586,06                    

Subtotal -                                     115.452,20 
-                    

6 ESQUADRIAS -                     -                    

6.1 PORTAS DE MADEIRA -                     -                    

6.1.1 90842 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

un 10,00             683,24 836,76               8.367,64                    

6.1.2 91335 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO POPULAR, 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015

un 5,00               978,06 1.197,83            5.989,15                    

6.1.3 90843 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

un 6,00               706,88 865,72               5.194,30                    

6.1.4 90843 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

un 4,00               706,88 865,72               3.462,86                    

6.1.5 90843 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

un 10,00             706,88 865,72               8.657,16                    

6.1.6 CP-04 COMP
PORTA DE MADEIRA 0,6*1 , FLHA MEDIA, E- 35 MM, ACABAMENTO MELAMINICO, 

INCLUSO FERRAGENS E FECHADURA TARJETA TIPO LIVRE/0CUPADO
un 8,00               344,05               421,36               3.370,86                    

6.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS -                -                     -                    -                            

6.2.1 74046/2 SINAPI TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO un 8,00               33,31 40,79                 326,36                       

6.2.2 13.40.65 SUDECAP BARRA APOIO DEFICIENTE TUBO METAL.CROMADO D=1 1/2" m 8,40               74,26                 90,95                 763,95                       

6.3 PORTAS EM ALUMÍNIO -                -                     -                    -                            

6.3.1 ED-7576 setop

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, 

DE ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E 

MARCO

m² 2,10               498,25               610,21               1.281,43                    

6.3.2 ED-7576 setop

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, 

DE ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E 

MARCO

m² 1,68               498,25               610,21               1.025,15                    

6.3.3 ED-7576 setop

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, 

DE ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E 

MARCO

m² 6,72               498,25               610,21               4.100,59                    

6.3.4 68050 SINAPI
PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO 

VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
m² 143,10           363,52 445,20               63.708,54                  

6.3.5 68050 SINAPI
PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO 

VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
m² 5,04               363,52 445,20               2.243,82                    

6.3.6 91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
m² 4,08               429,40 525,89               2.145,62                    

6.3.7 91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
m² 5,25               429,40 525,89               2.760,90                    

6.4 PORTAS DE VIDRO - PV -                -                     -                    -                            

6.4.1 PV 01 SINAPI
PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1,75*2,30 M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE 

ACESSORIOS
un 1,00               2.048,27            2.508,52            2.508,52                    

6.4.2 PV 01 SINAPI
PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1,75*2,30 M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE 

ACESSORIOS
un 1,00               2.048,27            2.508,52            2.508,52                    

6.4.3 72120 SINAPI
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO
m² 3,53               215,47 263,89               931,52                       

6.5 JANELAS DE ALUMÍNIO - JA -                -                     -                    -                            

6.5.1 94559 SINAPI
JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, 

PADRONIZADA. AF_07/2016
m² 1,75               586,20 717,92               1.256,36                    

6.5.2 94559 SINAPI
JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, 

PADRONIZADA. AF_07/2016
m² 1,60               586,20 717,92               1.148,67                    

6.5.3

ED-50962

setop

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA 

ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

m² 3,22               412,97               505,76               1.628,56                    

6.5.4 94559 SINAPI
JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, 

PADRONIZADA. AF_07/2016
m² 2,03               586,20 717,92               1.457,38                    

6.5.5 ED-50962 setop

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA 

ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

m² 2,16               412,97               505,76               1.092,45                    

6.5.6 94569 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE 

CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. 

AF_07/2016

m² 2,10               406,34 497,64               1.045,05                    
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6.5.7 94569 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE 

CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. 

AF_07/2016

m² 12,60             406,34 497,64               6.270,32                    

6.5.8 94569 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE 

CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. 

AF_07/2016

m² 6,30               406,34 497,64               3.135,16                    

6.5.9 94569 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE 

CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. 

AF_07/2016

m² 18,90             406,34 497,64               9.405,48                    

6.5.10 94569 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE 

CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. 

AF_07/2016

m² 2,10               406,34 497,64               1.045,05                    

6.5.11 94569 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE 

CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. 

AF_07/2016

m² 6,30               406,34 497,64               3.135,16                    

6.5.12 94569 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE 

CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. 

AF_07/2016

m² 8,40               406,34 497,64               4.180,21                    

6.5.13 94569 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE 

CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. 

AF_07/2016

m² 12,60             406,34 497,64               6.270,32                    

6.5.14 94569 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE 

CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. 

AF_07/2016

m² 33,60             406,34 497,64               16.720,86                  

6.5.15 94569 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE 

CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. 

AF_07/2016

m² 16,80             406,34 497,64               8.360,43                    

6.5.16 ED-50962 setop Janela de Alumínio - JA-16, 160x0,85, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa m² 5,44               412,97               505,76               2.751,36                    

6.6 VIDROS -                -                     -                    -                            

6.6.1 72118 SINAPI
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO
m² 21,58             137,11 167,92               3.623,68                    

6.6.2 72118 SINAPI
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO
m² 2,18               137,11 167,92               366,06                       

6.6.3 72120 SINAPI
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO
m² 7,20               215,47 263,89               1.899,98                    

6.6.4 72120 SINAPI
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO
m² 3,57               215,47 263,89               942,07                       

6.6.5 85005 SINAPI
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM 

MOLDURA
m² 16,90             303,64 371,87               6.284,57                    

6.7 ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO -                -                     -                    -                            

6.7.1 ED-50986 setop PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" m² 13,50             353,68               433,15               5.847,55                    

Subtotal -                                     207.213,64 
-                     -                    

7 SISTEMAS DE COBERTURA -                     -                    

7.1 ED-49679 SETOP
ESTRUTURA DE AÇO PARA COBERTURA DUAS ÁGUAS COM LANTERNIM, 

ESPAÇAMENTO ENTRE TESOURAS 5 M, VÃO 25 M
m² 1.451,75        224,00               274,33               398.262,64                

7.2 94216 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016
m² 1.402,03        165,20 202,32               283.659,33                

7.3 75220 SINAPI CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO m 83,13             52,08 63,78                 5.302,23                    

7.4 08.85.25 SUDECAP CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 22 GSG, DESENVOLVIMENTO =  66 CM m² 115,14           43,44                 53,20                 6.125,56                    

7.5
ED-50681

SETOP
RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 

70 CM
m 139,80           49,47                 60,59                 8.469,91                    

7.6
ED-50679

SETOP
RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 

50 CM
m 66,15             40,56                 49,67                 3.285,92                    

7.7
ED-50678

SETOP
RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 

33 CM
m 108,80           32,99                 40,40                 4.395,83                    

7.8 71623 SINAPI

CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA 

DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO 

LOCAL.
m 266,00           25,62 31,38                 8.346,23                    

Subtotal -                                     717.847,65 
-                     -                    

8 IMPERMEABILIZAÇÃO -                     -                    

8.1 74106/1 SINAPI
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, 

DUAS DEMAOS.
m² 630,63           9,37 11,48                 7.236,76                    

8.2 98560 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
m² 211,50           34,17 41,85                 8.850,85                    

Subtotal -                     16.087,61                  

-                     -                    -                            

9 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO -                     -                    -                            

9.1 EDIFICAÇÃO -                     -                    -                            

9.1.1 87878 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 4.084,95        3,16 3,87                   15.808,97                  

9.1.2 87535 SINAPI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 2.783,00        22,05 27,00                 75.153,90                  

9.1.3 87792 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE 

FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 1.301,95        27,01 33,08                 43.067,40                  

9.1.4 RO-41662 setop
REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:5 (EXECUÇÃO, 

INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
m² 1.909,34        25,64                 31,40                 59.955,77                  

9.1.5 87273 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

m² 671,71           48,62 59,54                 39.996,91                  

9.1.6 REV-10 CP

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM ,COR BRANCO OU COLORIDO, 

APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2015

m² 8,30               43,03                 52,70                 437,40                       

9.1.7 REV-10 CP

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM ,COR BRANCO OU COLORIDO, 

APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2016

m² 8,78               43,03                 52,70                 462,70                       
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9.1.8 REV-10 CP

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM ,COR BRANCO OU COLORIDO, 

APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2017

m² 17,25             43,03                 52,70                 909,06                       

9.1.9 REV-10 CP

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM ,COR BRANCO OU COLORIDO, 

APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2018

m² 166,07           43,03                 52,70                 8.751,70                    

9.1.10 RMEIO-1 CP RODA MEIO  EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA m 238,60           16,44                 20,13                 4.803,99                    

9.1.11 96109 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P m² 495,39           37,66 46,12                 22.848,48                  

9.1.12
FIBMIN-01

CP

FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA 

RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO T 

INVERTIDO ,COM 24 MM DE BASE - INSTALADO
m² 734,92           90,94                 111,37               81.851,14                  

9.2 MURETA -                     -                    -                            

9.2.1 87878 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 91,79             3,16 3,87                   355,23                       

9.2.2 87792 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE 

FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 91,79             27,01 33,08                 3.036,33                    

Subtotal -                     357.438,97                

-                     -                    -                            

10 SISTEMAS DE PISOS -                     -                    -                            

10.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA -                     -                    -                            

10.1.1 87630 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 

ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

m² 954,70           29,70 36,37                 34.725,87                  

10.1.2 87620 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 

ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

m² 286,79           24,24 29,69                 8.513,86                    

10.1.3 98679 SINAPI
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018
m² 382,52           23,85 29,21                 11.173,06                  

10.1.4 72815 SINAPI APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO m² 23,72             51,75 63,38                 1.503,33                    

10.1.5 87251 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 

DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_06/2014

m² 228,05           41,23 50,49                 11.515,24                  

10.1.6 87257 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 

DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_06/2014

m² 347,46           75,45 92,40                 32.106,56                  

10.1.7 15.25.05 SUDECAP PISO VINILICO 30 X 30 CM E= 2 MM FIXADO COM COLA m² 394,65           62,22                 76,20                 30.072,66                  

10.1.8 ED-50624 SETOP

PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, DIRECIONAL, ESP. 5MM, COLORIDA, 

ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

m² 0,81               125,63               153,86               124,63                       

10.1.9 ED-50627 SETOP

PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, ALERTA, ESP. 5MM, COLORIDA, 

ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

m² 2,94               125,63               153,86               452,35                       

10.1.10 ED-50627 SETOP

PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, ALERTA, ESP. 5MM, COLORIDA, 

ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

m² 4,50               125,63               153,86               692,37                       

10.1.11 88650 SINAPI
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 

DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014
m 132,10           13,74 16,83                 2.222,90                    

10.1.12 RODV-1 CP RODAPE VINILICO DE 5CM DE ALTURA,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 238,60           19,10                 23,39                 5.581,28                    

10.1.13 ED-51002 SETOP SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM m2 14,87             207,04               253,56               3.771,10                    

10.1.14 ED-51002 SETOP SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM m2 0,53               207,04               253,56               133,12                       

10.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA -                -                     -                    -                            

10.2.2 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
m² 22,06             287,52 352,13               7.767,89                    

10.2.4 ED-50626 SETOP

PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, DIRECIONAL, ESP. 12MM, COLORIDA, 

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), INCLUSIVE 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 7,63               190,89               233,78               1.783,76                    

10.2.5 ED-50629 SETOP

PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, ALERTA, ESP. 12MM, COLORIDA, 

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), INCLUSIVE 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 1,38               190,89               233,78               322,62                       

10.2.6 83667 SINAPI CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA m³ 27,24             105,82 129,60               3.530,24                    

Subtotal -                                     155.992,83 
-                     -                    

11 PINTURAS E ACABAMENTOS -                     -                    

11.1 EDIFICAÇÃO -                     -                    

11.1.1 96132 SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM 

PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 

DEMÃOS. AF_05/2017

m² 3.222,29        14,59 17,87                 57.577,08                  

11.1.2 88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 3.033,26        10,26 12,57                 38.114,19                  

11.1.3 ED-50485 SETOP
EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, 

INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
m² 500,86           11,73                 14,37                 7.195,22                    

11.1.4 88486 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
m² 500,86           9,08 11,12                 5.569,70                    

11.1.5 74065/2 SINAPI
PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO 

NIVELADOR BRANCO
m² 188,92           22,33 27,35                 5.166,50                    

11.1.6 74065/1 SINAPI
PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO 

NIVELADOR BRANCO
m² 23,86             22,78 27,90                 665,66                       

11.1.7 73924/2 SINAPI PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA m² 515,99           24,62 30,15                 15.558,19                  

11.1.8 79460 SINAPI PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS m² 189,04           46,50 56,95                 10.765,55                  

11.1.9 73924/2 SINAPI PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA m² 247,08           24,62 30,15                 7.449,98                    

11.2 MURETA -                     -                    -                            

11.2.1 96135 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, 

DUAS DEMÃOS. AF_05/2017
m² 91,79             20,36 24,93                 2.288,77                    

11.2.2 88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 91,79             10,26 12,57                 1.153,38                    

Subtotal -                                     151.504,24 
-                     -                    

12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA -                     -                    

12.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO -                     -                    
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12.1.1 89401 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
m 49,00             5,51 6,75                   330,66                       

12.1.2 89446 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
m 285,00           3,08 3,77                   1.075,04                    

12.1.3 89447 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
m 17,00             6,34 7,76                   132,00                       

12.1.4 89449 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
m 115,00           10,41 12,75                 1.466,15                    

12.1.5 89450 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
m 26,00             17,05 20,88                 542,91                       

12.1.6 89451 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
m 64,00             28,02 34,32                 2.196,23                    

12.1.7 89452 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
m 125,00           34,82 42,64                 5.330,51                    

12.1.8 94655 SINAPI

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

m 59,00             66,71 81,70                 4.820,28                    

12.1.9 94715 SINAPI

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4 , 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

un 4,00               234,19 286,81               1.147,25                    

12.1.10 94714 SINAPI

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 , 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

un 4,00               170,46 208,76               835,05                       

12.1.11 94709 SINAPI

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

un 3,00               21,55 26,39                 79,18                         

12.1.12 89616 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 85MM X 3”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

un 4,00               26,52 32,48                 129,92                       

12.1.13 89422 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 20MM X 1/2”, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

un 4,00               2,82 3,45                   13,81                         

12.1.14 89538 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

un 92,00             2,58 3,16                   290,69                       

12.1.15 89553 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 32MM X 1”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

un 2,00               3,68 4,51                   9,01                           

12.1.16 89596 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 50MM X 1.1/2”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

un 72,00             6,93 8,49                   611,08                       

12.1.17 89610 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 60MM X 2”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

un 4,00               12,76 15,63                 62,51                         

12.1.18 89616 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 85MM X 3”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

un 4,00               26,52 32,48                 129,92                       

12.1.19 89380 SINAPI
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 4,00               6,60 8,08                   32,33                         

12.1.20 89605 SINAPI
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 23,00             12,46 15,26                 350,97                       

12.1.21 89605 SINAPI
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 12,00             12,46 15,26                 183,12                       

12.1.22 89689 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 4,00               21,79 26,69                 106,74                       

12.1.23 89690 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_12/2014

un 2,00               42,91 52,55                 105,10                       

12.1.24 89579 SINAPI
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 35,00             7,21 8,83                   309,05                       

12.1.25

89546

SINAPI

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_12/2014

un 2,00               6,64 8,13                   16,26                         

12.1.26 89579 SINAPI
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 4,00               7,21 8,83                   35,32                         

12.1.27 89665 SINAPI

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_12/2014

un 2,00               7,88 9,65                   19,30                         

12.1.28 89546 SINAPI

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_12/2014

un 6,00               6,64 8,13                   48,79                         

12.1.29 89485 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 6,00               3,70 4,53                   27,19                         

12.1.30 89493 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 2,00               6,15 7,53                   15,06                         

12.1.31 89502 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 6,00               10,13 12,41                 74,44                         

12.1.32 89515 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 5,00               50,93 62,37                 311,87                       

12.1.33 89523 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 1,00               59,98 73,46                 73,46                         

12.1.34 89358 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 4,00               5,53 6,77                   27,09                         

12.1.35 89362 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 155,00           6,54 8,01                   1.241,48                    

12.1.36 89367 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 3,00               8,71 10,67                 32,00                         

12.1.37 89501 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 30,00             9,00 11,02                 330,67                       

12.1.38 89505 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 15,00             22,18 27,16                 407,46                       

12.1.39 89521 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 7,00               79,25 97,06                 679,40                       
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12.1.40 89521 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 14,00             79,25 97,06                 1.358,80                    

12.1.41 89529 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 8,00               25,18 30,84                 246,70                       

12.1.42 89645 SINAPI

JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

un 2,00               17,60 21,55                 43,11                         

12.1.43 90373 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2” 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

un 20,00             9,96 12,20                 243,96                       

12.1.44 89645 SINAPI

JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

un 86,00             17,60 21,55                 1.853,71                    

12.1.45 89395 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 38,00             9,02 11,05                 419,78                       

12.1.46 89443 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 3,00               9,05 11,08                 33,25                         

12.1.47 89625 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 19,00             13,90 17,02                 323,44                       

12.1.48 89566 SINAPI
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 6,00               26,35 32,27                 193,63                       

12.1.49 89566 SINAPI
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 10,00             26,35 32,27                 322,71                       

12.1.50 89559 SINAPI
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 2,00               35,65 43,66                 87,32                         

12.1.51 89622 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 1,00               8,64 10,58                 10,58                         

12.1.52 89627 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 23,00             13,16 16,12                 370,69                       

12.1.53 89626 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 1,00               18,84 23,07                 23,07                         

12.1.54 89630 SINAPI
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 7,00               44,39 54,36                 380,55                       

12.1.55 89630 SINAPI
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 10,00             44,39 54,36                 543,64                       

12.1.56 89630 SINAPI
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 4,00               44,39 54,36                 217,46                       

12.1.57 89632 SINAPI
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 5,00               63,66 77,96                 389,82                       

12.1.58 89632 SINAPI
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 2,00               63,66 77,96                 155,93                       

12.1.59 89394 SINAPI

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2”, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

un 20,00             13,21 16,18                 323,57                       

12.1.60 90374 SINAPI

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2015

un 2,00               15,22 18,64                 37,28                         

12.2 TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS -                     -                    -                            

12.2.1 95248 SINAPI

VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2  , INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 2,00               58,43 71,56                 143,12                       

12.2.2 94498 SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2”, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 2,00               110,57 135,42               270,83                       

12.2.3 94500 SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3”, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 2,00               233,44 285,89               571,79                       

12.2.4 94501 SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4”, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 2,00               452,41 554,07               1.108,13                    

12.2.5 94792 SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1”, COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 1,00               91,73 112,34               112,34                       

12.2.6 94794 SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2”, COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 12,00             121,23 148,47               1.781,64                    

12.2.7 89987 SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 

AF_12/2014

un 33,00             61,82 75,71                 2.498,46                    

12.2.8 89985 SINAPI

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 

AF_12/2014

un 13,00             58,87 72,10                 937,28                       

Subtotal -                                       38.631,91 
-                     -                    

13 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS -                     -                    

13.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC -                     -                    

13.1.1 89848 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
m 296,00           19,93 24,41                 7.224,85                    

13.1.2 89849 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
m 98,00             37,40 45,80                 4.488,77                    

13.1.3 89746 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un 20,00             16,30 19,96                 399,25                       

13.1.4 89744 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un 71,00             16,34 20,01                 1.420,82                    

13.1.5 89567 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_12/2014

un 7,00               44,90 54,99                 384,92                       

13.2 ACESSÓRIOS -                -                     -                    -                            

13.2.1 10.35.74 SUDECAP RALO HEMISFERICO TIPO ABACAXI D= 100MM un 23,00             16,64                 20,38                 468,72                       

13.2.2 72285 SINAPI CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO un 16,00             75,98 93,05                 1.488,84                    
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Subtotal -                     15.876,18                  

-                     -                    -                            

14 INSTALAÇÃO SANITÁRIA -                     -                    -                            

14.1 89714 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

m 226,00           39,45 48,31                 10.919,06                  

14.2 89711 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

m 186,00           14,14 17,32                 3.221,01                    

14.3 89712 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

m 160,00           20,28 24,84                 3.973,91                    

14.4 89511 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
m 154,00           26,80 32,82                 5.054,58                    

14.5 89849 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
m 38,00             37,40 45,80                 1.740,54                    

14.6 90375 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015
un 37,00             6,38 7,81                   289,10                       

14.7 89746 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un 6,00               16,30 19,96                 119,78                       

14.8 89739 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un 21,00             13,02 15,95                 334,86                       

14.9 89732 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un 29,00             7,84 9,60                   278,45                       

14.10 89726 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un 54,00             5,16 6,32                   341,25                       

14.11 89744 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un 24,00             16,34 20,01                 480,28                       

14.12 89522 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 48,00             16,99 20,81                 998,77                       

14.13 89731 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un 38,00             7,49 9,17                   348,57                       

14.14 89724 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un 166,00           6,63 8,12                   1.347,88                    

14.15 89569 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_12/2014

un 20,00             42,55 52,11                 1.042,22                    

14.16 89569 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_12/2014

un 4,00               42,55 52,11                 208,44                       

14.17 89690 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_12/2014

un 16,00             42,91 52,55                 840,83                       

14.18 89685 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_12/2014

un 6,00               28,38 34,76                 208,54                       

14.19 89685 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_12/2014

un 2,00               28,38 34,76                 69,51                         

14.20 89561 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 1,00               7,90 9,68                   9,68                           

14.21 89557 SINAPI

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_12/2014

un 6,00               16,37 20,05                 120,29                       

14.22 89549 SINAPI

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_12/2014

un 5,00               8,97 10,99                 54,93                         

14.23 89623 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 21,00             11,56 14,16                 297,31                       

14.24 89696 SINAPI

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014

un 13,00             35,79 43,83                 569,82                       

14.25 89696 SINAPI

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014

un 17,00             35,79 43,83                 745,14                       

14.26 89704 SINAPI

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014

un 2,00               68,27 83,61                 167,22                       

14.27 89784 SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

un 17,00             12,90 15,80                 268,58                       

14.28 89687 SINAPI
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 3,00               24,36 29,83                 89,50                         

14.29 89687 SINAPI
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 2,00               24,36 29,83                 59,67                         

14.30 89693 SINAPI

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014

un 1,00               39,39 48,24                 48,24                         

14.31 89707 SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

un 21,00             21,92 26,85                 563,75                       

14.32 89708 SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

un 2,00               48,73 59,68                 119,36                       

14.33 98102 SINAPI
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018
un 7,00               64,85 79,42                 555,95                       
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14.34 74166/1 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 

60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 17,00             195,22 239,09               4.064,46                    

14.35 89710 SINAPI
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 19,00             8,00 9,80                   186,15                       

14.36 89710 SINAPI
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 3,00               8,00 9,80                   29,39                         

14.37 RL-01 cp RALO LINEAR 5O CM COM GRELHAE TAMAPA INOX TIGRE un 6 149,95 183,64               1.101,85                    

14.38 10.48.40 SUDECAP TERMINAL DE VENTILAÇAO PVC D= 50MM un 17,00             7,66                   9,38                   159,48                       

14.39 10.48.42 SUDECAP TERMINAL DE VENTILAÇAO PVC D= 75 MM un 20,00             9,74                   11,93                 238,57                       

Subtotal -                                       41.266,93 
-                     -                    

15 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS -                     -                    

15.1 95470 SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO 

CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

un 6,00               184,95 226,51               1.359,05                    

15.2 72739 SINAPI

VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM 

LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE 

BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

un 18,00             468,91 574,27               10.336,93                  

15.4
ED-9133

SETOP EDI
VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO DUPLO, DN 

1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA
un 24,00             225,72               276,44               6.634,54                    

15.5 86901 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 22,00             116,58 142,78               3.141,06                    

15.6 10.45.03 SUDECAP CUBA EM AÇO INOX Nº1 (46X30X15CM)C/VÁLVULA E SIFÃO un 7,00               300,59               368,13               2.576,93                    

15.7 86936 SINAPI

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 

AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013

un 10,00             291,02 356,41               3.564,12                    

15.8 10.45.04 SUDECAP CUBA EM AÇO INOX Nº2 (56X33X15CM)C/VÁLVULA E SIFÃO un 1,00               311,77               381,82               381,82                       

15.9 BAN-01 cp BANHEIRA EMBUTIR EM PLASTICO TIPO PVC, 77*45*20 CM, BURIGOTTO un 4 73,42 89,92                 359,69                       

15.10 86904 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 4,00               112,85 138,21               552,83                       

15.11 86904 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 6,00               112,85 138,21               829,24                       

15.12 86919 SINAPI

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO 

SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

un 7,00               706,61 865,39               6.057,70                    

15.13 9535 SINAPI
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO 

E INSTALACAO
un 13,00             69,33 84,91                 1.103,81                    

15.14 95544 SINAPI
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_10/2016
un 18,00             27,34 33,48                 602,70                       

15.15 ED-48183 SETOP EDI PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO un 4,00               38,26                 46,86                 187,43                       

15.16 ED-50316 SETOP EDI DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA 1/2" un 18,00             140,73               172,35               3.102,34                    

15.17 CP-05 CP Torneira elétrica LorenEasy, Lorenzetti ou equivalente un 2,00               123,28               150,98               301,96                       

15.18 CP-05 CP Torneira elétrica Fortti Maxi, Lorenzetti ou equivalente un 4,00               123,28               150,98               603,92                       

15.19 86909 SINAPI
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 15,00             74,89 91,72                 1.375,77                    

15.20 86916 SINAPI
TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013
un 14,00             28,65 35,09                 491,23                       

15.21 86906 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 28,00             37,59 46,04                 1.289,02                    

15.22 86906 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 4,00               37,59 46,04                 184,15                       

15.23 95547 SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016
un 23,00             55,28 67,70                 1.557,13                    

15.24 ED-48182 SETOP EDI DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS un 23,00             38,26                 46,86                 1.077,71                    

15.25 ED-48175 SETOP EDI CABIDE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D = 1/2" un 211,00           40,84                 50,02                 10.553,53                  

15.26 13.40.65 SUDECAP BARRA APOIO DEFICIENTE TUBO METAL.CROMADO D=1 1/2" m 7,20               74,26                 90,95                 654,81                       

15.27 13.40.65 SUDECAP BARRA APOIO DEFICIENTE TUBO METAL.CROMADO D=1 1/2" m 4,20               74,26                 90,95                 381,97                       

15.28 13.40.65 SUDECAP BARRA APOIO DEFICIENTE TUBO METAL.CROMADO D=1 1/2" m 5,60               74,26                 90,95                 509,30                       

Subtotal -                     59.770,70                  

-                     -                    -                            

16 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL -                     -                    -                            

16.1 94970 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
m³ 2,44               270,10 330,79               807,13                       

16.2 85014 SINAPI CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, COM TELA DE METAL FIO 12 MALHA 3X3CM m² 0,24               397,44 486,74               116,82                       

16.3 92688 SINAPI

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 45,80             24,72 30,27                 1.386,58                    

16.4 ED-49334 SETOP EDI
ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TUBOS DE PVC ENTERRADO - 

CONCRETO TIPO A FCK = 13,5 MPA
m³ 0,04               364,58               446,50               18,40                         

16.5 ED-51060 SETOP EDI FITA SUBTERRÂNEA PARA ATERRAMENTO, LARGURA 75 MM un 4,00               147,93               181,17               724,68                       

16.6 ED-48264 SETOP EDI REGULADOR DE1O. ESTAGIO DIÂMETRO DE 1/2" un 1,00               26,84                 32,87                 32,87                         

16.7 ED-49829 SETOP EDI REGULADOR PRESSÃO ALIANÇA 76506/3 ENTRA 1/8" - 7KG/H - EST. ÚNICO un 2,00               107,93               132,18               264,36                       

16.8 ISTGAS CP Instalação básica para abrigo de gás (capacidade 4 cilindros GLP de 45 kg) un 1,00               987,01               1.208,79            1.208,79                    

16.9 ED-50207 SETOP EDI PLACA FOTOLUMINESCENTE "P2" - D = 300 MM (PROIBIDO PRODUZIR CHAMA) un 1,00               16,91                 20,71                 20,71                         

16.10 ED-50207 SETOP EDI PLACA FOTOLUMINESCENTE "P2" - D = 300 MM (PROIBIDO PRODUZIR CHAMA) un 1,00               16,91                 20,71                 20,71                         

Subtotal -                     4.601,06                    

-                     -                    -                            

17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO -                     -                    -                            

17.1 EXT-01 CP EXTINTOR ABC-6KG FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 8,00               155,98               191,03               1.528,23                    

17.2 72554 SINAPI EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 2,00               445,98 546,19               1.092,38                    

17.3 92353 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

un 10,00             94,42 115,64               1.156,36                    

17.4 92377 SINAPI

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 2,00               60,24 73,78                 147,55                       

17.5 92642 SINAPI

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 4,00               131,49 161,04               644,14                       

17.6 92367 SINAPI

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 65,00             63,16 77,35                 5.027,88                    
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17.7 96765 SINAPI

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 

GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, 

REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2017

un 2,00               890,48 1.090,57            2.181,14                    

17.8 84798 SINAPI
TAMPAO FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
un 1,00               209,19 256,19               256,19                       

17.9 94499 SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2”, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 5,00               197,00 241,27               1.206,33                    

17.10 99632 SINAPI
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019
un 3,00               186,82 228,80               686,40                       

17.11 92896 SINAPI

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 4,00               130,64 159,99               639,98                       

17.12 97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 un 57,00             36,42 44,60                 2.542,40                    

17.13 72947 SINAPI
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
un 12,00             14,61 17,89                 214,71                       

17.14 ED-49866 SETOP EDI CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) DE 3 HP un 2,00               1.113,58            1.363,80            2.727,60                    

17.15 ED-50230 SETOP EDI
PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO 

ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO E CAIXA COM ESPELHO
un 1,00               165,36               202,52               202,52                       

17.16 ED-50180 SETOP EDI ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO un 2,00               110,24               135,01               270,02                       

17.17 ED-50199 SETOP EDI PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM un 43,00             17,06                 20,89                 898,42                       

Subtotal -                     21.422,27                  

-                     -                    -                            

18 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V -                     -                    -                            

18.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO -                     -                    -                            

18.1.1 83463 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, 

PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM 

BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 3,00               226,76 277,71               833,14                       

18.1.2 74131/4 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, 

PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM 

BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 1,00               305,99 374,75               374,75                       

18.1.3 74131/5 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, 

PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM 

BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 4,00               356,18 436,21               1.744,85                    

18.1.4 ED-49426 SETOP EDI PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO D8, 66,1 <= DEMANDA <= 75 KVA, TRIFÁSICO un 1,00               3.622,11            4.436,00            4.436,00                    

18.2 DISJUNTORES -                -                     -                    -                            

18.2.1 93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
un 56,00             11,01 13,48                 755,10                       

18.2.2 93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
un 12,00             11,48 14,06                 168,71                       

18.2.3 93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
un 4,00               11,48 14,06                 56,24                         

18.2.4 93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
un 3,00               12,32 15,09                 45,26                         

18.2.5 93660 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016
un 2,00               56,05 68,64                 137,29                       

18.2.6 93661 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016
un 1,00               56,96 69,76                 69,76                         

18.2.7 93662 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016
un 24,00             58,71 71,90                 1.725,65                    

18.2.8 93664 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016
un 6,00               60,81 74,47                 446,84                       

18.2.9 93665 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016
un 1,00               63,40 77,65                 77,65                         

18.2.10 93670 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
un 2,00               73,69 90,25                 180,50                       

18.2.11 93671 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
un 2,00               76,86 94,13                 188,26                       

18.2.12 93673 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
un 2,00               88,48 108,36               216,72                       

18.2.13 74130/5 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 

100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 4,00               126,34 154,73               618,91                       

18.2.14 74130/5 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 

100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 4,00               126,34 154,73               618,91                       

18.2.15 74130/7 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 2,00               945,98 1.158,54            2.317,08                    

18.2.16
11.20.01

SUDECAP
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A-

30MA,2MOD.REF:WRX22530 ELETROMAR/EQUIVALENTE
un 1,00               141,47               173,26               173,26                       

18.2.17
11.20.02

SUDECAP
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40A-30MA, 2 MOD. REF. WRX 

24030 ELETROMAR OU EQUIVALENTE
un 1,00               126,21               154,57               154,57                       

18.2.18 CP-06 CP
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO 

AC fornecimento e instalação
un 1,00               189,09               231,58               231,58                       

18.2.19 CP-07 CP
DISOISITIVO DR, 2  POLOS , SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, 

TIPO C
un 5,00               294,29               360,42               1.802,08                    

18.2.20 CP-08 CP
DISPOSITIVO DPS  CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE 

MAXIMA DE *45* KA(TIPO AC) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 28,00             112,84               138,20               3.869,46                    

18.2.21 CP-09 CP
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V , CORRENTE 

MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)
un 8,00               189,18               231,69               1.853,51                    

18.3 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS -                -                     -                    -                            

18.3.1 91834 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

m 727,50           6,02 7,37                   5.363,63                    

18.3.2 91836 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

m 300,00           7,84 9,60                   2.880,49                    

18.3.3 93008 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 13,90             10,75 13,17                 183,00                       

18.3.4 93010 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 409,30           21,53 26,37                 10.792,34                  

18.3.5 93011 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 45,10             26,20 32,09                 1.447,13                    

18.3.6 93012 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 26,30             39,21 48,02                 1.262,94                    

18.3.7 95745 SINAPI
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), APARENTE, 

INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
m 40,60             12,73 15,59                 632,97                       
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18.3.8 83446 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA un 14,00             144,10 176,48               2.470,71                    

18.3.9 83366 SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), 

FORNECIMENTO E INSTALACAO.
un 2,00               55,99 68,57                 137,14                       

18.3.10 91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 279,00           11,16 13,67                 3.813,27                    

18.3.11 91937 SINAPI
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 168,00           8,45 10,35                 1.738,58                    

18.4 CABOS E FIOS (CONDUTORES) -                -                     -                    -                            

18.4.1 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 6.229,20        2,35 2,88                   17.927,92                  

18.4.2 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 2.254,60        3,71 4,54                   10.244,08                  

18.4.3 91930 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 1.660,10        5,05 6,18                   10.267,28                  

18.4.4 91932 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 233,00           8,19 10,03                 2.337,06                    

18.4.5 91934 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 307,40           12,51 15,32                 4.709,67                    

18.4.6 92983 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 11,40             13,67 16,74                 190,85                       

18.4.7 92987 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 196,50           26,06 31,92                 6.271,43                    

18.4.8 92991 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 653,30           46,86 57,39                 37.492,52                  

18.4.9 92997 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 198,00           90,36 110,66               21.911,45                  

18.5 ELETROCALHAS -                -                     -                    -                            

18.5.1
ED-49044

SEINFRA
ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 150 X 100 MM COM 

TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO
m 86,10             120,33               147,37               12.688,40                  

18.6 ILUMINAÇÃO E TOMADAS -                -                     -                    -                            

18.6.1 91996 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 143,00           22,24 27,24                 3.894,94                    

18.6.2 91997 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 34,00             23,73 29,06                 988,11                       

18.6.3 92002 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 6,00               31,03 38,00                 228,01                       

18.6.4 92023 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 37,00             32,95 40,35                 1.493,09                    

18.6.5 92027 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 4,00               43,69 53,51                 214,03                       

18.6.6 92023 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 15,00             32,95 40,35                 605,31                       

18.6.7 91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 11,00             18,55 22,72                 249,90                       

18.6.8 91959 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 4,00               29,29 35,87                 143,49                       

18.6.9 91967 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 1,00               40,04 49,04                 49,04                         

18.6.10 91996 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 12,00             22,24 27,24                 326,85                       

18.6.11 97586 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017
un 8,00               78,02 95,55                 764,41                       

18.6.12 97587 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS DE 14 W COM 

REFLETOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017
un 18,00             134,30 164,48               2.960,59                    

18.6.13 73953/4 SINAPI

LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA 

E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X18W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 102,00           134,83 165,13               16.842,88                  

18.6.14 73953/4 SINAPI

LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA 

E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X18W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 40,00             134,83 165,13               6.605,05                    

18.6.15 11.54.03 SUDECAP
PROJETOR P/ 1 LAMP.VM,VS 400 C/BASE MOD.PL 400-MVR TECNOWAT OU 

EQUIVALENTE
un 9,00               201,51               246,79               2.221,10                    

18.6.16 CP-11 CP REFLETOR RETANGULAR  FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 150 W un 4,00               249,13               305,11               1.220,44                    

18.6.17 CP-12 CP REFLETOR RETANGULAR  FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 250 W un 1,00               246,27               301,61               301,61                       

18.6.18 97605 SINAPI
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_11/2017
un 16,00             65,80 80,59                 1.289,36                    

Subtotal -                     218.257,20                

-                     -                    -                            

19 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO -                     -                    -                            

19.1 89865 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
m 120,30           9,45 11,57                 1.392,28                    

19.2 89485 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 23,00             3,70 4,53                   104,22                       

19.3 89866 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 28,00             3,58 4,38                   122,76                       

19.4 89869 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 6,00               5,49 6,72                   40,34                         

Subtotal -                     1.659,61                    

-                     -                    -                            

20 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA -                     -                    -                            

20.1 EQUIPAMENTOS PASSIVOS -                     -                    -                            

20.1.1 98302 SINAPI
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2018
un 3,00               523,38 640,98               1.922,95                    

20.1.2 CPSW CP Switches de 48 portas un 1,00               2.753,40            3.372,09            3.372,09                    

20.1.3 11.82.54 SUDECAP GUIA DE CABOS P/ RACK 1U un 2,00               26,25                 32,15                 64,30                         

20.1.4 ED-49061 SETOP EDI
CANALETA EM PVC PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA APARENTE, INCLUSIVE 

CONEXÕES, DIMENSÕES 50 X 20 MM
un 1,00               15,81                 19,36                 19,36                         

20.1.5 11.82.54 SUDECAP GUIA DE CABOS P/ RACK 1U un 2,00               26,25                 32,15                 64,30                         

20.1.6 ED-49061 SETOP EDI
CANALETA EM PVC PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA APARENTE, INCLUSIVE 

CONEXÕES, DIMENSÕES 50 X 20 MM
un 1,00               15,81                 19,36                 19,36                         

20.1.7 CPBD CP Bandeja deslizante perfurada un 2,00               183,45               224,67               449,34                       

20.1.8 RCK CP RACK DE PAREDE 19"  5U 370 MM un 1,00               251,60               308,13               308,13                       

20.1.9 CPACCESS CP Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs un 2,00               261,52               320,28               640,57                       

20.2 CABOS EM PAR TRANÇADOS -                -                     -                    -                            

20.2.1 ED-48365 SETOP EDI
CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO 

PROPAGANTE A CHAMA
m 1.258,90        5,32                   6,52                   8.202,24                    

20.2.2 11.82.06 SUDECAP CABO COAXIAL P/ ANTENA OU EQUIVALENTE m 171,65           4,41                   5,40                   927,07                       
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20.2.3 ED-48372 SETOP EDI
PATCH CORD RJ45/RJ45 UTP-4P METÁLICO CATEGORIA 6, PINAGEM T568A NA 

COR AZUL (VOZ), COMPRIMENTO 3 METROS
un 28,00             26,54                 32,50                 910,10                       

20.3 TOMADAS -                -                     -                    -                            

20.3.1 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 un 28,00             32,00 39,19                 1.097,33                    

20.3.2 ED-49537 SETOP EDI TOMADA PARA PINO JACK 1/4, SOM E TV COM PLACA 4" X 2" un 14,00             25,27                 30,95                 433,27                       

20.3.3 11.92.15 SUDECAP CONECTOR EMENDA E MEDICAO P/CABOS COBRE 16 A 50MM2 un 16,00             24,03                 29,43                 470,87                       

20.4 CAIXAS E ACESSÓRIOS -                -                     -                    -                            

20.4.1 83446 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA un 5,00               144,10 176,48               882,40                       

20.4.2 83370 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA 

METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 2,00               143,30 175,50               351,00                       

20.4.3 91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 42,00             11,16 13,67                 574,04                       

20.5 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS -                -                     -                    -                            

20.5.1 91834 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

m 209,15           6,02 7,37                   1.542,00                    

20.5.2 91836 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

m 2,00               7,84 9,60                   19,20                         

20.5.3 91869 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 4,20               11,25 13,78                 57,87                         

20.5.4 95745 SINAPI
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), APARENTE, 

INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
m 5,00               12,73 15,59                 77,95                         

20.5.5 95752 SINAPI

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2  ), 

APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

m 46,30             32,07 39,28                 1.818,48                    

20.5.6 95752 SINAPI

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2  ), 

APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

m 22,50             32,07 39,28                 883,71                       

20.5.7
ED-49040

SETOP EDI
ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 100 X 50 MM COM 

TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO
m 63,30             58,37                 71,49                 4.525,05                    

Subtotal -                     29.632,99                  

-                     -                    -                            

21 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) -                     -                    -                            

21.1 96989 SINAPI
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017
un 1,00               74,34 91,04                 91,04                         

21.2 06.03.07 SUDECAP ARMAÇAO INCL.CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO EM ESTRUTURA AÇO CA-50/60 KG 95,02             8,58                   10,51                 998,44                       

21.3 73782/2 SINAPI
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
un 16,00             34,32 42,03                 672,51                       

21.4 ED-51011 setop ABRAÇADEIRA GUIA PARA MASTROS SIMPLES PARA UMA DESCIDA 2" un 4,00               12,03                 14,73                 58,93                         

21.5 73782/2 SINAPI
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
un 48,00             34,32 42,03                 2.017,52                    

21.6
ED-51053

setop
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA USO INTERNO COM 9 TERMINAIS 210X210X90MM 

EM AÇO
un 1,00               168,05               205,81               205,81                       

21.7 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_03/2016
m³ 43,95             58,39 71,51                 3.142,87                    

21.8 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 m³ 43,95             23,67 28,99                 1.274,05                    

21.9 96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017
un 16,00             37,25 45,62                 729,92                       

21.10 96971 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 65,00             19,60 24,00                 1.560,27                    

21.11 96973 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 348,78           33,50 41,03                 14.309,55                  

21.12 96974 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 308,00           42,13 51,60                 15.891,76                  

21.13 98111 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018
un 16,00             18,89 23,13                 370,15                       

21.14 ED-51086 setop TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO 35 MM2 un 340,00           12,16                 14,89                 5.063,40                    

21.15 ED-51077 setop SOLDA EXOTÉRMICA ALICATE Z-201 un 32,00             71,87                 88,02                 2.816,61                    

Subtotal -                     49.202,85                  

-                     -                    -                            

22 SERVIÇOS COMPLEMENTARES -                     -                    -                            

22.1 GERAIS -                     -                    -                            

22.1.1 ED-50968 SETOP EDI MASTROS DE PÁTIO PARA BANDEIRAS (H = 2,00 M E 6,00 M E DE 1,00 M E 9,00 M) un 1,00               1.545,47            1.892,74            1.892,74                    

22.1.2 18.08.39 SUDECAP BANCADA DE GRANITO CINZA CORUMBA 2CM APOIADA CONSOLE MET m² 64,63             333,18               408,05               26.371,98                  

22.1.3 ED-50692 SETOP EDI
PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2 CM, APOIADA EM CONSOLE 

DE METALON 20 X 30 MM
m² 50,00             211,80               259,39               12.969,57                  

22.1.4 18.30.55 SUDECAP ARMARIO EM MDF MELAMINICO INTER.E EXT. SUSPENSO m² 51,18             560,90               686,93               35.157,29                  

22.1.5 18.10.06 SUDECAP BANCO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO L=50CM E H= 40CM M 4,32               165,50               202,69               875,61                       

22.1.6 ED-50997 SETOP EDI PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM m2 24,64             204,09               249,95               6.159,12                    

22.1.7 86958 SINAPI
MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", 

REFORÇADA, 30 X 25 CM
un 223,00           15,71 19,24                 4.290,53                    

22.1.8 ED-50574 SETOP EDI
APLICAÇÃO DE FAIXA/FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 50MM, EM 

DEGRAUS DE ESCADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO
M 4,00               16,96                 20,77                 83,08                         

22.1.9 ED-50943 SETOP EDI CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA m 6,40               324,59               397,53               2.544,16                    

22.1.10 CAIXA DÁGUA - 30.000L -                -                     -                    -                            

22.1.11 RESERV CP
Reservatório de chapa de aço carbono e solda interna e externa, com boca de inspeção 

e sistema de ancoragem, conforme projeto
un 1,00               38.780,71          47.494,74          47.494,74                  

22.1.12 73665 SINAPI
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM 

FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO
m 18,00             61,30 75,07                 1.351,33                    

22.1.13 ED-50946 SETOP EDI
GUARDA-CORPO EM AÇO INOX D = 1 1/2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO 

INOX D = 1/2", H = 1,05 M
m 6,97               425,43               521,02               3.631,54                    

22.1.14 ED-50265 setop LAVAGEM DE FACHADA COM HIDROJATEAMENTO m² 145,76           3,84                   4,70                   685,49                       

22.1.15 79460 SINAPI PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS m² 69,08             46,50 56,95                 3.934,01                    

22.1.16 79460 SINAPI PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS m² 69,08             46,50 56,95                 3.934,01                    

22.1.17 88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 69,08             10,26 12,57                 868,02                       

Subtotal -                     152.243,22                

-                     

23 ADEQUAÇOES -                     -                    

CANTEIRO CENTRAL e PASSEIO interno e externo -                     

Página 12 de 14



Obra: Proinfância - Tipo 1- opção 127V com blocos

 BDI : 22,47%

REFERENCIA  05/2019

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT.
 CUSTO SEM 

BDI (R$) 

 PREÇO COM 

BDI(R$) 
VALOR TOTAL(R$)

UMEI LIBERDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

23.1 94269 SINAPI

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  

EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM 

BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016
M 500,00           45,00 55,11                 27.555,75                  

23.2 94999 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 

CM, ARMADO. AF_07/2016
M2 450,00           78,30 95,89                 43.152,30                  

23.3 97095 SINAPI

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA 

ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_09/2017
m3 69,62             346,00 423,75               29.502,91                  

-                     -                    -                            

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA NIVELAMENTO -                     -                    -                            

23.4 74155/1 SINAPI
ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE  1A CAT DMT 50M COM TRATOR 

SOBRE  ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR
M3 2.358,88        1,50 1,84                   4.333,38                    

23.5
ED-50703

SETOP
LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM 

AFASTAMENTO ATÉ 20M E QUEIMA CONTROLADA
M2 5.072,65        2,26                   2,77                   14.040,19                  

23.6 96385 SINAPI

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. 

AF_09/2017

M3 1.908,92        5,38 6,59                   12.577,66                  

23.7 85422 SINAPI PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL M2 4.984,00        5,90 7,23                   36.013,04                  

-                     -                    -                            

TALUDE E MURO DE CONTENÇÃO -                     -                    -                            

23.8 83336 SINAPI
ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A 

CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
M3 330,00           4,17 5,11                   1.685,31                    

23.9 21.06.01 SUDECAP FORNEC. E LANÇAM. DE MATERIAL EM DRENO E PATIO BRITA m3 9,20               87,98                 107,75               991,29                       

23.10 74155/1 SINAPI
ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE  1A CAT DMT 50M COM TRATOR 

SOBRE  ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR
M3 30,87             1,50 1,84                   56,71                         

23.11 73844/1 SINAPI MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA M3 80,60             499,73 612,02               49.328,76                  

23.12 RO-44908 SETOP
ENSECADEIRA DE ESTACAS PRANCHA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O 

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
m2 160,00           249,46               305,51               48.882,19                  

23.13 21.30.06 SUDECAP
GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO GRAMA SAO CARLOS - AXONOPUS 

COMPRESSUS
M2 660,00           13,70                 16,78                 11.073,74                  

23.14 89508 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
M 38,00             13,41 16,42                 624,08                       

PAISAGISMO, GRAMAÇÃO TALUDE E TERRENO -                     -                    -                            

23.15 21.33.04 SUDECAP ARVORE - ACASSIA MINOSA- ACASSIA PODALYRIIFOLIA U 1,00               82,98                 101,63               101,63                       

23.16 21.33.05 SUDECAP ARVORE - JACARANDA MIMOSO - JACARANDA CUSPIDIFOLIA U 1,00               82,98                 101,63               101,63                       

23.17 21.33.02 SUDECAP ARVORE - IPE ROSA - TABEBUIA AVELLANEDAE U 1,00               82,98                 101,63               101,63                       

23.18 ED-50432 SETOP EDI
PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ÁRVORES H MÍN. = 1,80 M COM COVA 60 X 

60 X 60 CM, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS
U 3,00               9,95                   12,19                 36,56                         

23.19 21.30.06 SUDECAP
GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO GRAMA SAO CARLOS - AXONOPUS 

COMPRESSUS
M2 1.769,89        13,70                 16,78                 29.695,85                  

PISO EXTERNO -                     -                    -                            

23.20 ED-50419

SETOP EDI

PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 10 CM - FCK = 35 MPA, 

INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, 

COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM

M2 854,66 62,49                 76,53                 65.408,41                  

23.21 ED-50419

SETOP EDI

PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 10 CM - FCK = 35 MPA, 

INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, 

COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM M2 840,079

62,49                 76,53                 64.292,51                  

23.22 ED-51137 SETOP EDI FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE AREIA EM DRENO E PÁTIO M3 7,57 96,03                 117,61               890,29                       

23.23 19.31.09
SUDECAP

CANALETA - PADRAO SUDECAP 30X20CM CONCRETO 20MPA C/ TAMPA 

CONCRETO PERFURADA M 200
154,87               189,67               37.933,86                  

23.24

ED-48671 SETOP EDI

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, 

PBV - SÉRIE NORMAL, DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXÕES M

200 53,44                 65,45                 13.089,59                  

23.25

ED-50518 SETOP EDI

PINTURA PARA SINALIZAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA 

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS SOBRE PAVIMENTAÇÃO URBANA U 1

182,26               223,21               223,21                       

23.26

ED-50465 SETOP EDI

PINTURA COM  TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA EM FAIXAS DE 

DEMARCAÇÃO DE PISO, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM, 

APLICAÇÃO MECÂNICA M 193,22

7,58                   9,28                   1.793,70                    

23.27
ED-50467 SETOP EDI

PINTURA COM  TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA EM REVESTIMENTO 

CIMENTÍCIO OU CONCRETO, DUAS (2) DEMÃOS M2 3,19
22,84                 27,97                 89,23                         

DRENAGEM EXTERNA -                     -                    -                            

23.28 90694 SINAPI

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 M 4

17,05 20,88                 83,52                         

23.29

90695 SINAPI

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 

MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 M 102,3

34,69 42,48                 4.346,20                    

23.30

90696 SINAPI

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 

MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 M 69,8

51,20 62,70                 4.376,78                    

23.31

90698 SINAPI

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 

MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 M 25,6

136,35 166,99               4.274,89                    

23.32
93358 SINAPI

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_03/2016 M3 37,16
58,39 71,51                 2.657,32                    

23.33 ED-49915
setop

CAIXA ALVENARIA 60 X 60 X 60 CM, TAMPA EM GRELHA DE AÇO-PASSAGEM, 

INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA U 12
560,76               686,76               8.241,15                    

23.34 6171 SINAPI TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA UN 10 21,10 25,84                 258,41                       

0 -                     -                    -                            

MURO E ALAMBRADO -                     -                    -                            

23.35
04.01.05 SUDECAP

TUBULAO A CEU ABERTO ESCAVAÇAO E CONCRETO 1:3:6 COM 30% PEDRA DE 

MAO M3 9
558,96               684,56               6.161,02                    

23.36
96617 SINAPI

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 M2 66,72
12,52 15,33                 1.023,03                    

23.37 40.22.30 SUDECAP ACO CA-50  E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO KG 3257,723 8,58                   10,51                 34.231,91                  

23.38
96526 SINAPI

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE 

FÔRMA. AF_06/2017 M3 23,15
222,75 272,80               6.315,36                    

23.39

94099 SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 M2 66,72

2,31 2,83                   188,75                       
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Obra: Proinfância - Tipo 1- opção 127V com blocos

 BDI : 22,47%

REFERENCIA  05/2019

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT.
 CUSTO SEM 

BDI (R$) 

 PREÇO COM 

BDI(R$) 
VALOR TOTAL(R$)

UMEI LIBERDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

23.40

89479 SINAPI

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, 

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR 

OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 M2 358,0212

62,88 77,01                 27.570,90                  

23.41

87894 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 716,0424

4,76 5,83                   4.174,22                    

23.42 21.12.01 SUDECAP CHAPEU DE MURO PADRAO SUCECAP M 143,20848 18,02                 22,07                 3.160,48                    

23.43
88491 SINAPI

APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 M2 716,0424
6,07 7,43                   5.323,01                    

23.44

92720

SINAPI

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM 

EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 23,15

347,74 425,88               9.859,06                    

23.45 21.20.01 SUDECAP ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZ. DIN-2440 D=2",TELA #2" E FIO 12 M2 314,4958 135,27               165,67               52.101,00                  

-                     -                    667.922,45                

24 SERVIÇOS FINAIS -                     -                    -                            

24.1 ED-50266 SETOP EDI LIMPEZA GERAL DE OBRA m² 5.072,65        5,03                   6,16                   31.248,75                  

24.2 ED-50635 SETOP EDI PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO 85 X 50 CM CJ 1,00               845,35               1.035,30            1.035,30                    

Subtotal 32.284,05                  

Lorena Castória Porto Oliveira

SUBTOTAL

Engenheira Civil - CREA MG 241054
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