
MATERIAL M.O. MATERIAL M.O. TOTAL

OBRAS CIVIS
SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRA

CPU-P 1.1.1 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS MÊS 6,00                       -                   2.292,68         -                    13.756,08        13.756,08        O
98458 1.1.2 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 200,00                   132,17            14,57 26.434,00        2.914,00          29.348,00        O

97064 1.1.3
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO   TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA).
AF_11/2017

M 200,00                   2,80                 13,98 560,00              2.796,00          3.356,00          O

ED-50205 1.1.4 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) U 10,00                     13,38               5,74                 133,84              57,36                191,20              O

102219 1.1.5
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2
DEMÃOS. AF_01/2021

M2 200,00                   6,13                 6,88 1.226,00          1.376,00          2.602,00          O

ED-50193 1.1.6 EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG U 3,00                       107,83            46,21               323,48              138,64              462,12              O

ED-16348 1.1.7

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA, COM
MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS
ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 6,00                       435,80            186,77            2.614,79          1.120,63          3.735,42          O

ED-16350 1.1.8

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE
OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5)
METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 6,00                       429,31            183,99            2.575,86          1.103,94          3.679,80          O

ED-16351 1.1.9

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA REFEITÓRIO DE OBRA, COM
MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS
ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 6,00                       389,03            166,73            2.334,19          1.000,37          3.334,56          O

ED-16354 1.1.10

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 7, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM
QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS (3) VASOS SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM
MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS
ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 6,00                       507,77            217,62            3.046,64          1.305,70          4.352,34          O

ED-50137 1.1.11
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM
CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)

UN 4,00                       476,00            204,00            1.904,00          816,00              2.720,00          O

CPU-P 1.1.11 TAXAS (CREA, CAU, etc) UN 1,00                       509,45            -                   509,45              -                    509,45              O

41.662,25        26.384,72        

LOCAÇÃO DA OBRA
ED-50273 1.2.1 LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) M2 461,43                   5,07                 2,17                 2.338,53          1.002,23          3.340,76          O

2.338,53          1.002,23          

TOTAL DE SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRA 68.046,97

1.2

TOTAL DE LOCAÇÃO DA OBRA 3.340,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / MG
Centro de Atendimento CRAS - Curumim

Elaboração dos Projetos da CRAS - Curumim
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ESCAVAÇÕES E REATERROS

102307 1.3.1
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M,
EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.  AF_02/2021

M3 376,88                   6,89                 3,04 2.596,67          1.145,70          3.742,37          O

93382 1.3.2
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM
UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

M3 361,88                   7,44                 19,08 2.692,35          6.904,58          9.596,93          O

93358 1.3.3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 162,30                   15,20               46,94 2.466,96          7.618,36          10.085,32        O

93382 1.3.4 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 154,19                   7,44                 19,08 1.147,14          2.941,85          4.088,99          O

100948 1.3.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 0,29                       0,44                 0,11 0,13                  0,03                  0,16                  O

100993 1.3.6
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6
M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: T). AF_07/2020

T 0,03                       2,62                 0,82 0,08                  0,02                  0,10                  O

98519 1.3.7 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 M2 922,86                   0,32                 1,27 295,32              1.172,03          1.467,35          O

9.198,65          19.782,57        

INFRAESTRUTURA

92269 1.4.1
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.
AF_09/2020

M2 201,00                   240,05            17,84 48.250,05        3.585,84          51.835,89        O

92760 1.4.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 227,26                   12,33               2,71 2.802,12          615,87              3.417,99          O

92761 1.4.3
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 198,45                   12,59               1,83 2.498,49          363,16              2.861,65          O

92762 1.4.4
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 578,53                   11,76               1,28 6.803,51          740,52              7.544,03          O

96557 1.4.5
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA
  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 15,00                     398,54            13,01 5.978,10          195,15              6.173,25          O

100651 1.4.6
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA
MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019

M 490,00                   89,07               12,98 43.644,30        6.360,20          50.004,50        O

98560 1.4.7
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

M2 147,59                   16,33               21,99 2.410,14          3.245,50          5.655,64          O

ED-49544 1.4.8 ENSAIO DE CONCRETO: CURA, FACEAMENTO, RUPTURA, EMISSÃO DE CERTIFICADOS - ATE 6 UNIDADES U 2,00                       67,20               28,80               134,40              57,60                192,00              O

112.521,11      15.163,84        

1.3

TOTAL DE ESCAVAÇÕES E REATERROS 28.981,22

1.4

TOTAL DE INFRAESTRUTURA 127.684,95
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SUPERESTRUTURA

92413 1.5.1
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 127,00                   75,88               47,24 9.636,76          5.999,48          15.636,24        O

92456 1.5.2
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 204,00                   54,56               44,25 11.130,24        9.027,00          20.157,24        O

92514 1.5.3
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 424,00                   19,21               11,12 8.145,04          4.714,88          12.859,92        O

92759 1.5.4
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 293,00                   11,52               4,00 3.375,36          1.172,00          4.547,36          O

92760 1.5.5
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 3.270,00                12,33               2,71 40.319,10        8.861,70          49.180,80        O

92761 1.5.6
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 431,00                   12,59               1,83 5.426,29          788,73              6.215,02          O

92762 1.5.7
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1.687,00                11,76               1,28 19.839,12        2.159,36          21.998,48        O

92763 1.5.8
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 311,00                   10,19               0,88 3.169,09          273,68              3.442,77          O

92764 1.5.9
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 375,00                   10,09               0,57 3.783,75          213,75              3.997,50          O

92765 1.5.10
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 54,00                     11,75               0,36 634,50              19,44                653,94              O

ED-49639 1.5.11
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 77,30                     268,00            114,86            20.716,01        8.878,29          29.594,30        O

ED-49544 1.5.12 ENSAIO DE CONCRETO: CURA, FACEAMENTO, RUPTURA, EMISSÃO DE CERTIFICADOS - ATE 6 UNIDADES U 8,00                       67,20               28,80               537,60              230,40              768,00              O

126.712,86      42.338,71        

PISO, RODAPÉ, SOLEIRA E PEITORIS

87259 1.6.1
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014

M2 109,20                   96,19               15,28 10.503,95        1.668,58          12.172,53        O

101752 1.6.2 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 M2 291,11                   18,19               14,56 5.295,29          4.238,56          9.533,85          O

88649 1.6.3
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES
45X45CM. AF_06/2014

M 339,86                   5,01                 1,86 1.702,70          632,14              2.334,84          O

17.501,94        6.539,28          

1.5

TOTAL DE SUPERESTRUTURA 169.051,57

1.6

TOTAL DE PISO, RODAPÉ, SOLEIRA E PEITORIS 24.041,22
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PAREDES, DIVISÓRIAS E REVESTIMENTO

87493 1.7.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA
19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 690,00                   51,26               24,91 35.369,40        17.187,90        52.557,30        O

95622 1.7.2
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

M2 1.053,00                5,64                 6,52 5.938,92          6.865,56          12.804,48        O

95624 1.7.3
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

M2 97,00                     6,96                 11,14 675,12              1.080,58          1.755,70          O

87879 1.7.4
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 1.380,00                1,58                 1,70 2.180,40          2.346,00          4.526,40          O

87528 1.7.5
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE
5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 230,00                   15,93               18,01 3.663,90          4.142,30          7.806,20          O

87242 1.7.4
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS
DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014

M2 230,00                   225,94            33,79 51.966,20        7.771,70          59.737,90        O

87547 1.7.5
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 1.150,00                8,68                 9,57 9.982,00          11.005,50        20.987,50        O

88485 1.7.6 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 1.150,00                1,48                 0,86 1.702,00          989,00              2.691,00          O

111.477,94      51.388,54        

FORROS E COBERTURA

87529 1.8.1
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 440,00                   14,58               13,51 6.415,20          5.944,40          12.359,60        O

87892 1.7.4
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM
MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

M2 440,00                   5,11                 1,88 2.248,40          827,20              3.075,60          O

88488 1.8.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 440,00                   7,86                 5,47 3.458,40          2.406,80          5.865,20          O

88484 1.8.3 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 440,00                   1,54                 1,15 677,60              506,00              1.183,60          O

92544 1.8.4
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 360,00                   18,93               2,57 6.814,80          925,20              7.740,00          O

94207 1.8.5
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE
1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 360,00                   33,65               4,31 12.114,00        1.551,60          13.665,60        O

94231 1.8.6
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

M 115,00                   45,41               5,30 5.222,15          609,50              5.831,65          O

ED-48402 1.8.7 COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM, SIMPLES M 28,00                     22,02               9,44                 616,62              264,26              880,88              O

ED-50667 1.8.8 CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº 24, DESENVOLVIMENTO = 35 CM M 115,00                   36,50               15,64               4.197,27          1.798,83          5.996,10          O

1.7

TOTAL DE PAREDES, DIVISÓRIAS E REVESTIMENTO 162.866,48

1.8
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / MG
Centro de Atendimento CRAS - Curumim

Elaboração dos Projetos da CRAS - Curumim

TIPO

OBJETO

CÓDIGO 
SINAPI/SICRO

LOCAL

PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

DATA BASE

SINAPI 03/21, SETOP 01/21, SUDECAP 
02/21, ORSE e PMSP 01/21

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS

SANTA LUZIA / MG

ITENS UNIDDESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT.

29/04/2021

41.764,44        14.833,79        

ESQUADRIAS

90823 1.9.1
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 11,00                     259,81            36,54 2.857,91          401,94              3.259,85          O

ED-50909 1.9.2 PORTA 1,00 X 2,10 CM, CONFORME DETALHE DE PROJETO U 3,00                       419,34            179,72            1.258,03          539,15              1.797,18          O

90822 1.9.3
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00                       206,40            33,67 206,40              33,67                240,07              O

12.10.05 1.9.4 PORTA 150 X 210 CM, 2FLS.,357-E49-ML60, EXCL.MARCO UN 1,00                       383,37            164,30            383,37              164,30              547,67              O
CPU-P 1.9.5 PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM 4 FOLHAS PARA VIDRO DIM. 3,00x2,40m UN 1,00                       752,30            129,72            752,30              129,72              882,02              O

100700 1.9.6
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA
2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019

UN 1,00                       487,09            111,37 487,09              111,37              598,46              O

94569 1.9.7
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 2,58                       374,27            41,05 965,62              105,91              1.071,53          O

94569 1.9.8
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 14,93                     374,27            41,05 5.587,10          612,79              6.199,89          O

94569 1.9.9
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 6,78                       374,27            41,05 2.537,55          278,32              2.815,87          O

94569 1.9.10
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 5,88                       374,27            41,05 2.200,71          241,37              2.442,08          O

94569 1.9.11
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 4,99                       374,27            41,05 1.865,92          204,65              2.070,57          O

94569 1.9.12
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 8,40                       374,27            41,05 3.143,87          344,82              3.488,69          O

94569 1.9.13
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 13,44                     374,27            41,05 5.030,19          551,71              5.581,90          O

94569 1.9.14
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 10,80                     374,27            41,05 4.042,12          443,34              4.485,46          O

94569 1.9.15
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 6,72                       374,27            41,05 2.515,09          275,86              2.790,95          O

94569 1.9.16
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 4,68                       374,27            41,05 1.751,58          192,11              1.943,69          O

94569 1.9.17
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 1,28                       374,27            41,05 480,56              52,71                533,27              O

94569 1.9.18
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 3,03                       374,27            41,05 1.134,04          124,38              1.258,42          O

94569 1.9.19
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 1,80                       374,27            41,05 673,69              73,89                747,58              O

94569 1.9.20
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 1,08                       374,27            41,05 404,21              44,33                448,54              O

38.277,35        4.926,34          

TOTAL DE FORROS E COBERTURA 56.598,23

1.9

TOTAL DE ESQUADRIAS 43.203,69
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LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS E ACESSORIOS

86932 1.10.1
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO
ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00                       437,76            22,59 875,52              45,18                920,70              O

ED-50279 1.10.2
CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE
METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00                       157,12            67,34               314,23              134,67              448,90              O

ED-50330 1.10.3
TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE
MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

U 4,00                       68,78               29,48               275,10              117,90              393,00              O

86909 1.10.4
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,00                       101,03            3,61 808,24              28,88                837,12              O

10.27.15 1.10.5 CHUVEIRO ELETRICO CROMADO  D= 1/2"  LORENZETTI/EQUIVALENTE UN 1,00                       136,64            58,56               136,64              58,56                195,20              O

ED-48160 1.10.6
BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR),
COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E
ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

UN 2,00                       150,33            64,43               300,65              128,85              429,50              O

16.20.01 1.10.7
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM
PLASTIFICADO COLADO

M2 1,00                       142,32            60,99               142,32              60,99                203,31              O

95547 1.10.8
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500
ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00                       40,93               6,89 81,86                13,78                95,64                O

95544 1.10.9 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00                       26,91               6,89 53,82                13,78                67,60                O
ED-48183 1.10.10 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO U 2,00                       26,05               11,17               52,11                22,33                74,44                O
ED-48156 1.10.11 ASSENTO BRANCO PARA VASO U 1,00                       17,76               7,61                 17,76                7,61                  25,37                O

3.058,25          632,53              

MARMORARIA

101965 1.11.1
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 60,21                     50,84               19,33 3.061,08          1.163,86          4.224,94          O

98689 1.11.2 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 7,75                       64,10               13,31 496,78              103,15              599,93              O
ED-48344 1.11.3 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA M2 4,00                       206,65            88,57               826,62              354,26              1.180,88          O

4.384,48          1.621,27          

PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO
98504 1.12.1 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 138,00                   6,29                 2,52 868,02              347,76              1.215,78          O

21.32.01 1.12.2 TERRA VEGETAL M3 13,80                     50,55               21,67               697,65              298,99              996,64              O

1.565,67          646,75              

1.11

TOTAL DE MARMORARIA 6.005,75

1.10

TOTAL DE LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS E ACESSORIOS 3.690,78

1.12

TOTAL DE PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO 2.212,42

Página 6 de 14



MATERIAL M.O. MATERIAL M.O. TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / MG
Centro de Atendimento CRAS - Curumim

Elaboração dos Projetos da CRAS - Curumim

TIPO

OBJETO

CÓDIGO 
SINAPI/SICRO

LOCAL

PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

DATA BASE

SINAPI 03/21, SETOP 01/21, SUDECAP 
02/21, ORSE e PMSP 01/21

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS

SANTA LUZIA / MG

ITENS UNIDDESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT.

29/04/2021

ITENS DIVERSOS

86874 1.13.1
TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN 1,00                       427,63            18,94 427,63              18,94                446,57              O

92396 1.13.2
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10
CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

M2 153,00                   50,29               9,70 7.694,37          1.484,10          9.178,47          O

8.122,00          1.503,04          

SISTEMAS HIDRÁULICOS
INSTALAÇÕES DE ESGOTO

89707 2.1.1 Caixa Sifonada Montada com Grelha e Porta Grelha 100 x 100 x 40mm - Redondo. (Ralo) UN 2,00                       20,35               7,72 40,70                15,44                56,14                O
89708 2.1.2 Corpo caixa sifonada girafácil 150 x 150 x 50mm. UN 9,00                       53,31               11,73 479,79              105,57              585,36              O
89746 2.1.3 Curva 45 longa 100 mm UN 7,00                       14,57               7,73 101,99              54,11                156,10              O
89748 2.1.4 Curva 90 curta 100 mm UN 2,00                       29,83               7,72 59,66                15,44                75,10                O
89728 2.1.5 Curva 90 curta 40 mm UN 15,00                     6,84                 3,09 102,60              46,35                148,95              O
89726 2.1.6 Joelho 45° série normal 40mm. UN 9,00                       3,22                 3,10 28,98                27,90                56,88                O
89732 2.1.7 Joelho 45° série normal 50mm. UN 11,00                     6,32                 4,02 69,52                44,22                113,74              O
89728 2.1.8 Joelho 90° série normal 40mm com bolsa lisa. UN 13,00                     6,84                 3,09 88,92                40,17                129,09              O
89731 2.1.9 Joelho 90° série normal 50mm. UN 25,00                     5,64                 4,02 141,00              100,50              241,50              O
89744 2.1.10 Joelho 90° série normal 100mm. UN 6,00                       14,63               7,73 87,78                46,38                134,16              O
89561 2.1.11 Junção simples série normal 40mm. UN 2,00                       10,29               2,16 20,58                4,32                  24,90                O
89785 2.1.12 Junção simples série normal 50mm. UN 2,00                       14,91               5,24 29,82                10,48                40,30                O
89797 2.1.13 Junção simples série normal 100mm. UN 2,00                       33,64               10,19 67,28                20,38                87,66                O
89569 2.1.14 Junção simples série normal 100 x 50mm. UN 4,00                       69,12               5,70 276,48              22,80                299,28              O
89753 2.1.15 Luva simples série normal 50mm. UN 2,00                       5,71                 2,46 11,42                4,92                  16,34                O
89778 2.1.16 Luva simples série normal 100mm. UN 16,00                     11,88               5,25 190,08              84,00                274,08              O
89784 2.1.17 Tê série normal 50mm UN 12,00                     12,95               5,25 155,40              63,00                218,40              O
89796 2.1.18 Tê série normal 100x50mm UN 2,00                       27,36               10,19 54,72                20,38                75,10                O
89711 2.1.19 Tubo de PVC série normal 40mm. M 33,00                     8,38                 9,30 276,54              306,90              583,44              O
89712 2.1.20 Tubo de PVC série normal 50mm. M 77,00                     14,78               11,75 1.138,06          904,75              2.042,81          O
89714 2.1.21 Tubo de PVC série normal 100mm. M 24,00                     27,80               22,87 667,20              548,88              1.216,08          O
89578 2.1.22 Tubo de PVC série reforçada 100mm. M 119,00                   43,12               3,38 5.131,28          402,22              5.533,50          O

10.35.70 2.1.23 Caixa de gordura CG 60x60 cm (em concreto armado) UN 1,00                       201,54            86,38               201,54              86,38                287,92              O
ED-49883 2.1.24 Caixa de inspeção esgoto simples CE- 60x60 cm (em concreto armado) UN 13,00                     187,31            80,27               2.434,98          1.043,56          3.478,54          O

89495 2.1.25 Ralo sifonado alt. reg. saída  40  100 mm - 40 mm UN 9,00                       8,42                 1,07 75,78                9,63                  85,41                O
86883 2.1.26 Sifão flexível c/ Adaptador UN 12,00                     8,85                 1,84 106,20              22,08                128,28              O
86919 2.1.27 Válvula p/ lavatório e tanque 1" UN 10,00                     753,63            49,34 7.536,30          493,40              8.029,70          O
86878 2.1.28 Válvula p/ pia 1" UN 1,00                       44,43               3,77 44,43                3,77                  48,20                O
86877 2.1.29 Válvula p/ tanque 1/2" UN 1,00                       23,43               3,78 23,43                3,78                  27,21                O

10.48.40 2.1.30 Terminal de ventilação 50mm UN 9,00                       6,06                 2,60                 54,50                23,36                77,86                O

19.696,96        4.575,07          

1.13

TOTAL DE ITENS DIVERSOS 9.625,04

2.0
2.1

TOTAL DE INSTALAÇÕES DE ESGOTO 24.272,03
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INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA
89383 2.2.1 Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro 25mm x 3/4" UN 12,00                     2,55                 3,12 30,60                37,44                68,04                O
89408 2.2.2 Joelho 90° PVC soldável 25 mm UN 30,00                     2,29                 2,79 68,70                83,70                152,40              O
89367 2.2.3 Joelho 90° PVC soldável 32 mm UN 11,00                     4,87                 5,54 53,57                60,94                114,51              O
89501 2.2.4 Joelho 90° PVC soldável 50 mm UN 9,00                       9,24                 3,33 83,16                29,97                113,13              O
89367 2.2.5 Joelho 90º de Redução Soldável 32mm x 25mm UN 4,00                       4,87                 5,54 19,48                22,16                41,64                O
94489 2.2.6 Registro Esfera VS Compacto Soldável 25mm UN 2,00                       24,70               1,62 49,40                3,24                  52,64                O
94490 2.2.7 Registro Esfera VS Compacto Soldável 32mm UN 1,00                       38,66               4,90 38,66                4,90                  43,56                O
94492 2.2.8 Registro Esfera VS Compacto Soldável 50mm UN 4,00                       54,32               6,99 217,28              27,96                245,24              O
89395 2.2.9 Tê Soldável 25mm UN 28,00                     4,15                 6,20 116,20              173,60              289,80              O
94690 2.2.10 Tê Soldável 32mm UN 4,00                       7,57                 4,93 30,28                19,72                50,00                O
89625 2.2.11 Tê Soldável 50mm UN 6,00                       15,56               4,45 93,36                26,70                120,06              O
89622 2.2.12 Tê de Redução Soldável 32mm x 25mm UN 12,00                     9,25                 3,02 111,00              36,24                147,24              O
89402 2.2.13 Tubo Soldável 25mm M 161,00                   5,26                 3,49 846,86              561,89              1.408,75          O
89403 2.2.14 Tubo Soldável 32mm M 41,00                     10,89               4,14 446,49              169,74              616,23              O
89449 2.2.15 Tubo Soldável 50mm M 74,00                     16,71               0,87 1.236,54          64,38                1.300,92          O
89579 2.2.16 Bucha de Redução Soldável Longa 50mm x 25mm  UN 1,00                       8,14                 2,22 8,14                  2,22                  10,36                O
89627 2.2.17 Tê de Redução Soldável 50mm x 25mm UN 8,00                       14,26               4,45 114,08              35,60                149,68              O
89424 2.2.18 Luva Soldável 25mm  UN 16,00                     2,14                 1,86 34,24                29,76                64,00                O
89385 2.2.19 Luva Soldável com Rosca 25mm  UN 4,00                       3,41                 3,10 13,64                12,40                26,04                O
89984 2.2.20 Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão 20mm UN 2,00                       72,26               8,35 144,52              16,70                161,22              O
89366 2.2.21 Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão 25mm UN 1,00                       10,05               4,63 10,05                4,63                  14,68                O
89366 2.2.22 Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão 25mm x 3/4" UN 17,00                     10,05               4,63 170,85              78,71                249,56              O
90373 2.2.23 Joelho 90º de Redução Soldável com Rosca 25mm x 1/2" UN 17,00                     8,77                 4,64 149,09              78,88                227,97              O
86886 2.2.24 Engate Flexível Cobre Cromado com Canopla 1/2" UN 8,00                       29,96               3,31 239,68              26,48                266,16              O
86884 2.2.25 Engate Flexível Plástico 1/2" UN 12,00                     4,53                 3,34 54,36                40,08                94,44                O
89987 2.2.26 Registro de gaveta com Canopla Cromada 25mm UN 4,00                       79,00               8,35 316,00              33,40                349,40              O
89985 2.2.27 Registro de Pressão com Canopla Cromada 25mm UN 4,00                       74,62               8,35 298,48              33,40                331,88              O
89376 2.2.28 Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro 20mm x 1/2" UN 2,00                       2,08                 2,69 4,16                  5,38                  9,54                  O
89358 2.2.29 Joelho 90° PVC soldável 20mm UN 10,00                     2,18                 4,01 21,80                40,10                61,90                O
89736 2.2.30 Luva Soldável 20mm  UN 1,00                       4,11                 1,69 4,11                  1,69                  5,80                  O
89393 2.2.31 Tê Soldável 20mm UN 4,00                       3,32                 5,34 13,28                21,36                34,64                O
89401 2.2.32 Tubo Soldável 20mm M 150,00                   4,13                 3,01 619,50              451,50              1.071,00          O
CPU-P 2.2.33 Tubo Roscável 1/2" UN 1,00                       8,04                 4,13                 8,04                  4,13                  12,17                O
89358 2.2.34 Joelho 90° PVC soldável com Rosca 20mm UN 4,00                       2,18                 4,01 8,72                  16,04                24,76                O
CPU-P 2.2.35 Colar de Tomada em PVC 1/2" UN 1,00                       6,56                 4,13                 6,56                  4,13                  10,69                O
94489 2.2.36 Registro de Esfera 1/2" UN 1,00                       24,70               1,62 24,70                1,62                  26,32                O
CPU-P 2.2.37 Registro Esfera Borboleta Bruto PVC 1/2" UN 1,00                       17,51               8,04                 17,51                8,04                  25,55                O

ED-49999 2.2.38 Registro Esfera VS Compacto Soldável 20mm UN 2,00                       11,90               5,10                 23,80                10,20                34,00                O
ED-50303 2.2.39 Torneira Bóia para Caixa D'Água 1/2" UN 2,00                       26,89               11,52               53,77                23,05                76,82                O

94708 2.2.40 Adaptador Soldável com Flanges Livres para Caixa D'Água 20mm x 1/2" UN 2,00                       17,07               7,13 34,14                14,26                48,40                O
94709 2.2.41 Adaptador Soldável com Flanges Livres para Caixa D'Água 32mm x 1" UN 1,00                       24,48               7,13 24,48                7,13                  31,61                O
94711 2.2.42 Adaptador Soldável com Flanges Livres para Caixa D'Água 50mm x 1.1/2" UN 1,00                       48,45               9,50 48,45                9,50                  57,95                O
95141 2.2.43 Adaptador Soldável Longo com Flanges para Caixa D'Água 25mm x 3/4" UN 4,00                       22,73               7,13 90,92                28,52                119,44              O

2.2
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94785 2.2.44 Adaptador Soldável Longo com Flanges para Caixa D'Água 32mm x 1" UN 1,00                       25,01               7,13 25,01                7,13                  32,14                O
94787 2.2.45 Adaptador Soldável Longo com Flanges para Caixa D'Água 50mm x 1.1/2" UN 4,00                       45,67               9,50 182,68              38,00                220,68              O
CPU-P 2.2.46 Reservatório Cilindríco Fibra de Vidro 2000L UN 2,00                       925,42            309,54            1.850,84          619,08              2.469,92          O

ED-48169 2.2.47 Bebedouro 25mm x 1/2" U 2,00                       475,90            203,96            951,79              407,91              1.359,70          O
100860 2.2.48 Chuveiro 25mm x 1/2" UN 4,00                       64,89               9,73 259,56              38,92                298,48              O

ED-50323 2.2.49 Torneira Jardim 20mm x 1/2" U 2,00                       23,96               10,27               47,92                20,54                68,46                O
ED-50325 2.2.50 Torneira de Pia de Cozinha 25mm x 1/2" U 1,00                       108,45            46,48               108,45              46,48                154,93              O

86916 2.2.51 Torneira de Tanque de Lavar 25mm x 3/4" UN 1,00                       30,57               3,31 30,57                3,31                  33,88                O
86906 2.2.52 Torneira de Lavatório 25mm x 1/2" UN 10,00                     50,20               2,08 502,00              20,80                522,80              O
86931 2.2.53 Vaso Sanitário com Caixa Acoplada 1/2" UN 8,00                       412,54            22,59 3.300,32          180,72              3.481,04          O
89422 2.2.54 Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro 20mm x 1/2" UN 2,00                       1,85                 1,60 3,70                  3,20                  6,90                  O
89359 2.2.55 Joelho 45° PVC soldável 20 mm UN 5,00                       2,58                 4,01 12,90                20,05                32,95                O
89404 2.2.56 Joelho 90° PVC soldável 20 mm UN 17,00                     1,80                 2,39 30,60                40,63                71,23                O
94658 2.2.57 Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro 32mm x 1" UN 8,00                       3,84                 2,46 30,72                19,68                50,40                O
CPU-P 2.2.58 Bucha de Redução Soldável Longa 32mm x 25mm  UN 4,00                       1,01                 4,13                 4,04                  16,52                20,56                O
94659 2.2.59 Luva Soldável 32mm  UN 4,00                       3,96                 2,46 15,84                9,84                  25,68                O
CPU-P 2.2.60 Bucha de Redução Soldável Longa 50mm x 32mm  UN 2,00                       4,69                 4,13                 9,38                  8,26                  17,64                O
89626 2.2.61 Tê de Redução Soldável 50mm x 32mm UN 2,00                       24,25               4,45 48,50                8,90                  57,40                O

13.413,47        3.871,46          

INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS
ED-49883 2.3.1 CAIXA DE ÁGUA PLUVIAL 60x60m COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO. UN 5,00                       187,31            80,27               936,53              401,37              1.337,90          O

98547 2.3.2 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA LIQUIDA 3 DEMÃOS M2 35,46                     105,50            29,13 3.741,03          1.032,95          4.773,98          O
ED-50674 2.3.3 RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO, TIPO ABACAXI Ø100mm. U 10,00                     34,71               14,87               347,06              148,74              495,80              O

ED-50668 2.3.4 CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM M 112,00                   44,99               19,28               5.038,77          2.159,47          7.198,24          O

CPU P 2.3.5 Condutor Retangular  de PVC 100x65mm M 35,00                     35,85               5,84                 1.254,62          204,40              1.459,02          O
CPU P 2.3.6 Adaptador para Tubo  Ø100 X RET 65mm UN 20,00                     15,44               4,27                 308,89              85,41                394,30              O
CPU P 2.3.7 Joelho de Transição Retangular DN 100X65mm UN 20,00                     27,56               5,11                 551,21              102,20              653,41              O

93358 2.3.8 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 14,25                     15,20               46,94 216,60              668,90              885,50              O

93382 2.3.9 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 12,00                     7,44                 19,08 89,28                228,96              318,24              O

12.483,99        5.032,40          

INSTALAÇÕES ELETRICAS
CABOS

91924 3.1.1
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 625,00                   1,68                 0,74 1.050,00          462,50              1.512,50          O

91926 3.1.2
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 540,00                   2,61                 0,92 1.409,40          496,80              1.906,20          O

91928 3.1.3
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 937,00                   4,56                 1,24 4.272,72          1.161,88          5.434,60          O

TOTAL DE INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 17.284,93

2.3

TOTAL DE INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS 17.516,39

3.0
3.1
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91935 3.1.4
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 65,60                     17,83               3,58 1.169,65          234,85              1.404,50          O

92984 3.1.5
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 117,60                   22,48               1,99 2.643,65          234,02              2.877,67          O

92986 3.1.6
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 176,80                   30,87               2,26 5.457,82          399,57              5.857,39          O

16.003,24        2.989,62          

ELETROCALHAS E ELETRODUTOS

91834 3.2.1
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 485,00                   2,95                 3,61 1.430,75          1.750,85          3.181,60          O

91836 3.2.2
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 72,00                     4,43                 4,20 318,96              302,40              621,36              O

97667 3.2.3 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½ )  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 M 52,00                     4,62                 1,93 240,24              100,36              340,60              O

97668 3.2.4 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 M 15,00                     6,77                 3,27 101,55              49,05                150,60              O

2.091,50          2.202,66          

QUADROS ELÉTRICOS
CPU-P 3.3.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 1 - QD-1 UN 1,00                       1.742,11         292,46            1.742,11          292,46              2.034,57          O
CPU-P 3.3.2 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 2 - QD-2 UN 1,00                       2.175,43         292,46            2.175,43          292,46              2.467,89          O

3.917,54          584,92              

LUMINÁRIAS

ED-49393 3.4.1
LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES
FLUORESCENTE 2X32W-ØT8, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE, REATOR E LÂMPADAS

UN 49,00                     99,83               42,79               4.891,87          2.096,51          6.988,38          O

97591 3.4.2
LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS
FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 20,00                     80,96               16,39 1.619,20          327,80              1.947,00          O

ED-13343 3.4.3
LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-
127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA

UN 40,00                     11,68               5,01                 467,32              200,28              667,60              O

ED-9973 3.4.4
LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, POTÊNCIA 18W, DIÂMETRO 26MM/T8, TEMPERATURA DA COR
6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA

UN 40,00                     26,99               11,57               1.079,40          462,60              1.542,00          O

ED-9973 3.4.5
LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, POTÊNCIA 18W, DIÂMETRO 26MM/T8, TEMPERATURA DA COR
6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA

UN 58,00                     26,99               11,57               1.565,13          670,77              2.235,90          O

9.622,92          3.757,96          

TOTAL DE ELETROCALHAS E ELETRODUTOS 4.294,16

3.3

TOTAL DE QUADROS ELÉTRICOS 4.502,46

TOTAL DE CABOS 18.992,86

3.2

3.4

TOTAL DE LUMINÁRIAS 13.380,88

Página 10 de 14



MATERIAL M.O. MATERIAL M.O. TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / MG
Centro de Atendimento CRAS - Curumim

Elaboração dos Projetos da CRAS - Curumim

TIPO

OBJETO

CÓDIGO 
SINAPI/SICRO

LOCAL

PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

DATA BASE

SINAPI 03/21, SETOP 01/21, SUDECAP 
02/21, ORSE e PMSP 01/21

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS

SANTA LUZIA / MG

ITENS UNIDDESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT.

29/04/2021

INTERRUPTORES / TOMADAS / CONDULETES E OUTROS

91953 3.5.1
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 15,00                     10,95               9,32 164,25              139,80              304,05              O

91955 3.5.2
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5,00                       13,21               11,91 66,05                59,55                125,60              O

91957 3.5.3
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00                       19,81               17,04 19,81                17,04                36,85                O

91979 3.5.4
INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017

UN 1,00                       21,66               14,45 21,66                14,45                36,11                O

92000 3.5.5
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 64,00                     11,78               9,62 753,92              615,68              1.369,60          O

91992 3.5.6
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00                       13,82               17,80 41,46                53,40                94,86                O

91993 3.5.7
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00                       15,52               17,79 46,56                53,37                99,93                O

91941 3.5.8
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 102,00                   3,66                 4,68 373,32              477,36              850,68              O

91936 3.5.9 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 37,00                     6,92                 4,47 256,04              165,39              421,43              O

ED-49168 3.5.10
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40
CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA

UN 1,00                       68,77               29,47               68,77                29,47                98,24                O

ED-49154 3.5.11 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA APARAFUSADA, SOBREPOR, 252 X 252 X 102 MM UN 4,00                       53,45               22,91               213,78              91,62                305,40              O

ED-49212 3.5.12 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO CONFORME PADRÕES CEMIG TIPO CM-2 UN 1,00                       174,22            74,66               174,22              74,66                248,88              O

2.199,84          1.791,79          

INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA, PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO
EXTINTORES E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ED-50193 4.1.1 EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG U 3,00                       107,83            46,21               323,48              138,64              462,12              O

97599 4.1.2
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 19,00                     25,89               4,23 491,91              80,37                572,28              O

97599 4.1.3
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 7,00                       25,89               4,23 181,23              29,61                210,84              O

CPU-P 4.1.4 INDICADOR DE ROTA DE FUGA, COM MATERIAL ADESIVO E DESENHO LUMINESCENTE FIXADO NO PISO. UN 6,00                       31,79               2,79                 190,74              16,75                207,49              O

CPU-P 4.1.5
INDICADOR DE SAÍDA FINAL DE ROTA DE FUGA, COM MATERIAL ADESIVO E DESENHO LUMINESCENTE
FIXADO NO PISO.

UN 1,00                       31,79               2,79                 31,79                2,79                  34,58                O

ED-50199 4.1.6 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM U 3,00                       12,12               5,19                 36,35                15,58                51,93                O
84665 4.1.7 PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO M2 3,00                       8,69                 12,97 26,07                38,91                64,98                O

ED-50205 4.1.8 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) U 10,00                     13,38               5,74                 133,84              57,36                191,20              O
CPU-P 4.1.9 PLACA FOTOLUMINESCENTE - 1200 X 100 MM (INDICAÇÃO DE OBSTÁCULO) U 2,00                       77,76               10,27               155,52              20,54                176,06              O

ED-50201 4.1.10 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA) U 12,00                     13,49               5,78                 161,87              69,37                231,24              O
ED-50205 4.1.11 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) U 3,00                       13,38               5,74                 40,15                17,21                57,36                O

4.0
4.1

3.5

TOTAL DE INTERRUPTORES / TOMADAS / CONDULETES E OUTROS 3.991,63

Página 11 de 14



MATERIAL M.O. MATERIAL M.O. TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / MG
Centro de Atendimento CRAS - Curumim

Elaboração dos Projetos da CRAS - Curumim

TIPO

OBJETO

CÓDIGO 
SINAPI/SICRO

LOCAL

PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

DATA BASE

SINAPI 03/21, SETOP 01/21, SUDECAP 
02/21, ORSE e PMSP 01/21

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS

SANTA LUZIA / MG

ITENS UNIDDESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT.

29/04/2021

ED-50205 4.1.12 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) U 16,00                     13,38               5,74                 214,14              91,78                305,92              O

1.987,09          578,91              

SISTEMAS ELETRÔNICOS
INSTALAÇÕES TELEFONICAS e TELEMÁTICA

91834 5.1.1
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 120,00                   2,95                 3,61 354,00              433,20              787,20              O

97667 5.1.2 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½ )  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 M 6,00                       4,62                 1,93 27,72                11,58                39,30                O

93008 5.1.3 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 3,00                       8,70                 3,50 26,10                10,50                36,60                O

91863 5.1.4
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 30,00                     4,45                 3,95 133,50              118,50              252,00              O

97668 5.1.5 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 M 50,00                     6,77                 3,27 338,50              163,50              502,00              O

93009 5.1.6 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 20,00                     13,81               4,02 276,20              80,40                356,60              O

11.14.09 5.1.7 DE PASSAGEM P/ PISO 100X100X60MM -WETZEL OU EQUIVALENTE UN 5,00                       35,51               15,22               177,55              76,09                253,64              O
11.11.01 5.1.8 ELEROCALHA PERFURADA CH. 24 C/TAMPA - 100X50 MM M 35,00                     15,93               6,83                 557,38              238,88              796,26              O
11.11.60 5.1.9 TERMINAL PARA ELETROCALHA  100X50 MM UN 2,00                       3,54                 1,52                 7,07                  3,03                  10,10                O
11.11.20 5.1.10 CURVA HORIZ. 90°  C/  TAMPA P/  ELETROCALHA  100X50 MM UN 1,00                       14,79               6,34                 14,79                6,34                  21,13                O

CPU-P 5.1.11 Saída Horizontal para Eletroduto de 3/4" p/ eletrocalha 100x50mm UN 11,00                     1,90                 3,64                 20,90                40,04                60,94                O
CPU-P 5.1.12 Saída Horizontal para eletroduto de 1" p/ eletrocalha 100x50mm UN 1,00                       1,85                 3,64                 1,85                  3,64                  5,49                  O
CPU-P 5.1.13 Saída Horizontal para eletroduto de 1 1/2" p/ eletrocalha 100x50mm UN 1,00                       2,30                 3,64                 2,30                  3,64                  5,94                  O

11.11.16 5.1.14 MÃO FRANCESA SIMPLES 100MM P/ ELETROCALHA UN 24,00                     5,61                 2,41                 134,74              57,74                192,48              O

95779 5.1.15
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 6,00                       10,20               10,73 61,20                64,38                125,58              O

11.17.15 5.1.16 TAMPA CEGA P/ CONDULETE D= 3/4" UN 6,00                       3,72                 1,60                 22,34                9,58                  31,92                O
CPU-P 5.1.17 Rack de 19" - 12U - porta de acrílico cristal - 670mm - instalado UN 1,00                       537,90            208,90            537,90              208,90              746,80              O

98294 5.1.18
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 2,00                       1,44                 0,52 2,88                  1,04                  3,92                  O

ED-48375 5.1.19 RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U) UN 1,00                       48,03               20,59               48,03                20,59                68,62                O
CPU-P 5.1.20 Bandeja organizadora p/ Rack UN 1,00                       147,31            10,45               147,31              10,45                157,76              O

ED-48377 5.1.21 ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19" CJ 1,00                       84,14               36,06               84,14                36,06                120,20              O
CPU-P 5.1.22 Conectores RJ45 Cat 5e - macho UN 34,00                     1,37                 1,82                 46,58                61,88                108,46              O

98295 5.1.23
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 750,00                   1,33                 0,08 997,50              60,00                1.057,50          O

91941 5.1.24
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 20,00 3,66                 4,68 73,20                93,60                166,80              O

98307 5.1.25 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 6,00 29,26               6,42 175,56              38,52                214,08              O
ED-48381 5.1.26 TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X2", EMBUTIR, COMPLETA CJ 14,00 47,32               20,28               662,48              283,92              946,40              O

4.931,72          2.136,00          

TOTAL DE EXTINTORES E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2.566,00

5.0
5.1

TOTAL DE INSTALAÇÕES TELEFONICAS e TELEMÁTICA 7.067,72
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SISTEMAS DE PROTEÇÃO
SPDA

ED-51061 6.1.1 TERMINAL FIXADOR UNIVERSAL DE SPDA ESTANHADO PARA CABOS DE 16 A 35 MM2 UN 26,00                     10,82               4,64                 281,37              120,59              401,96              O

ED-51014 6.1.2
ADESIVO EM POLIURETANO, PARA COLAGEM DE DISCO FIXADOR DE SUPORTES, BISNAGA DE 310ML,
RENDIMENTO DE 20 FIXAÇÕES POR BISNAGA, EXCLUSIVE DISCO FIXADOR

UN 1,00                       15,69               6,72                 15,69                6,72                  22,41                O

ED-51014 6.1.3
ADESIVO EM POLIURETANO, PARA COLAGEM DE DISCO FIXADOR DE SUPORTES, BISNAGA DE 310ML,
RENDIMENTO DE 20 FIXAÇÕES POR BISNAGA, EXCLUSIVE DISCO FIXADOR

UN 1,00                       15,69               6,72                 15,69                6,72                  22,41                O

ED-13934 6.1.4
CABO DE COBRE NU #35MM2 - 7 FIOSX2,50MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ANEL DE
CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA DE FIXAÇÃO

M 140,00                   27,27               11,69               3.818,08          1.636,32          5.454,40          O

ED-13941 6.1.5
CABO DE COBRE NU #50MM2 - 7 FIOSX3,00MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ ANEL DE
CINTAMENTO/ DESCIDA (SPDA), INCLUSIVE SUPORTE E ISOLADOR

M 120,00                   38,51               16,50               4.620,84          1.980,36          6.601,20          O

ED-51053 6.1.6 CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA USO INTERNO COM 9 TERMINAIS 210X210X90MM EM AÇO U 1,00                       115,81            49,63               115,81              49,63                165,44              O
ED-51055 6.1.7 CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300X300 MM COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO U 4,00                       15,05               6,45                 60,20                25,80                86,00                O

CPU-P 6.1.8 TAMPA DE FO-FO PARA POÇO DE VISITA DE ATERRAMENTO (REF: TEL - 551) UN 4,00                       181,39            9,10                 725,56              36,40                761,96              O
96985 6.1.9 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 5,00                       41,59               7,89 207,95              39,45                247,40              O

ED-51076 6.1.10 SOLDA EXOTÉRMICA CARTUCHO N° 90 U 10,00                     15,83               6,78                 158,27              67,83                226,10              O
11.92.21 6.1.11 PARAFUSO SEXT.AÇO INOX ROSCA SOB. M6X45MM TEL-5346 OU EQUIVALENTE UN 49,00                     1,73                 0,74                 84,72                36,31                121,03              O
CPU-P 6.1.12 CONECTOR ATERRINSERT ® COM DISCO EM LATÃO E ROSCA FÊMEA M12 (REF.: TEL - 656) UN 25,00                     46,08               18,20               1.152,00          455,00              1.607,00          O

ED-51021 6.1.13 RE-BAR 8MM X 4M COM 3 CLIPS PARA EMENDA 8-10MM U 25,00                     15,22               6,52                 380,45              163,05              543,50              O
ED-51041 6.1.14 CLIPS GALVANIZADO 3/8" U 36,00                     2,16                 0,93                 77,87                33,37                111,24              O
11.92.01 6.1.15 TERMINAL AEREO (CAPTOR), ACO GALV. D= 3/8"X250MM UN 26,00                     4,23                 1,81                 109,93              47,11                157,04              O
CPU-P 6.1.16 SUPORTE – FIXADOR COLÁVEL - ADERIDISCO ( REF.: TEL - 756) UN 1,00                       3,94                 1,86                 3,94                  1,86                  5,80                  O

ED-51071 6.1.17 PRESILHA PARA CABO DE COBRE SEÇÃO TRANSVERSAL 35 MM2 U 23,00                     0,58                 0,25                 13,36                5,73                  19,09                O

11.841,73        4.712,25          

OUTROS
DRENAGEM

ED-49883 7.1.1
CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM
ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO,
REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 6 187,31            80,27               1.123,84          481,64              1.605,48          O

CPU-P 7.1.2 CANALETA COM GRELHA EM CONCRETO  30X30cm PARA ÁGUA PLUVIAL. M 3 90,46               36,42               271,37              109,25              380,62              O

ED-48553 7.1.3
CANALETA PARA DRENAGEM, PRÉ-MOLDADA, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO 40CM, EXCLUSIVE TAMPA,
INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO,
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 106,72 47,71               20,45               5.091,08          2.181,89          7.272,97          O

ED-50029 7.1.4
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM
(4"), INCLUSIVE CONEXÕES

M 109,56 21,60               9,26                 2.366,72          1.014,31          3.381,03          O

90702 7.1.5
TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA
ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 19,02 80,52               3,55 1.531,49          67,52                1.599,01          O

ED-48588 7.1.6 DESCIDA D´ÁGUA TIPO DEGRAU DN 500, EXCLUSIVE BOTA FORA M 9,78 327,41            140,32            3.202,08          1.372,32          4.574,40          O

90704 7.1.7
TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA
ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 14,61 185,07            4,42 2.703,87          64,58                2.768,45          O

7.1

6.0
6.1

TOTAL DE SPDA 16.553,98

7.0
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93358 2.3.8 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 22,95 15,20               46,94 348,84              1.077,27          1.426,11          O

93382 2.3.9 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 20,45 7,44                 19,08 152,15              390,19              542,34              O

16.290,45        5.291,51          

TERRAPLENAGEM

98525 7.2.1
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 292,00                   0,12                 0,18 35,04                52,56                87,60                O

101206 7.2.2

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111
HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H.
AF_05/2020

M3 2.186,00                7,09                 1,32 15.498,74        2.885,52          18.384,26        O

ED-51096 7.2.3 ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA M3 6,80                       21,04               9,02                 143,09              61,32                204,41              O

101152 7.2.4
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE
2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE
14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

M3 2.358,00                10,64               1,76 25.089,12        4.150,08          29.239,20        O

40.765,99        7.149,48          

SERVIÇOS DIVERSOS

CPU-P 8.1
DESENHOS EM MÍDIA DIGITAL E COPIAS EM PAPEL SUFITE, DESENVOLVIDOS DURANTE A EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS, REGISTRANDO MUDANÇA E COMPPLEMENTOS EM FUNÇÃO DE CONHECIMENTO FINAL
APÓS DESMONTAGENS 

form 1,00                       975,00            21.901,14       975,00              21.901,14        22.876,14        O

975,00              21.901,14        

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
N.A. 9.1 CONFORME ACÓRDÃO TCU 2622/2013, LIMITADA À 5% DO VALOR TOTAL DA OBRA UND 1,00                       35.542,52       13.410,85       35.542,52        13.410,85        48.953,37        O

35.542,52        13.410,85        

710.850,42            268.217,09            

31,33% % 222.729,71            84.040,06              

22,53% % -                         -                         

933.580,13      352.257,15      

0,00

1.285.837,28TOTAL DO ORÇAMENTO

76,14%

23,86%
979.067,51

0,00%BDI PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (E)
306.769,77

BDI PARA OBRAS DE EDIFICAÇÃO E REFORMA (O)
TOTAL

TOTAL SEM B.D.I.

TOTAL DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL 48.953,37

TOTAL DE DRENAGEM 23.550,41

7.2

TOTAL DE TERRAPLENAGEM 47.915,47

8

TOTAL DE SERVIÇOS DIVERSOS 22.876,14

9
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