PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA MG
PROJETO BASICO
MUSEU HISTORICO AURELIO DOLABELLA

Localizado a Rua Direita, numero 785, esquina com Rua do Serro-
Centro Historico, Santa Luzia, MINAS Gerais.

Modalidade Refor¢o estrutural — TOMADA DE PRECOS — Restauro de objeto
tombado pelo Patrimonio Historico e Artistico — Necessidade demonstrar conhecimento
técnico na realizagao de obra de restauro do reforgo estrutural.

1.0BJETO

Execucdo da primeira etapa (reforco estrutural) de obra de restauragdo do Museu
Historico Aurélio Dolabella, também conhecido como Solar Teixeira da Costa, no
municipio de Santa Luzia/MG, especificamente localizado na Rua Direita, n® 785,
Centro.

Conforme documentos de projeto e planilha orgamentdria, com acompanhamento
técnico administrativo e financeiro da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo,
Secretaria Municipal de Obras Publicas, bem como suporte € acompanhamento técnico
do IPHAN - Instituto do Patrimdnio Historico e Artistico Nacional e IEPHA - Instituto
Estadual do Patrimdnio Historico e Artistico de Minas Gerais.

2.0BJETIVO

Execu¢do da primeira etapa de atividades relativas a obra de restauragdo do Museu
Histérico Aurélio Dolabella — Restauracio/Reforco estrutural, que se encontra em

situagdo precaria correndo risco de desabamento, devido a desgastes da estrutura
autonoma de madeira, apodrecimento de esteios, desmoronamento da alvenaria de
adobe, dentre outras patologias, o que parcialmente, impossibilitaria o sucesso na
recuperacao completa do imodvel historico. Concomitantemente a execugdo de
desmontagens para acessar e fazer trocas de partes de esteios serdo realizadas
escavagdes para construcdo de bases solidas de apoio da estrutura. Serd realizado o
acompanhamento arqueologico durante todos os processos que envolvam revolvimento
de solo, sendo necessaria a participacdo diuturna e continuada do arquedlogo, inclusive
com participagdo em reunides com a equipe de fiscalizacdo da prefeitura e com a
participacdo de técnicos do IPHAN - Instituto do Patrimonio Histérico e Artistico
Nacional e IEPHA - Instituto Estadual do Patrimonio Histérico e Artistico de Minas
Gerais.O presente objeto trata apenas da execucao dos servicos de restauracao reforco
estrutural, ndo envolvendo elementos arquitetdnicos, artisticos ou paisagisticos, exceto
retirada ou prote¢do dos mesmos, uma vez que as demais obras serdo elementos de
outros termos de referéncia. A referida obra deve ser executada por empresa
especializada em restauraciio de bens imoveis e integrados.nfio pode e nio deve ser

Av.VIII, n° 50, Bairro Carreira Comprida, Santa Luzia MG, Telefone: 3641-5858



realizada por qualquer empresa. A mesma deve demonstrar conhecimento técnico,
cientifico e experiéncia comprovada em restauro de patrimonio histérico tombado.

Nessa primeira etapa ndo sera feita a restauragdo arquitetonica, somente a retirada
cuidadosa de pecas para abrir frente de trabalho, havendo a retirada, limpeza,
catalogagdo e guarda dos materiais para restauracdo a ser feita na sequéncia. A
edificacdo hoje se encontra parcialmente e provisoriamente escorada com materiais
alocados pela Secretaria Municipal de Obras Publicas de forma a evitar que a edificagdo
tenha 0 mesmo fim que outros bens patrimoniais que ruiram pela acdo do tempo e
demora no socorro mais imediato.

3.JUSTIFICATIVA

Nos dias atuais, o Museu Historico Aurélio Dolabella apresenta estado de conservagao
precario, devido as deformacgdes e avarias ocorridas nos ultimos anos. Esses danos,
assim como o estado de conservagdo da edificagdo verificado em laudos, justificam a
necessidade de restauracao do monumento como um todo. Por se tratar de uma obra de
expressiva importancia no Centro Histérico de Santa Luzia MG, entende-se ser de
interesse geral que haja imediato inicio dos trabalhos de restauracao.

Para isto o reforc¢o estrutural serd a primeira etapa de obra a ser realizada, uma vez que
o servico de estruturagdo e salvaguarda requer o imediatismo. J4 as demais etapas da
restauracdo com intervengdes serdo realizadas em sequéncia e visam adequacao e
requalificacdo turistica para a edificagdo criando maior interesse pelo valor cultural que

esta proporciona em boas condicdes.
4.RESULTADOS ESPERADOS

Garantir a preservagdo e integridade fisica do bem cultural, de suma importancia e
inquestionavel valor histérico, artistico, arquitetonico e paisagistico para o municipio de
Santa Luzia/MG, enquanto aguarda as etapas seguintes de restauracdo (arquitetonica,
complementar e restauracao Pracga Julieta Teixeira de Sales) a fim de possibilitar o seu
uso para os municipes, turistas e comunidade académica, assimcomo o retorno do
acervo, que hoje se encontra no Solar da Baronesa, Rua Direita n® 408, Centro Historico
de Santa Luzia.A obra deverd atender as recomendagdes técnicas dos projetos
elaborados, de forma a nao causar danos e¢/ou descaracterizacdo dos elementos
construtivos existentes. A mesma terd como premissa basica o respeito € a consideragao
aos valores estéticos e historicos da edificacdo, assegurando adequacdo e
compatibilidade aos seus elementos originais, de acordo com a teoria da restauracao e
critérios de intervengao em bens culturais.

Os servigos serdo orientados e acompanhados por arquiteta (os) urbanista (s),
restauradora de bens culturais moveis integrados, arquedloga e engenheiros locados na
Secretaria Municipal de Cultura e Secretaria Municipal de Obras Publicas além do
suporte e acompanhamento técnico do IPHAN - Instituto do Patrimoénio Historico e
Artistico Nacional e IEPHA - Instituto Estadual do Patrimdnio Historico e Artistico de
Minas Gerais.
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O conjunto de documentos de projeto serd entregue pela fiscalizagdo da Prefeitura
Municipal Santa Luzia/MG, preliminarmente ao inicio dos trabalhos, assim como as
diretrizes da execu¢do criteriosa e sequenciada das obras estruturantes desse projeto
executivo. Durante os servigos, as vdarias etapas de execugdo serdo submetidas a
aprovacdo pelos profissionais responsaveis pelas Secretarias Municipais de Cultura e
Turismo, e Obras Publicas.

Serdo observadas todas as normas técnicas previstas e vigentes para servigos de
construgcdo e intervencdes em edificios e instalagdes histéricas e protegidas pelo
patrimonio, destacando-se:

- As normas técnicas brasileiras;

- As orientagdes dos 6rgaos de Patrimonio Cultural e responsaveis pelo tombamento do
imével sendo eles:

IPHAN - Instituto do Patrimdnio Histdrico e Artistico Nacional

IEPHA - Instituto Estadual do Patrimonio Historico e Artistico de Minas Gerais e
- As legislagdes municipais, estaduais e federais pertinentes (inclusive ambientais);
- As legislagdes sobre ecologia e sustentabilidade;

4.1 Servigos Preliminares e Equipamentos

Os servigos preliminares correspondem aos itens que permitirao a viabilidade de inicio e
desenvolvimento da obra, além da mobilizacdo dos equipamentos necessarios para a sua
execugdo. Os itens contemplam os materiais e servigos necessarios para a montagem da
infraestrutura de execucdo da obra, além de sua seguranca.

- Mobilizacdo de pessoal, maquinas e equipamentos;
- Instalagdes provisorias (barracdes, placas de seguranga, obras e tapumes);

- Colocagao de extintores e estabelecimento de disposicdo de materiais sem riscos de
incéndio;

- Montagem ¢ desmontagem de andaime a ser utilizado conforme o andamento das
frentes de trabalho.

* As placas previstas correspondem a identificagcdo da obra e transparéncia do
processo de contratagdo pelo municipio de Santa Luzia e dos recursos da Secretaria
Municipal de Cultura do Municipio de Santa Luzia — SECULT.

Previamente ao inicio da obra a edificacdo devera receber o seu devido escoramento de
acordo com as indicagdes do engenheiro estrutural e da fiscalizacdo. Os escoramentos
deverdo ser feitos utilizando a madeira serrada e de qualidade compativel com o seu
uso, pois nao ¢ raro que madeiras de escoramento sirvam de veiculo a insetos xiléfagos.
Caso a obra seja prolongada, deve ser verificado o estado do madeiramento com
frequéncia e, se for o caso, proceder a imunizacao das escoras.
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4.2 Administracao local e EPI’s

Deverdao ser previstos com permanecia indicada nos documentos de projeto, os
profissionais habilitados e cujos acervos foram comprovados na licitagcdo, com
experiéncia para o acompanhamento de infraestrutura da edificagdo:

O arquiteto com a experiéncia comprovada na licitagdo sera o responsavel técnico pela
execugdo da obra e terd como missdo coordenar, supervisionar € acompanhar todos os
servicos executados do inicio ao fim da obra, conforme atribuicdo profissional para
intervengdes em monumentos e bens tombados. O acompanhamento deverd ser
realizado durante todo o periodo de execu¢do da obra em horario integral.

E obrigatéria a presenca do engenheiro civil consultor, que possua experiéncia em
patrimdnios tombados, para realizagdo de possivel revisdo da estrutura a partir de
descobertas depois de retiradas necessarias de solo, paredes etc., definindo técnicas
especificas para cada posi¢do, de forma a aplicar escoramentos e outros conforme
competéncia técnica. O acompanhamento deverd ser realizado durante todo o periodo de
execucao da obra em horario integral.

O técnico em seguranca do trabalho ficard responsavel pelos itens de seguranca da obra.

O mestre de obras devera ser detentor de conhecimento técnico suficiente para a boa
execugdo das atividades previstas. Devera coordenar, supervisionar e fiscalizar toda a
equipe de funcionarios (montadores de andaimes, pedreiros, pintores, marceneiros,
eletricistas, ajudantes, etc.), bem como participar ativamente do planejamento das
atividades diarias da obra — acesso direto ao arquiteto/engenheiro coordenador. O
acompanhamento devera ser realizado em periodo integral durante o decorrer da obra.
Os servigos serdo executados tendo como premissa basica o respeito € a consideragao
aos valores estéticos e culturais da edificacdo, de forma a minimizar os transtornos
impostos da interveng¢do, assegurando adequacao e compatibilidade em relagdo aos seus
elementos construtivos originais.A execucdo da obra considerard a totalidade do
monumento estrutural, respeitando as seguintes diretrizes:

Integridade: Respeito ao bem cultural, seja do ponto de vista formal, seja do
construtivo, evitando-se conflitos entre o antigo e o novo, integrando a nova fun¢do ao
espaco a ser preservado. A execucdo da obra deve obedecer todo o projeto desenvolvido
e as alteragdes ndo podem ser executadas sem prévia autorizagdo das Secretarias
envolvidas.

Autenticidade: As inser¢cdes decorrentes de adaptagdes de uso devem se destacar do
existente por meio da explicitacao de sua contemporaneidade, adequando tecnicamente
ao elemento existente.

Reversibilidade: As alteragdes decorrentes de adaptagdes de uso devem ser executadas
de acordo com o projeto e de modo a poderem ser eliminadas ou substituidas no futuro,
sem prejuizo ao bem cultural.
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Qualificacdo: as novas instalagdes para uma edificagdo antiga devem seguir as
orientacdes constantes nos projetos de forma que sejam durdveis e sem riscos ao bem.

Os servigos foram identificados e quantificados como base no levantamento cadastral,
projeto de restauracdo estrutural. As técnicas empregadas deverdo seguir as técnicas
constantes nos projetos, com a aprovagao da fiscaliza¢do dos responsaveis.

As medicdes dos servigos executados serao realizadas mensalmente, através de vistoria
efetuada por técnicos das Secretarias de Cultura e Turismo e Obras Publicas e eventuais
relatdrios a serem encaminhados pela empresa contratada. Os relatorios, elaborados pela
contratada, serdo mensais, incluindo documentacdo fotografica e laudos técnicos
emitidos como comprovagdo documental da agdo.

4.3 Diario de Obras

e A CONTRATADA devera preencher diariamente e apresentar a fiscalizagdo, até
o 1° dia 1til seguinte, o Didrio de Obras a partir do 1° dia de obra, devidamente
assinado pelo Arquiteto e Engenheiro Civil da CONTRATADA e pelo
Responsavel Supervisor/Fiscal, da Secretaria Municipal Cultura e Turismo e de
Obras Publicas de Santa Luzia.

e O Diario de Obras sera o documento para comunicagdo de fatos, ocorréncias,
solicitagOes, analises e avaliagOes referentes a execu¢do ¢ bom andamento da
obra. Qualquer pleito ou reinvindicagdo, proposi¢ao ou mesmo reclamacao,
sequer serdo analisados sem o historico do caso devidamente registrado.

e O Diario de Obras devera ser de facil acesso a fiscalizagdo. A ndo apresentagao
do D.O. impediré a tramitacdo das medicdes.

e Devem ser registrados no D.O.:

- O efetivo da obra, os equipamentos utilizados, a descricdo dos servigos
executados e a produgao do dia.

- Atas de reunides, solicitacdes de servigos, de documentos e de providéncias,
bem como adverténcias, nome de visitantes a obra ou ainda observagdes de
qualquer natureza.

5. PLANILHA ORCAMENTARIA

A planilha or¢amentaria devera ser preenchida pelas licitantes com custos GLOBAIS. O
BDI que incidira sob o somatorio dos custos totais de cada item de servigo, devera ser
apresentado a parte, conforme planilha.

Cada licitante devera compor sua taxa de BDI com base em formula apresentada nas
planilhas, levando em conta que nesta taxa deverdo estar considerados, além dos
impostos, as despesas indiretas ndo explicitadas na planilha or¢amentaria e o lucro.
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6. OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Exercer a fiscalizagdo do contrato por meio de servidores designados para tal,
documentando as ocorréncias ¢ manifestando-se formalmente em todos os atos
relativos a execucao do Contrato;

Aprovar o planejamento global e parcial dos trabalhos, com revisdo de
cronograma se necessario e propor eventuais ajustes;

Acompanhar e fiscalizar a execucdo dos servigos, bem como atestar nas notas
fiscais/faturas, medindo a efetiva execucdo do servigo objeto desta licitagdo,
sendo assessorado pelo responsavel pela area;

Aprovar os materiais submetidos pela CONTRATADA antes de seu emprego na
obra;

Prestar aos responsaveis técnicos da CONTRATADA todas as informagdes e
esclarecimentos que venham a ser solicitadas.

Efetuar os pagamentos relativos aos servigos prestados nos prazos e condigdes
previstos no contrato;

Solicitar que seja refeito, sem 6nus a CONTRATANTE o servigo recusado, de
acordo com as especificagdes constantes no projeto estrutural bem como em
seus anexos, caso existam;

Convocar, a qualquer momento, o preposto ou representante indicado pela
empresa, para prestar esclarecimentos ou sanar duvidas;

Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares, quando se fizer
necessario, de acordo com a legislagdo em vigor;

Fornecer modelo de placa de obra, bem como a defini¢ao dos locais de fixagao
durante a obra;

Solicitar a substituigdo de qualquer dos integrantes da equipe da empresa
contratada, conforme estabelecido no item qualificagdo;

Realizar inspecdes periodicas no canteiro de obras da CONTRATADA, a fim de
verificar o cumprimento das determinagdes legais, o estado de conservagao dos
dispositivos protetores do pessoal e dos equipamentos, bem como para fiscalizar
a observancia dos regulamentos e normas de carater geral. A contratada compete
ainda acatar as recomendacdes decorrentes das inspe¢des e sanar as
irregularidades apontadas.

Rescindir o contrato, se necessario, nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei
Federal Normas para licitagdes e contratos da administragdo publica n°® 8.666/93;
Receber, apurar e solucionar queixas e reclamagdes dos municipes em relagao
aos servigos prestados pela CONTRATADA;

7. OBRIGACOES DA CONTRATADA

Realizar previamente ainda como licitante, visita técnica ao local da obra para
conhecer e estar ciente da estrutura da edificagdo a ser restaurada e objeto deste
termo, bem como das possiveis dificuldades de execugdo dos servigos;

Estar ciente de que poderdo ocorrer, a critério da CONTRATANTE, alteragdes
técnicas em virtude de mudancas de layout ou atualizagdes tecnologicas e

Av.VIII, n° 50, Bairro Carreira Comprida, Santa Luzia MG, Telefone: 3641-5858



estruturais da obra, incorrendo disto a necessidade da compatibilizacao de todos
os projetos envolvidos, levando em conta ser uma obra de restaura¢do de cunho
historico/cultural, onde o conhecimento completo e definicdo de servicos
necessarios serd mais apurado depois dos afastamentos/desmontagens que serdo
feitas obrigatoriamente.

Arcar com todos os custos referentes ao remanejamento de pessoal e horario de
trabalho de sua equipe com o objetivo de evitarem-se a0 maximo, transtornos;
sendo necessario, se for o caso, agendar com os responsaveis pela administracao
da referida edificagdo, dia e hora para a realizagdo dos servigos geradores de
excessivo barulho e/ou sujidade;

Gerenciar, guardar e responsabilizar-se pelo material localizado no almoxarifado
da obra;

Recompor o revestimento, em todos os locais onde forem executados cortes na
alvenaria (utilizando-se para isso dos materiais e técnicas originalmente
empregados) visando manter e garantir a autenticidade da edificagdo histdrica;
Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irdo prestar os servigos,
tendo funcdes profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho
ou outros vinculos empregaticios e ter com eles toda responsabilidade legal
como empregador;

Manter disciplina nos locais dos servigos, retirando no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, ap6s notificagdo, qualquer empregado considerado com conduta
inconveniente pela CONTRATANTE;

Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os mediante o uso de crachas
com fotografia recente e provendo-os de equipamentos de prote¢ao individual
(EPI’s) promovendo inclusive rigorosa fiscalizagdo para que seu uso seja
obrigatorio e imprescindivel;

Responder pelos danos causados diretamente a Administragdo do
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de séria culpa ou dolo em
decorréncia da execucdo dos servigos em aprego, ndo excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a fiscalizagdo ou ao acompanhamento pelo
CONTRATANTE;

Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso as dependéncias da
edificacdo objeto desta proposta;

Arcar com a despesa decorrente de qualquer infracdo seja qual for desde que
praticada por seus técnicos e demais funciondrios nos recintos do
CONTRATANTE;

Refazer, sem custos adicionais € em prazo definido pelos técnicos responsaveis
pela fiscalizagdo, todos os servicos, no total ou em parte, que se revelarem
insatisfatorios, irregulares ou que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes,
bem como se responsabilizar integralmente por danos causados ao
CONTRATANTE e a terceiros, decorrentes de sua negligencia, impericia ou
0missao;

Comunicar a administracilo do CONTRATANTE, por escrito, qualquer
anormalidade de carater urgente ou novidades encontradas no prédio trabalhado
e prestar os esclarecimentos que se julgarem necessarios;
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Executar o servico objeto desta proposta dentro da melhor técnica e de acordo
com toda a legislagdo, normas e especificagdes técnicas pertinentes a cada item
de servico, respeitando ainda, o disposto nas especificagdes contidas nos
cadernos de encargos, memoriais descritivos e projetos, atendendo prontamente
quaisquer exigéncias dos fiscais designados pelas secretarias responsaveis
inerentes ao objeto de contratagao;

Fornecer, sempre que solicitado, todas as informagdes e documentagdes
referentes ao desenvolvimento dos trabalhos relacionados com o objeto,
encaminhando todos os documentos referentes a obra para conhecimento e
arquivamento pelas secretarias responsaveis;

Manter durante toda a execug¢do do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes por ele assumidas todas as condi¢des de habilitacio e qualificacio
exigidas na licitagdo de acordo com o art. 55, XIII da Lei Federal Normas para
licitagdes e contratos da administragdo publica 8.666/93;

Estar ciente que em se tratando de obra a ser realizada em monumento historico
¢ de extrema importancia e singularidade, ¢ imprescindivel que a mao de obra a
ser empregada na execucdo de cortes, rasgos, perfuragcdes, recomposicdes de
alvenaria, passagem de tubulagdes, montagem e desmontagem de andaimes,
instalagdes de equipamentos ou qualquer outro servico correlato que possa vir a
interferir na edificagdo, devem ser criteriosamente realizados buscando-se
minimizar a0 maximo os impactos de tais intervencgdes, preservando desta
forma, as caracteristicas originais da edificacdo garantindo a total integridade
tanto de sua estrutura quanto do que nela estiver contido;

Cumprir rigorosamente os termos do projeto estrutural e demais subsidios do
conjunto de projetos e documentos orientativos pra execucao do objeto licitado,
realizando os servicos objeto da presente licitagdo dentro dos prazos e nas
quantidades e especifica¢des contidas nos documentos de projeto;

Pagar todos os tributos, contribuigdes fiscais e para fiscais que incidam ou
venham a incidir, direta e indiretamente, sobre os servigos executados, bem
como eventuais despesas;

Fornecer todos os recursos, materiais, equipamentos, inclusive ferramentas,
necessarios para garantir a execuc¢ao dos servicos, bem como efetuar, por sua
conta e risco, a contratagao de pessoal habilitado para a execucao dos servigos
de mao de obra decorrentes deste instrumento, igualmente, correndo a cargo da
CONTRATADA, que assume em consequéncia deste contrato todas as
obrigagdes e onus de empregadora, o pagamento da remuneragdo e salarios das
contribuigdes exigidas pela previdéncia social, seguro contra acidentes de
trabalho e demais encargos trabalhistas;

Garantir que os andaimes utilizados quando necessario sejam autoportantes, nao
podendo de forma alguma ser apoiados nas alvenarias ou demais elementos
integrantes do bem. Em sua montagem e desmontagem deverdo ser tomados
todos os cuidados necessarios a protecao dos elementos construtivos e
decorativos. O piso devera ser previamente protegido e as hastes dos andaimes
deverdo ser adequadamente recobertas evitando quaisquer possiveis danos aos
elementos.
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Os andaimes externos deverdo ser vedados e possuir aterramento por tela de
protecao e contengdes para devida seguranca dos trabalhadores e transeuntes;

A CONTRATADA serd responsavel pelo cumprimento de todas as leis,
regulamentos, normas e posturas em vigor, concernentes aos servicos de sua
responsabilidade, arcando com quaisquer responsabilidades e

decorrentes de infracdes destas, inclusive pagamento de multas e obrigacdes
com terceiros;

Arcar com todos os custos relativos as instalagdes provisorias de dgua e energia
elétrica visando o atendimento/abastecimento  necessario para 0
desenvolvimento e a conclusdo das obras.

Registrar junto a0 CREA/MG e ao CAU/MG a responsabilidade técnica da
empresa, do arquiteto e demais profissionais da obra, bem como montar equipe
orientada pelas especificagdes técnicas de profissionais apresentados neste
projeto executivo;

Observar as praticas de boa execugao, interpretando as especificagdes do projeto
executivo, inclusive planilha, empregando somente material de boa qualidade e
aprovado previamente pela fiscalizagdo das secretarias responsaveis;
Supervisionar e coordenar os trabalhos eventuais subcontratados, assumindo
total e Unica responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de
execugao dos servigos;

Realizar o acompanhamento arqueoldgico em todas as etapas da obra com a
supervisdo de arquedlogo contratado com experiéncia em empreitadas deste
porte respeitando a Instru¢do Normativa IPHAN n°® 001 de 25 de margo de 2015,
o numero de profissionais arquedlogos dependera do numero de frentes de
trabalho que irdo acontecer. Todas as etapas desse processo devem ser tratadas
juntamente ao [IPHAN e com fiscalizagdo de funcionarios da SECULT.

Instalar canteiro de obra compativel com o porte da obra e aprova-lo pela
fiscalizacdo das secretarias envolvidas;

Manter o didrio de obra no canteiro de obras, em condic¢des de facil acesso pela
fiscalizagdo;

Instalar na obra placa que indique que estdo sendo executadas obras de
restauragdo arquitetonica, de acordo com modelo fornecido pelas secretarias
responsaveis;

Nao utilizar o interior da edificacdo como dormitdrio, cozinha ou depdsito de
materiais;

Manter as necessarias condicdes de seguranca das pecgas historicas (bens
integrados), de modo a se evitar danos de qualquer natureza;

Retirar do canteiro de obra todo pessoal, maquinas, equipamentos, instalagdes
provisoérias e entulhos dentro do prazo estipulado no contrato. No caso do nao
cumprimento desse prazo, os servicos serdo providenciados pelo
CONTRATANTE, desde que sejam as expensas da CONTRATADA, cabendo a
esta 0 pagamento das respectivas despesas;

Entregar relatorios mensais (trés vias) com descricdo detalhada das atividades e
suas respectivas fotos, as quais deverdo ser apresentadas em papel A4,
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impressao colorida, contendo a planta esquematica com indicagao do ponto de
referencia da fotografia, o nome do monumento, a data;

e Apds a conclusdo dos servicos fornecerem relatorio e desenhos AsBuit final
(quatro vias impressas) com documentagdo circunstanciada de todos os fatos
ocorridos na obra, com todas as solugdes adotadas, acompanhada de
documentacdo grafica e fotografica apresentada impressa e em arquivo digital,
sem senhas ou restrigoes;

e Toda documentacgdo inclusive a fotografica deve ser entregue também em midia
digital (CD ou DVD) em alta resolucao para uso na Web (minimo de 300 dpi)
em formato PNG, sem senhas ou restrigoes.

* Serdo avaliadas no decorrer da execugcdo das obras as solugoes propostas pelos
responsaveis técnicos, caso sejam necessarias diferentes intervengoes, cabe a
contratada comunicar a contratante sobre estas e a coordenagdo e compatibiliza¢do
dos mesmos assim como o fornecimento das informacgoes relativas as suas dreas de
interacado.

8. SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL (INSTRUCAO NORMATIVA N°01 DE
JANEIRO DE 2010)

e Deve ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e
matérias-primas de origem local para a execucao dos servigos, sempre que
possivel,

e Deve ser realizado treinamento dos técnicos e empregados envolvidos na obra
para adocdo de medidas de reducdo do consumo de agua e energia elétrica e
reduc¢do de residuos solidos, de acordo com as normas ambientais vigentes;

e Deve ser feita a separacao de residuos reciclaveis descartados, tais como papéis
e embalagens plésticas, com destinacao as devidas associagdes e cooperativas de
reciclagem;

e Deve se ater ao descarte correto de residuos e produtos quimicos utilizados no
processo de restauracao.

9. ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/ASPECTOS CONCEITUAIS

Produtos similares somente serdo aceitos mediante teste de qualidade e resisténcia,
dentre outros, que se fizerem necessarios € com a respectiva aprovacao do técnico
responsavel pelo projeto.

Quando se tratar de marcas similares das referéncias descritas no memorial descritivo
ou no projeto, o interessado deverd demonstrar documentalmente que o produto
apresentado atende aos requisitos do art.12 da Lei Federal n® 8.666/93 em relacdo a
seguranca, funcionalidade, economia na execugdo, conservacao, operagao, tecnologia
(atual) e durabilidade. Os servigos deverdao atender todas as legislagdes vigentes. As
madeiras utilizadas deverao ser certificadas e tratadas.

Os servicos de conservacdo € manutengdo terdo como premissa basica o respeito e a
consideragdo aos valores estéticos e historicos dos bens integrados, assegurando
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adequacdo e compatibilidade em relagdo aos seus elementos construtivos originais, de
acordo com os critérios de intervengdo em bens culturais internacionalmente aceitos no
momento.

As intervengdes necessarias deverdo integrar-se harmoniosamente, do ponto de vista
estético, formal e construtivo ao existente.

Alguns itens previstos podem nao ser contemplados caso ndo surja demanda para sua
execucao, podendo estes ser substituidos conforme orientagdo da fiscalizacao.

Para produtos quimicos realizar identificagdo mediante a elaboracdo do Diagrama de
Hommel de acordo com a FISPQ (Ficha de Informag¢do de Seguranca para Produtos
Quimicos). A guarda e conservagdo destes produtos deve ser realizada em armario
especifico em ambiente externo.

10. SEGURANCA DO TRABALHO E VIGILANCIA

A seguranca na obra ¢ de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA. Sao
obrigacdes e/ou responsabilidades da CONTRATADA:

e Observar fielmente a legislacdo pertinente do Ministério do Trabalho no que
concerne a Seguranca, Higiene e Medicina do Trabalho, assim como manter, no
canteiro de obras, os equipamentos de protecdo contra Incéndio, na forma da
legislagao em vigor de acordo com Norma Reguladora n° 23 do Ministério do
Trabalho;

e Fazer a comunicagdo, da maneira mais detalhada possivel, por escrito de todo
tipo de acidente inclusive principio de incéndio. Servicos que envolva uso de
gas, fogo, solda deverdo ser feitos com o acompanhamento de técnicos de
seguranca da CONTRATADA ¢ definido pela CONTRATANTE o
acompanhamento, se necessario de brigada de incéndio;

e Seguir as normas técnicas de seguranga para montagem de andaimes,
plataformas de trabalho e estruturas afins, de acordo com a Norma Reguladora
n® 18 do Ministério do Trabalho, que estabelece diretrizes de ordem
administrativa, de planejamento e de organizacdo, que objetivam a
implementa¢do de medidas de controle e sistemas preventivos de seguranca nos
processos, nas condicdes € no meio ambiente de trabalho na Induastria da
Construcgao.

e Fornecer obrigatoriamente aos seus empregados contratados para a obra de
acordo com a Norma Reguladora n° 6 do Ministério do Trabalho, todos os
equipamentos de prote¢do individual adequados ao risco de carater rotineiro e
em perfeito estado de conservagdo e funcionamento, tais como: capacete de
segurang¢a contra impactos, botas, 6culos de seguranga, respiradores contra po e
gases toxicos; guarda po de manga longa, etc.;

e Manter em estado de higiene todas as instalagdes da obra, devendo permanecer
limpas, isenta de lixo e detritos em geral, e de forma satisfatoria ao uso, de modo
a nao oferecer riscos aos trabalhadores nem ao proprio monumento;
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o Controlar a entrada e saida de todas as pessoas, materiais, maquinas,
equipamentos, bem como manter a ordem e disciplina em todas as dependéncias
da obra;

e Ao final de cada expediente deverdo ser tomadas as medidas de seguranca
quanto ao fechamento da obra, desligamento de circuitos elétricos e hidraulicos,
guarda segura e afastada do prédio historico de materiais inflaméveis,
ferramentas e equipamentos etc.

e Cabe a CONTRATANTE realizar inspecdes periddicas no canteiro de obras da
CONTRATADA, a fim de verificar o cumprimento das determinagdes legais, o
estado de conservagdo dos dispositivos protetores do pessoal e dos
equipamentos, bem como para fiscalizar a observancia dos regulamentos e
normas de carater geral. A CONTRATADA compete ainda acatar as
recomendacdes decorrentes das inspegdes e sanar as irregularidades apontadas.

e A construcdo/loca¢ao de canteiro de obras devera ser executada de forma a
impedir qualquer dano a edificagdo tombada e aos elementos de seu entorno
imediato. Essa loca¢do devera ser previamente aprovada pela fiscalizagdo da
PMSL.

e O canteiro de obras devera dispor de todas as acomodacdes para os técnicos,
inclusive a fiscaliza¢do, pessoal de apoio, operarios, guarda de materiais,
equipamentos, maquinas e ferramentas necessarias e compativeis a execugao da
obra, de acordo com suas caracteristicas e vulto.

e Independentemente do numero de trabalhadores e da existéncia ou ndo de
cozinha, em todo o canteiro de obras deve haver local exclusivo para o
aquecimento de refeigdes, dotado de equipamento adequado e seguro. E
terminantemente proibido preparar, aquecer e comer refeicdes fora dos locais
estabelecidos.

11. QUALIFICACAO TECNICA DOS RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS
COM A PRESTACAO DO SERVICO

A empresa a ser contratada devera apresentar comprovagao técnica (artistica e
arquitetonica) para execugdo dos trabalhos mediante a 1 (um) atestados técnicos em
torno de 850 m? (somatdria) com seguimento no patriménio histérico e artistico,
solicitados no item de qualificacdo técnica dos recursos humanos envolvidos na
prestacdo do servico para estruturacdo de bem tombado por decretos federal, estadual e
municipais.

Fica vedada a participagdo de empresas cujo objeto social ndo seja compativel com o
objeto desta licitagdo.

A exigéncia de experiéncia dos profissionais especificos necessarios para a execucao da
obra de estruturacdo do Museu Historico Aurélio Dolabella busca resguardar o bem
tombado de intervengdes feitas por profissionais sem o devido conhecimento das
técnicas tradicionais, praticas de restauracdo e suas interfaces com edificagdes de
interesse cultural/historico. Previnem-se assim, danos a edificagdo que possam resultar
em perdas de sua integridade, originalidade e autenticidade.
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11.1

DOCUMENTACAO NECESSARIA PARA COMPROVACAO DE

QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL:

11.2

Pelo menos 01 (um) atestado e/ou certidao atrelada ao CNPJ da licitante que
comprove sua experiéncia na execu¢do de Obra de Restauragdo em edificacao
protegida isoladamente por tombamento federal, estadual e municipal, com area
de projecao superior a 850 m?, fornecido por pessoa juridica de direito publico
ou privado, acompanhado, de modo a compo-lo, de Registro de
Responsabilidade Técnica/CAU, da obra/servi¢o a que se refere o mesmo e/ou
certiddo emitida pelo CAU que comprove a sua execucao e/ou Anotacdo de
Responsabilidade Técnica/CREA, da obra/servigo a que se refere o mesmo e/ou
certiddo emitida pelo CREA que comprove a sua execugao.

DOCUMENTACAO NECESSARIA PARA COMPROVACAO DE

QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL:

Os profissionais apresentados para fins de comprovagao técnica profissional, sendo eles
arquitetos, engenheiros, arqueodlogo, restaurador de bens integrados moveis, imoveis
e/ou outros devem comprovar serem habilitados conforme as atribui¢des dadas pela Lei
Federal n° 12.378 de dezembro de 2012 e Resolu¢des n° 21, n° 51 e n® 91 do CAU/BR ¢
Leis e resolugdes do CONFEA;

1) Do profissional Arquiteto e Urbanista:

Registro no CAU/BR;

Pelo menos 03 (trés) atestado e/ou certiddo em nome do (a) Arquiteto (a) que
sera responsavel pela coordenagdo da agdo, que comprove sua experiéncia na
execug¢do de Obra de Restauragdo em edificacdo protegida isoladamente por
tombamento federal e/ou estadual, cujo a somatdria tenha area de projegdo
superior a 600m?; fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhado, de modo a compo-lo, de Registro de Responsabilidade
Técnica/CAU, da obra/servico a que se refere o mesmo e/ou certiddo emitida
pelo CAU que comprove a sua execucao.

2) Do profissional Engenheiro Civil:

Registro no CREA/BR,

Pelo menos 03 (trés) atestado e/ou certiddo em nome do (a) Engenheiro (a)
Civil, responsavel técnico, que comprove sua experiéncia na execucao de Obra
de Restauragdo em edificacao protegida isoladamente por tombamento federal,
com darea de projecao superior a 600m?, fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, acompanhado, de modo a compd-lo, de Anotagao de
Responsabilidade Técnica/CREA, da obra/servigo a que se refere o mesmo e/ou
certiddo emitida pelo CREA que comprove a sua execugao.

3) Do profissional Restaurador bens integrados moveis:

e (Graduacao em Conservacao de bens culturais moveis e integrados.
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e Pelo menos 01 (um) atestado e/ou certidio em nome do (a) Conservador
restaurador (a), responsavel técnico, que comprove sua experiéncia na
execucao de Obra de Restauracao.

* Os atestados/declaracoes elencados acima, devidamente acompanhados das CAT's,
deverdo comprovar habilitagdo profissional e técnica para execug¢do de obras de
restaura¢do em monumento protegido em ambito federal, estadual e municipal. Os
referidos atestados deverdo ser acompanhados, de modo a compé-lo, de anotagdo de
responsabilidade técnica — ART/CREA ou de registro de responsabilidade técnica —
RRT/CAU, da obra/servico a que se refere o mesmo e /ou certiddo emitida pelo
CREA/CAU que comprove a sua execu¢do. Deverdo também comprovar a aptidao dos
profissionais para desempenho dos servigos e ser visados por orgdo oficial de
preservagdo. Entende-se por orgdo oficial de preservagdo o IPHAN e IEPHA, que
comprovem habilitagdo para execugdo de obras em monumento tombado isoladamente
a nivel federal.

12. FISCALIZACAO

Os servigos descriminados no item DESCRICAO DOS SERVICOS deste projeto de
restauro da estrutura da edifica¢do serdo orientados, acompanhados e fiscalizados pelo
(as) arquiteto (as) Marcia Cristina de Souza CAU A103692-0 e Glauco Lucio de Castro
Moraes CAU A65755-7 e assistentes indicados pela PMSL, sendo estas técnicas da
SECULT, Giuliana Castiglioni Alves, arquedloga (mat. 33.572) e Maria Clara de Assis,
conservadora-restauradora de bens moveis e integrados (mat. 35.170), e tendo o suporte
e acompanhamento técnico do IPHAN - Instituto do Patrimonio Historico e Artistico
Nacional e IEPHA - Instituto Estadual do Patrimonio Historico e Artistico de Minas
Gerais.

13. VISITA TECNICA

E condigdo para participagio no certame de que se trata o presente projeto de
estruturacdo, a apresentacao de atestado de visita técnica realizada pelos licitantes.

A visita técnica ¢ facultativa e devera ser previamente agendada a edificag¢do, objeto
deste Projeto de Restauragdo Estrutural, para anterior conhecimento das suas
particularidades inerentes, bem como dos cuidados necessarios as intervencdes a ele
pertinentes. As datas e horarios dos agendamentos das visitas técnicas serdo definidos
com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e de Obras Publicas, e devera ser
agendada com os técnicos responsaveis por este projeto. A visita devera ser realizada de
preferéncia com antecipagao de trés dias em relagao & licitagao, e formalizada através de
e-mail.

O objetivo desta visita técnica ¢ proporcionar melhor conhecimento das condigdes do
local da obra e um conhecimento adequado do bem protegido no qual se ira intervir, e
que possui caracteristicas especificas.
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14. PRAZO DE EXECUCAO

O prazo de execucdao da obra objeto deste projeto executivo de restauragcdo ¢ de no
maximo 270 (duzentos e setenta) dias corridos conforme cronograma a ser executado, o
periodo de vigéncia do contrato objeto desta licitacdo serd de 360(trezentos e sessenta)
dias, o que € necessario para as demais providéncias contratuais, como entrega da obra e
declaracao de recebimento final da mesma.

O inicio das atividades ocorrerd imediatamente apOs a emissdo e assinatura da
Comunicag¢ao Técnica contendo a Ordem de servigo.

15. DO PAGAMENTO

A CONTRATANTE efetuard o pagamento a CONTRATADA, mediante apresentagao
da medigao, devidamente atestada pelos responsaveis técnicos, nao sendo o ordenador
de despesas. O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias ap6s efetivo recebimento
da medi¢ao, sendo que a CONTRATADA devera encaminhar juntamente a nota fiscal
com todas as certiddes.

16. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas correrao por conta da dotacio:

13.39132033 1624 REFORMA E AMPLIACAO DE EQUIP. CULTURAIS
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalacdes

Ficha: 400

Ficha: 100

17. DO VALOR

O valor estimado da obra é de R$ 2.581.157,07 (dois milhdes e quinhentos mil
reais). O Pagamento sera realizado em 20 dias apds a entrega da medigao.

19. CONDICOES DE EXECUCAO

Todos os materiais ou equipamentos aqui especificados admitem estrita
similaridade. Sempre que se ler, seja no caderno de encargos descritivo,
desenhos ou neste caderno de encargos, o termo ‘“similar”, entenda-se
“‘equivalente técnico”’. Se as circunstancias ou condi¢des locais tornarem,
porventura, aconselhavel a substituicdo de alguns dos materiais especificados,
a substituicdo obedecera ao disposto nos itens subsequentes e s6 podera ser
efetuada mediante autorizagéo da FISCALIZACAO, para cada caso particular e
sera regulada pelo critério de analogia definido a seguir: Diz-se que dois
materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivaléncia/
similaridade se desempenham idéntica funcdo construtiva e apresentam as
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mesmas caracteristicas exigidas na Especificagao ou no Servigo que a eles se
refiram.

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial ou
semelhangca se desempenham idéntica fungdo construtiva, mas, nao
apresentam as mesmas caracteristicas exigidas na Especificagdo ou no
Servico que a eles se refiram. Na eventualidade de uma equivaléncia, a
substituicdo se processara sem haver compensacéao financeira para as partes,
ou seja, a CONTRATANTE ou a CONTRATADA. Na eventualidade de uma
semelhanca, a substituicdo se processara com a correspondente compensagao
financeira para uma das partes, a CONTRATANTE ou a CONTRATADA,
conforme contrato. Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU
PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com certificacdo de 1SO-9000 ou
INMETRO e cujos testes especificos em laboratérios idoneos e especializados
tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de
desempenho, durabilidade, dimensdes, resisténcias diversas e confiabilidade.
A equivaléncia entre materiais, equipamentos, acabamentos e demais
componentes do projeto, sejam no aspecto qualitativo ou no dimensionamento,
forma de fixacdo ou qualquer outro elemento, serdao aceitas somente se nao
apresentarem prejuizos quanto a segurancga, aos aspectos plasticos, a
funcionalidade, e estardo sujeitos, sempre, a avaliacdo e aprovagdo da
FISCALIZACAO. O critério de analogia referido sera estabelecido em cada
caso pela FISCALIZACAO, sendo objeto de registro no "Diario de Obras" ou
Ordem de Servico. Nas Especificagdes, a identificacdo de materiais ou
equipamentos por determinada marca implica, apenas, a caracterizacdo de
uma analogia, ficando a distingado entre equivaléncia/similaridade e semelhanca
subordinada ao critério de analogia estabelecido conforme item anterior. A
consulta sobre analogia envolvendo equivaléncia ou semelhanga sera efetuada
em tempo oportuno pela CONTRATADA, ndao admitindo a CONTRATANTE, em
nenhuma hipétese, que dita consulta sirva para justificar o ndo cumprimento
dos prazos estabelecidos na documentagdo contratual. A CONTRATADA
devera submeter & apreciacdo da FISCALIZACAO, em tempo habil, amostras
ou catalogos dos materiais especificados para a obra, sob pena de impugnagao
dos trabalhos porventura executados.

O pedido de similaridade de material a ser empregado na obra sera possivel,
desde que solicitado por escrito pela CONTRATADA, para que a
CONTRATANTE se manifeste a respeito, emitindo autorizacdo expressa.
Entende-se por similar o material que for tecnicamente equivalente ao indicado
no Caderno de Especificacbes de Materiais, devendo, a equivaléncia, ser
comprovada, em tempo habil, através da apresentacdo de relatérios ou
pareceres técnicos de institutos especializados que permitam a afericdo da
equivaléncia, nao admitindo a CONTRATANTE, em nenhuma hipétese, que
dita consulta sirva para justificar o descumprimento dos prazos estabelecidos
no contrato. Em caso de eventualidades técnicas que obriguem a mudancga de
material especificado, o assunto deve obedecer ao prescrito no item anterior,
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com a anuéncia da FISCALIZACAO. SUBEMPREITADAS A CONTRATADA
nao podera subempreitar as obras e servigos contratados, salvo quanto a itens
que por sua especializagdo requeiram o emprego de firmas ou profissionais
especialmente habilitados, como fundacbes, elevadores e esquadrias, em
comum acordo com a FISCALIZACAO.

ENSAIOS E PROVAS

A boa qualidade e perfeita eficiéncia dos materiais, trabalhos e instalagdes a
cargo da CONTRATADA - como condicdo prévia e indispensavel ao
recebimento dos servicos - serdo sempre que necessario, submetidos a
verificagbes, ensaios e provas para tal fim aconselhaveis. A realizagdo destas
verificagbes, provas, ensaios, estarad a cargo da CONTRATADA. E condicéo
indispensavel e prévia, para o recebimento dos servigos submetidos a tal.

METODOLOGIA

As grandezas mencionadas no presente caderno de encargos estdo expressas
em unidades legais e conforme a resolugdo CONMETRO 01/82, de 27.04.82,
do Conselho Nacional de Metrologia, Normatizagdo e Qualidade Industrial, do
Ministério da Industria e do Comércio, de acordo com o artigo 3° da lei 5966, de
11.12.73.

AMOSTRAGEM

A aceitacdo proviséria de material baseada em amostras (contra tipos)
previamente aprovadas pela FISCALIZACAO reger-se-a por planos estatisticos
de dupla amostragem por lote que estd sendo entregue e antes do
desembarque da mercadoria. Nao sera admitido o desembarque ou
descarregamento do material nos casos de nédo conformidade. Em nenhum
caso a aceitagao provisoria por amostragem implicara na aceitagao definitiva
de materiais ou unidades que apresentem defeito quando da inspecdo 100%
(cem por cento) na hora da aplicagdo ou estocagem. Aquelas unidades ou
por¢cdes de material que foram aceitas provisoriamente em fungao da inspecao
estatistica de qualidade, mas que apresentarem defeito na inspecédo 100% ou
na hora da sua aplicagdo, serdo separadas, identificadas e guardadas em
locais fechados ou marcadamente isolados para evitar o seu uso ou aplicagao
indevida até serem retiradas definitivamente da obra. A critério da
FISCALIZACAO poderao ser dispensados ou minimizados testes de aceitacéo
quando o fornecedor do material apresentar a CONTRATADA certificagcao de
qualidade ISO-9000 ou do INMETRO referentes aos processos produtivos e
relativas ao produto que esta sendo entregue.

PROCEDIMENTOS NA CONDUGAO- SEGUROS

A CONTRATADA mantera durante todo o prazo da obra, até o recebimento
definitivo pela CONTRATANTE, os seguros: - De Risco de Responsabilidade
Civil da CONTRATADA; - Contra acidentes do trabalho; - Riscos diversos de
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acidentes fisicos da obra A 1) O seguro referente ao risco de responsabilidade
civil da CONTRATADA (RCC) devera ser apresentado a FISCALIZACAO ou
sua ASSESSORIA até a 12 medicdo. A nao apresentacdo implica na nao
liberagdo da medigéo; A 2) A CONTRATADA mantera, na forma da lei, seguro
obrigatério contra acidentes de trabalho, correndo as suas expensas todas as
despesas nao cobertas pelo seguro, inclusive as relativas aos empregados de
subempreiteiras e subcontratados; A 3) A CONTRATADA se obriga a fazer em
companhia seguradora de sua livre escolha, seguro contra os riscos diversos
de acidentes fisicos, fogo etc. Em casos de sinistros ndo cobertos pelo seguro
contratado, a CONTRATADA respondera pelos danos e prejuizos que
eventualmente causar a CONTRATANTE ou a coisa, propriedade ou pessoa
de terceiros, em decorréncia da execugédo das obras e servigos, obrigando-se
aos ressarcimentos ou indenizagdes necessarias. B) correrdo por conta,
responsabilidade e risco da CONTRATADA as consequéncias de: B 1) sua
negligéncia, impericia ou omissao; B 2) infiltracdo de qualquer espécie ou
natureza; B 3) ato ilicito seu, de seus empregados, de terceiros de alguma
forma contratados para a execugédo da obra em qualquer de suas etapas; B 4)
acidentes de qualquer natureza com materiais, equipamentos, empregados
seus ou de terceiros na obra ou em decorréncia dela. C). Ocorrendo incéndio
ou qualquer sinistro na obra, de modo a atingir os trabalhos contratados, a
CONTRATADA tera prazo maximo de 03 (trés) dias uteis para iniciar as
reparagdes ou reconstrugcbes das partes atingidas; independentemente de
notificacdo da FISCALIZACAO ou de cobertura de seguro. D) A CONTRATADA
se obriga a manter constante e permanente vigilancia sobre os trabalhos
executados, materiais e equipamentos, responsabilizando-se por quaisquer
perdas e danos que eventualmente venham a ocorrer no curso da obra. E) A
CONTRATADA ¢é responsavel pela conservagao dos servicos executados,
inclusive no caso de erosdo, cabendo-lhe ainda a guarda e manutencdo da
obra até o Recebimento Definitivo ou até a sua liberagdo deste encargo pela
CONTRATANTE. F). Em conformidade com o Artigo 618 do Codigo Civil, a
CONTRATADA respondera durante 05 anos — contados a partir da data do
Recebimento Definitivo - pela solidez e seguranga, inclusive pelos reparos eu
venham a ser necessarios, se resultantes de execucao imperfeita, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer 6nus. G) A CONTRATADA assumira a
responsabilidade técnica pela execugdo da obra junto ao CREA (ART),
Prefeitura Municipal e demais o6Orgaos, devendo enviar copias dos
comprovantes a CONTRATANTE.

LICENCAS E FRANQUIAS

Fica a cargo da CONTRATANTE a obtencédo de todas as licengas. A
CONTRATADA esta obrigada a obter aprovagdes e franquias necessarias aos
servicos contratados, pagando taxas e emolumentos previstos por lei,
observando as leis, regulamentos e posturas referentes a a obra e a a
seguranga publica, atender ao pagamento do seguro do pessoal, despesas
decorrentes das leis trabalhistas e impostos, de consumo de agua, luz e
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telefone que digam respeito diretamente a obra e servigos contratados. Serao
também de sua responsabilidade o pagamento de multas que sejam impostas
mesmo as que, por forga legal caibam a CONTRATANTE. A observancia do
citado anteriormente abrange ainda as exigéncias do CREA e Prefeitura
Municipal de Santa Luzia, principalmente no que se refere a colocacédo de
tapumes e placas contendo o nome dos autores dos projetos e do responsavel
técnico pela execugcao das obras e servicos.

ORIENTAGOES E FISCALIZAGAO

A CONTRATANTE é obrigada a manter nas obras por periodo definido na
planilha orgamentaria, arquiteto, engenheiro ou prepostos seus, devidamente
credenciados junto & CONTRATADA, e a seguir denominados FISCALIZACAO,
com autoridade para exercer, em nome da CONTRATANTE, toda e qualquer
acao de orientacdo geral, fiscalizagdo e controle de obras e servicos da
construcdo. As relagdes mutuas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA
serdo mantidas por intermédio da FISCALIZACAO. A CONTRATADA devera
permitir, & FISCALIZACAO e sua ASSESSORIA e aqueles a quem a
CONTRATANTE formalmente indicar, acesso as suas instalacdes e a todos os
locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto;
Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela mesma
terdo livre acesso as obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam
sendo realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e
equipamentos relativos a obra ainda que nas dependéncias da CONTRATADA.
Sera assegurado, a FISCALIZACAO, o direito de suspender obras e servicos
sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA e sem que
esta tenha direito a qualquer indenizagao, no caso de nao ser atendida, dentro
de 48 horas a contar da entrega da notificagdo de impugnagéao correspondente,
qualquer reclamacéao sobre defeito em servigo executado ou material posto na
obra. A CONTRATADA ¢é obrigada a retirar da obra, imediatamente apds
notificagdo qualquer empregado, tarefeiro, subordinado, seu ou de
subempreiteiro e que, a critério da FISCALIZACAO, venha demonstrar conduta
nociva ou incapacidade técnica. Os servigos que estiverem a cargo de firmas
subcontratadas serdao articulados entre si pela CONTRATADA, de modo a
proporcionar andamento harmonioso da obra no seu conjunto. De nenhum
modo a FISCALIZACAO ou sua ASSESSORIA interferira diretamente junto a
firmas subcontratadas. Qualquer notificagdo ou impugnacdo de servigco ou
material sera feita diretamente a CONTRATADA. A CONTRATADA n&o podera
a alegar a subcontratacdo ou tentar transferir para as subcontratadas a
obrigacdo e responsabilidade, perante a CONTRATANTE, de manter e
fielmente bem executar o objeto integral contratado.

INTERPRETACOES, PRIORIDADES E DISCREPANCIAS

Todos os elementos constantes do Projeto Executivo, como as plantas baixas,
planilhas orgcamentarias, elevacdes, detalhes e especificacdes deverdo ser
executados no restauro da edificagdo. Os projetos, detalhes e especificagoes
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se completam e os seus conteudos valem isoladamente, podendo, portanto,
um elemento constar apenas de uma destas partes. A CONTRATADA devera
executar os elementos e os servigos, ainda que conste somente de uma destas
partes. Todos os elementos constantes dos Projetos fazem parte da
Empreitada por Prego Global e serdo considerados incluidos ainda que nao
constem na planilha orcamentaria da proposta da CONTRATADA por qualquer
motivo que seja. Detalhes nado fornecidos deverdo ser consultados a
fiscalizacdo. A CONTRATADA devera verificar todas as medidas no local,
correlacionando os projetos e o local antes do inicio dos servigos. Qualquer
divergéncia sera comunicada a FISCALIZACAO ou sua ASSESSORIA e a
CONTRATANTE. Qualquer item mencionado neste documento e n&o incluido
nos desenhos de execugao ou vice-versa tera a mesma significagdo como se
figurasse em ambos, sendo a execugado da obra de total responsabilidade da
CONTRATADA. Para efeito de interpretacéo de divergéncias entre documentos
contratuais estabelece-se que: Em caso de divergéncia entre a especificagdo
de materiais e 0 caderno de encargos prevalecera o caderno de encargos; Em
caso de divergéncias entre os desenhos e o0 caderno de encargos prevalecerao
os desenhos; Em caso de divergéncias entre os desenhos de arquitetura e os
dos demais projetos prevalecerdo os desenhos de arquitetura; Em caso de
divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo os de maior
escala; Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas
dimensbdes medidas em escala, prevalecerdo as cotas; Em caso de divergéncia
entre desenhos de datas diferentes prevalecerao os de data mais recente; Em
caso de duvida quanto a interpretacdo dos desenhos e das normas ou
instrucdes da concorréncia sera consultada a CONTRATANTE, através da
FISCALIZACAO ou sua ASSESSORIA.

RESPONSABILIDADE E GARANTIA

A CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela boa execugao e
eficiéncia dos servicos que efetuar, de acordo com as especificacdes contidas
neste caderno de encargos, instru¢des da concorréncia, instru¢cdes dos
fabricantes, desenhos e demais documentos técnicos fornecidos bem como
pelos danos decorrentes da realizacdo, pela CONTRATADA, de qualquer
elemento ou secg¢ao dos servicos implicara, de sua parte, tacita aceitagao dos
materiais, processos e dispositivos adotados e preconizados neste caderno de
encargos. Os materiais inflamaveis s6 poderdo ser depositados em areas
autorizadas pela FISCALIZACAO, devendo a CONTRATADA providenciar para
estas areas os dispositivos de protecao contra incéndios determinados pelos
orgaos competentes. As cores de quaisquer materiais e pinturas a serem
executadas na obra serdo definidas ou confirmadas pela FISCALIZACAO no
momento oportuno. Nenhum pagamento adicional sera efetuado em
remuneragao aos servigos aqui descritos. Os custos respectivos deverao estar
incluidos nos precos unitarios constantes da Proposta da CONTRATADA. Apos
a celebragcdo do Contrato, ndo sera levada em conta qualquer reclamagao ou
solicitacdo, seja a que titulo for, de alteragdo dos precos constantes da
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Proposta da CONTRATADA. A Contratada devera emitir um cronograma com
as atividades previstas para cada semana entregue com 15 dias de
antecedéncia da realizacdo dos mesmos a Fiscalizacdo. A Contratada devera
elaborar PCMAT (Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho),
PPRA (Programa de Prevenc¢do de Riscos Ambientais) e PCMSCO (Programa
de Controle Médico de Saude Ocupacional) e entregar a Fiscalizagdo com 15
dias de antecedéncia ao inicio dos servicos, além do PGRCC que promova a
reducao de residuos e programe corretamente seu estoque na obra e
destinagao aos locais determinados na legislagao municipal. A CONTRATADA
devera levar em conta todas as precaugdes e zelar permanentemente para que
as suas operagdes ndo provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros, nem
interfiram negativamente com o trafego nas vias publicas que utilizar ou que
estejam localizadas nas proximidades da obra. Os detritos resultantes das
operagbes de transporte ao longo de qualquer via publica serdo removidos
imediatamente pela CONTRATADA, as suas expensas. A CONTRATADA sera
responsavel pela protecdo de toda a propriedade publica e privada, linhas de
transmissao de energia elétrica, adutoras, telégrafo ou telefone, duto de esgoto
e drenagem pluvial e outros servicos de utilidade publica, ao longo e
adjacentes a area da obra, devendo corrigir imediatamente, as suas expensas,
quaisquer avarias que nelas provocar. As normas de seguranga constantes
destas especificagbes ndo desobrigam a CONTRATADA do cumprimento de
outras disposicdes legais, federais, municipais e estaduais pertinentes, sendo
de sua inteira responsabilidade os processos, acdes ou reclamacdes movidas
por pessoas fisicas ou juridicas em decorréncia de negligéncia nas precaugdes
exigidas no trabalho ou da utilizacdo de materiais inaceitaveis na execugao dos
servicos. A CONTRATADA cuidara para que as obras a serem executadas
acarretem a menor perturbagdo possivel aos servigcos publicos, as vias de
acesso, e a todo e qualquer bem, publico ou privado, adjacente a obra. Todas
as questdes, reclamacgdes, demandas judiciais, agdes por perdas ou danos e
indenizagdes oriundas de danos causados pela CONTRATADA serdo de sua
inteira responsabilidade. A CONTRATADA cuidara para que o transporte de
cargas especiais seja feito sem causar danos ou interrupgdes nas vias publicas
de acesso a obra. Serdo escolhidos trajetos e veiculos adequados e
controladas as cargas, a fim de compatibilizar as solicitagdes com os meios de
acesso disponiveis. Se a CONTRATADA necessitar deslocar para a obra
qualquer equipamento, completo ou em partes, que possa acarretar danos nas
vias publicas - pavimentos, pontes, viadutos, canalizagbes ou outras
instalagdes, devera comunicar o fato & FISCALIZACAO, informando-a também
das providéncias que pretende adotar para a protegcao e o eventual reforco das
obras viarias existentes, ficando a CONTRATADA responsavel pela efetivacao
de todas as providéncias necessarias junto a érgados publicos federais,
estaduais e municipais, a entidades privadas e a pessoas fisicas envolvidas.
Cumpre a CONTRATADA providenciar o pessoal habilitado necessario para a
execugao da obra até o cumprimento integral do Contrato. Os representantes
da FISCALIZACAO da obra dar&o suas instrugdes diretamente ao Engenheiro
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residente da CONTRATADA ou seu preposto. Os representantes da
FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela mesma terdo livre acesso as
obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo realizados
trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos a obra
ainda que nas dependéncias da CONTRATADA. A equipe técnica da
CONTRATADA responsavel pelos servicos devera contar com profissionais
especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas
atividades necessarias a execugdo da obra. A qualquer tempo a
FISCALIZACAO podera solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipe
técnica da CONTRATADA, desde que entenda, a seu exclusivo critério, que
seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos. A CONTRATADA
interrompera total ou parcialmente a execugao dos trabalhos sempre que: _
assim estiver previsto e determinado no Contrato; _ for necessario para
execucao correta e fiel dos trabalhos, nos termos de Contrato e de acordo com
o projeto; _ houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a seguranga
dos trabalhos na forma prevista no Contrato; _ houver alguma falta cometida
pela CONTRATADA, desde que esta, a juizo da FISCALIZACAO, possa
comprometer a qualidade dos trabalhos subseqiientes; e _ a FISCALIZACAO
assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diario de Obra. A
CONTRATADA devera providenciar Diario de Obra. A CONTRATADA cuidara
para que todas as partes do canteiro de obras e da propria obra permanegcam
sempre limpas e arrumadas, com os materiais estocados e empilhados em
local apropriado, por tipo e qualidade. Providenciara, ainda, a retirada imediata
de detritos dos acessos e das areas e vias internas e adjacentes ao canteiro
que tenham sido resultado de operagdes relativas as obras. A remocgao de todo
entulho para fora do canteiro e para local determinado em legislagdo municipal
sera feita pela CONTRATADA, a seu 6nus exclusivo. As instalacbes deverao
apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo admitidas construgdes
desalinhadas, desleixo nas instalagdes, barracées que ndo inspirem seguranga
e que sejam desagradaveis a vista e ao uso. Os niveis de seguranga e higiene
a serem providenciados pela CONTRATADA aos usuarios das instalacdes na
obra serdao, no minimo, os determinados pelo Ministério do Trabalho. Os
cronogramas apresentados como anexos ao Edital deverao servir como
referéncia para os licitantes elaborarem suas Propostas. Posteriormente, antes
do inicio dos servicos, a CONTRATADA devera apresentar seu cronograma
detalhado, devendo o mesmo ser previamente apresentado e aprovado pela
FISCALIZACAO. Sempre que necessario a CONTRATADA deve elaborar
desenhos de execucgado adicionais, além dos detalhamentos constantes dos
desenhos apresentados pela FISCALIZACAO, esses deverdo ser executados
as suas expensas e submetidos a aprovagéo da FISCALIZACAO. Os desenhos
de execugao adicionais, se necessarios, poderao ser entregues por partes, de
acordo com as prioridades e em fungdo do cronograma da obra, em trés vias,
sendo uma delas devolvida a CONTRATADA apds analise. Os servigos
contidos nestes desenhos n&o poderédo ser iniciados sem aprovagao formal da
FISCALIZACAO. Os desenhos de execugdo adicionais, se necessarios,

Av.VIII, n° 50, Bairro Carreira Comprida, Santa Luzia MG, Telefone: 3641-5858



poderdo ser entregues por partes, de acordo com as prioridades e em fungao
do cronograma da obra, em trés vias, sendo uma delas devolvida a
CONTRATADA apés analise. Os servigos contidos nestes desenhos né&o
poderao ser iniciados sem aprovacao formal da FISCALIZACAO. Para as obras
e servicos objetos destas especificagdes e projetos, cabera a CONTRATADA
fornecer e conservar equipamento mecanico e o ferramental necessarios, usar
mao-de-obra habil e idénea, agrupando permanentemente em servico uma
equipe homogénea e suficiente de operarios, mestres e encarregados que
assegurem progresso satisfatério as obras, bem como obter os materiais
necessarios € em quantidades suficientes para a conclusdo da obra no prazo
fixado. A FISCALIZACAO n&o aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia
de qualquer responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam
fabricantes, técnicos, subempreiteiros, etc. A FISCALIZACAO podera admitir os
subempreiteiros que previamente aprovar, a seu exclusivo critério, sem que tal
aprovacao implique qualquer aceitacdo de transferéncia de responsabilidade.
Nao sera permitido que o pessoal da CONTRATADA permanec¢a no canteiro
fora dos horarios de trabalho definidos. No caso em que a CONTRATADA
venha, como resultado das suas operagdes, prejudicar areas nao incluidas no
setor de seu trabalho, ela as devera recuperar e deixar em conformidade com o
seu estado original. Quando houver necessidade de movimentar ou modificar
outros equipamentos e elementos existentes no local da obra a fim de facilitar a
execucao de seus servicos, a CONTRATADA devera solicitar previamente a
FISCALIZACAO autorizagdo para tais deslocamentos e modificacdes. Ficaréo
a cargo da CONTRATADA todos os transportes: _ internos e externos de
materiais e; _ de mao de obra, maquinas, equipamentos e ferramentas, que
serdo alocados no item 1 da Planilha Orgamentaria; Correra por conta
exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes na
execucado das obras e servigos contratados, pelo uso indevido de patentes
registradas e pela destruicdo ou danificacdo das demais obras em construcéo,
até sua definitiva aceitagcdo. Nado poderdo ser realizados na obra processos
industriais que empreguem produtos ou produzam e/ou desprendam residuos
corrosivos ou toxicos solidos, liquidos, pulverulentos ou gasosos, nem que
sejam origem de ruidos que causem incOmodo a obra ou a vizinhanga. Os usos
de processos industriais ruidosos poderao ser empregados na obra somente
apdés autorizacdo da Fiscalizacdo e com a devida comunicagdo prévia dos
locais afetados com o barulho para possivel remanejamento do pessoal. N&o
poderao ser realizadas na obra a limpeza por jato de areia e a pintura industrial
por revolver, imersdao ou eletrostatica. Pronunciar-se-a e determinara a
FISCALIZACAO, irrecorrivelmente, em qualquer caso de emprego ou utilizagdo
de processos de industrializagcdo, que para isso sera solicitada. Também nao
acarretarao quaisquer acréscimos aos precos propostos as exigéncias da
FISCALIZACAO relativas a instalacdo, colocacdo, emprego ou utilizagdo de
equipamentos de protecao individual, coletiva e ambiental e outros que julgar
necessarios. Considera-se sempre que a CONTRATADA dispbe da totalidade
dos conhecimentos técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de
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producao necessarios, suficientes e adequados a 28 execucdo dos servigos
para a realizacdo do objeto, os quais devera mobilizar e empregar com
eficiéncia e eficacia no cumprimento do Contrato que celebrar, ndo lhe cabendo
qualquer pleito de alteracdo dos valores contratados pela substituicdo de
meétodos e meios de producdo incompativeis com a obra - considerada como o
conjunto dos servicos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade
requeridas. O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produgao
com a obra sera sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da
FISCALIZACAO. E da competéncia da CONTRATADA registrar no Diario de
Obras todas as ocorréncias diarias, bem como especificar detalhadamente os
servicos em execucdo, devendo a FISCALIZACAO, neste mesmo Didrio.
Confirmar ou retificar o registro. Caso o Diario de Obras nao seja preenchido
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas apdés o evento de interesse da
CONTRATADA registrar, a FISCALIZACAO podera fazer o registro que achar
conveniente e destacar imediatamente as folhas, ficando a CONTRATADA, no
caso de dias improdutivos passiveis de prorrogagao de prazos, ou em qualquer
outro caso, sem direito a nenhuma reivindicacdo. As despesas com
despachantes, deslocamentos de funcionarios, utilizacao de veiculos, etc., que
nao forem computados nos itens proprios da Planilha Orgamentaria seréo
sempre consideradas como incluidas no custo de administragdo central da
CONTRATADA e nao devem, portanto, constar nas composi¢coes de precos de
servicos. EQUIPAMENTO ESPECIFICO COMO O DE ELEVADOR, DEVERA
TER SUA PARTIDA COORDENADA POR EQUIPE DIRETA DO
FABRICANTE, ou representante autorizado. Sera responsabilidade da
contratada o treinamento de pessoal do LNA para operacédo do sistema, nao
sendo aceitos os sistemas antes do devido treinamento do pessoal, salvo
qualquer impossibilidade da contratante.

19. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE
RECEBIMENTO PROVISORIO

Quando as obras e servigos contratados ficarem inteiramente concluidos, de
perfeito acordo com o contrato, sera lavrado um termo de Recebimento
Provisorio, em 3 vias de igual teor, todas elas assinadas por um representante
da CONTRATANTE e pela CONTRATADA. Quando houver interesse da
CONTRATANTE a ocupacao total do imével ou de parte dele podera efetuar-se
antes do Recebimento Provisorio, se obtida a aquiescéncia da CONTRATADA.

RECEBIMENTO FINAL DOS SERVICOS

A aceitacdo proviséria de material baseada em amostras (contra tipos)
previamente aprovadas pela FISCALIZACAO reger-se-a por planos estatisticos
de dupla amostragem por lote que estd sendo entregue e antes do
desembarque da mercadoria. Nao sera admitido o desembarque ou
descarregamento do material nos casos de n&o conformidade. Em nenhum
caso a aceitagdo provisoria por amostragem implicara na aceitagao definitiva
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de materiais ou unidades que apresentem defeito quando da inspecédo 100%
(cem por cento) na hora da aplicagdo ou estocagem. Aquelas unidades ou
por¢cdes de material que foram aceitas provisoriamente em fungado da inspecao
estatistica de qualidade, mas que apresentarem defeito na inspegcédo 100% ou
na hora da sua aplicagdo, serdo separadas, identificadas e guardadas em
locais fechados ou marcadamente isolados para evitar o seu uso ou aplicagao
indevida até serem retiradas definitivamente da obra. A critério da
FISCALIZACAO poderao ser dispensados ou minimizados testes de aceitacéo
quando o fornecedor do material apresentar a CONTRATADA certificagcao de
qualidade ISO-9000 ou do INMETRO referentes aos processos produtivos e
relativas ao produto que esta sendo entregue.

RECEBIMENTO DEFINITIVO

Termo de Recebimento Definitivo das obras e servicos contratados sera
lavrado 120 dias apdés o Recebimento Provisério, referido no item anterior e se
tiverem sido satisfeitas as seguintes condi¢cbes: O termo de Recebimento
Definitivo sera lavrado no mesmo numero de vias, assinado e distribuido de
forma idéntica a estabelecida no item precedente para o Recebimento
Provisério. Este termo de Recebimento Definitivo devera conter formal
declaragédo de que o prazo de 5 anos mencionado no artigo 1245 do Caodigo
Civil, abaixo transcrito, referente a responsabilidade da CONTRATADA, sera
contado, em qualquer hipotese a partir da data desse mesmo termo. “Art. 1245
- Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construcoes
consideraveis, o empreiteiro de materiais e execucao respondera durante cinco
anos, pela solidez e seguranga do trabalho, assim em razdo dos materiais,
como do solo, exceto quanto a este, se, ndo o achando firme, preveniu em
tempo o dono da obra”.
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