Obra

Praca da Pedra Bonita

Bancos

B.D.I.

Encargos Sociais

SINAPI - 07/2021 - Minas Gerais - SBC
- 09/2021 - Minas Gerais - ORSE -
07/2021 - Sergipe - SETOP - 07/2021 -
Minas Gerais - SUDECAP - 07/2021 -

Minas Gerais

24,56% - 15,28%

Nio Desonerado: embutido
nos precos unitario dos
insumos de mio de obra, de
acordo com as bases.

Valor Total maximo proposto| R$ 759.218,63
Org¢amento Sintético
Ttem Cédigo|Banco Descri¢ao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com Total| Peso (%)
BDI
1 SERVICOS INICIAIS RS 93.640,08| 12,33 %
1.1 1I0-PLA-[SETOP FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA U 1,00 R$ 1.121,47| RS 1.396,90| R$ 1.396,90 0,18 %
005 GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26
AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA
METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
1.2 98459 |SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF 05/2018 m? 384,98| RS 160,15 R$ 19948 R$  76.79581[ 10,12 %
13 01.09.16|SUDECAP [CAIXA DAGUA DE 1000L PARA ABASTECIMENTO DE CONTAINERS UN 1,00 RS  240,88| RS 300,04| R$ 300,04 0,04 %
1.4 01.09.11{SUDECAP |DESMOBILIZACAO DE CONTAINER UN 2,000 RS  450,00] RS 560,52| RS 1.121,04 0,15 %
1.5 01.09.01|SUDECAP [MOBILIZACAO DE CONTAINER UN 2,000 RS  450,00] RS 560,52| RS 1.121,04 0,15 %
1.6 00010777|SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA MES 5,00 RS 664,21| RS 827,33| RS 4.136,65 0,54 %
SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIOE 1
MICTORIO
1.7 00010775|SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 MES 5,00 RS  585,00] RS 728,67| RS 3.643,35 0,48 %
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS
INTERNAS
1.8 43.01.03| SUDECAP |LOCACAO DE OBRA COM EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA MES 0,10/ R$17.384,75] R$ 21.654,44] RS 2.165,44 0,29 %
1.9 41.02.01[SUDECAP |INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA UN 1,00/ RS  257,49| RS 320,72| R$ 320,72 0,04 %
1.10 01.06.01|SUDECAP [PADRAO CEMIG PROVISORIO TIPO C3, DEMANDA PROVAVEL DE 23,1 UN 1,00 RS 524,22 RS 652,96| R$ 652,96 0,09 %
ATE 27,0KW (3F+N)
1.11 PRE-ARV-|SETOP CORTE DE ARVORE NATIVA COM MOTO-SERRA @ >=0,30M - ATE U 1,00| R$ 31,87 R$ 39,69| R$ 39,69 0,01 %
015 1.000 UNIDADES
1.12 98526 |SINAPI REMOCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE UN 1,00[ RS 66,76| R$ 83,15| RS 83,15 0,01 %
COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40
M.AF_05/2018
1.13 CPU-609|Proprio ALTEAMENTO DE TAMPAO DE CAIXA COM DIMENSOES DE UN 1,00/ R$ 1.49590| R$ 1.863,29| R$ 1.863,29 0,25 %
1,90MX2,10M, COM 75 CM DE ALTURA
2 ADMINISTRACAO LOCAL RS 96.351,83| 12,69 %
2.1 CP-ADM|Proprio ADMINISTRACAO LOCAL - PRACA PEDRA BONITA UN 1,00| RS 77.353,75| RS 96.351,83| R$  96.351,83| 12,69 %,
3 ENTRADA DE AGUA RS 1.139,45 0,15 %
3.1 10.29.02|SUDECAP [KIT CAVALETE METAL COM REGISTRO 3/4" COPASA UN 1,00 RS  209,96] RS 261,52| R$ 261,52 0,03 %
3.2 10.35.01|SUDECAP [CX. ALVENARIA 30X30X50CM C/TAMPA FERRO P/REGISTRO UN 1,000 RS 201,59 RS 251,10 R$ 251,10 0,03 %
3.3 10.35.03|SUDECAP [CX. ALVENARIA 50X50X50 CM PARA HIDROMETRO C/ TAMPA UN 1,000 RS 273,90 RS 341,16] R$ 341,16 0,04 %
3.4 10.24.17|SUDECAP [TORNEIRA DE JARDIM 1128-MY D=3/4" FABRIMAR/EQUIVALENTE UN 1,00/ R$ 36,39| R$ 45,32 RS 45,32 0,01 %
3.5 10.03.01|SUDECAP [TUBO PVC D= 20 MM (1/2") M 20,00 RS 6,27 RS 7,80/ R$ 156,00 0,02 %
3.6 40.32.05[SUDECAP |ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M m 0,80 R$ 42,87| R$ 53,39] R$ 42,71 0,01 %
3.7 40.32.30[SUDECAP |REATERRO MANUAL DE VALAS m 0,78| R$ 42,87 R$ 53,39| R$ 41,64 0,01 %
4 MOVIMENTACAO DE TERRA RS 49.496,00 6,52 %
4.1 LIMPEZA DE TERRENO RS 1.140,00 0,15 %
4.1.1 03.01.02| SUDECAP |DESMATAMENTO,DESTOC.E LIMPEZA,INCL.TRANSP. ATE 50M m? 1520,00f RS 0,61 RS 0,75 R$ 1.140,00 0,15 %
4.2 CORTE R$ 907,82 0,12 %
4.2.1 03.03.01| SUDECAP |[ESCAVACAO EM MATERIAL DE 1* CATEGORIA m 103,00{ RS 4,39 RS 5,46/ R$ 562,38 0,07 %
422 03.23.05|SUDECAP |CAMPACTACAO COM ROLO VIBRATORIO EM 100% DO PROCTOR m? 136,00| RS 2,04 RS 2,54 R$ 345,44 0,05 %
NORMAL
4.3 ATERRO RS 47.286,94 6,23 %
4.3.1 03.05.01|SUDECAP [ESCAVACAO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1* m 1246,30( RS 542 RS 6,75 RS 8.412,52 1,11 %
CATEGORIA
4.3.2 03.13.04| SUDECAP |TRANSPORTE - DMT > 5 KM M3KM 17310,00| R$ 1,55 RS 1,93] R$  33.408,30 4,40 %
433 03.15.01|{SUDECAP |ATERRO COM ROLO VIBRATORIO, COM GRAU DE COMPACTACAO m 1111,00{ RS 3,95| RS 4,92| RS 5.466,12 0,72 %
MINIMO DE 98% DO PROCTOR NORMAL, SENDO AS ULTIMAS
CAMADAS A 100% DO PROCTOR NORMAL
4.4 TALUDE RS 161,24] 0,02 %
4.4.1 83336|SINAPI  |ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL m 26,83 RS 4,83 RS 6,01| RS 161,24 0,02%
DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
5 PISOS RS  63.211,83| 833 %
5.1 93681 |SINAPI EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, m? 486,17| R$ 74,97| R$ 93,38 R$  45.398,55 5,98 %
COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8
CM. AF_12/2015
52 92398 |SINAPI EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, m? 206,22| R$ 69,35 R$ 86,38| R$ 17.813,28 2,35%
COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM,
ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
6 RAMPAS RS 9.072,33 1,19 %
6.1 74164/004| SINAPI LASTRO DE BRITA - RAMPA m 3,75 RS 122,91| RS 153,09| R$ 574,08 0,08 %
6.2 CP-PISO-10{Proprio EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM m? 75,00| R$ 90,97| RS 113,31| RS 8.498,25 1,12 %
25 CONCRETO USINADO 25 MPa, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO - SINAPI 94997
ADAPTADA. AF 07/2016
7 SERRALHERIA - RAMPAS E ESCADAS RS 63.368,89| 8,35 %
7.1 SER-COR-|SETOP GUARDA-CORPO EM ACO GALVANIZADO DIN 2440, D =2", COM M 84,23 R$ 517,80 RS 644,97| R$  54.325,82 7,16 %
011 SUBDIVISOES EM TUBO DE AGO D = 1/2", H=1,05 M - COM
CORRIMAO DUPLO DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE D =1 1/2"
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BDI
7.2 100760|SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE m? 154,98| R$ 39,14| RS 48,75 RS 7.555,27 1,00 %
SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(02 DEMAOS). AF_01/2020
7.3 100717|SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. m? 154,98| RS 7,711 RS 9,60[ RS 1.487,80 0,20 %
AF 01/2020
8 ESCADAS RS 7.501,88] 0,99 %
8.1 74164/004| SINAPI LASTRO DE BRITA - ESCADA m 2,34| RS 122,91| RS 153,09| R$ 358,23 0,05 %
8.2 CP-CONC-|Proprio CONCRETAGEM DE ESCADA SOBRE SOLO FCK 25 MPA, PARA m 9,40 RS 469,96 RS 585,38| RS 5.502,57 0,72 %
ESCADA ESPESSURA DE 10 CM ARMADO COM TELA Q-196- LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2017
8.3 FUN-FOR-|SETOP FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, m? 25,57 R$ 51,53| R$ 64,18| RS 1.641,08 0,22 %
010 REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDACAO)
9 ARQUIBANCADAS RS 26.853,02 3,54 %
9.1 93358 |SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU m 33,86| R$ 62,14 R$ 77,40| RS 2.620,76 0,35 %
IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016
9.2 74164/004| SINAPI LASTRO DE BRITA m 4,56| RS 122,91| RS 153,09| R$ 698,09 0,09 %
9.3 EST-CON-|SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK m 13,69| RS  474,44| RS 590,96| RS 8.090,24 1,07 %
085 25 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO
9.4 100066|SINAPI ARMACAO COM TELA Q-196 AF 06/2019 KG 283,82| R$ 17,33 R$ 21,58| RS 6.124,83 0,81 %
9.5 ALV-EST-|SETOP ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMACAO, EM m? 33,36| RS 179,39| RS 223,44| RS 7.453,95 0,98 %
010 CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO,
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D -
CADERNO SEDS)
9.6 REV-CHA-[SETOP CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E m? 33,36| R$ 10,52| R$ 13,10| R$ 437,01 0,06 %
015 PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. SMM, PREPARO
MECANICO
9.7 87794|SINAPI  |EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO m? 3336] R$  3437| R$ 4281 RS 1.428,14] 0,19%
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE
FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF _06/2014
10 BANCO RS 5.903,64] 0,78 %
10.1 ALV-EST-[SETOP  |ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMACAO, EM m 873 RS  209,56] RS 261,02 R$ 227870 0.30%
015 CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO,
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D -
CADERNO SEDS)
10.2 FUN-FOR-|SETOP FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, m? 21,47| R$ 51,53| R$ 64,18| RS 1.377,94 0,18 %
010 REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDACAO)
10.3 EST-CON-|SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK m 1,75 RS  474,44| RS 590,96| RS 1.034,18 0,14 %
085 25 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO
10.4 REV-CHA-[SETOP CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E m? 4,37| R$ 10,52| R$ 13,10 RS 57,24 0,01 %
015 PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. SMM, PREPARO
MECANICO
10.5 87794|SINAPI EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO m? 4,37| R$ 34,37 R$ 42,81 R$ 187,07 0,02 %
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE
FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF _06/2014
10.6 EST-FOR-|SETOP ESCORAMENTO METALICO TUBULAR CONVENCIONAL (H = 1,80 A M3*MES 0,76| RS 6,40| RS 797 RS 6,05 0,00 %
035 3,20 M) COM ACESSORIOS PARA LAJES E VIGAS MACICAS,
EXCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM (ALUGUEL MENSAL)
10.7 100066|SINAPI ARMACAO COM TELA Q-196. AF 06/2019 KG 44,60[ RS 17,33| R$ 21,58| R$ 962,46 0,13 %
11 CASA DE MAQUINAS R$  19.368,99 2,55 %
11.1 40.32.07[SUDECAP |ESCAVACAO MANUAL 1,5<H<=3,0M m 25,81 R$ 57,16 R$ 71,19] RS 1.837,41 0,24 %
11.2 74164/004| SINAPI LASTRO DE BRITA m 0,45 RS 122,91| RS 153,09| RS 68,89 0,01 %
11.3 FUN-FOR-|SETOP FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, m? 33,50| R$ 51,53| R$ 64,18| RS 2.150,03 0,28 %
010 REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDACAO)
114 EST-CON-|SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK m 6,10 RS 474,44| RS 590,96| RS 3.604,85 0,47 %
085 25 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO
115 91602|SINAPI | ARMACAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA KG 328,80| R$  15,70] RS 1955 RS 6.428,04] 0,85 %)
COMO REFORCO, VERGALHAO DE 8,0 MM DE DIAMETRO. AF_06/2019
11.6 91603 SINAPI ARMACAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA KG 73,70| R$ 14,82| R$ 18,45 RS 1.359,76 0,18 %
COMO REFORCO, VERGALHAO DE 10,0 MM DE DIAMETRO.
AF _06/2019
11.7 74103/001|SINAPI ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 12,5", INCLUSO PINTURA M 2,50/ R$ 74,87 R$ 93,25 R$ 233,12 0,03 %
COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO
11.8 CP-ALC100(Proprio ALCAPAO - 100X100 CM, CHAPA XADREZ UN 1,000 RS 885,00 R$ 1.102,35] R$ 1.102,35 0,15 %
11.9 REV-CHA-[SETOP CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. m? 31,36| R$ 10,07 R$ 12,54| R$ 393,25 0,05 %
010 5SMM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, PREPARO
MECANICO
11.10 87792|SINAPI EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO m? 31,36| R$ 31,82| R$ 39,63| RS 1.242,79 0,16 %
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA
DE 25 MM. AF 06/2014
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11.11 PIN-ACR-|SETOP PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE m? 31,36| R$ 12,08| R$ 15,04| R$ 471,65 0,06 %
005 SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)
11.12 EST-FOR-|SETOP ESCORAMENTO METALICO TUBULAR CONVENCIONAL (H = 1,80 A M3*MES 12,50 R$ 6,40| RS 797 RS 99,62 0,01 %
035 3,20 M) COM ACESSORIOS PARA LAJES E VIGAS MACICAS,
EXCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM (ALUGUEL MENSAL)
11.13 APOIO PARA AS BOMBAS R$ 377,23 0,05 %
11.13.1 ALV-EST-|SETOP ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMACAO, EM m? 1,00 RS  209,56| RS 261,02| R$ 261,02 0,03 %
015 CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO,
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D -
CADERNO SEDS)
11.13.2| EST-CON-[SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK m 0,06 RS 474,44] RS 590,96| R$ 35,45 0,00 %
085 25 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO
11.13.3| FUN-FOR-[SETOP FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, m? 0,60| R$ 51,53| R$ 64,18| RS 38,50 0,01 %
010 REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDACAO)
11.13.4 EST-FOR-|SETOP ESCORAMENTO METALICO TUBULAR CONVENCIONAL (H = 1,80 A M3*MES 0,24| RS 6,40| RS 797 RS 1,91 0,00 %
035 3,20 M) COM ACESSORIOS PARA LAJES E VIGAS MACICAS,
EXCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM (ALUGUEL MENSAL)
11.13.5 100066|SINAPI ARMACAO COM TELA Q-196. AF 06/2019 KG 1,87 RS 17,33| R$ 21,58 RS 40,35 0,01 %
12 PAISAGISMO RS  31.456,58 4,14 %
12.1 21.30.07| SUDECAP [PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS - WILD ZOYSIA m? 776,10] R$ 13,76| R$ 17,13| R$ 13.294,59 1,75 %!
12.2 00007253 |SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) m 11,64] RS 162,85 RS 202,84| RS 2.361,05 0,31 %
12.3 18.10.03|SUDECAP [BANCO PRE-MOLDADO CONCRETO 45X150X45CM UN 8,00 RS 320,07 R$ 398,67| RS 3.189,36 0,42 %
PREMO/EQUIVALENTE
12.4 21.03.16/|SUDECAP [CORDAO DE CONC. PREMOLDADO BOLEADO 10X10 COM BASE M 109,95 R$ 34,54| R$ 43,02 RS 4.730,04 0,62 %
12.5 98511 |SINAPI PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA UN 51,00| R$ 124,07 RS 154,54 RS 7.881,54 1,04 %
MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF 05/2018
13 FONTE RS 99.148,43| 13,06 %
13.1 74164/004|SINAPI  |LASTRO DE BRITA m 1,56| RS 12291 RS 153,09| R$ 238.82]  0,03%
13.2 EST-FOR-[SETOP  |[FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, m? 1696] RS  49,63| RS 61,81] RS 1.04829] 0,14 %
010 REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
13.3 EST-CON-|SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK m 7,22 RS  474,44] RS 590,96| RS 4.266,73 0,56 %
085 25 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO
13.4 EST-FOR-|SETOP ESCORAMENTO METALICO TUBULAR CONVENCIONAL (H = 1,80 A M3*MES 13,54| RS 6,40| RS 797 R$ 107,91 0,01 %
035 3,20 M) COM ACESSORIOS PARA LAJES E VIGAS MACICAS,
EXCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM (ALUGUEL MENSAL)
13.5 87757|SINAPI  |[CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), m 48,11| RS 41,90 RS 52,19 RS 2.510,86] 033 %
PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE
IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014
13.6 100066|SINAPI ARMACAO COM TELA Q-196. AF 06/2019 KG 149,70| R$ 17,33 R$ 21,58| RS 3.230,52 0,43 %
13.7 ALV-EST-|SETOP ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMACAO, EM m? 35,61| R$ 209,56 R$ 261,02| RS 9.294,92 1,22 %
015 CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO,
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D -
CADERNO SEDS)
13.8 98546 |SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, m? 99,98 R$ 81,62 RS 101,66 R$ 10.163,96 1,34 %
UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO,
E=3MM. AF 06/2018
13.9 98565|SINAPI  |PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM m 99,98 RS 40,19 RS 50,06] RS 5.004,99] 0,66 %
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF_06/2018
13.10 87893 |SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E m? 99,98| RS 5,76 RS 7,17 R$ 716,85 0,09 %
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF _06/2014
13.11 87554|SINAPI  |EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA m? 9998 RS 16,01] RS 19.94] RS 1.993,60 0,26 %)
TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR
QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS.
AF _06/2014
13.12 CPU-610|Proprio REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS m? 99,98 R$ 86,00 RS 107,12 R$ 10.709,85 1,41 %
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES, COM REJUNTE EPOXI
13.13 COT- 40| Proprio FONTE COM JATO CENTRAL DE 3,50M E 4 JATOS DE 2,50M - COM UN 1,00] RS 43.252,20 49861,13| R$  49.861,13] 6,57 %
TODOS OS EQUIPAMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO (15.28%)
14 CANTEIRO RS 2.449,26 0,32 %
14.1 40.32.05[SUDECAP |ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M m 1,28| R$ 42,87 R$ 53,39] R$ 68,33 0,01 %
14.2 74164/004| SINAPI LASTRO DE BRITA m 0,42 RS 122,91| RS 153,09| RS 64,29 0,01 %
14.3 EST-CON-|SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK m 0,85| RS 474,44 RS 590,96| R$ 502,31 0,07 %
085 25 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO
14.4 ALV-EST-|SETOP ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMACAO, EM m? 8,12 RS 179,39| RS 223,44| RS 1.814,33 0,24 %
010 CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO,
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D -
CADERNO SEDS)
15 PASSEIO/MEIO-FIO RS 23.119,10]  3,05%
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24,56% - 15,28%

Nio Desonerado: embutido
nos precos unitario dos
insumos de mio de obra, de
acordo com as bases.

Valor Total maximo proposto| R$ 759.218,63
Org¢amento Sintético
Ttem Cédigo|Banco Descri¢ao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com Total| Peso (%)
BDI
15.1 94991 |SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM m 29,40 RS  548,35| RS 683,02| R$  20.080,78 2,64 %
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016
15.2 URB-PAS-[SETOP LANCAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE m 23,52 RS 18,06 R$ 22,49| R$ 528,96 0,07 %
015 DEMOLICAO EM AREA DE PASSEIO EXCLUSIVE APILOAMENTO
15.3 URB-RAM-|SETOP RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK U 2,000 RS  323,09] RS 402,44| RS 804,88 0,11 %
005 =25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMAOS
15.4 PIS-LAD-|{SETOP PISO PODOTATIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO m? 13,28| RS 103,05 RS 128,35| RS 1.704,48 0,22 %
035 (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO,
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO E INSTALACAO
16 BRINQUEDOS - PLAYGROUND RS 25.995,92 3,42 %
16.1 COT- 38|Proprio BRINQUEDO ACESSIVEL - CARROSEL GIRA-GIRA-INCLUSIVE FRETE UN 1,00/ RS 14.164,20 16328,48| R$ 16.328,48 2,15%
(15.28%)
16.2 COT- 39|Proprio BRINQUEDO ACESSIVEL - PLAYGROUND ADAPTADO BALANCO UN 1,00/ R$ 7.354,21 8477,93| RS 8.477,93 1,12 %
CADEIRANTE-INCLUSIVE FRETE (15.28%)
16.3 88309|SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00| R$ 22,09/ R$ 27,51 R$ 220,08 0,03 %
16.4 88316|SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,00] R$ 15,71 R$ 19,56| R$ 625,92 0,08 %
16.5 EST-CON-|SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM m 0,50/ RS 551,56 RS 687,02| R$ 343,51 0,05 %
035 OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO
17 INFRAESTRUTURA ELETRICA DA PRACA/ILUMINACAO DA R$ 130.061,44| 17,13 %
PRACAO
17.1 PADRAO DE ENTRADA COM CAIXA COM LENTE INSTALADO NO RS 4.370,63 0,58 %
POSTE DA CEMIG - REDE AEREA - CONFORME NORMA CEMIG ND
5.1 - DESENHO 19 - PG 7-35. INSTALAGAO TIPO C2 CEMIG.
17.1.1 CP-|Préprio PADRAO DE ENTRADA COM CAIXA COM LENTE INSTALADO NO UN 1,00/ R$ 3.508,86| R$ 4.370,63| RS 4.370,63 0,58 %
PADRAO-1 POSTE DA CEMIG - REDE AEREA - CONFORME NORMA CEMIG ND 5.1 |
DESENHO 19 - PG 7-35. INSTALACAO TIPO C2 CEMIG.
17.2 SISTEMA DE ILUMINACAO DA PRACA R$ 125.690,81 16,56 %
17.2.1 11.14.49|SUDECAP [TIPO ZA PASSEIO COM TAMPA ARTICULADA 28X28X40 CM UN 28,00 RS  25544| RS 318,17| RS 8.908,76 1,17 %!
17.2.2 11.92.30|SUDECAP [CX.INSPECAO EM PVC 300X300MM TAMPA FOFO TIPO SOLO UN 3,00) R$ 70,37 R$ 87,65 R$ 262,95 0,03 %
17.2.3 11.83.13|SUDECAP [HASTE ATERRAMENTO ACO ZINCADO 25X25X2500MM P.CEMIG UN 27,00f RS 59,27| R$ 73,82| RS 1.993,14 0,26 %
17.2.4 92982 |SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 M 125,00( R$ 16,53| R$ 20,58| RS 2.572,50 0,34 %
KV, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF _12/2015
17.2.5 91929SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 M 1500,00f R$ 7,10 RS 8,84/ R$ 13.260,00 1,75 %
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF _12/2015
17.2.6 ELE-COR-|[SETOP CABO DE COBRE NU # 16 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE M 54,00| R$ 19,05 R$ 23,72 RS 1.280,88 0,17 %
015 ESCAVACAO E REATERRO
17.2.7 91924 |SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 M 10,00 R$ 2,58 RS 3,21 RS 32,10 0,00 %
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF _12/2015
17.2.8 92979 |SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 M 25,00 RS 9,95| R$ 12,39| R$ 309,75 0,04 %
V, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF _12/2015
17.2.9 91930(SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 M 5,00( RS 8,52| RS 10,61 RS 53,05 0,01 %
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF _12/2015
17.2.10 CP-CABO|Proprio CABO PP TRIPOLAR #2,5MM2 - 500V M 200,00| R$ 13,95 R$ 17,37| R$ 3.474,00 0,46 %
PP 2,5MM2
17.2.11 97668 |SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - M 210,00| R$ 11,55 R$ 14,38| RS 3.019,80 0,40 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2016
17.2.12 CP-EL-3/4|Proprio ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (3/4") - M 168,00| RS 6,06| RS 7,54 RS 1.266,72 0,17 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2016
17.2.13 12387|ORSE Fita de sinalizagdo subterranea - "REDE ELETRICA ENERGIZADA" m 15,00) R$ 0,77 RS 0,95 RS 14,25 0,00 %
17.2.14 ED-17952|SETOP ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM M 200,00| RS 5,07 RS 6,31 RS 1.262,00 0,17 %
(3/4".
17.2.15 00000400| SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO UN 3,00( RS 0,87| RS 1,08| R$ 3,24 0,00 %
D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO
17.2.16 00011821|SINAPI CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), UN 72,00| R$ 10,88| R$ 13,55| R$ 975,60 0,13 %
COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25
MM2
17.2.17 CP-1P40|Proprio LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 40 W XO UN 23,000 RS  545,04| RS 678,90| R$ 15.614,70 2,06 %
LUMINOSO DE 5.320 Lamens , 133 Im/w, Cor 4K, IK09, IP66, MODELO
TAU TECNOWATT OU SIMILAR TECNICO COM RELE FOTOELETRICO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2020
17.2.18 CP-1P60| Proprio LUMINARIA DE LED IP LED DE 60W, 220V, FLUXO LUMINOSO DE UN 4,00 R$  571,50{ RS 711,86| RS  2.847.44] 0,38 %
7.500 Lamens , 125 Im/w, Cor 4K, IK09, IP66, MODELO TAU TECNOWATT
OU SIMILAR TECNICO. COM RELE FOTOELETRICO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF _08/2020
17.2.19| CP-POSTE-|Proprio POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, UN 24,00/ R$ 2.031,08] RS 2.529.91| R$  60.717,84 8,00 %
™ ENGASTADO, H =7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019
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BDI
17.2.20| ELE-CRU-[SETOP CRUZETAS SIMPLES,ZINCADA, P/03 PROJETORES ACOMPANHADO UN 22,00( RS 186,34| RS 232,10| RS 5.106,20 0,67 %
005 DE BRACADEIRAS
17.2.21 02.12.01|SUDECAP |[CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO M 10,00) R$ 1,85 RS 2,30[ RS 23,00 0,00 %
17.2.22 40.32.10{SUDECAP |ESCAV. MECANICA DE VALAS C/ DESC. LATERAL H<=1,5M m 52,50| RS 3,88] RS 4,83| R$ 253,57 0,03 %
17.2.23| EST-CON-[SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM m 0,50/ R$ 551,56 RS 687,02| R$ 343,51 0,05 %
035 OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO
17.2.24 101883 |SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO UN 1,00 RS  740,07| RS 921,83| R$ 921,83 0,12 %
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA
18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF _10/2020
17.2.25 93662 |SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - UN 2,00( RS 82,35 RS 102,57 R$ 205,14 0,03 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
17.2.26 93653 |SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN 1,00[ RS 15,42| RS 19,20| RS 19,20 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
17.2.27 CP-63A|Proprio DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - UN 1,00[ RS 111,25 RS 138,57| R$ 138,57 0,02 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
17.2.28 93673 |SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - UN 1,00[ RS 119,79| RS 149,21 R$ 149,21 0,02 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
17.2.29 CP-DPS-|Proprio DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO - DPS - CLASSE II - UN 4,00| R$ 99,51| RS 123,94 R$ 495,76 0,07 %
175/8KA 175V/8KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
17.2.30 CP-|Préprio LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 UN 1,00[ RS 112,07 RS 139,59 R$ 139,59 0,02 %
LED20W LAMPADA LED DE 20 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2020
17.2.31 91953 |SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO UN 1,00[ RS 21,29| RS 26,51 RS 26,51 0,00 %
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
18 DRENAGEM RS 11.079,96] 1,46 %
18.1 HID-CXS-|SETOP CAIXA DE DRENAGEM DE INSPECAO/PASSAGEM EM ALVENARIA UN 1,00 RS 336,48 RS 419,11 R$ 419,11 0,06 %
170 (40X40X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE
ESCAVACAO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
18.2 HID-CXS-[SETOP  |CAIXA DE DRENAGEM DE INSPECAO/PASSAGEM EM ALVENARIA UN 1,00 RS 180,99 RS 225,44] RS 22544 0,03%
150 (30X30X30CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE
ESCAVACAO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
18.3 HID-CXS-[SETOP  |CAIXA DE DRENAGEM DE INSPECAO/PASSAGEM EM ALVENARIA UN 2,00 RS  200,69] RS 249.97| R$ 499,94 0,07 %
155 (30X30X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE
ESCAVACAO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
18.4 93358[SINAPI  |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU m 6,96| R$  62,14| RS 77,40] RS 538,70] 0,07 %
IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016
18.5 89512|SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E M 58,00| R$ 68,65 R$ 85,51| RS 4.959,58 0,65 %
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014
18.6 93382|SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGCAO MECANIZADA. m 6,50[ RS 24,85 R$ 30,95| R$ 201,17 0,03 %
AF 04/2016
18.7 19.31.02|SUDECAP [CANALETA MEIA CANA - TIPO 2 - D= 300 MM, PREMOLDADA DE M 28,00 R$ 71,54| R$ 89,11| RS 2.495,08 0,33 %
CONCRETO
18.8 19.31.07|SUDECAP [CANALETEA - TIPO 3-30X20CM CONCRETO 20MPA C/ GRELHA ACO M 4,58| R$ 258,82 R$ 322,38| RS 1.476,50 0,19 %
CA-25
18.9 HID-CXS-|SETOP CAIXA DE ESGOTO DE INSPECAO/PASSAGEM EM ALVENARIA UN 1,00 RS  212,30| RS 264,44| R$ 264,44 0,03 %
035 (50X50X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE
ESCAVACAO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
Total sem BDI 614.398,93
Total do BDI 144.819,70
Total Geral 759.218,63

Itamar Rezende de Magalhaes
Mat. 33.387 — CREA 44122/D (VISTO)

Prefeitura Municipal de Santa Luzia

Engenheiro Civil — Secretaria Municipal de Obras
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