
Obra  B.D.I. 

Praça da Pedra Bonita 24,56% - 15,28%

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Valor Unit com 
BDI 

 Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$      93.640,08 12,33 %
 1.1  IIO-PLA-

005 
SETOP FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 
AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA 
METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE 
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

U 1,00  R$   1.121,47  R$          1.396,90  R$        1.396,90 0,18 %

 1.2  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 384,98  R$      160,15  R$             199,48  R$      76.795,81 10,12 %
 1.3  01.09.16 SUDECAP CAIXA DÁGUA DE 1000L PARA ABASTECIMENTO DE CONTAINERS UN 1,00  R$      240,88  R$             300,04  R$           300,04 0,04 %

 1.4  01.09.11 SUDECAP DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER UN 2,00  R$      450,00  R$             560,52  R$        1.121,04 0,15 %
 1.5  01.09.01 SUDECAP MOBILIZACAO DE CONTAINER UN 2,00  R$      450,00  R$             560,52  R$        1.121,04 0,15 %
 1.6  00010777 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA 

SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 
MICTORIO

MES 5,00  R$      664,21  R$             827,33  R$        4.136,65 0,54 %

 1.7  00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS

MES 5,00  R$      585,00  R$             728,67  R$        3.643,35 0,48 %

 1.8  43.01.03 SUDECAP LOCAÇAO DE OBRA COM EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA MES 0,10  R$ 17.384,75  R$        21.654,44  R$        2.165,44 0,29 %
 1.9  41.02.01 SUDECAP INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA UN 1,00  R$      257,49  R$             320,72  R$           320,72 0,04 %
 1.10  01.06.01 SUDECAP PADRÃO CEMIG PROVISÓRIO TIPO C3, DEMANDA PROVÁVEL DE 23,1 

ATÉ 27,0KW (3F+N)
UN 1,00  R$      524,22  R$             652,96  R$           652,96 0,09 %

 1.11  PRE-ARV-
015 

SETOP CORTE DE ÁRVORE NATIVA COM MOTO-SERRA Ø >= 0,30M - ATÉ 
1.000 UNIDADES

U 1,00  R$        31,87  R$               39,69  R$             39,69 0,01 %

 1.12  98526 SINAPI REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE 
COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 
M.AF_05/2018

UN 1,00  R$        66,76  R$               83,15  R$             83,15 0,01 %

 1.13  CPU-609 Próprio ALTEAMENTO DE TAMPAO DE CAIXA COM DIMENSÕES DE 
1,90MX2,10M, COM 75 CM DE ALTURA

UN 1,00  R$   1.495,90  R$          1.863,29  R$        1.863,29 0,25 %

 2 ADMINISTRAÇAO LOCAL  R$      96.351,83 12,69 %
 2.1  CP-ADM Próprio ADMINISTRAÇAO LOCAL - PRAÇA PEDRA BONITA UN 1,00  R$ 77.353,75  R$        96.351,83  R$      96.351,83 12,69 %
 3 ENTRADA DE AGUA  R$        1.139,45 0,15 %
 3.1  10.29.02 SUDECAP KIT CAVALETE METAL COM REGISTRO 3/4" COPASA UN 1,00  R$      209,96  R$             261,52  R$           261,52 0,03 %
 3.2  10.35.01 SUDECAP CX. ALVENARIA 30X30X50CM C/TAMPA FERRO P/REGISTRO UN 1,00  R$      201,59  R$             251,10  R$           251,10 0,03 %
 3.3  10.35.03 SUDECAP CX. ALVENARIA 50X50X50 CM PARA HIDROMETRO C/ TAMPA UN 1,00  R$      273,90  R$             341,16  R$           341,16 0,04 %
 3.4  10.24.17 SUDECAP TORNEIRA DE JARDIM 1128-MY D=3/4" FABRIMAR/EQUIVALENTE UN 1,00  R$        36,39  R$               45,32  R$             45,32 0,01 %
 3.5  10.03.01 SUDECAP TUBO PVC D=  20 MM (1/2") M 20,00  R$          6,27  R$                 7,80  R$           156,00 0,02 %
 3.6  40.32.05 SUDECAP ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M m³ 0,80  R$        42,87  R$               53,39  R$             42,71 0,01 %
 3.7  40.32.30 SUDECAP REATERRO MANUAL DE VALAS m³ 0,78  R$        42,87  R$               53,39  R$             41,64 0,01 %
 4 MOVIMENTAÇAO DE TERRA  R$      49.496,00 6,52 %
 4.1 LIMPEZA DE TERRENO  R$        1.140,00 0,15 %
 4.1.1  03.01.02 SUDECAP DESMATAMENTO,DESTOC.E LIMPEZA,INCL.TRANSP. ATE 50M m² 1520,00  R$          0,61  R$                 0,75  R$        1.140,00 0,15 %
 4.2 CORTE  R$           907,82 0,12 %
 4.2.1  03.03.01 SUDECAP ESCAVACAO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ 103,00  R$          4,39  R$                 5,46  R$           562,38 0,07 %
 4.2.2  03.23.05 SUDECAP CAMPACTACAO COM ROLO VIBRATORIO EM 100% DO PROCTOR 

NORMAL
m² 136,00  R$          2,04  R$                 2,54  R$           345,44 0,05 %

 4.3 ATERRO  R$      47.286,94 6,23 %
 4.3.1  03.05.01 SUDECAP ESCAVACAO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª 

CATEGORIA
m³ 1246,30  R$          5,42  R$                 6,75  R$        8.412,52 1,11 %

 4.3.2  03.13.04 SUDECAP TRANSPORTE - DMT  > 5 KM M3KM 17310,00  R$          1,55  R$                 1,93  R$      33.408,30 4,40 %
 4.3.3  03.15.01 SUDECAP ATERRO COM ROLO VIBRATORIO, COM GRAU DE COMPACTAÇÃO 

MINIMO DE 98% DO PROCTOR NORMAL, SENDO AS ULTIMAS 
CAMADAS A 100% DO PROCTOR NORMAL

m³ 1111,00  R$          3,95  R$                 4,92  R$        5.466,12 0,72 %

 4.4 TALUDE  R$           161,24 0,02 %
 4.4.1  83336 SINAPI ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL 

DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
m³ 26,83  R$          4,83  R$                 6,01  R$           161,24 0,02 %

 5 PISOS  R$      63.211,83 8,33 %
 5.1  93681 SINAPI EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, 

COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 
CM. AF_12/2015

m² 486,17  R$        74,97  R$               93,38  R$      45.398,55 5,98 %

 5.2  92398 SINAPI EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, 
COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

m² 206,22  R$        69,35  R$               86,38  R$      17.813,28 2,35 %

 6 RAMPAS  R$        9.072,33 1,19 %
 6.1  74164/004 SINAPI LASTRO DE BRITA - RAMPA m³ 3,75  R$      122,91  R$             153,09  R$           574,08 0,08 %
 6.2  CP-PISO-10-

25 
Próprio EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO USINADO 25 MPa, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO - SINAPI 94997 
ADAPTADA. AF_07/2016

m² 75,00  R$        90,97  R$             113,31  R$        8.498,25 1,12 %

 7 SERRALHERIA - RAMPAS E ESCADAS  R$      63.368,89 8,35 %
 7.1  SER-COR-

011 
SETOP GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM 

SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M - COM 
CORRIMÃO DUPLO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE D = 1 1/2"

M 84,23  R$      517,80  R$             644,97  R$      54.325,82 7,16 %

Bancos Encargos Sociais

SINAPI - 07/2021 - Minas Gerais - SBC 
- 09/2021 - Minas Gerais - ORSE - 

07/2021 - Sergipe - SETOP - 07/2021 - 
Minas Gerais - SUDECAP - 07/2021 - 

Minas Gerais

Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Valor Total máximo proposto  R$                      759.218,63 
Orçamento Sintético
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 7.2  100760 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 154,98  R$        39,14  R$               48,75  R$        7.555,27 1,00 %

 7.3  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 
AF_01/2020

m² 154,98  R$          7,71  R$                 9,60  R$        1.487,80 0,20 %

 8 ESCADAS  R$        7.501,88 0,99 %
 8.1  74164/004 SINAPI LASTRO DE BRITA - ESCADA m³ 2,34  R$      122,91  R$             153,09  R$           358,23 0,05 %
 8.2  CP-CONC-

ESCADA 
Próprio CONCRETAGEM DE ESCADA SOBRE SOLO FCK 25 MPA, PARA 

ESPESSURA DE 10 CM ARMADO COM TELA Q-196- LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017

m³ 9,40  R$      469,96  R$             585,38  R$        5.502,57 0,72 %

 8.3  FUN-FOR-
010 

SETOP FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, 
REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)

m² 25,57  R$        51,53  R$               64,18  R$        1.641,08 0,22 %

 9 ARQUIBANCADAS  R$      26.853,02 3,54 %
 9.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
m³ 33,86  R$        62,14  R$               77,40  R$        2.620,76 0,35 %

 9.2  74164/004 SINAPI LASTRO DE BRITA m³ 4,56  R$      122,91  R$             153,09  R$           698,09 0,09 %
 9.3  EST-CON-

085 
SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 

25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

m³ 13,69  R$      474,44  R$             590,96  R$        8.090,24 1,07 %

 9.4  100066 SINAPI ARMAÇÃO COM TELA Q-196 AF_06/2019 KG 283,82  R$        17,33  R$               21,58  R$        6.124,83 0,81 %
 9.5  ALV-EST-

010 
SETOP ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM 

CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, 
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - 
CADERNO SEDS)

m² 33,36  R$      179,39  R$             223,44  R$        7.453,95 0,98 %

 9.6  REV-CHA-
015 

SETOP CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E 
PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO 
MECÂNICO

m² 33,36  R$        10,52  R$               13,10  R$           437,01 0,06 %

 9.7  87794 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE 
FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014

m² 33,36  R$        34,37  R$               42,81  R$        1.428,14 0,19 %

 10 BANCO  R$        5.903,64 0,78 %
 10.1  ALV-EST-

015 
SETOP ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM 

CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, 
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - 
CADERNO SEDS)

m² 8,73  R$      209,56  R$             261,02  R$        2.278,70 0,30 %

 10.2  FUN-FOR-
010 

SETOP FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, 
REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)

m² 21,47  R$        51,53  R$               64,18  R$        1.377,94 0,18 %

 10.3  EST-CON-
085 

SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 
25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

m³ 1,75  R$      474,44  R$             590,96  R$        1.034,18 0,14 %

 10.4  REV-CHA-
015 

SETOP CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E 
PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO 
MECÂNICO

m² 4,37  R$        10,52  R$               13,10  R$             57,24 0,01 %

 10.5  87794 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE 
FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014

m² 4,37  R$        34,37  R$               42,81  R$           187,07 0,02 %

 10.6  EST-FOR-
035 

SETOP ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR CONVENCIONAL (H = 1,80 À 
3,20 M) COM ACESSÓRIOS PARA LAJES E VIGAS MACIÇAS, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM (ALUGUEL MENSAL)

M3*MÊS 0,76  R$          6,40  R$                 7,97  R$               6,05 0,00 %

 10.7  100066 SINAPI ARMAÇÃO COM TELA Q-196. AF_06/2019 KG 44,60  R$        17,33  R$               21,58  R$           962,46 0,13 %
 11 CASA DE MAQUINAS  R$      19.368,99 2,55 %
 11.1  40.32.07 SUDECAP ESCAVACAO MANUAL 1,5 < H <= 3,0 M m³ 25,81  R$        57,16  R$               71,19  R$        1.837,41 0,24 %
 11.2  74164/004 SINAPI LASTRO DE BRITA m³ 0,45  R$      122,91  R$             153,09  R$             68,89 0,01 %
 11.3  FUN-FOR-

010 
SETOP FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
m² 33,50  R$        51,53  R$               64,18  R$        2.150,03 0,28 %

 11.4  EST-CON-
085 

SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 
25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

m³ 6,10  R$      474,44  R$             590,96  R$        3.604,85 0,47 %

 11.5  91602 SINAPI ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA 
COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019

KG 328,80  R$        15,70  R$               19,55  R$        6.428,04 0,85 %

 11.6  91603 SINAPI ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA 
COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. 
AF_06/2019

KG 73,70  R$        14,82  R$               18,45  R$        1.359,76 0,18 %

 11.7  74103/001 SINAPI ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 12,5", INCLUSO PINTURA 
COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO

M 2,50  R$        74,87  R$               93,25  R$           233,12 0,03 %

 11.8  CP-ALC100 Próprio ALÇAPAO - 100X100 CM, CHAPA XADREZ UN 1,00  R$      885,00  R$          1.102,35  R$        1.102,35 0,15 %
 11.9  REV-CHA-

010 
SETOP CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 

5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, PREPARO 
MECÂNICO

m² 31,36  R$        10,07  R$               12,54  R$           393,25 0,05 %

 11.10  87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 
DE 25 MM. AF_06/2014

m² 31,36  R$        31,82  R$               39,63  R$        1.242,79 0,16 %

Página 2 de 5



Obra  B.D.I. 

Praça da Pedra Bonita 24,56% - 15,28%

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Valor Unit com 
BDI 

 Total Peso (%)

Bancos Encargos Sociais

SINAPI - 07/2021 - Minas Gerais - SBC 
- 09/2021 - Minas Gerais - ORSE - 

07/2021 - Sergipe - SETOP - 07/2021 - 
Minas Gerais - SUDECAP - 07/2021 - 

Minas Gerais

Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Valor Total máximo proposto  R$                      759.218,63 
Orçamento Sintético

 11.11  PIN-ACR-
005 

SETOP PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

m² 31,36  R$        12,08  R$               15,04  R$           471,65 0,06 %

 11.12  EST-FOR-
035 

SETOP ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR CONVENCIONAL (H = 1,80 À 
3,20 M) COM ACESSÓRIOS PARA LAJES E VIGAS MACIÇAS, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM (ALUGUEL MENSAL)

M3*MÊS 12,50  R$          6,40  R$                 7,97  R$             99,62 0,01 %

 11.13 APOIO PARA AS BOMBAS  R$           377,23 0,05 %
 11.13.1  ALV-EST-

015 
SETOP ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM 

CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, 
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - 
CADERNO SEDS)

m² 1,00  R$      209,56  R$             261,02  R$           261,02 0,03 %

 11.13.2  EST-CON-
085 

SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 
25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

m³ 0,06  R$      474,44  R$             590,96  R$             35,45 0,00 %

 11.13.3  FUN-FOR-
010 

SETOP FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, 
REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)

m² 0,60  R$        51,53  R$               64,18  R$             38,50 0,01 %

 11.13.4  EST-FOR-
035 

SETOP ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR CONVENCIONAL (H = 1,80 À 
3,20 M) COM ACESSÓRIOS PARA LAJES E VIGAS MACIÇAS, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM (ALUGUEL MENSAL)

M3*MÊS 0,24  R$          6,40  R$                 7,97  R$               1,91 0,00 %

 11.13.5  100066 SINAPI ARMAÇÃO COM TELA Q-196. AF_06/2019 KG 1,87  R$        17,33  R$               21,58  R$             40,35 0,01 %
 12 PAISAGISMO  R$      31.456,58 4,14 %
 12.1  21.30.07 SUDECAP PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS - WILD ZOYSIA m² 776,10  R$        13,76  R$               17,13  R$      13.294,59 1,75 %
 12.2  00007253 SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) m³ 11,64  R$      162,85  R$             202,84  R$        2.361,05 0,31 %
 12.3  18.10.03 SUDECAP BANCO PRE-MOLDADO CONCRETO 45X150X45CM 

PREMO/EQUIVALENTE
UN 8,00  R$      320,07  R$             398,67  R$        3.189,36 0,42 %

 12.4  21.03.16 SUDECAP CORDAO DE CONC. PREMOLDADO BOLEADO 10X10 COM BASE M 109,95  R$        34,54  R$               43,02  R$        4.730,04 0,62 %
 12.5  98511 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA 

MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018
UN 51,00  R$      124,07  R$             154,54  R$        7.881,54 1,04 %

 13 FONTE  R$      99.148,43 13,06 %
 13.1  74164/004 SINAPI LASTRO DE BRITA m³ 1,56  R$      122,91  R$             153,09  R$           238,82 0,03 %
 13.2  EST-FOR-

010 
SETOP FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, 

REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
m² 16,96  R$        49,63  R$               61,81  R$        1.048,29 0,14 %

 13.3  EST-CON-
085 

SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 
25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

m³ 7,22  R$      474,44  R$             590,96  R$        4.266,73 0,56 %

 13.4  EST-FOR-
035 

SETOP ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR CONVENCIONAL (H = 1,80 À 
3,20 M) COM ACESSÓRIOS PARA LAJES E VIGAS MACIÇAS, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM (ALUGUEL MENSAL)

M3*MÊS 13,54  R$          6,40  R$                 7,97  R$           107,91 0,01 %

 13.5  87757 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

m² 48,11  R$        41,90  R$               52,19  R$        2.510,86 0,33 %

 13.6  100066 SINAPI ARMAÇÃO COM TELA Q-196. AF_06/2019 KG 149,70  R$        17,33  R$               21,58  R$        3.230,52 0,43 %
 13.7  ALV-EST-

015 
SETOP ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM 

CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, 
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - 
CADERNO SEDS)

m² 35,61  R$      209,56  R$             261,02  R$        9.294,92 1,22 %

 13.8  98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, 
UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, 
E=3MM. AF_06/2018

m² 99,98  R$        81,62  R$             101,66  R$      10.163,96 1,34 %

 13.9  98565 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018

m² 99,98  R$        40,19  R$               50,06  R$        5.004,99 0,66 %

 13.10  87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014

m² 99,98  R$          5,76  R$                 7,17  R$           716,85 0,09 %

 13.11  87554 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR 
QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014

m² 99,98  R$        16,01  R$               19,94  R$        1.993,60 0,26 %

 13.12  CPU-610 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES, COM REJUNTE EPOXI

m² 99,98  R$        86,00  R$             107,12  R$      10.709,85 1,41 %

 13.13  COT- 40 Próprio FONTE COM JATO CENTRAL DE 3,50M E 4 JATOS DE 2,50M - COM 
TODOS OS EQUIPAMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00  R$ 43.252,20  49861,13
(15.28%) 

 R$      49.861,13 6,57 %

 14 CANTEIRO  R$        2.449,26 0,32 %
 14.1  40.32.05 SUDECAP ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M m³ 1,28  R$        42,87  R$               53,39  R$             68,33 0,01 %
 14.2  74164/004 SINAPI LASTRO DE BRITA m³ 0,42  R$      122,91  R$             153,09  R$             64,29 0,01 %
 14.3  EST-CON-

085 
SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 

25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

m³ 0,85  R$      474,44  R$             590,96  R$           502,31 0,07 %

 14.4  ALV-EST-
010 

SETOP ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM 
CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, 
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - 
CADERNO SEDS)

m² 8,12  R$      179,39  R$             223,44  R$        1.814,33 0,24 %

 15 PASSEIO/MEIO-FIO  R$      23.119,10 3,05 %
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Obra  B.D.I. 

Praça da Pedra Bonita 24,56% - 15,28%

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Valor Unit com 
BDI 

 Total Peso (%)

Bancos Encargos Sociais

SINAPI - 07/2021 - Minas Gerais - SBC 
- 09/2021 - Minas Gerais - ORSE - 

07/2021 - Sergipe - SETOP - 07/2021 - 
Minas Gerais - SUDECAP - 07/2021 - 

Minas Gerais

Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Valor Total máximo proposto  R$                      759.218,63 
Orçamento Sintético

 15.1  94991 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

m³ 29,40  R$      548,35  R$             683,02  R$      20.080,78 2,64 %

 15.2  URB-PAS-
015 

SETOP LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE 
DEMOLIÇÃO EM ÁREA DE PASSEIO EXCLUSIVE APILOAMENTO

m³ 23,52  R$        18,06  R$               22,49  R$           528,96 0,07 %

 15.3  URB-RAM-
005 

SETOP RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK 
= 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS

U 2,00  R$      323,09  R$             402,44  R$           804,88 0,11 %

 15.4  PIS-LAD-
035 

SETOP PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO 
(40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, 
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 13,28  R$      103,05  R$             128,35  R$        1.704,48 0,22 %

 16 BRINQUEDOS - PLAYGROUND  R$      25.995,92 3,42 %
 16.1  COT- 38 Próprio BRINQUEDO ACESSÍVEL - CARROSEL GIRA-GIRA-INCLUSIVE FRETE UN 1,00  R$ 14.164,20  16328,48

(15.28%) 
 R$      16.328,48 2,15 %

 16.2  COT- 39 Próprio BRINQUEDO ACESSÍVEL - PLAYGROUND ADAPTADO BALANÇO 
CADEIRANTE-INCLUSIVE FRETE

UN 1,00  R$   7.354,21  8477,93
(15.28%) 

 R$        8.477,93 1,12 %

 16.3  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00  R$        22,09  R$               27,51  R$           220,08 0,03 %
 16.4  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,00  R$        15,71  R$               19,56  R$           625,92 0,08 %
 16.5  EST-CON-

035 
SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM 

OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO

m³ 0,50  R$      551,56  R$             687,02  R$           343,51 0,05 %

 17 INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DA PRAÇA/ILUMINACAO DA 
PRAÇAO

 R$    130.061,44 17,13 %

 17.1 PADRÃO DE ENTRADA COM CAIXA COM LENTE INSTALADO NO 
POSTE DA CEMIG - REDE AÉREA - CONFORME NORMA CEMIG ND 
5.1 - DESENHO 19 - PG 7-35. INSTALAÇÃO TIPO C2 CEMIG.

 R$        4.370,63 0,58 %

 17.1.1  CP-
PADRAO-1 

Próprio PADRÃO DE ENTRADA COM CAIXA COM LENTE INSTALADO NO 
POSTE DA CEMIG - REDE AÉREA - CONFORME NORMA CEMIG ND 5.1 - 
DESENHO 19 - PG 7-35. INSTALAÇÃO TIPO C2 CEMIG.

UN 1,00  R$   3.508,86  R$          4.370,63  R$        4.370,63 0,58 %

 17.2 SISTEMA DE ILUMINACAO DA PRAÇA  R$    125.690,81 16,56 %
 17.2.1  11.14.49 SUDECAP TIPO ZA PASSEIO COM TAMPA ARTICULADA 28X28X40 CM UN 28,00  R$      255,44  R$             318,17  R$        8.908,76 1,17 %
 17.2.2  11.92.30 SUDECAP CX.INSPECAO EM PVC 300X300MM TAMPA FOFO TIPO SOLO UN 3,00  R$        70,37  R$               87,65  R$           262,95 0,03 %
 17.2.3  11.83.13 SUDECAP HASTE ATERRAMENTO AÇO ZINCADO 25X25X2500MM P.CEMIG UN 27,00  R$        59,27  R$               73,82  R$        1.993,14 0,26 %
 17.2.4  92982 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 125,00  R$        16,53  R$               20,58  R$        2.572,50 0,34 %

 17.2.5  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1500,00  R$          7,10  R$                 8,84  R$      13.260,00 1,75 %

 17.2.6  ELE-COR-
015 

SETOP CABO DE COBRE NÚ # 16 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO E REATERRO

M 54,00  R$        19,05  R$               23,72  R$        1.280,88 0,17 %

 17.2.7  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 10,00  R$          2,58  R$                 3,21  R$             32,10 0,00 %

 17.2.8  92979 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 25,00  R$          9,95  R$               12,39  R$           309,75 0,04 %

 17.2.9  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 5,00  R$          8,52  R$               10,61  R$             53,05 0,01 %

 17.2.10  CP-CABO 
PP 2,5MM2 

Próprio CABO PP TRIPOLAR #2,5MM2 - 500V M 200,00  R$        13,95  R$               17,37  R$        3.474,00 0,46 %

 17.2.11  97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

M 210,00  R$        11,55  R$               14,38  R$        3.019,80 0,40 %

 17.2.12  CP-EL-3/4 Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (3/4")  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

M 168,00  R$          6,06  R$                 7,54  R$        1.266,72 0,17 %

 17.2.13  12387 ORSE Fita de sinalização subterrânea  - "REDE ELETRICA ENERGIZADA" m 15,00  R$          0,77  R$                 0,95  R$             14,25 0,00 %
 17.2.14  ED-17952 SETOP ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM 

(3/4").
M 200,00  R$          5,07  R$                 6,31  R$        1.262,00 0,17 %

 17.2.15  00000400 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO 
D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO

UN 3,00  R$          0,87  R$                 1,08  R$               3,24 0,00 %

 17.2.16  00011821 SINAPI CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), 
COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 
MM2

UN 72,00  R$        10,88  R$               13,55  R$           975,60 0,13 %

 17.2.17  CP-IP40 Próprio LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 40 W XO 
LUMINOSO DE 5.320 Lúmens , 133 lm/w, Cor 4K, IK09, IP66, MODELO 
TAU TECNOWATT OU SIMILAR TÉCNICO COM RELÉ FOTOELÉTRICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 23,00  R$      545,04  R$             678,90  R$      15.614,70 2,06 %

 17.2.18  CP-IP60 Próprio LUMINÁRIA DE LED IP LED DE 60W, 220V, FLUXO LUMINOSO DE 
7.500 Lúmens , 125 lm/w, Cor 4K, IK09, IP66, MODELO TAU TECNOWATT 
OU SIMILAR TÉCNICO. COM RELÉ FOTOELÉTRICO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 4,00  R$      571,50  R$             711,86  R$        2.847,44 0,38 %

 17.2.19  CP-POSTE-
7M 

Próprio POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, 
ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN 24,00  R$   2.031,08  R$          2.529,91  R$      60.717,84 8,00 %
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SINAPI - 07/2021 - Minas Gerais - SBC 
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Valor Total máximo proposto  R$                      759.218,63 
Orçamento Sintético

 17.2.20  ELE-CRU-
005 

SETOP CRUZETAS SIMPLES,ZINCADA, P/03 PROJETORES ACOMPANHADO 
DE BRAÇADEIRAS

UN 22,00  R$      186,34  R$             232,10  R$        5.106,20 0,67 %

 17.2.21  02.12.01 SUDECAP CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO M 10,00  R$          1,85  R$                 2,30  R$             23,00 0,00 %
 17.2.22  40.32.10 SUDECAP ESCAV. MECANICA DE VALAS C/ DESC. LATERAL H<=1,5M m³ 52,50  R$          3,88  R$                 4,83  R$           253,57 0,03 %
 17.2.23  EST-CON-

035 
SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM 

OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO

m³ 0,50  R$      551,56  R$             687,02  R$           343,51 0,05 %

 17.2.24  101883 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 
18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00  R$      740,07  R$             921,83  R$           921,83 0,12 %

 17.2.25  93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00  R$        82,35  R$             102,57  R$           205,14 0,03 %

 17.2.26  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00  R$        15,42  R$               19,20  R$             19,20 0,00 %

 17.2.27  CP-63A Próprio DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00  R$      111,25  R$             138,57  R$           138,57 0,02 %

 17.2.28  93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00  R$      119,79  R$             149,21  R$           149,21 0,02 %

 17.2.29  CP-DPS-
175/8KA 

Próprio DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO - DPS - CLASSE II - 
175V/8KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00  R$        99,51  R$             123,94  R$           495,76 0,07 %

 17.2.30  CP-
LED20W 

Próprio LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 20 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1,00  R$      112,07  R$             139,59  R$           139,59 0,02 %

 17.2.31  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00  R$        21,29  R$               26,51  R$             26,51 0,00 %

 18 DRENAGEM  R$      11.079,96 1,46 %
 18.1  HID-CXS-

170 
SETOP CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 

(40X40X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO 
MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 1,00  R$      336,48  R$             419,11  R$           419,11 0,06 %

 18.2  HID-CXS-
150 

SETOP CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 
(30X30X30CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO 
MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 1,00  R$      180,99  R$             225,44  R$           225,44 0,03 %

 18.3  HID-CXS-
155 

SETOP CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 
(30X30X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO 
MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 2,00  R$      200,69  R$             249,97  R$           499,94 0,07 %

 18.4  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

m³ 6,96  R$        62,14  R$               77,40  R$           538,70 0,07 %

 18.5  89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

M 58,00  R$        68,65  R$               85,51  R$        4.959,58 0,65 %

 18.6  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

m³ 6,50  R$        24,85  R$               30,95  R$           201,17 0,03 %

 18.7  19.31.02 SUDECAP CANALETA MEIA CANA - TIPO 2 - D= 300 MM, PREMOLDADA DE 
CONCRETO

M 28,00  R$        71,54  R$               89,11  R$        2.495,08 0,33 %

 18.8  19.31.07 SUDECAP CANALETEA - TIPO 3-30X20CM CONCRETO 20MPA C/ GRELHA AÇO 
CA-25

M 4,58  R$      258,82  R$             322,38  R$        1.476,50 0,19 %

 18.9  HID-CXS-
035 

SETOP CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 
(50X50X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO 
MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 1,00  R$      212,30  R$             264,44  R$           264,44 0,03 %

Total Geral 759.218,63

Total sem BDI 614.398,93
Total do BDI 144.819,70

 

__________________________________________ 

Itamar Rezende de Magalhães 

Mat. 33.387 – CREA 44122/D (VISTO) 

Engenheiro Civil – Secretaria Municipal de Obras 

Prefeitura Municipal de Santa Luzia 
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