
 

 
ENGECOM CONSTRUTORA LTDA  

Endereço:                                            Telefone / Contato / e-mail:                       CNPJ / I.E: 

End: Rua 217, N 263, Qd 28, Lt 16, Casa 01                Fone: (62) 3622-7957                    CNPJ: 12.917.155/0001-76 

CEP: 74.603-090                                                                    E-mail: engecomgo@gmail.com                     I.E.: 10.488.566-1  

Bairro: Setor Leste Universitário                                                                     

PROPOSTA COMERCIAL 

À  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS 

Superintendência de Licitações e Compra 

 

DISPENSA EMERGENCIAL – EDITAL Nº 20559/2022 

 

Prezados Senhores,  

Seguindo os ditames editalícios, a empresa ENGECOM CONSTRUTORA LTDA inscrita no 

CNPJ Nº. 12.917.155/0001-76, sediada no endereço Rua 217, Nº 263, Qd 28, Lt 16, Casa 01, 

Bairro Setor Leste Universitário, Goiânia – GO, CEP: 74.603-090, por intermédio de seu 

representante legal a Sra. MARCIA INÁCIA FERREIRA SAMPAIO, brasileira, casada, 

empresária, portadora da Carteira de Identidade 485485 SSP-GO e CPF nº 565.503.081-00, 

vem apresentar proposta de preços para o objeto solicitado; Contratação de Empresa 

Especializada para execução de pavimento asfáltico em logradouro público, inclusive 

com fornecimento de mão de obra, materiais e equipa mentos e serviços nos seguintes 

logradouros: 

 

Meta 1- Rua China – Bairro Baronesa 

Meta 2- Rua Princesa Francisca- Chácaras Del Rey 

Meta 4- Avenida Beira Rio com Avenida Doutor Vicent e de Araújo no bairro Moreira  

 

Declaramos ainda que: 

a) O objeto ofertado atende integralmente os requisitos constantes na especificação desta 

proposta; 

b) Os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral 

das obrigações decorrentes da aquisição; 

c) O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias; 

d) Até a formalização da contratação esta proposta constituirá um compromisso de nossa 

parte, observadas as condições da compra. 



 

 
ENGECOM CONSTRUTORA LTDA  

Endereço:                                            Telefone / Contato / e-mail:                       CNPJ / I.E: 

End: Rua 217, N 263, Qd 28, Lt 16, Casa 01                Fone: (62) 3622-7957                    CNPJ: 12.917.155/0001-76 

CEP: 74.603-090                                                                    E-mail: engecomgo@gmail.com                     I.E.: 10.488.566-1  

Bairro: Setor Leste Universitário                                                                     

ITENS DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR TOTAL 

01 

Contratação de Empresa Especializada para “execução 
de pavimento asfáltico em logradouro público, inclusive 
com fornecimento de mão de obra, materiais e 
equipamentos e serviços nos seguintes logradouros: 
Meta 1- Rua China – Bairro Baronesa 
Meta 2- Rua Princesa Francisca- Chácaras Del Rey 
Meta 4- Avenida Beira Rio com Avenida Doutor Vicente 
de Araújo no bairro Moreira 

SERVIÇO 01 

R$ 898.681,53 (oitocentos e 
noventa e oito mil seiscentos e 

oitenta e um reais e cinquenta e 
três centavos) 

 

 

DADOS DA LICITANTE  
Razão Social: ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 
CNPJ: 12.917.155/0001-76 Insc. Estadual: 10.488.566-1 
Endereço: RUA 217, Nº 263, Qd 28, Lt 16, CASA 01 
Bairro: SETOR LESTE UNIVERSITÁRIO Cidade: GOIÂNIA – GO 
CEP: 74.603-090 E-mail: engecomgo@gmail.com 
Telefone: (62) 3622-7957 

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
Nome: MARCIA INÁCIA FERREIRA SAMPAIO 
RG: 485485 SSP-GO CPF: 565.503.081-00 
Endereço: RUA 217, Nº 263, Qd 28, Lt 16, CASA 01 
Bairro: SETOR LESTE UNIVERSITÁRIO Cidade: GOIÂNIA – GO 

CEP: 74.603-090 E-mail: engecomgo@gmail.com 

Telefone: (62) 3622-7957 
 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta dias), CONTADOS DA DATA DE SUA 

APRESENTAÇÃO. 

 

Atenciosamente, 

 

Goiânia-GO, 28 de novembro de 2022. 

 

 

________________________________________________________ 
MARCIA INÁCIA FERREIRA SAMPAIO 

SÓCIO PROPRIETÁRIO 
CPF: 565.503.081-00 

 



Encargos BDI
Não Desonerado

24,21%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT CUSTO UNIT.
S/BDI

PREÇO UNIT. C/ BDI PREÇO TOTAL C/BDI PESO (%)

META 1 RUA CHINA - BAIRRO BARONESA 55.504,39R$  100,00%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.536,47R$  6,37%

1.1 COMPOSIÇÃO CP-01

PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N.22 - ADESIVADA - AFIXADA COM 
PEÇAS DE MADEIRA ROLIÇA TRATADA, D=12 A 15 CM UND 1,00 1.593,41R$  1.979,20R$  1.979,20R$  3,57%

1.2 COMPOSIÇÃO CP-02

PROTEÇAO COM TELA TAPUME LARANJA - INCLUSIVE BASE - PEÇA
5 X 5 CM  EM PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIÃO M 8,00 16,22R$  20,15R$  161,20R$  0,29%

1.3 SINAPI-I 10777

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 
BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MES 1,00 975,89R$  1.212,17R$  1.212,17R$  2,18%

1.4 SICRO 5213383
Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - 
fornecimento, 01 implantação e 01
retirada diária

un.dia 60,00 1,42R$  1,76R$  105,60R$  0,19%

1.5 SICRO 5213835 Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos -
fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária

un.dia 90,00
0,70R$  0,87R$  78,30R$  

0,14%

2 TOPOGRAFIA 1.599,50R$  2,88%
2.1 COMPOSIÇÃO CP-03 EQUIPE DE TOPOGRAFIA H 10,00 128,77R$  159,95R$  1.599,50R$  2,88%
3 TRABALHOS EM TERRA 4.102,82R$  7,39%

3.1 SINAPI 101267

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, 
INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 4 
CAMINHÕES  BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE 
MÉDIA14KM/H. AF_05/2020

M3 52,80 10,29R$  12,78R$  674,78R$  1,22%

3.2 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 990,00 2,30R$  2,86R$  2.831,40R$  5,10%

3.3 SINAPI 96385
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO,
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 48,00 10,01R$  12,43R$  596,64R$  1,07%

4 CONTENÇÕES 35.050,08R$  63,15%
4.1 SICRO 3205870 Gabião caixa 2 x 1 x 1,00 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de mão comercial -

fornecimento e assentamento
M3 48,00

587,88R$  730,21R$  35.050,08R$  
63,15%

5 DRENAGEM 4.861,23R$  8,76%

5.1 SINAPI 94289
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM 
TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 M 8,00 55,20R$  68,56R$  548,48R$  0,99%

5.2 SICRO 2003417 Descida d’água de aterros em degraus - DAD 07 - areia e brita comerciais M 5,00
694,42R$  862,55R$  4.312,75R$  

7,77%

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 642,72R$  1,16%

Valor total de Referência
55.504,39R$  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Santa Luzia, 28 de novembro de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Referências de preço
Objeto: Reparo de danos decorrentes da chuva no municipio de Santa Luzia/MG

SINAPI 05/22, SICRO 01/2022



Encargos BDI
Não Desonerado

24,21%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT CUSTO UNIT.
S/BDI

PREÇO UNIT. C/ BDI PREÇO TOTAL C/BDI PESO (%)

Valor total de Referência
55.504,39R$  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Santa Luzia, 28 de novembro de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Referências de preço
Objeto: Reparo de danos decorrentes da chuva no municipio de Santa Luzia/MG

SINAPI 05/22, SICRO 01/2022

6.1 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO).
AF_06/2016

M 8,00 64,68R$  80,34R$  642,72R$  1,16%

7 RECOMPOSIÇÃO DE ASFALTO 1.831,77R$  3,30%
7.1 SINAPI 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2
8,00

2,12R$  2,63R$  21,04R$  
0,04%

7.2 SINAPI 96396

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO
DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019 M3

2,40 163,93R$  203,62R$  488,69R$  0,88%

7.3 SINAPI 95995

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3

0,48 1.749,27R$  2.172,79R$  1.042,94R$  1,88%

7.4 SINAPI 96402 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.
AF_11/2019 M2

8,00
2,84R$  3,53R$  28,24R$  

0,05%

7.5 SICRO 4011352 Imprimação com emulsão asfáltica M2 8,00 0,38R$  0,47R$  3,76R$  0,01%

7.6 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

86,40 2,30R$  2,86R$  247,10R$  0,45%

8 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3.879,80R$  6,99%
8.1 ADMINISTRACAO LOCAL - 10,00% - CONFORME ACÓRDÃO TCU 2622/2013-

INCLUSIVE  VEICULO PARA FISCALIZACAO
UN 1,00

3.123,54R$  3.879,80R$  3.879,80R$  
6,99%



30 60 90 120 150 180

1  SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                            3.536,47 100,00%
3.536,47

2  TOPOGRAFIA  R$                            1.599,50 100,00%
1.599,50

3  TRABALHOS EM TERRA  R$                            4.102,82 50,00% 50,00%
2.051,41 2.051,41

4  CONTENÇÕES  R$                          35.050,08 50,00% 50,00%
17.525,04 17.525,04

5  DRENAGEM  R$                            4.861,23 100,00%
4.861,23

6  SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                               642,72 100,00%
642,72

7  RECOMPOSIÇÃO DE ASFALTO  R$                            1.831,77 100,00%
1.831,77

8  ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$                            3.879,80 9,95% 3,97% 37,92% 33,95% 9,42% 4,79%
385,99 154,17 1.471,25 1.317,08 365,34 185,97

9,95% 3,97% 37,92% 33,95% 9,42% 4,79%

5.521,96 2.205,58 21.047,70 18.842,12 5.226,57 2.660,46

9,95% 13,92% 51,84% 85,79% 95,21% 100,00%

5.521,96 7.727,54 28.775,24 47.617,36 52.843,93 55.504,39

% SIMPLES

R$ SIMPLES

% ACUMULADO

R$ ACUMULADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Objeto: Reparo de danos decorrentes da chuva no municipio de Santa Luzia/MG

Santa Luzia, 28 de novembro de 2022

Cronograma FÍsico-Financeiro Rua China   

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR
DIA



Encargos BDI
Não Desonerado

24,21%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID
QUANT

CUSTO UNIT.
S/BDI

PREÇO UNIT. C/ BDI PREÇO TOTAL C/BDI PESO (%)

META 2 RUA PRINCESA FRANCISCA - CHÁCARAS DEL REY 490.318,06R$  100,00%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 11.269,55R$  2,30%

1.1 COMPOSIÇÃO CP-01
PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N.22 - ADESIVADA - AFIXADA COM 
PEÇAS DE MADEIRA ROLIÇA TRATADA, D=12 A 15 CM UND 1,00 1.593,41R$  1.979,20R$  1.979,20R$  0,40%

1.2 COMPOSIÇÃO CP-02
PROTEÇAO COM TELA TAPUME LARANJA - INCLUSIVE BASE - PEÇA 5 X 5 CM  
EM PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIÃO M 30,00 16,22R$  20,15R$  604,50R$  0,12%

1.3 SINAPI-I 10777 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 
BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES

5,00 975,89R$  1.212,17R$  6.060,85R$  

1,24%

1.4 SICRO 5213383
Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - 
fornecimento, 01 implantação e 01
retirada diária

un.dia 750,00 1,42R$  1,76R$  1.320,00R$  0,27%

1.5 SICRO 5213835 Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos -
fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária

un.dia
1.500,00 0,70R$  0,87R$  1.305,00R$  

0,27%

2 TOPOGRAFIA 3.199,00R$  0,65%
2.1 COMPOSIÇÃO CP-03 EQUIPE DE TOPOGRAFIA H 20,00 128,77R$  159,95R$  3.199,00R$  0,65%
3 DEMOLIÇÃO E REMOÇÕES 115,50R$  0,02%

3.1 SINAPI 97629 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3
0,53 107,87R$  133,99R$  71,01R$  

0,01%

3.2 SINAPI 100978

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 0,68 6,45R$  8,01R$  5,45R$  0,00%

3.3 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 13,65 2,30R$  2,86R$  39,04R$  0,01%

4 TRABALHOS EM TERRA 44.874,65R$  9,15%

4.1 SINAPI 101267

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, 
INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 4 
CAMINHÕES  BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE
MÉDIA14KM/H. AF_05/2020

M3 577,50 10,29R$  12,78R$  7.380,45R$  1,51%

4.2 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 10.828,13 2,30R$  2,86R$  30.968,45R$  6,32%

4.3 SINAPI 96385
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 525,00 10,01R$  12,43R$  6.525,75R$  1,33%

5 CONTENÇÕES 383.360,25R$  78,19%
5.1 SICRO 3205870 Gabião caixa 2 x 1 x 1,00 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de mão comercial -

fornecimento e assentamento
M3

525,00 587,88R$  730,21R$  383.360,25R$  
78,19%

6 DRENAGEM 2.399,60R$  0,49%

490.318,06R$  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Referências de preço
Objeto: Reparo de danos decorrentes da chuva no municipio de Santa Luzia/MG

SINAPI 05/22, SICRO 01/2022

Santa Luzia, 31 de outubro de 2022 Valor total de Referência



Encargos BDI
Não Desonerado

24,21%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID
QUANT

CUSTO UNIT.
S/BDI

PREÇO UNIT. C/ BDI PREÇO TOTAL C/BDI PESO (%)

490.318,06R$  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Referências de preço
Objeto: Reparo de danos decorrentes da chuva no municipio de Santa Luzia/MG

SINAPI 05/22, SICRO 01/2022

Santa Luzia, 31 de outubro de 2022 Valor total de Referência

6.1 SINAPI 94289
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM 
TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 M 35,00 55,20R$  68,56R$  2.399,60R$  0,49%

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.811,90R$  0,57%

7.1 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO).
AF_06/2016

M 35,00 64,68R$  80,34R$  2.811,90R$  0,57%

8 RECOMPOSIÇÃO DE ASFALTO 8.014,00R$  1,63%
8.1 SINAPI 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 35,00 2,12R$  2,63R$  92,05R$  
0,02%

8.2 SINAPI 96396

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO 
DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
AF_11/2019 M3

10,50 163,93R$  203,62R$  2.138,01R$  0,44%

8.3 SINAPI 95995

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3

2,10 1.749,27R$  2.172,79R$  4.562,86R$  0,93%

8.4 SINAPI 96402 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.
AF_11/2019 M2 35,00 2,84R$  3,53R$  123,55R$  

0,03%

8.5 SICRO 4011352 Imprimação com emulsão asfáltica M2 35,00 0,38R$  0,47R$  16,45R$  0,00%

8.6 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

378,00 2,30R$  2,86R$  1.081,08R$  0,22%

9 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 34.273,61R$  6,99%
9.1 ADMINISTRACAO LOCAL - 10,68% - CONFORME ACÓRDÃO TCU 2622/2013-

INCLUSIVE  VEICULO PARA FISCALIZACAO
UN

1,00 27.592,95R$  34.273,61R$  34.273,61R$  
6,99%



30 60 90 120 150 180

1  SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                          11.269,55 100,00%
11.269,55

2  TOPOGRAFIA  R$                            3.199,00 100,00%
3.199,00

3  DEMOLIÇÃO E REMOÇÕES  R$                               115,50 100,00%
115,50

4  TRABALHOS EM TERRA  R$                          44.874,65 50,00% 50,00%
22.437,33 22.437,33

5  CONTENÇÕES  R$                        383.360,25 25,00% 50,00% 25,00%
95.840,06 191.680,13 95.840,06

6  DRENAGEM  R$                            2.399,60 100,00%
2.399,60

7  SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                            2.811,90 100,00%
2.811,90

8  RECOMPOSIÇÃO DE ASFALTO  R$                            8.014,00 100,00%
8.014,00

9  ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$                          34.273,61 3,20% 4,92% 25,94% 42,03% 21,54% 2,37%
1.096,05 1.686,26 8.889,03 14.405,55 7.383,11 813,61

3,20% 4,92% 25,94% 42,03% 21,54% 2,37%

15.680,10 24.123,58 127.166,42 206.085,67 105.622,78 11.639,51

3,20% 8,12% 34,05% 76,08% 97,63% 100,00%

15.680,10 39.803,68 166.970,10 373.055,77 478.678,55 490.318,06

% SIMPLES

R$ SIMPLES

% ACUMULADO

R$ ACUMULADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Objeto: Reparo de danos decorrentes da chuva no municipio de Santa Luzia/MG

Santa Luzia, 28 de novembro de 2022

Cronograma FÍsico-Financeiro - Rua Princ. Francisca

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR
DIA



Encargos BDI
Não Desonerado

24,21%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID
QUANT

CUSTO UNIT.
S/BDI

PREÇO UNIT. C/ BDI PREÇO TOTAL C/BDI PESO (%)

META 4
AVENIDA BEIRA RIO COM AV. DOUTOR VICENTE DE ARAUJO NO BAIRRO 
MOREIRA

352.859,08R$  100,00%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 17.348,05R$  4,92%

1.1 COMPOSIÇÃO CP-01
PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N.22 - ADESIVADA - AFIXADA COM 
PEÇAS DE MADEIRA ROLIÇA TRATADA, D=12 A 15
CM

UND 1,00 1.593,41R$  1.979,20R$  1.979,20R$  0,56%

1.2 COMPOSIÇÃO CP-02
PROTEÇAO COM TELA TAPUME LARANJA - INCLUSIVE BASE - PEÇA 5 X 5 CM  
EM PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIÃO M 280,00 16,22R$  20,15R$  5.642,00R$  1,60%

1.3 SINAPI-I 10777 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 
BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES

5,00 975,89R$  1.212,17R$  6.060,85R$  

1,72%

1.4 SICRO 5213383
Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - 
fornecimento, 01 implantação e 01
retirada diária

un.dia 600,00 1,42R$  1,76R$  1.056,00R$  0,30%

1.5 SICRO 5213835 Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos -
fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária

un.dia
3.000,00 0,70R$  0,87R$  2.610,00R$  

0,74%

2 TOPOGRAFIA 3.199,00R$  0,91%
2.1 COMPOSIÇÃO CP-03 EQUIPE DE TOPOGRAFIA H 20,00 128,77R$  159,95R$  3.199,00R$  0,91%
3 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 1.050,06R$  0,30%

3.1 SINAPI 97629 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3
4,80 107,87R$  133,99R$  643,15R$  

0,18%

3.2 SINAPI 100978

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 6,24 6,45R$  8,01R$  49,98R$  0,01%

3.3 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 124,80 2,30R$  2,86R$  356,93R$  0,10%

4 TRABALHOS EM TERRA 98.173,92R$  27,82%

4.1 SINAPI 101267

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, 
INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 4 
CAMINHÕES  BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE 
MÉDIA14KM/H. AF_05/2020

M3 884,37 10,29R$  12,78R$  11.302,25R$  3,20%

4.2 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 26.531,10 2,30R$  2,86R$  75.878,95R$  21,50%

4.3 SINAPI 96385
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 884,37 10,01R$  12,43R$  10.992,72R$  3,12%

5 CONTENÇÕES 124.344,80R$  35,24%
5.2 SICRO 1505860 Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e

assentamento
M3

656,00 152,60R$  189,55R$  124.344,80R$  
35,24%

6 DRENAGEM 2.193,92R$  0,62%

352.859,08R$  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Referências de preço
Objeto: Reparo de danos decorrentes da chuva no municipio de Santa Luzia/MG

SINAPI 05/22, SICRO 01/2022

Santa Luzia, 31 de outubro de 2022 Valor total de Referência



Encargos BDI
Não Desonerado

24,21%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID
QUANT

CUSTO UNIT.
S/BDI

PREÇO UNIT. C/ BDI PREÇO TOTAL C/BDI PESO (%)

352.859,08R$  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Referências de preço
Objeto: Reparo de danos decorrentes da chuva no municipio de Santa Luzia/MG

SINAPI 05/22, SICRO 01/2022

Santa Luzia, 31 de outubro de 2022 Valor total de Referência

6.1 SINAPI 94289
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM 
TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 M 32,00 55,20R$  68,56R$  2.193,92R$  0,62%

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 8.610,05R$  2,44%

7.1 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 
VIÁRIO).
AF_06/2016

M 32,00 64,68R$  80,34R$  2.570,88R$  0,73%

7.2 SINAPI 94991 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_07/2016

M3 6,40 759,69R$  943,62R$  6.039,17R$  

1,71%

8 RECOMPOSIÇÃO DE ASFALTO 73.270,85R$  20,76%
8.1 SINAPI 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 320,00 2,12R$  2,63R$  841,60R$  

0,24%

8.2 SINAPI 96396

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO 
DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
AF_11/2019

M3 96,00 163,93R$  203,62R$  19.547,52R$  5,54%

8.3 SINAPI 95995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 19,20 1.749,27R$  2.172,79R$  41.717,57R$  11,82%

8.4 SINAPI 96402 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.
AF_11/2019 M2 320,00 2,84R$  3,53R$  1.129,60R$  

0,32%

8.5 SICRO 4011352 Imprimação com emulsão asfáltica M2 320,00 0,38R$  0,47R$  150,40R$  0,04%

8.6 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 3456,00 2,30R$  2,86R$  9.884,16R$  2,80%

9 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 24.668,43R$  6,99%

9.1 ADMINISTRACAO LOCAL - 10,68% - CONFORME ACÓRDÃO TCU 2622/2013-
INCLUSIVE  VEICULO PARA FISCALIZACAO UN 1,00 19.860,03R$  24.668,43R$  24.668,43R$  

6,99%



30 60 90 120 150 180

1  SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                          17.348,05 100,00%
17.348,05

2  TOPOGRAFIA  R$                            3.199,00 100,00%
3.199,00

3  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  R$                            1.050,06 100,00%
1.050,06

4  TRABALHOS EM TERRA  R$                          98.173,92 50,00% 50,00%
49.086,96 49.086,96

5  CONTENÇÕES  R$                        124.344,80 50,00% 50,00%
62.172,40 62.172,40

6  DRENAGEM  R$                            2.193,92 100,00%
2.193,92

7  SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                            8.610,05 100,00%
8.610,05

8  RECOMPOSIÇÃO DE ASFALTO  R$                          73.270,85 100,00%
73.270,85

9  ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$                          24.668,43 6,26% 15,28% 14,96% 18,94% 19,61% 24,95%
1.544,42 3.768,55 3.689,62 4.673,18 4.838,09 6.154,57

6,26% 15,28% 14,96% 18,94% 19,61% 24,95%

22.091,47 53.905,57 52.776,58 66.845,58 69.204,41 88.035,47

6,26% 21,54% 36,49% 55,44% 75,05% 100,00%

22.091,47 75.997,03 128.773,61 195.619,20 264.823,61 352.859,08

% SIMPLES

R$ SIMPLES

% ACUMULADO

R$ ACUMULADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Objeto: Reparo de danos decorrentes da chuva no municipio de Santa Luzia/MG

Santa Luzia, 28 de novembro de 2022

Cronograma FÍsico-Financeiro - Av. Beira Rio

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR
DIA



Santa Luzia, 28 de novembro de 2022

COMPOSIÇÃO CP-01
PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N.22 - ADESIVADA  - AFIXADA COM PEÇAS DE 
MADEIRA ROLIÇA TRATADA, D=12 A 15 CM

UND ÍNDICE UNITÁRIO TOTAL

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 25,14 25,14
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 18,02 18,02

SINAPI-I 4115
MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                          

M     9,0000 18,65 167,85

SINAPI-I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 
*2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                         

M2    2,8800 480,00 1.382,40

CP-01 TOTAL 1593,41

COMPOSIÇÃO CP-02
PROTEÇAO COM TELA TAPUME LARANJA - INCLUSIVE BASE -  PEÇA 5 X 5 CM  EM PINUS OU 
EQUIVALENTE DA REGIÃO

M ÍNDICE UNITÁRIO TOTAL

SINAPI 94975
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MANUAL. AF_05/2021

M3 0,0040 452,45 1,81

SINAPI 96541
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 0,0200 182,16 3,64

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400 18,02 0,72
SINAPI-I 4513 CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                M     1,2500 5,96 7,45

SINAPI-I 37524
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 
50 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                    

M     1,0000 2,60 2,60

CP-02 TOTAL 16,22

COMPOSIÇÃO CP-03 EQUIPE DE TOPOGRAFIA H ÍNDICE UNITÁRIO TOTAL

SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 18,84 37,68

SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 39,98 39,98

SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4458 114,64 51,11

CP-03 TOTAL 128,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Objeto: Reparo de danos decorrentes da chuva no municipio de Santa Luzia/MG

Composições analíticas próprias



Santa Luzia, 28 de novembro de 2022

Administração Central (AC) De até Administração Central (AC) 4,67%
Seguro e Garantia (S+G) De até Seguro e Garantia (S+G) 0,74%
Risco (R) De até Risco (R) 0,56%
Despesas financeiras (DF) De até Despesas financeiras (DF) 1,21%
Lucro (L) De até Lucro (L) 8,69%
ISS De até Tributos (T) 2,50%
PIS+COFINS PIS+COFINS 3,65%
CPRB ou INSS desoneração (E) 0,00%

Administração Central (AC)
Seguro e Garantia (S+G)
Risco (R)
Despesas financeiras (DF)
Lucro (L)
Tributos (T)
INSS desoneração (E)

BDI CALCULADO ----> 24,21%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Objeto: Reparo de danos decorrentes da chuva no municipio de Santa Luzia/MG

Acórdão  TCU 2622/2013
Parâmetros para cálculo do BDI

Itens Admissíveis Intervalos admissíveis sem justificativa Índices adotados

3,65%
0,00% 4,50%

3,80% 4,67%
0,32% 0,74%
0,50% 0,97%
1,02% 1,21%
6,64% 8,69%
2,00% 5,00%

Controle

BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))
OK
OK

OK
OK
OK
OK
OK
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