Item

Codigo

Objeto:
REMANESCENTE DE OBRA UBS VIRGEM DOS POBRES

Banco Descrigao

Bancos B.D.l. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2023 22,88% Nao Desonerado: embutido nos pregos
SBC - 07/2023 unitario dos insumos de mao de obra,
ORSE - 04/2023 de acordo com as bases.
SETOP - 01/2023
SUDECAP - 04/2023
Santa Luzia, 27 de julho de 2023
Valor Unit o
Und Quant. Valor Unit com BDI Total Peso (%)

1.1

22

23

24

2.5

3.1

32

3.3
3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4.2

4.3

44

4.5

46

4.7

4.8

4.9

4.10

411

4.13

4.14
4.15

5
5.1

52

CP - ALV - 01 Préprio

SERVIGOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS

LOCAGAO DE OBRA COM GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE
ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRAFICA PARA MARCAGAO DE
PONTO TOPOGRAFICO

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018

COLOCAGAO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PEAAS COM
APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO
DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS
NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM
PISO METALICO, PARA EDIFICAGOES COM MULTIPLOS PAVIMENTOS
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 11/2017

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE
TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00*
M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E
DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 11/2017

REMOGOES E DEMOLIGOES

DEMOLIGAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO OU BLOCO DE
CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

DEMOLIGAO MECANIZADA DE CONCRETO, SEM ARMAGAO, COM
EQUIPAMENTO ELETRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO,
EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO
LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSO REMOGAO DE TERRA, ENTULHO E
CAMADA VEGETAL

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO
DE MAO, COM DISTANCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE
CARGA/DESCARGA

83.30.20 SUDECAP A TRANSPORTE EM CACAMBA (5m)

MOVIMENTAGAO DE TERRA

REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E
COMPACTACAO MECANIZADA COM PLACA VIBRATORIA

COMPACTAGAO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATORIA,
INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL

DMT >5 KM

ESCAVAGAO MECANICA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA, INCLUSIVE
CARGA EM CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA
ESCAVAGAO MECANICA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA, INCLUSIVE
CARGA EM CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA
PREPARACAO DE AMOSTRAS PARA ENSAIO DE CARACTERIZACAO -
SOLOS

ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA
NORMAL - SOLOS

ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE AREIA -
SOLOS

ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E
AGREGADOS MIUDOS

FUNDAGOES

103689 SINAPI

ED-17989 SETOP

98459 SINAPI
97062 SINAPI
00020193 SINAPI

97063 SINAPI

00010527 SINAPI

97064 SINAPI

ED-48435 SETOP

ED-48442 SETOP

CP-41 Préprio

ED-51133 SETOP

ED-51121 SETOP
ED-51096 SETOP

03.13.04 SUDECAP
ED-51105 SETOP

ED-51105 SETOP
ED-49568 SETOP
ED-49555 SETOP
ED-49559 SETOP

ED-49564 SETOP

96523 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 06/2017
96527 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO

ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 06/2017

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4
UTILIZACOES. AF 06/2017

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM,
4 UTILIZACOES. AF 06/2017

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
600 L. AF 05/2021

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60
DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,
COM FCK 40MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

101616 SINAPI

96541 SINAPI

96542 SINAPI

94968 SINAPI

96543 SINAPI

96544 SINAPI

96545 SINAPI

96546 SINAPI

96547 SINAPI

ED-49641 SETOP

98557 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS AF 06/2018
96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

MURO DE ARRIMO

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAGAO, EM
CONCRETO COM FCK 25MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO,
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO
SEDS) SETOP (ED-48217)

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF 06/2022

92919 SINAPI

26.048,31 0,89 %

m? 4,5 308,06 378,54 1.703,43 0,06 %
m 100 52,95 65,06 6.506,00 0,22 %
m? 20 151,29 185,90 3.718,00 0,13 %
m? 110,68 713 8,76 969,55 0,03 %
M2XMES 365,92 15,00 18,43 6.743,90 0,23 %
m? 91,48 10,69 13,13 1.201,13 0,04 %
MXMES 170,28 20,00 24,57 4.183,77 0,14 %
M 42,57 19,55 24,02 1.022,53 0,04 %
6.640,29 0,23 %

m? 5,24 103,14 126,73 664,06 0,02 %
m? 3 148,98 183,06 549,18 0,02 %
m? 210,6 5,92 727 1.531,06 0,05 %
m? 39,83 23,37 28,71 1.143,51 0,04 %
UN 8 280,00 344,06 2.752,48 0,09 %
15.591,61 0,54 %

m? 99,3 40,23 49,43 4.908,39 0,17 %
m? 99,3 44,81 55,06 5.467,45 0,19 %
M3KM 993 1,93 2,37 2.353,41 0,08 %
m? 99,3 8,04 9,87 980,09 0,03 %
m? 99,3 8,04 9,87 980,09 0,03 %
u 6 60,44 74,26 445,56 0,02 %
U 2 115,56 142,00 284,00 0,01 %
u 2 38,09 46,80 93,60 0,00 %
u 2 32,16 39,51 79,02 0,00 %
66.564,19 2,28%

m? 57,1 92,95 114,21 6.521,39 0,22 %
m? 6,08 121,80 149,66 909,93 0,03 %
m? 39,6 6,02 7,39 292,64 0,01 %
m? 44,85 191,68 235,53 10.563,52 0,36 %
m? 22,06 91,77 112,76 2.487,48 0,09 %
m? 1,98 388,50 477,38 945,21 0,03 %
KG 31,64 17,44 21,43 678,04 0,02 %
KG 6,9 15,91 19,55 134,89 0,00 %
KG 214 14,55 17,87 3.824,18 0,13 %
KG 557,18 12,83 15,76 8.781,15 0,30 %
KG 323,45 10,80 13,27 4.292,18 0,15 %
m? 19,58 796,46 978,69 19.162,75 0,66 %
m? 106,51 41,51 51,00 5.432,01 0,19 %
m? 43,6 47,39 58,23 2.538,82 0,09 %
18.974,22 0,65 %

m? 28,77 157,09 193,03 5.653,47 0,19 %
KG 230 12,00 14,74 3.390,20 0,12 %
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Item

5.3

5.4

55

5.6

5.7

5.8

5.9
5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

72

73

74

7.5

76

77

7.8

79

7.10

7.1

Codigo Banco
92419 SINAPI

92760 SINAPI
92763 SINAPI
94973 SINAPI

98557 SINAPI
CP - CHU - Proprio
01

05.12.02 SUDECAP
CP -BID - 01 Préprio

102719 SINAPI
102991 SINAPI

87894 SINAPI
ED-50759 SETOP
95305 SINAPI
92419 SINAPI
92760 SINAPI
92763 SINAPI
103761 SINAPI
ED-19634 SETOP

92768 SINAPI
92769 SINAPI
92770 SINAPI
98557 SINAPI

92455 SINAPI
92759 SINAPI
92760 SINAPI
92762 SINAPI
92763 SINAPI
92764 SINAPI
ED-49641 SETOP
CP - CHU - Proprio
01

94994 SINAPI

92400 SINAPI
103946 SINAPI

94273 SINAPI

ED-48435 SETOP

ED-48233 SETOP
93200 SINAPI

87879 SINAPI

87894 SINAPI

ED-50759 SETOP

95305 SINAPI

Descrigdo Und

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E m?
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA. 4 UTILIZACOES. AF 09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

AF 06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

AF 06/2022

CONCRETO FCK = 40MPA, TRACO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ m?
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.

AF 05/2021

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 m?
DEMAOS AF 06/2018

Copia da SINAPI (83736) - REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE m?
CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM

DRENO BARBACA DN 75 MM E COMPRIMENTO DE 0,50M UN
Copia da SINAPI (83669) - FORNECIMENTO/INSTALACAO MANTA BIDIM RT- m?
16

ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021  m?
CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - M
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E m?

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, m?
APLICACAO MANUAL, PREPARO MECANICO

TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. m?
AF 04/2023

SUPERESTRUTURA SUBSOLO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E m?
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA. 4 UTILIZACOES. AF 09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

AF 06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

AF 06/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO m?
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E

CIMBRAMENTO DE MADEIRA. 4 UTILIZACOES. AF 03/2022

ESCORAMENTO METALICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, m2xmés

TIPO "B", ALTURA DE (311 ATE 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA,
MONTAGEM. DESMONTAGEM E CARGA

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 m?

DEMAOS AF 06/2018

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM m?
GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA

RESINADA. 4 UTILIZACOES. AF 09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

AF 06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

AF 06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

AF 06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

AF 06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.

AF 06/2022

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, m?
COM FCK 40MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO

Copia da SINAPI (83736) - REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE m?
CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI. E=2 MM

PISOS E ACABAMENTOS SUBSOLO

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM m?
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL. ESPESSURA 8 CM. ARMADO. AF 08/2022

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO m?
RETANGULAR DE 20 X 10 CM. ESPESSURA 10 CM. AF 10/2022

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM m?
PLACAS. AF 05/2022

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF 06/2016

DEMOLIGAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO OU BLOCO DE m?
CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 19CM, m?
PARA REVESTIMENTO. INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM M
ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF 03/2016

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO m?

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E m?
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, m?
APLICACAO MANUAL. PREPARO MECANICO

TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. m?
AF 04/2023
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Quant.
3,16

38

0,52

30,35
1,86

33
30,35

6,07
33

30,35

30,35

30,35

67,1

151,27

470,63

81,86

200

119,09
324,09
55,72
72

64,17

76,27

47,54

84,63

299,63

67,27

23,89

4146

236
730

278

11,5

136
97,57

136

331,74

663,48

331,74

Valor Unit
82,74

13,19

9,29

584,70

41,51
195,29

12,56
12,55

153,18
69,51

6,68

30,43

12,24

82,74

13,19

9,29

87,98

14,47

13,44
12,66
11,88
41,51

153,90

13,97

13,19

11,02

9,29

8,99

796,46

195,29

97,35

91,11
19,03

71,08

103,14

81,87
3,19

4,31

6,68

30,43

12,24

Valor Unit
com BDI
101,67

16,20

11,41

718,47

51,00
239,97

15,43
15,42

188,22
85,41

8,20

37,39

15,04

101,67

16,20

11,41

108,10

17,78

16,51
15,55
14,59
51,00

189,11

17,16

16,20

13,54

11,41

11,04

978,69

239,97

119,62

111,95
23,38

87,34

126,73

100,60
3,91

529

8,20

37,39

15,04

Total
321,27

129,60

433,58

373,60

1.547,85
446,34

509,19
467,99

1.142,49
2.818,53

248,87

1.134,78

456,46

81.920,54

6.822,05

2.450,57

5.369,88

8.849,06

3.556,00

1.966,17
5.039,59

812,95
3.672,00

12.135,18

1.308,79

770,14

1.145,89

3.418,77

742,66

23.380,90

479,94

180.231,11

49.594,45

26.420,20
17.067,40

24.280,52

1.457,39

13.681,60
381,49

719,44

2.720,26

24.807,51

4.989,36

Peso (%)
0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,05 %
0,02 %

0,02 %
0,02 %

0,04 %
0,10 %

0,01 %

0,04 %
0,02 %
281%
0,23 %
0,08 %
0,18 %
0,30 %

0,12 %

0,07 %
0,17 %
0,03 %
0,13 %

0,42 %

0,04 %

0,03 %

0,04 %

0,12 %

0,03 %

0,80 %

0,02 %

6,18 %

1,70 %

0,91 %
0,59 %

0,83 %

0,05 %

0,47 %
0,01 %

0,02 %

0,09 %

0,85 %

0,17 %



Item

7.12

7.13

7.14

8

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

8.17

8.18

8.19

9.2

9.3

9.5

96

9.7

9.8

9.9

9.10

9.1

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

9.21

Cédigo

104641 SINAPI
104639 SINAPI

102507 SINAPI
92419 SINAPI
92760 SINAPI
92763 SINAPI

103761 SINAPI

ED-19634 SETOP

92767 SINAPI
92768 SINAPI
92769 SINAPI
92770 SINAPI
98557 SINAPI

92455 SINAPI
92759 SINAPI
92760 SINAPI
92761 SINAPI
92762 SINAPI
92763 SINAPI
92764 SINAPI
92765 SINAPI
ED-49641 SETOP
CP - CHU - Proprio
01

ED-48233 SETOP
93200 SINAPI

87879 SINAPI

ED-50759 SETOP
ED-50732 SETOP
88497 SINAPI
88496 SINAPI
88485 SINAPI
88484 SINAPI
88489 SINAPI
88488 SINAPI
88486 SINAPI
95305 SINAPI
ED-50568 SETOP
98557 SINAPI

87273 SINAPI
87258 SINAPI
87259 SINAPI
87260 SINAPI

87261 SINAPI

Banco

Descrigdo Und
PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAGAO MANUAL EM m?
PAREDES. DUAS DEMAOS. AF 04/2023
PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM TETO, m?
DUAS DEMAOS. AF 04/2023
PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM, M
APLICACAO MANUAL. AF 05/2021
SUPERESTRUTURA TERREO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E m?
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA. 4 UTILIZACOES. AF 09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

AF 06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

AF 06/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO m?
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E

CIMBRAMENTO DE MADEIRA. 4 UTILIZACOES. AF 03/2022

ESCORAMENTO METALICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, m2xmés
TIPO "B", ALTURA DE (311 ATE 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA,

MONTAGEM. DESMONTAGEM E CARGA

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAQ ASFALTICA, 2 m?

DEMAOS AF 06/2018

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM m?
GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA

RESINADA. 4 UTILIZACOES. AF 09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

AF 06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

AF 06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.

AF 06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

AF 06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

AF 06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.

AF 06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.

AF 06/2022

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, m?
COM FCK 40MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO

Copia da SINAPI (83736) - REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE m?

CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI. E=2 MM
PISOS E ACABAMENTOS TERREO

ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 19CM, m?
PARA REVESTIMENTO. INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM M
ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF 03/2016

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO m?

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022

REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, m?
APLICACAO MANUAL. PREPARO MECANICO
EMBOGO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, m?
APLICACAO MANUAL. PREPARO MECANICO
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS m?
DEMAOS. LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS m?
DEMAOS. LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA m?

DEMAO. AF 04/2023
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. ~ m?
AF 04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, m?
DUAS DEMAOS. AF 04/2023
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, m?

DUAS DEMAOS. AF 04/2023

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS m?
DEMAOS. AF 06/2014

TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. m?
AF 04/2023

CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E m?
AREIA), ESP. 30MM

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 m?
DEMAOS AF 06/2018

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO.~ m?
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA

INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO m?
PORCELANATO DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE

AREA MENOR QUE 5 M?. AF 02/2023 PE

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO m?
PORCELANATO DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE

AREA ENTRE 5 M? E 10 M2, AF 02/2023 PE

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO m?
PORCELANATO DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE

AREA MAIOR QUE 10 M. AF 02/2023 PE

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO m?
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE

AREA MENOR QUE 5 M?. AF 02/2023 PE
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Quant.
492,22

600

108,8

129,48

37,27

102,45

465,37

1047,08

40,73
238,8
3070,7
250,5
1

427,12

297,72

218

45,36

445,72

657,63

597,81

95,18

159,47

266,27
443,78

593,09

1756,5
392,15
1104,2
477,13
1553,31
477,13
1104,2
74,12
403,02
449,11
477,13
74,12

392,15

37,45

25,85

10,85

7,39

Valor Unit
8,62

10,87

6,65

82,74

13,19

9,29

87,98

14,47

15,32
13,44
12,66
11,88
41,51

153,90

13,97

13,19

12,36

11,02

9,29

8,99

10,23

796,46

195,29

81,87
3,19

4,31

30,43
32,48
18,32
31,75

4,14

5,07
11,64
13,89
14,61
12,24
41,83
41,51

66,14

149,10

136,27

127,01

170,20

Valor Unit
com BDI
10,59

13,35

8,17

101,67

16,20

11,41

108,10

17,78

18,82
16,51
15,55
14,59
51,00

189,11

17,16

16,20

15,18

13,54

11,41

11,04

12,57

978,69

239,97

100,60
3,91

529

37,39
39,91
22,51
39,01

5,08

6,23
14,30
17,06
17,95
15,04
51,40
51,00

81,27

183,21

167,44

156,06

209,14

Total
5.212,60

8.010,00

888,89

408.492,88

13.164,23

603,77

1.168,95

50.306,49

18.617,08

766,53
3.942,58
47.749,38
3.654,79
51,00

80.772,66

5.108,87

3.531,60

688,56

6.035,04

7.503,55

6.599,82

1.196,41

156.071,69

959,88

444.481,39
26.786,76

1.735,17

3.137,44

65.675,53
15.650,70
24.855,54
18.612,84
7.890,81
2.972,51
15.790,06
1.264,48
7.234,20
6.754,61
24.524,48
3.780,12

31.870,03

6.861,21

4.328,32

1.693,25

1.545,54

Peso (%)
0,18 %

0,27 %
0,03 %
14,02 %
0,45 %
0,02 %
0,04 %
1,73 %

0,64 %

0,03 %
0,14 %
1,64 %
0,13 %
0,00 %

2,77 %

0,18 %

0,12 %

0,02 %

021 %

0,26 %

0,23 %

0,04 %

5,36 %

0,03 %

15,25 %
0,92 %

0,06 %

0,11 %

2,25%
0,54 %
0,85 %
0,64 %
0,27 %
0,10 %
0,54 %
0,04 %
0,25 %
0,23 %
0,84 %
0,13 %

1,09 %

0,24 %

0,15 %

0,06 %

0,05 %



Item

9.22

9.23

9.24
9.25

9.26
9.27

9.28

9.29

9.30

9.31

9.32

9.33

9.34

9.35

9.36
9.37
9.38
9.39
9.40
9.41
9.42
9.43
9.44
9.45

9.46

9.47

10
10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

10.13

10.14

Codigo Banco

87262 SINAPI

87263 SINAPI

CP - ROD - Proprio
01

ED-51003 SETOP

ED-50998 SETOP

CP - BAN - Préprio
01

CP - BAN - Préprio
02

ED-48344 SETOP
ED-48533 SETOP

95470 SINAPI

86904 SINAPI

ED-50329 SETOP

ED-50316 SETOP

ED-48160 SETOP

95547 SINAPI

ED-48180 SETOP
ED-48181 SETOP
86914 SINAPI

10.46.05 SUDECAP
10.47.03 SUDECAP

ED-48156 SETOP

16.20.11 SUDECAP

92400 SINAPI
96113 SINAPI

ED-50544 SETOP

87894 SINAPI

CP - POR - Proprio
01

CP - POR - Proprio
02

CP - POR - Proprio
03

CP - POR - Proprio
04

90843 SINAPI
90844 SINAPI

CP - POR - Préprio
05
CP - POR - Préprio
06
CP - JAN - 01 Préprio
CP - JAN - 02 Préprio
CP - JAN - 03 Proéprio
CP - JAN - 04 Proéprio
CP - JAN - 06 Proprio
CP - JAN - 05 Proéprio
CP - JAN - 07 Préprio
CP - VEN - Préprio
01
CP - BRI - 01 Préprio
CP - BRI - 02 Préprio
CP - BRI - 03 Préprio
CP - BRI - 04 Préprio
CP - BRI - 05 Préprio
CP - BRI - 06 Préprio
CP - POR - Préprio
07
CP -VID - 01 Préprio
CP - VID - 02 Préprio

CP - VID - 03 Préprio

Descrigdo

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA ENTRE 5 M? E 10 M2. AF 02/2023 PE

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA MAIOR QUE 10 M2, AF 02/2023 PE

RODAPE DE 10CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
DIMENSOES 60X60CM

SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM

PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM

BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA
CENTRAL, TORNEIRA, COM VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55
X 1.20*M

BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA
CENTRAL, TORNEIRA, COM VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55
X 1.60* M

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM
ALVENARIA

DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE
FERRAGENS EM LATAO CROMADO

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA,
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2016

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
TORNEIRA METALICA PARA LAVATORIO, FECHAMENTO AUTOMATICO,
ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAGAO DE MESA,
INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL METALICO. FORNECIMENTO E INSTALACAO
DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE AGUA,
DIAMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALACAO
BARRA DE APOIO EM AGO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA
ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM
PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO E ACESSORIOS PARA
FIXACAO

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF 01/2020
DISPENSER EM ACO INOX PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS
PAPELEIRA METALICA CROMADA, INCLUSIVE FIXACAO

TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

DE AGO INOX COM 1 BOJO 63 X 51 CM

BEBEDOURO UNITARIO INOX P/ 80 PESSOAS H=1,0 METRO

ASSENTO BRANCO PARA VASO

60 X 40 CM, E= 4MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESON

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF 10/2022

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.

AF 05/2017 PS

REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO
ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRAO EXTRA,
DIMENSAO DA PEGCA ATE 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA. INCLUSIVE REJUNTAMENTO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

ESQUADRIAS E FERRAGENS

PORTA DE ABRIR 1 FOLHA, EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, DIM.:
0.90x2.10m. COM BANDEIRA MAXIM AR. DIM.: 0.90X0.40m.

PORTA DE ABRIR, 2 FOLHAS, EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, DIM.:
1.20x2.10m.

PORTA DE ABRIR, 2 FOLHAS, EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, DIM.:
1.40x2,10m.

PORTA DE ABRIR, 2 FOLHAS, EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, DIM.:
1.40x1.00m.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
PORTA DE CORRER, 1 FOLHA, EM MADEIRA, DIM.: 0,90X2,10m.

PORTA DE ABRIR, 2 FOLHAS, EM MADEIRA PINTADA, DIM.: 1,80X2,10m.

JANELA DE CORRER TIPO LISO, EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, DIM.:
1.40X1.30m. VIDRO LISO 6 MM

JANELA DE CORRER TIPO LISO, EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, DIM.:
1.70X1.30m. VIDRO LISO 6 MM

JANELA DE CORRER TIPO LISO, EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, DIM.:
1.70X1.50m. VIDRO LISO 6 MM

JANELA DE CORRER TIPO LISO, EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, DIM.:
2.10X1.50m. VIDRO LISO 6 MM

JANELA MAXIM AR, TIPO LISO EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, DIM.:
1.00X0.40m.VIDRO LISO 6 MM

JANELA MAXIM AR, TIPO LISO EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, DIM.:
1.00X0.80m.VIDRO 6 MM

JANELA MAXIM AR, TIPO LISO EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, DIM.:
2,00X0.80m.VIDRO LISO 6 MM

VENEZIANA FIXA, EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, DIM.: 1,00X0,40m.

BRISE 1 DIM.: 9,78X1,60m

BRISE 2 DIM.: 2,84X1,60m

BRISE 3 DIM.: 14,54X1,60m

BRISE 4 DIM.: 5,33X1,60m

BRISE 5 DIM.: 6,48X1,60m

BRISE 6 DIM.: 9,71X1,60m

PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 100X200 CM,
ESPESSURA DE 10MM. INCLUSIVE ACESSORIOS.

FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO 10 MM - VIDRO FIXO/MAXIM AR DIM:
2,00X2.50

FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO 10 MM - VIDRO FIXO/MAXIM AR DIM:
1.65X2.50

FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO 10 MM - VIDRO FIXO/JANELA DE
CORRER DIM: 4.67X2.50
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Und

m?

m?

m?
UN

UN

m?

UN

UN

un

un

un

UN

mz2

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Quant.
84,03

311,6

398,05

11,15

16,52
2

3,39

24

21

21

449,11

Valor Unit
155,73

144,97

32,31

292,23
288,39
496,92

541,27

343,61
646,12

308,95

152,17

346,50

152,96

229,30

45,29
190,51
59,87
82,58

651,64
2.041,01
44,76
122,77
91,11
38,92

72,35

6,68

1.849,52
2.071,46
2.416,70
1.150,81

1.050,87

1.126,06

1.135,78
1.150,22
1.570,13
1.888,27
2.165,62
2.655,07

467,02

810,95
1.498,81

253,42

10.772,01
3.154,55
15.996,66
5.887,62
7.149,88
10.695,18
1.972,69

2.596,16
2.139,32

9.437,08

Valor Unit
com BDI
191,36

178,13

39,70

359,09
354,37
610,61

665,11

422,22
793,95

379,63

186,98

425,77

187,95

281,76

55,65
234,09
73,56
101,47

800,73
2.507,99
55,00
150,85
111,95
47,82

88,90

8,20

2.272,69
2.545,41
2.969,64
1.414,11

1.291,30

1.383,70

1.395,64
1.413,39
1.929,37
2.320,30
2.661,11
3.262,55

573,87

996,49
1.841,73

311,40

13.236,64
3.876,31
19.656,69
7.234,70
8.785,77
13.142,23
2.424,04

3.190,16
2.628,79

11.596,28

Total
16.079,98

55.505,30

15.802,58

4.003,85
5.854,19
1.221,22

665,11

1.431,32
1.905,48

3.037,04

3.926,58

8.941,17

1.503,60

2.817,60

1.836,45

7.724,97
588,48
1.927,93

1.601,46
5.015,98
440,00
754,25
24.027,82

244,83

977,90

3.682,70

258.077,43
4.545,38

5.090,82
5.939,28
2.828,22

9.039,10

23.522,90

1.395,64
1.413,39
19.293,70
13.921,80
2.661,11
6.525,10
5.738,70
1.992,98
1.841,73
1.245,60

13.236,64
3.876,31
39.313,38
7.234,70
8.785,77
13.142,23
2.424,04

3.190,16
2.628,79

23.192,56

Peso (%)
0,55 %

1,90 %

0,54 %
0,14 %

0,20 %
0,04 %

0,02 %

0,05 %
0,07 %

0,10 %

0,13 %

0,31 %

0,05 %

0,10 %

0,06 %
0,27 %
0,02 %
0,07 %
0,05 %
0,17 %
0,02 %
0,03 %
0,82 %
0,01 %

0,03 %

0,13 %

8,86 %
0,16 %

0,17 %
0,20 %
0,10 %

0,31 %

0,81 %

0,05 %
0,05 %
0,66 %
0,48 %
0,09 %
0,22 %
0,20 %
0,07 %
0,06 %
0,04 %
0,45 %
0,13 %
1,35 %
0,25 %
0,30 %
0,45 %
0,08 %
0,11 %
0,09 %

0,80 %



Item

10.27

10.28

10.29

10.30
10.31

1"
1.1

1.2

1.3

114

115

116

1.7

11.8

1.9

12
121

12.2
123
124
125
126
127
12.8
12.9
12.10
12.11
1212
1213
12.14
12.15
13
13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

13.10

13.11

13.12

13.13

Codigo Banco
102219 SINAPI

91341 SINAPI
CP - GRA - Proprio

ED-50984 SETOP
99839 SINAPI

92580 SINAPI

92616 SINAPI

94210 SINAPI

94223 SINAPI

94228 SINAPI

94231 SINAPI

ED-50667 SETOP

ED-50497 SETOP

ED-20603 SETOP

ED-49883 SETOP

89482 SINAPI
98110 SINAPI
89482 SINAPI
89491 SINAPI
ED-50034 SETOP
ED-50027 SETOP
ED-50028 SETOP
ED-50029 SETOP
ED-50036 SETOP
ED-50037 SETOP
ED-50038 SETOP
86883 SINAPI
CP - ESG - Proprio

01

CP - ESG - Proprio
02

89383 SINAPI

94706 SINAPI
94703 SINAPI

89408 SINAPI
89501 SINAPI

89366 SINAPI
89385 SINAPI

90444 SINAPI
90443 SINAPI
94489 SINAPI
94492 SINAPI

89972 SINAPI

89395 SINAPI

Descrigdo

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
ACETINADO EM MADEIRA. 2 DEMAOS. AF 01/2021

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO,
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
GRADE DE FERRO QUADRADO 3/8" - COMPRESSORES

PORTAO DE TUBO DE FERRO COLOCADO COM CADEADO
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA
SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE
32X4.8MM. FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF 04/2019 PS
COBERTURA

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA
OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 10 M,
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA. INCLUSO ICAMENTO. AF 12/2015

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.

AF 07/2019

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM,
INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO. AF 07/2019

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF 07/2019

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG-
24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IGAMENTO MANUAL
VERTICAL

PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA, DUAS (2) DEMAOS,
INCLUSIVE UMA (1) DEMAO FUNDO ANTICORROSIVO

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA E ENGRADAMENTO
METALICO, EM ACO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE
FABRICAGAO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAGAO DE FUNDO
PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFICIE METALICA, UMA (1)
DEMAO

ESGOTO

CAIXA DE ESGOTO DE INSPECAO/PASSAGEM EM ALVENARIA
(60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE
ESCAVAGAO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA)

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA
EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF 06/2022

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC,
DIAMETRO INTERNO= 0.3 M. AF 12/2020

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA
EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF 06/2022

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA
EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF 06/2022
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIiGIDO, ESGOTO, PB -
SERIE NORMAL. DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXOES

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PBV -
SERIE NORMAL. DN 50 MM (2", INCLUSIVE CONEXOES

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PBV -
SERIE NORMAL. DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXOES

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PBV -
SERIE NORMAL. DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXOES

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PBV -
SERIE REFORCADO. DN 50 MM (2"). INCLUSIVE CONEXOES
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PBV -
SERIE REFORCADO. DN 75 MM (3"). INCLUSIVE CONEXOES
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PBV -
SERIE REFORCADO. DN 100 MM (4"). INCLUSIVE CONEXOES

SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020

ADAPTADOR P/SAIDA DE VASO SANITARIO SERIE NORMAL 100MM

Cruzeta 100mm

AGUA FRIA

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50
MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAGCAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2016

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25
MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2016

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2022

LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 ,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2022

RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF 08/2021

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF 08/2021

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE
CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
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Und

m?

m?

m?

m?

UN

m?

m?

Kg

un

UN
UN
UN

UN

UN
UN

UN

UN

UN

UN

UN
UN

UN

UN

UN
UN

UN

UN

Quant.
99,12

2,16
7,84

30,36
19,53

562,11

562,11

562,11

2000

36
163
92

137

70

23

38

114
46

47

45

162

25

Valor Unit
17,51

634,50
219,42

436,55
493,43

48,07

1.826,92

45,17

76,60

99,04

57,31

61,56

35,49

23,57

432,41

34,99
331,12
34,99
87,32
23,46
32,00
43,28
47,55
37,37
46,70
70,92
12,09
13,88

66,96

6,35

44,18

21,48

8,30
13,93

16,40

7,03

27,83
13,47
23,04
47,11

65,80

12,53

Valor Unit
com BDI
21,51

779,67
269,62

536,43
606,32

59,06

2.244,91

55,50

94,12

121,70

70,42

75,64

43,61

28,96

531,34

42,99
406,88
42,99
107,29
28,82
39,32
53,18
58,42
45,92
57,38
87,14
14,85
17,05

82,28

7,80

54,28

26,39

10,19
17,11

20,15

8,63

34,19
16,55
28,31
57,88

80,85

15,39

Total
2.132,07

1.684,08
2.113,82

16.286,01
11.841,42

192.089,00
33.198,21

44.898,20

31.197,10

94,12

121,70

70,42

75,64

24.513,61

57.920,00

32.656,52
3.188,04

42,99
406,88
1.590,63
321,87
1.037,52
6.409,16
4.892,56
8.003,54
45,92
57,38
6.099,80
341,55
136,40
82,28
45.635,16

296,40

434,24

105,56

1.161,66
787,06

947,05

34,52

1.538,55
2.681,10
113,24
231,52

1.536,15

384,75

Peso (%)
0,07 %

0,06 %
0,07 %

0,56 %
0,41 %

6,59 %
1,14 %

1,54 %

1,07 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,84 %

1,99 %

1,12 %
0,11 %

0,00 %
0,01 %
0,05 %
0,01 %
0,04 %
0,22 %
0,17 %
0,27 %
0,00 %
0,00 %
021 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
1,57 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,04 %
0,03 %

0,03 %

0,00 %

0,05 %
0,09 %
0,00 %
0,01 %

0,05 %

0,01 %



Item

13.14

13.15

13.16

13.17

13.18

13.19

13.20

13.21

13.22

13.23

13.24

13.25

13.26

13.27

13.28

13.29

13.30

13.31

13.32

13.33

13.34

13.35

13.36

14
14.1

14.2

14.3

14.4
14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

15

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

15.9

15.10

15.11

Codigo Banco
89625 SINAPI

90374 SINAPI

94796 SINAPI
89402 SINAPI
89449 SINAPI

94707 SINAPI

89505 SINAPI
89579 SINAPI
89605 SINAPI
89450 SINAPI
89628 SINAPI
89628 SINAPI
89627 SINAPI
94493 SINAPI

89595 SINAPI

89395 SINAPI

89381 SINAPI

89381 SINAPI

94498 SINAPI

89972 SINAPI

99635 SINAPI
CP - AGF - Préprio

100860 SINAPI

ED-49915 SETOP

94228 SINAPI
98557 SINAPI

ED-50674 SETOP
ED-50038 SETOP

ED-50039 SETOP
ED-50031 SETOP
93358 SINAPI

ED-50668 SETOP

91926 SINAPI

91928 SINAPI

91930 SINAPI

91932 SINAPI

91934 SINAPI

91931 SINAPI

92986 SINAPI

ED-49133 SETOP
ED-49135 SETOP

91873 SINAPI

91871 SINAPI

Descrigdo

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF 06/2022

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60
MM X 2, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2016

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF 06/2022

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF 06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2022

LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2022

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 08/2021

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE
CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

Caixa D'Agua DE FIBRA DE VIDRO 5000 L

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

AGUA PLUVIAL

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPECAO/PASSAGEM EM ALVENARIA
(60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAGAO,
REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CACAMBA)

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF 07/2019

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS AF 06/2018

GRELHA hemisférica de ferro fundido @ 150 mm (6")

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PBV -
SERIE REFORCADO. DN 100 MM (4"). INCLUSIVE CONEXOES
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PBV -
SERIE REFORCADO. DN 150 MM (6"). INCLUSIVE CONEXOES
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PBV -
SERIE NORMAL. DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXOES

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF 02/2021

CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE
CONEXOES E SUPORTES. 100 MM

INSTALAGOES ELETRICAS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

CABO DE COBRE NU # 16 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO E
REATERRO

CABO DE COBRE NU # 35 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO E
REATERRO

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 03/2023
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UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN
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UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

un

mz2

Quant.
19

1

244

123

115

4,31

16
442,15

15,7

43,44

200

3520

798

91

4l

26

920

109

40

24

Valor Unit
22,21

22,27

32,47
12,41
19,19

65,41

41,82
11,58
20,49
30,80
47,99
47,99
19,88
86,14

14,37

12,53

12,50

12,50

196,98

65,80

339,18
3.497,86

87,97

736,20

99,04

41,51

63,46
70,92

86,24
171,91
78,17

100,03

3,90

6,03

8,38

14,95

21,63

9,04

33,75

19,44
38,67

22,18

14,26

Valor Unit
com BDI
27,29

27,36

39,89
15,24
23,58

80,37

51,38
14,22
25,17
37,84
58,97
58,97
24,42
105,84

17,65

15,39

15,36

15,36

242,04

80,85

416,78
4.298,17

108,09

904,64

121,70

51,00

77,97
87,14

105,97
211,24
96,05

122,91

4,79

7,40

10,29

18,37

26,57

11,10

41,47

23,88
47,51

27,25

17,52

Total
518,51

27,36

159,56
3.718,56
2.900,34

321,48

565,18
99,54
151,02
1.816,32
707,64
412,79
268,62
423,36

282,40

15,39

30,72

15,36

1.936,32

161,70

3.334,24
17.192,68
324,27

91.890,47
4.523,20

13.995,50

219,81

1.247,52
38.528,95

1.663,72

2.957,36

4.172,41

24.582,00

131.902,53

16.860,80

5.905,20

936,39

1.304,27

690,82

999,00

4.520,23

955,20
380,08

218,00

420,48

Peso (%)
0,02 %

0,00 %

0,01 %
0,13 %
0,10 %

0,01 %

0,02 %
0,00 %
0,01 %
0,06 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,07 %

0,01 %

0,11 %
0,59 %
0,01 %

3,15%
0,16 %

0,48 %

0,01 %

0,04 %
1,32 %

0,06 %
0,10 %
0,14 %
0,84 %
4,53 %
0,58 %
0,20 %
0,03 %
0,04 %
0,02 %
0,03 %

0,16 %

0,03 %
0,01 %

0,01 %

0,01 %



Item

15.12

15.13

15.14

15.15

15.16

15.17
15.18

15.19

15.20

15.21
15.22

15.23

15.24

15.25

15.26

15.27

15.28

15.29

15.30

15.31

156.32

15.33

15.34

15.35

15.36

156.37

15.38

15.39

15.40
15.41

15.42

15.43

15.44

15.45

15.46

15.47

15.48

15.49

16
16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

Codigo Banco
91860 SINAPI

97667 SINAPI
97668 SINAPI
91844 SINAPI
91846 SINAPI

11.11.01 SUDECAP
97607 SINAPI

ED-49393 SETOP
97591 SINAPI

ED-49497 SETOP
ED-13343 SETOP

ED-9973 SETOP

91953 SINAPI
91958 SINAPI

91970 SINAPI

92000 SINAPI
91992 SINAPI
91936 SINAPI
91994 SINAPI
ED-49523 SETOP
91940 SINAPI

ED-49170 SETOP

ED-49199 SETOP

90447 SINAPI
ED-49212 SETOP
ED-49443 SETOP

ED-49440 SETOP
93009 SINAPI

ED-49267 SETOP
91170 SINAPI

96985 SINAPI
ED-20648 SETOP
ED-49263 SETOP

CP - QUA - Proprio
uBs
CP - QUA - Proprio
AR - UBS
CP - QUA - Proprio
ILU - UBS
CP - LUM - Préprio
PUB
CP - SUP - Préprio
MET
ED-49309 SETOP
ED-49310 SETOP
ED-49311 SETOP
ED-49312 SETOP
ED-49313 SETOP
ED-49295 SETOP
ED-48365 SETOP

ED-48368 SETOP

Descrigdo

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 12/2021

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 12/2021

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

ELETROCALHA PERFURADA CH. 24 C/TAMPA - 100X50 MM

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1
LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 02/2020

LUMINARIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA
DUAS (2) LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTE 2X32W-@T8,
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. INCLUSIVE BASE. REATOR E LAMPADAS
LUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR,
COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF 02/2020

POSTE TELECONICO RETO, H = 9,00 M EM ACO GALVANIZADO , (LIVRE)
LAMPADA LED, BASE E27, POTENCIA 15W, BULBO A65, TEMPERATURA DA
COR 6500K, TENSAO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAGAO,
EXCLUSIVE LUMINARIA

LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, POTENCIA 18W, DIAMETRO 26MM/T8,
TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAGAO,
EXCLUSIVE LUMINARIA

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1
MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

RELE FOTOELETRICO, TENSAO 120V COM CAPACIDADE DE CARGA
1200VA, INCLUSIVE BASE E INSTALACAO

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE
BRITA, TIPO 1, 50 X 50 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E
BOTA-FORA

CAIXA DE INSPEGAO EM CONCRETO, TIPO "ZB" PASSEIO, PADRAO CEMIG,
DIMENSAO (52X44)CM, ALTURA 70CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO
EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAGAO, APILOAMENTO, LASTRO DE
BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO
(EM CACAMBA)

RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES
OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015

CAIXA PARA MEDIGAO, TIPO CM-2, DIMENSOES CONFORME PADRAO
CEMIG, EXCLUSIVE DISJUNTOR. INCLUSIVE INSTALACAO

ISOLADOR ROLDANA EM PORCELANA, TENSAO NOMINAL 1KV, EXCLUSIVE
ARMACAO SECUNDARIA. INCLUSIVE INSTALACAO

ARMAGAO SECUNDARIA DE UM ESTRIBO, EM ACO GALVANIZADO, PARA
FIXAGAO DE ISOLADOR ROLDANA, EXCLUSIVE ISOLADOR, INCLUSIVE
INSTALACAO

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 12/2021

DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 10KA, DE 175A

FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE
LARGURA, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM
PERFILADO EM LAJE. AF 05/2015

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2017

POSTE PARA ENTRADA DE ENERGIA EM AGO GALVANIZADO, TIPO PA-2
OU PA-4, DIAMETRO NOMINAL DE 102MM, ESP. 2MM, INCLUSIVE TAMPAO -
FORNECIMENTO. EXCLUSIVE

DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 10KA, DE 100A

QUADRO GERAL DE LUZ E FORGA - QGLF-UBS

QUADRO DE FORGA DO AR CONDICIONADO DA UBS - QFAC-UBS
QUADRO DE ILUMINAGAO DA UBS - QL-UBS

LUMINARIA PUBLICA TECNOLOGIA LED DE 75W - 8144Iim - 4000k.
INSTALAR COM RELE FOTO-ELETRICO (FOTO-CELULA) 220V

SUPORTE METALICO PARA MONTAGEM DE DUAS LUMINARIAS TIPO
PETALA EM POSTE METALICO DE 7 METROS.

TELEFONIA, REDE LOGICA E CFTV

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE
CONEXOES. SUPORTES E FIXACAO

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 32 MM (1.1/4"), INCLUSIVE
CONEXOES. SUPORTES E FIXACAO

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 40 MM (1.1/2"), INCLUSIVE
CONEXOES. SUPORTES E FIXACAO

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE
CONEXOES. SUPORTES E FIXACAO

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 60 MM (2.1/2"), INCLUSIVE
CONEXOES. SUPORTES E FIXACAO

DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA
PROTECAO DE CABOS SUBTERRANEOS DN 40 MM (1.1/2")

CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NAO
PROPAGANTE A CHAMA

CERTIFICAGAO DE GARANTIA DE TRANSMISSAO DE CABOS LOGICOS
CAT. 5/6
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un
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Quant.
155

456,5

126

55

70

140

20

112
34
67

920

211

304

225

50

1743

57

Valor Unit
12,51

8,56

12,21

6,65

9,60

40,22
106,00

209,49

117,26

1.878,00
15,35

25,22

29,54
34,17

71,92

31,01
44,50
18,19
23,87
43,51
17,89

339,13

677,08

6,75
329,09
11,46

45,23

28,26

333,80
3,27

113,55
639,32
123,82
3.289,85
3.017,92
1.866,61
524,21

150,63

25,89
39,34
38,07
48,78
69,91
26,71

9,13

14,52

Valor Unit
com BDI
15,37

10,51

15,00

8,17

11,79

49,42
130,25

257,42

144,08

2.307,68
18,86

30,99

36,29
41,98

88,37

38,10
54,68
22,35
29,33
53,46
21,98

416,72

831,99

8,29
404,38
14,08

55,57

34,72

410,17
4,01

139,53
785,59
152,15

4.042,56

3.708,42

2.293,69
644,14

185,09

31,81
48,34
46,78
59,94
85,90
32,82
11,21

17,84

Total
2.382,35

199,69

150,00

3.729,60

1.485,54

2.718,10
260,50

18.019,40

2.161,20

13.846,08
320,62

4.338,60

725,80
797,62

88,37

4.267,20
1.859,12
1.497,45
2.639,70

641,52
4.637,78

1.250,16

6.655,92

2.520,16
404,38
28,16

111,14

312,48

410,17
12,03

418,59
785,59
152,15
4.042,56
3.708,42
2.293,69
7.729,68
1.110,54

67.782,85
7.157,25

2.417,00
654,92
839,16

1.030,80
164,10

19.539,03

1.016,88

Peso (%)
0,08 %

0,01 %

0,01 %

0,13 %

0,05 %

0,09 %
0,01 %

0,62 %

0,07 %

0,48 %
0,01 %

0,15 %

0,02 %
0,03 %

0,00 %

0,15 %
0,06 %
0,05 %
0,09 %
0,02 %
0,16 %

0,04 %

0,23 %

0,09 %
0,01 %
0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %
0,00 %

0,01 %
0,03 %
0,01 %
0,14 %
0,13 %
0,08 %
0,27 %
0,04 %

2,33%
0,25 %

0,08 %
0,02 %
0,03 %
0,04 %
0,01 %
0,67 %

0,03 %



Item

16.9

16.10

16.11

16.12

16.13

16.14

16.15

16.16
16.17
16.18
16.19
16.20
16.21

16.22
16.23
16.24

16.25
16.26
16.27

17
171

17.2

173

174

175

176

17.7

17.8
17.9
17.10
17.11
17.12

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6
18.7

18.8

18.9

18.10
18.11

19

19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

20
20.1

20.2

20.3

Codigo Banco
ED-48372 SETOP
98278 SINAPI
98400 SINAPI
ED-49098 SETOP
ED-49099 SETOP
ED-49100 SETOP
ED-49101 SETOP

98307 SINAPI
ED-48375 SETOP
ED-48373 SETOP
ED-48377 SETOP

11.14.14 SUDECAP

91942 SINAPI

CP - TEL - 01 Proprio

CP - TEL - 02 Proprio
7817 ORSE

CP - TEL - 03 Proprio

CP - TEL - 04 Proprio

CP - TEL - 05 Proprio

101910 SINAPI

97599 SINAPI

97599 SINAPI

97599 SINAPI

ED-50199 SETOP

84665 SINAPI

CP - INC - 01 Proprio

CP - INC - 02 Proprio
CP - INC - 03 Proprio
CP - INC - 04 Proprio
CP - INC - 05 Proprio
CP - INC - 06 Proprio

ED-13934 SETOP
ED-13941 SETOP

ED-51053 SETOP

ED-51055 SETOP

96985 SINAPI

ED-51021 SETOP
ED-51084 SETOP

CP - SPDA - Préprio
01
CP - SPDA - Préprio
02
078381 SBC
CP - SPDA - Préprio
03

97327 SINAPI
97328 SINAPI

CP - ARC - Proprio
01

CP - ARC - Proprio
02

CP - ARC - Proprio
03

CP - ARC - Proprio

04
CP - ARC - Proprio
05

ED-49883 SETOP

90700 SINAPI

CP - DRE - Proprio
01

Descrigdo

PATCH CORD RJ45/RJ45 UTP-4P METALICO CATEGORIA 6, PINAGEM T568A
NA COR AZUL (VOZ). COMPRIMENTO 3 METROS

CABO TELEFONICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM PRUMADA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019

CABO TELEFONICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE
EDIFICACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO "X", DIAMETRO DE SAIDA 1" (25MM),
EXCLUSIVE MODULO E PLACA. INCLUSIVE FIXACAO

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO "X", DIAMETRO DE SAIDA 1.1/4" (32MM),
EXCLUSIVE MODULO E PLACA. INCLUSIVE FIXACAO

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO "X", DIAMETRO DE SAIDA 1.1/2" (40MM),
EXCLUSIVE MODULO E PLACA. INCLUSIVE FIXACAO

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO "X", DIAMETRO DE SAIDA 2" (50MM),
EXCLUSIVE MODULO E PLACA. INCLUSIVE FIXACAO

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
REGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAGAO NO RACK DE 19" (1U)
PATCH PANEL 24 POSIGOES, CATEGORIA COM GUIA TRASEIRO
ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19"

DE PASSAGEM P/PISO 400X400X200MM-WETZEL OU EQUIVALENTE
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

Cabo de fibra dtica

Patch cord fibra ética 3m

Tomada dupla para légica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou
similar

CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6

RACK 36UX19" EM CHAPA DE ACO PRETA 1,50MM COM PORTA

Switch 24 portas Gerenciavel POE 10/100 /1000 + 4SFP REF. T1600G-28PS
TPLINK OU EQUIVALENTE TECNICO SUPERIOR

INSTALAGAO DE SEGURANGA, PROTEGAO E COMBATE A INCENDIO
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE
BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 PE

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF 02/2020

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF 02/2020

PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAGAO DE EMERGENCIA, TIPO
"E5". DIMENSAO (300X300)MM. INCLUSIVE FIXACAO

PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO
CIMENTADO

Bloco auténomo de alta poténcia com sistema de flutuagao e autonomia de
aproximadamente 3:00 horas, de LED com atuagdo automatica instantanea na
falta de energia, possui 2 projetores com lampadas de 55w cada, sistema de
flutuacéo da bateria. tens&o de entrada: 110v ou 220v e peso de 18.5 ka.
Placa indicativa 252x126: diregéo da rota de saida

Placa indicativa 1200x100: indicagéo de obstaculo

Placa de sinalizagédo 224x224: proibido fumar

Placa de sinalizagdo 224X224: cuidado, risco de choque elétrico

Placa indicativa 252x126: Saida de emergéncia ( Bloco Auténomo)

SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
CABO DE COBRE NU #35MM2 - 7 FIOSX2,50MM, PARA ELEMENTOS DE
CAPTAGCAO/ANEL DE CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA DE
FIXACAO

CABO DE COBRE NU #50MM2 - 7 FIOSX3,00MM, PARA ELEMENTOS DE
CAPTAGAO/ ANEL DE CINTAMENTO/ DESCIDA (SPDA), INCLUSIVE
SUPORTE E ISOLADOR

CAIXA DE EQUALIZAGAO PARA USO INTERNO COM 9 TERMINAIS
210X210X90MM EM ACO

CAIXA DE INSPEGAO EM PVC, DIAMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM,
COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO,
INCLUSIVE INSTALACAO

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2017

RE-BAR 8MM X 4M COM 3 CLIPS PARA EMENDA 8-10MM

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO
16 MM2

ADESIVO EM POLIURETANO, PARA COLAGEM DE DISCO FIXADOR DE
SUPORTES, BISNAGA DE 310ML, RENDIMENTO DE 20 FIXAGOES POR
BISNAGA. EXCLUSIVE DISCO FIXADOR

CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA DOIS CABOS DE
COBRE DE 16-70 MM?

CARTUCHO SOLDA EXOTERMICA NR90 EXOSOLDA

TERMINAL AEREO (CAPTOR), ACO GALYV. D= 3/8"X250MM

AR COMPRIMIDO

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA
INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA
INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

ABRAGADEIRA DE LATAO TIPO D COM CUNHA @3/8"

TE RETO DE COBRE @ 3/8"

CURVA RAIO LONGO 90° DE COBRE @ 3/8"

REGISTRO GAVETA EM COBRE @ 1/4"

REGULADOR DE PRESSAO PARA AR COMPRIMIDO 3/8"

DRENAGEM

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEGAO/PASSAGEM EM ALVENARIA
(60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE
ESCAVAGAO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA)

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIGA,
DN 400 MM, JUNTA ELASTICA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF 01/2021

CANALETA COM GRELHA EM CONCRETO PRE MOLDADO 40X40cm PARA
AGUA PLUVIAL.
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Quant.
57

21

21

17

57

44

28

180

154,84

35
26

14
26

70

150

101

Valor Unit
28,98
18,74
12,49
41,75
61,06
74,54
96,56
46,81

74,62
1.403,33

2.090,32
3.580,17
238,22
28,09
28,09
28,09
22,29
27,07

266,46

25,03
867,26
38,29
38,29
25,03

43,62

62,72

200,21

101,72

113,55

60,77
16,91

36,55

12,61

19,08

14,62

26,78

44,88

3,88
11,14
9,29
55,83

152,46

432,41

600,13

142,54

Valor Unit
com BDI
35,61

23,02
15,34
51,30
75,03
91,59
118,65
57,52
91,69
1.724,41
172,26

658,68
42,68

22,60
276,04
90,58
38,87
2.568,58
4.399,31
292,72
34,51
34,51
34,51
27,38
33,26

327,42

30,75
1.065,68
47,05
47,05
30,75

53,60

77,07

246,01

124,99

139,53

74,67
20,77

44,91

15,49

23,44

17,96

32,90

55,14

4,76
13,68
11,41
68,60

187,34

531,34

737,43

175,15

Total

2.029,77
46,04
322,14
820,80
900,36
274,77
1.305,15
1.092,88
91,69
5.173,23
1.378,08

658,68
597,52

474,60
276,04
1.539,86

2.215,59
2.568,58
13.197,93

10.462,68
1.756,32

966,28
69,02
34,51

164,28

199,56

654,84

1.353,00
4.262,72
47,05
94,10
861,00
27.437,10
9.648,00

11.933,51

246,01

499,96

976,71

2.613,45
540,02

44,91

139,41

328,16
466,96

3.437,99
2.303,00

441,12

38,08
68,40
57,05
343,00
187,34

130.961,35
2.656,70

110.614,50

17.690,15

Peso (%)
0,07 %
0,00 %
0,01 %
0,03 %
0,03 %
0,01 %
0,04 %
0,04 %
0,00 %
0,18 %
0,05 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,01 %
0,05 %
0,08 %
0,09 %
0,45 %

0,36 %
0,06 %

0,03 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,01 %

0,02 %

0,05 %
0,15 %
0,00 %
0,00 %
0,03 %
0,94 %
0,33 %

0,41 %

0,01 %

0,02 %

0,03 %

0,09 %
0,02 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %
0,02 %

0,12 %
0,08 %

0,02 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,01 %

4,49 %
0,09 %

3,80 %

0,61 %



Item

21
211
212

213

214

215

216

217

21.8

218

219

21.10

21.11

21.12

21.13
21.14

21.15

21.16

21.17

21.18

21.19

22

221

222

223

224

225

226

227
22.8
229
22.10
23
23.1

24
241

Codigo Banco

13.38.29 SUDECAP
94994 SINAPI

94273 SINAPI

CP - MUR - Proprio
01
92760 SINAPI

92762 SINAPI

92763 SINAPI

ED-48220 SETOP

92759 SINAPI

96542 SINAPI

92419 SINAPI

ED-49641 SETOP

102719 SINAPI

05.12.02 SUDECAP

CP -BID - 01 Préprio

94968 SINAPI

87894 SINAPI

ED-50759 SETOP

88485 SINAPI

104641 SINAPI

92419 SINAPI

92759 SINAPI

92762 SINAPI

ED-48233 SETOP

87894 SINAPI

87879 SINAPI

ED-50759 SETOP
88485 SINAPI
104641 SINAPI

95305 SINAPI

CP - LIM - 01 Préprio

CP - ADM - Préprio
UBS - VDP

Descrigdo

MURO DE DIVISA E PARTE EXTERNA

GRADIL NYLOFOR H=2.03 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM. ARMADO. AF 08/2022
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF 06/2016

MURO DE DIVISA ALVENARIA INCLUINDO SAPATA 1:3:6, 30X40CM,
CHAPEU, H=250CM

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAGAO, EM
CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO,
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO
SEDS)

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM,
4 UTILIZACOES. AF 06/2017

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA. 4 UTILIZACOES. AF 09/2020

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,
COM FCK 40MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021

DRENO BARBACA DN 75 MM E COMPRIMENTO DE 0,50M

Copia da SINAPI (83669) - FORNECIMENTO/INSTALACAO MANTA BIDIM RT-
16

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
600 L. AF 05/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM,
APLICACAO MANUAL. PREPARO MECANICO

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF 04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDES. DUAS DEMAOS. AF 04/2023

PLATIBANDA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA. 4 UTILIZACOES. AF 09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 19CM,
PARA REVESTIMENTO. INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022

REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM,
APLICACAO MANUAL. PREPARO MECANICO

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF 04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDES. DUAS DEMAOS. AF 04/2023

TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF 04/2023

LIMPEZA DE OBRA

LIMPEZA GERAL DE OBRA

ADMINISTRAGAO LOCAL

ADMINISTRAGAO LOCAL - UBS VIRGEM DOS POBRES

Und

m?

KG

KG

KG

m?

KG

m?

m?

m?

UN
m?

m?

mz2

mz2

mz

KG

KG

mz2

UN

Quant.

34,04
306,75

204,5

171,21

48,18

418,17

25,46

1146

91,8

96

140,4

34,1

22,92

57

1146

1,72

970,65

970,65

970,65

970,65

101,34

11,3

541,13

342,58

342,58

342,58

685,16
685,16
342,58

342,58

1744

Total Geral

Valor Unit

354,44
97,35

71,08

480,87

13,19

11,02

9,29

189,80

13,97

91,77

82,74

796,46

153,18

12,56

12,55

388,50

6,68

30,43

414

8,62

82,74

13,97

11,02

81,87

6,68

4,31

30,43
414
8,62

12,24

0,72

198.147,84

ITAMAR REZENDE DE MAGALHAES
ENGENHEIRO CIVIL

CREA-MG: 44122 (VISTO )

MATRICULA: 33387
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Valor Unit
com BDI

435,53
119,62

87,34

590,89

16,20

13,54

11,41

233,22

17,16

112,76

101,67

978,69

188,22

15,43

15,42

477,38

8,20

37,39

5,08

10,59

101,67

17,16

13,54

100,60

8,20

529

37,39
5,08
10,59

15,04

0,88

243.484,06

Total

331.297,96
14.825,44
36.693,43

17.861,03

101.166,27

780,51

5.662,02

290,49

26.727,01

1.575,28

10.824,96

14.274,46

33.373,32

4.314,00

879,51
1.767,13

821,09

7.959,33

36.292,60
4.930,90
10.279,18
96.504,02
10.303,23
1.909,90

7.326,90

34.463,54

2.809,15

1.812,24

25.618,13
3.480,61
3.627,92
5.152,40

1.534,72
1.534,72
243.484,06
243.484,06

Peso (%)

11,37 %
0,51 %
1,26 %

0,61 %

3,47 %

0,03 %

0,19 %

0,01 %

0,92 %

0,05 %

0,37 %

0,49 %

1,15 %

0,15 %

0,03 %
0,06 %

0,03 %

0,27 %

1,25 %
0,17 %
0,35 %
3,31 %
0,35 %
0,07 %

0,25 %

1,18 %

0,10 %

0,06 %

0,88 %
0,12 %
0,12 %
0,18 %
0,05 %
0,05 %

8,36 %
8,36 %

2.914.098,38



