Prefeitura Municipél de Santa Luzia

Secretaria Municipal de Esportes

PROJETO BASICO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

Cobertura Quadra Poliesportiva Arena Frimisa

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada na implantagcdo de cobertura na quadra
poliesportiva do estadio Victor Andrade de Brito, conhecido como Arena FRIMISA, localizado na
rua E, bairro Frimisa, Santa Luzia, Minas Gerais — Latitude: 19°45'41” S, Longitude: 43°52°57” W,
conforme condi¢bes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

1.2. O objeto da licitagéo tem a natureza de obra.

1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no anexo do Projeto
Bésico.

1.4. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 12 (doze) meses contados do(a) recebimento da
ordem de servico prorrogavel na forma dos arts. 57, 81° e 79, 85°, da Lei n° 8.666/93;

1.5. O regime de execucdo do contrato serd o de empreitada por preco global.
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

O Esporte € uma forma ativa de insercdo e integracdo social, bem como meio para atingir a
qualidade de vida, pois consegue incluir criancas, jovens, adultos e idosos. A importancia da
pratica desportiva em todas as idades, como propulsor fisico, social e emocional. Ao mesmo
tempo, estimula a disciplina, os costumes saudaveis de vida, ensina a importancia da persisténcia
na busca das metas, possibilita a experiéncia da vitéria consagradora, da derrota pedagdgica, do
respeito ao adversério, da participacdo em equipe, do desenvolvimento da autoestima e do
orgulho familiar.

Historicamente, o esporte passa por modificagdes no decorrer de sua existéncia, cooperando para
0 processo evolutivo da préatica esportiva frente as alteragBes sociais e econbmicas de cada
periodo. Igualmente como a educac¢do e outras areas da sociedade, o esporte tem suas acdes
voltadas para atender determinadas exigéncias do contexto social no qual esta inserido, e para
que se possa atender a essas necessidades, impostas, pelo meio social, faz-se necessério certo
grau de adaptacdo, ligada a producdo e a reproducdo da vida social. O Brasil possui como
tradicdo a construcdo de locais para pratica de esporte, sendo eles, geralmente desenvolvidos
pelo préprio municipio, através de parcerias com as instituicdes governamentais, sempre visando
qualidade de vida da populagéo.

TUBINO (2005, p. 4) explica que a educacao fisica € um fendmeno sociocultural, que tem no jogo
0 seu vinculo cultural e na competicdo o seu elemento essencial e que, nas suas diferentes
formas, contribui para a formacdo e aproximacdo dos seres humanos ao reforcar o
desenvolvimento de valores como a moral, a ética, a solidariedade, a fraternidade e a cooperacéo,
0 que o torna um dos meios mais eficazes para a convivéncia humana.

Nos ultimos anos, a midia ressaltou a importancia do esporte na vida do cidaddo comum,
deixando de lado a ideologia que s6 pratica esportes quem os tinha como profisséo, levantando a
idéia e a globalizando, unificando esporte e saude.

SANTOS E FARENATTI (1998, P. 23), explica que:
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“A atividade fisica como principal ferramenta que possibilita apresentar ao individuo as condi¢des
para que o mesmo possa agir diante de suas reais condi¢des para a busca de uma melhor saude.
Deixando especificado que a qualidade de vida que determinard sua longevidade, tendo como
principal aliada a atividade fisica”. Parafraseando o autor, o esporte € base para uma vida
saudavel, proporcionando condi¢gfes fisicas necessarias para os desgastes diarios no corpo
humano, proporcionando ndo somente longevidade, mas sim qualidade de vida e saude.

A préatica do esporte é essencial ao desenvolvimento holistico dos jovens, gerando sua saude
fisica e emocional e construindo relacdes sociais valiosas. Além disso, oferece oportunidades de
lazer e de autoexpressdo que sdo benéficas, especialmente, para 0s jovens com poucas outras
oportunidades em suas vidas. O esporte fornece ao mesmo tempo alternativas saudaveis as
atividades prejudiciais, tais como o0 uso de drogas e a participacdo no crime.

Logo, esta municipalidade realizara a implanta¢éo de cobertura na quadra poliesportiva do estadio
Victor Andrade de Brito, conhecido como Arena FRIMISA, proporcionando melhor protecédo e
condi¢des estruturais a atletas, acompanhantes e torcedores e qualidade de vida a populagéo e
fomento as praticas esportivas realizando, a incluséo social por meio das oportunidades iguais de
acesso a bens e servicos a todos.

Este processo licitatério refere-se a emenda parlamentar, cujo processo licitatério de TOMADA DE
PRECOS N° 119/2021 foi formalizado em 04 de Fevereiro de 2022, mas em virtude de distrato por
parte da empresa vencedora e ap0s a atualizacdo das planilhas de custos, se faz necessaria nova
contratacdo para a execucéo da obra prevista.

3. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR
3.1 Trata-se de obra, a ser contratado mediante licitacao.

3.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de
21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do
aludido decreto, cuja execucao indireta é vedada.

3.3. A execucdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinacgéo direta.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. Declaragéo do licitante de que tem pleno conhecimento das condigBes necessarias para o
cumprimento do contrato.

4.2. As obrigacBes da Contratada e Contratante estdo previstas neste Projeto Basico.

5. VISTORIA PARA A LICITACAO
5.1. Para o correto dimensionamento e elaboracao de sua proposta, o licitante podera realizar
vistoria nas instalac6es do local de execucédo dos servigos, acompanhado por servidor designado

(responsavel técnico) para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09 horas as 16 horas, devendo
0 agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (31) 3641-5232.

5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia Util anterior & data prevista para a abertura da sesséo publica.
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5.2.1. Para a vistoria o licitante, ou 0 seu representante legal, deverd estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitac@o para a realizacdo da vistoria.

5.3. A ndo realizacdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores
alegacdes de desconhecimento das instalag6es, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais da prestacéo dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os énus dos servi¢os
decorrentes.

6. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

6.1. A execucao do objeto seguira as seguintes dindmicas expressamente contidas no Projeto
executivo, apéndice deste Projeto Basico.

6.2. A execucdo dos servigos sera iniciada ap6s 10 (dez) dias da emissdo da Ordem de
Servigo emitida pela Secretaria de Obras e validada pela Contratada obedecendo ao cronograma
fisico-financeiro, apéndice deste Projeto Basico.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO

Os servigos executados serdo medidos mensalmente, conforme executados na obra, de acordo
com os precos unitarios da planilha contratual e com o cronograma fisico financeiro contratual.

Servigos executados nédo aceitos pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE n#o serdo objeto de
medicgéo.

Em nenhuma hipé6tese podera haver antecipacdo de medicdo de servicos ou medicdo de servigos
sem a devida cobertura contratual.

As medi¢Bes serdo elaboradas relativas aos servicos executados no periodo do dia 01/31 de cada
més, pela CONTRATADA, com a participacdo do FISCAL, e sera formalizada e datada no ultimo
dia de cada més.

O prazo para pagamento da medicdo sera de até 20 (vinte) dias Uteis, a contar da data do
recebimento definitivo das Notas Fiscais/Faturas.

Havendo irregularidade na emissao da Nota Fiscal/Fatura, o prazo para pagamento previsto sera
contado a partir da sua reapresentacéo, devidamente regularizada.

A CONTRATADA devera apresentar junto & medicdo, quando solicitado pela FISCALIZACAO, a
documentacao de fornecimento de EPI, analise do PCMSO e PPRA.

8. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

8.1. Para a perfeita execucdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a
seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necesséario de acordo com o Projeto
executivo que acompanha este projeto bésico.

9. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

9.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢cfes assumidas pela Contratada, de acordo com
as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigcos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e
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ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

9.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se de que as solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

9.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servigo, conforme cronograma
fisico-financeiro;

9.5. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada,
em conformidade com o Anexo XI, Item 06 da IN SEGES/MP n° 5/2017;

9.6. N&o praticar atos de ingeréncia na administracao da Contratada, tais como:

9.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagédo
previr o atendimento direto;

9.6.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

9.6.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relacao
a funcéo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

9.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio
o6rgdo ou entidade responséavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessdo de
diarias e passagens.

9.7. Fornecer por escrito as informagfes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato;

9.8. Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servigos, ap0s seu recebimento;

9.9. Cientificar o 6rgdo de representacéo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocao
das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

9.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
or¢camentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas
apos o recebimento do servico e notificagdes expedidas;

9.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condicido
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, guando for o caso:

9.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucéo;

9.11.2. comprovacgéao das ligacbes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
9.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servi¢o;

9.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

9.11.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartorio de Registro de Iméveis;
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9.11.6. a reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista
o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n® 8.666/93 e no art. 12 da Lei n° 8.078/90
(Caodigo de Defesa do Consumidor).

9.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado
da preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

10. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

10.1. Executar o contrato conforme especificacfes deste Projeto Basico e de sua proposta, com
a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além
de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

10.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorre¢des resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

10.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), ficando
a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado,
em conformidade com as normas e determinagfes em vigor;

10.5. Vedar a utilizagéo, na execucéo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissédo ou funcao de confianga no érgdo Contratante, nos termos
do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

10.6. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada deverd entregar ao setor responsavel pela
fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, 0s
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa & Seguridade Social; 2) certiddo conjunta
relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidbes que comprovem a
regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do
contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c¢" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n.
5/2017;

10.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagcfes previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas
as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagéo
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

10.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

10.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagc6es, em condi¢cdes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-
estar no trabalho;
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10.10. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugdo do empreendimento.

10.11. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens
de terceiros.

10.12. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

10.13. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servi¢cos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto
Basico, no prazo determinado.

10.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determina¢es dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e
nas melhores condi¢Bes de seguranca, higiene e disciplina.

10.15. Submeter previamente, por escrito, & Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do Projeto executivo.

10.16. Néao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagéo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacbes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitacao;

10.18. Cumprir, durante todo o periodo de execug¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

10.19. Guardar sigilo sobre todas as informac8es obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

10.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los,
caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da
licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei
n° 8.666, de 1993;

10.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da Contratante;

10.22. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacfes aceitas pela boa técnica, normas e legislagéo;

10.23. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
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10.24. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachg;

10.25. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execucao do servico;

10.26. Apresentar, quando solicitado pela Administracdo, atestado de antecedentes criminais e
distribuicao civel de toda a méao de obra oferecida para atuar nas instalacdes do 6rgao;

10.27. Atender as solicitagfes da Contratante quanto a substituicio dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento
das obrigacdes relativas a execucédo do servi¢co, conforme descrito neste Projeto Basico;

10.28. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagdo de servico
para representa-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisbes compativeis
Com 0S COMpromissos assumidos;

10.29. Instruir os seus empregados, quanto a prevenc¢ao de incéndios nas areas da Contratante;

10.30. Adotar as providéncias e precaucdes necessérias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicacéo.

10.31. Providenciar junto ao CREA eflou ao CAU-BR as Anotacbes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

10.32. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessérias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel;

10.33. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel,
as informagbes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condicdes de trabalho, condicdes meteorolégicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das
atividades em relacéo ao cronograma previsto.

10.34. Refazer, as suas expensas, 0s trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

10.35. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetacao natural, devidamente autorizada pelo 6rgao
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d)
outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6érgdo ambiental
competente.

10.36. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes
documentos, conforme o caso:
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10.36.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais;

10.36.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for
obrigatoria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo
17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e
legislacéo correlata;

10.36.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006,
do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se
tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento
exijam a emissédo de tal licenca obrigatéria.

10.36.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucéo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA deverd
apresenta-lo, em complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e
armazenamento nos limites do territério estadual.

10.37. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcéo civil estabelecidos na Resolucdo n°® 307, de 05/07/2002, com as alteragbes posteriores,
do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 8§ 2° e 3°, da Instrucao
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

10.37.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcéo
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgéo
competente, conforme o caso;

10.37.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

10.37.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe
A de preservacado de material para usos futuros;

10.37.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagbes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utiliza¢éo ou reciclagem futura;

10.37.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacado): deverao ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

10.37.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.
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10.37.3. Em nenhuma hip6tese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas;

10.37.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construcéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao
Civil, conforme o caso, a contratada comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com
as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

10.38. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

10.38.1. Qualquer instalagéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execug¢do contratual,
deverd respeitar os limites méximos de emissédo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA
n° 382, de 26/12/2006, e legislacéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

10.38.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderéa ultrapassar
os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolu¢do CONAMA n° 01, de
08/03/90, e legislacéo correlata;

10.38.3.  Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execucao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta
de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formacg&o de precos os custos correspondentes;

10.39. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificagéo,
defeitos ou incorre¢cdes dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

10.40. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizagdo e sob suas custas, o0s testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

10.41. Providenciar, conforme o caso, as ligacBes definitivas das utilidades previstas no projeto
(dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e
regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de
Operacdo, etc.);

10.42. No caso de execucdo de obra:

10.42.1. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria
profissional abrangida no contrato bem como da legislagcdo em vigor e ndo havendo na regido
Acordo, Dissidio ou Convengédo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato,
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garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza
similar da regido mais proxima;

10.42.2. Aceitar que a Administracdo Pudblica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos,
Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participacédo dos trabalhadores
nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelegcam
direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou
previdenciarios, bem como de precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

10.42.3. Aceitar a rescisédo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacao
das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo néo recolhimento das contribuicdes sociais, previdenciarias e para
com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execuc¢éo do contrato;

10.42.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos
encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

10.42.5. Apresentar a comprovacado, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigacdes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execuc¢éo do contrato;

10.42.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagdo acima, a retencédo do pagamento da
fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada e
ndo havendo quitacéo das obriga¢cfes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar
que contratante efetue o pagamento das obrigacGes diretamente aos empregados da contratada
que tenham participado da execuc¢éo dos servigcos objeto do contrato;

10.42.7. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional,

10.42.8. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em
até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrucdo Normativa
RFB n° 1845, de 22 de Novembro de 2018.

11. DA SUBCONTRATACAO
11.1 N&o sera admitida a subcontratagédo do objeto licitatério.

12. ALTERACAO SUBJETIVA

12.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporac¢do da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos
na licitacdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condigbes do contrato; ndo haja
prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a
continuidade do contrato.

13. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

13.1 O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucéo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacdo dos servigcos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n°
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8.666, de 1993. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execuc¢&o dos servi¢os e do contrato.

13.2 A verificacdo da adequacédo da prestacéo do servico devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Basico.

13.3 A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servigo, devera comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequacdo contratual a produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de alteracédo dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo
65 da Lei n° 8.666, de 1993.

13.4 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execug¢éo dos servicos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagdo
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Bésico, informando as
respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

13.5 O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessérias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto nos 88 1° e 2° do art. 67 da Lei n°® 8.666, de 1993.

13.6 O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejar4 a
aplicacdo de sanc¢bes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagdo vigente,
podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666,
de 1993.

13.7 As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execucdo contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢cdes, figue assegurada a
disting@o dessas atividades e, em raz&o do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho
de todas as acdes relacionadas a Gestao do Contrato.

13.8 qualidade da prestacdo dos servi¢cos, devendo haver o redimensionamento no pagamento
com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima
exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢éo do servi¢o, ou utiliza-
los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

13.9 Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
gualidade dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a correcgéo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

13.10 O fiscal técnico deverd apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da
execucdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos
servigos realizada.

13.11 Em hipétese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo
de desempenho e qualidade da prestacao dos servigos realizada.

13.12 A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor
nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao
controle do prestador.
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13.13 Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacéo do servico em
relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes a
CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatério.

13.14 O fiscal técnico podera realizar avaliacao diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da
prestacao dos servicos.

13.15 No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizacao:

13.15.1 solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatérios das obrigacbes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na
execucao da obra, em especial, quanto:

13.15.1.1 ao pagamento de salérios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado
e décimo terceiro salario;

13.15.1.2 a concesséo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

13.15.1.3 a concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentagdo e auxilio-salde, quando for
devido;

13.15.1.4 aos depdésitos do FGTS; e

13.15.1.5 ao pagamento de obrigacBes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extingdo do contrato.

13.15.2 solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as
contribuicBes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio
da apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos
avaliados ao final de um ano da contratacdo, o que ndo impedira que a analise de extratos possa
ser realizada mais de uma vez em relacdo a um mesmo empregado;

13.15.3 oficiar os 6érgéos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obriga¢@es trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

13.15.4 somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacbes estabelecidas na Instrucéo
Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela
subcontratada.

13.16 As disposicdes previstas nesta cldusula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da
Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente & contratacgao.

13.17 A fiscalizac@o de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicGes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus
agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n°® 8.666, de 1993.

13.18 Os servidores designados para fiscalizaco técnica de execucao do objeto serdo Claudinei
Araujo da Silva, Engenheiro (a) Civil, Crea-MG 297.617D, Matricula 36708 e Wénio Ferreira de
Oliveira, matricula 36687, o servidor designado para o recebimento definitivo do objeto sera o
Secretario Municipal de Geraldo Waldecy Bispo Esportes, matricula 36085 e o servidor designado
para fiscalizacdo administrativa sera Heraldo Anténio Moraes Gongalves, matricula 36689,
Coordenador de Administracéo da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

13.19 De conformidade com o art. 46 da Lei Complementar n°® 3.123/2010, que estabelece o
modelo de gestdo para a administracdo publica municipal e dispde sobre a estrutura
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organizacional do poder executivo, o0 Gestor do Contrato que vier a ser formalizado com a(s)
empresa(s) adjudicataria(s) € Secretario Municipal de Geraldo Waldecy Bispo Esportes, matricula
36085.

14 DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

14.1 A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos
servicos, nos termos abaixo.

14.1.1 Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentard a medicdo prévia dos servicos executados no periodo,
através de planilha e memoaria de célculo detalhada.

14.1.2 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servi¢os previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

14.1.3 A Contratada também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucdo
contratual, quando for o caso.

14.2 O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou
pela equipe de fiscalizac@o apds a entrega da documentacdo acima, da seguinte forma:

14.2.1 A contratante realizard inspecao minuciosa de todos os servigcos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico,
com a finalidade de verificar a adequacgdo dos servicos e constatar e relacionar os arremates,
retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

14.2.1.1 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execu¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima
e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

14.2.1.2 O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

14.2.1.3 A aprovacdo da medi¢céo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer
das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacéo definitiva dos servigos executados.

14.3  No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o
Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da
execucao dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

14.3.1 Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentacéo apresentada pela fiscalizagao
e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando & CONTRATADA, por escrito, as respectivas
correcdes; e

14.3.2 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagéo.

14.4 O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposi¢cdes legais em
vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

145 Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacbes constantes neste Projeto Bésico e na proposta, devendo ser
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corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada,
sem prejuizo da aplicagéo de penalidades.

15 DO PAGAMENTO

15.1 O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de até 20 (vinte) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

15.2 A emissao da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do servigo,
conforme este Projeto Basico

15.3 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou & documentagao
mencionada no art. 29 da Lei n°® 8.666, de 1993.

15.3.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucdo Normativa n° 3, de 26 de
abril de 2018.

15.4 O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

15.4.1 o prazo de validade;

15.4.2 a data da emisséo;

15.4.3 os dados do contrato e do 6rgado contratante;

15.4.4 o periodo de prestacdo dos servigos;

15.4.5 o valor a pagar; e

15.4.6 eventual destaque do valor de retencdes tributérias cabiveis.

15,5 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, 0o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hip6tese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao
da regularizacédo da situacdo, ndo acarretando qualquer énus para a Contratante;

15.6 Nos termos do item 01, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 05, de
2017, sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

15.6.1 né&o produziu os resultados acordados;

15.6.2 deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade
minima exigida;

15.6.3 deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servico,
ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

15.7 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria para pagamento.

15.8 Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutenc¢do das condicdes de habilitacdo exigidas no edital.

15.9 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, regularize
sua situacao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, a critério da contratante.
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15.10 Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracéo devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participagdo em
licitagdo, no ambito do 6rgéo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa
SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

15.11 Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

15.12 Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.

15.13 Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagéo junto ao
SICAF.

15.13.1 Seré rescindido o contrato em execu¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo
por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

15.14 Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo
aplicavel, nos termos do item 06 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

15.15 E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigcos prestados, & empresa privada que
tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento
na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.

15.16 No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatéria do
cumprimento das obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante
comunicara o fato a contratada e reterd o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situacéo seja regularizada.

15.16.1 Na hip6tese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacéo das obrigagfes por parte
da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obrigacdes
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execucéo dos servicos
objeto do contrato.

15.16.2 O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo
das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo nédo recolhimento das contribuigbes sociais, previdenciarias e para
com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execuc¢éo do contrato.

15.17 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela é calculada mediante a aplicagdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
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VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensagc&o financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) | =0,00016438

| =(TX) I = 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

16 REAJUSTE

16.1  Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacao das propostas.

16.1.1 Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os precos
contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice INCC
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

16.2  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, 0 interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

16.3 No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE
pagara & CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagcdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar memoéria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

16.4  Nas aferi¢bes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
16.5 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacéo entdo em vigor.

16.6 Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

16.7 O reajuste sera realizado por apostilamento.

17 GARANTIA DA EXECUCAO

17.1 O adjudicatario prestara garantia de execucao do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n°®
8.666, de 1993, com validade durante a execuc¢do do contrato e por 90 (noventa) dias apds o
término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato.

17.2 No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de
prestacdo de garantia, podendo optar por caucao em dinheiro ou titulos da divida pablica, seguro-
garantia ou fianca bancéria.

17.2.1 A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagédo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento).

17.2.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme disp6em
os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.
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17.3 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 dias apos o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN
SEGES/MP n° 5/2017.

17.4 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

17.4.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

17.4.2 prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

17.4.3 multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracédo a contratada; e

17.4.4 obriga¢des trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, néo
adimplidas pela contratada, quando couber.

17.5 A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislacéo que rege a matéria.

17.6 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica
na Caixa Econémica Federal, com correcdo monetaria.

17.7  Caso a opgéo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda.

17.8  No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa rendncia
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

17.9 No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
deverd ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados
quando da contratacao.

17.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacao, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 05 (cinco)
dias Uteis, contados da data em que for notificada.

17.11 A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
17.12 Sera considerada extinta a garantia:

17.12.1 com a devolugdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do
contrato;

17.12.2 no prazo de 90 (noventa) dias apdés o término da vigéncia do contrato, caso a
Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos
termos da comunicac¢do, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN
SEGES/MP n. 05/2017.
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17.13 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sang8es a contratada.

17.14 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no neste Edital e no Contrato.

18 SANCOES ADMINISTRATIVAS

18.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 8.666, de 1993,a CONTRATADA
que:

18.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da
contratacao;

18.1.2 ensejar o retardamento da execuc¢éo do objeto;
18.1.3 falhar ou fraudar na execucéo do contrato;
18.1.4 comportar-se de modo inidéneo; ou

18.1.5 cometer fraude fiscal.

18.2  Pela inexecucéo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sancdes:

18.2.1 Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obriga¢cBes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para o servigo contratado;

18.2.2 Multa de:

18.2.2.1 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o
valor adjudicado em caso de atraso na execuc¢do dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze)
dias. Apos o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de execugdo com atraso,
poderéd ocorrer a ndo-aceitacéo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecucao total
da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca,

18.2.2.2 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de atraso na execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de
inexecucao parcial da obrigacéo assumida;

18.2.2.3 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de inexecucao total da obrigagdo assumida;

18.2.2.4 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

18.2.2.5 as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

18.2.3 Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos;
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18.2.4 Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre
gue a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

18.3 As sangles previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3 e 19.2.4 poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

18.4 Para efeito de aplicacdo de multas, as infrac6es séo atribuidos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2

INFRACAO

ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesdo corporal ou conseqliéncias letais, | 05
por ocorréncia,

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca
2 maior ou caso fortuito, os servicos contratuais por dia | 04
e por unidade de atendimento;

3 Manter funcionario sem qualificacdo para executar os | 03
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servicos contratados, por empregado e por dia;

Recusar-se a executar servico determinado pela

4 o . . 02
fiscalizacédo, por servico e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

7 Cumprir  determinagcdo formal ou instrucéo 02

complementar do 6rgéo fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do |01
servico, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
ndo previstos nesta tabela de multas, apos

9 N " .~ 103
reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgdo
fiscalizador, por item e por ocorréncia;

10 Indicar e manter durante a execucdo do contrato 0s o1

prepostos previstos no edital/contrato;

18,5 Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n°® 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:

18.5.1 tenham sofrido condenac¢do definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

18.5.2 Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

18.5.3 Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de
atos ilicitos praticados.

18.6  Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de prética de
infragdo administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a
administracdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessérias a
apuracao da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacéo
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacéo - PAR.

18.7 A apuracdo e o julgamento das demais infragBes administrativas ndo consideradas como
ato lesivo a Administragcao Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°® 12.846, de 1° de
agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.
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18.8 O processamento do PAR nado interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragao
Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacao
de agente publico.

189 A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurard o contraditorio e a ampla defesa &8 CONTRATADA, observando-se
0 procedimento previsto na Lei n°® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n°® 9.784, de 1999.

18.10 A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levara em consideracédo a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao,
observado o principio da proporcionalidade.

18.10.1 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o
caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

18.11 Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta
do licitante, a Unido ou Entidade poderd cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme
artigo 419 do Cadigo Civil.

18.12 Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 05
(cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade
competente.

18.13 As penalidades seréo obrigatoriamente registradas no SICAF.
19. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

19.1  As exigéncias de habilitacao juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais
para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

19.2  Os critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estéo previstos
no edital.

19.3  Os critérios de qualificacdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor seréo:

ITENS E QUANTIDADES MINIMAS PARA ATESTAR A CAPACIDADE TECNICA

ITEM UNIDADE | QUANTIDADE
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA TIPO ARCO Kg 3.500

TELHA METALICA GALVANIZADA — 500m? M2 500

PILAR METALICO EM ACO ESTRUTURAL Kg 1.250

19.4  Os critérios de aceitabilidade de precos seréo:

19.4.1 Valor Global: R$ 547.283,32 (quinhentos e quarenta e sete mil e duzentos e oitenta e
trés reais e trinta e dois centavos).

19.4.2 Valores unitarios: conforme planilha de composigdo de precos anexa ao edital.
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19.4.3 Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco global ou empreitada
integral, serd desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer
um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela
Administracéo, salvo se o preco de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-
financeiro ndo superar os valores de referéncia discriminados nos projetos anexos a este edital.

19.5 O critério de julgamento da proposta € o menor preco global.

19.6  Asregras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

20. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

27.813.2072.1033 CONST. REFORMA E CONSER. DE QUADRAS, GINASIOS E PARQUES
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalacdes.

Fonte 1500 - Ficha 3540: R$ 260.783,32 (duzentos e sessenta mil e setecentos e oitenta e
trés reais e trinta e dois centavos);

Fonte 2700 - Ficha 3783: R$ 286.500,00 (duzentos e oitenta e seis mil e quinhentos reais);

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
e  Projetos;
e  Projeto executivo;
e Planilha de Orgamento;

e Anexo VIl - Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT referentes a
totalidade das pecas técnicas produzidas por profissional habilitado, consoante previsdo do art. 10
do Decreto n. 7983/2013).

Municipio de Santa Luzia (MG) 03 de outubro de 2023.

Assinado de forma digital por
GERALDO GERALDO WALDECY
WALDECY BISPO:53668103615

Dados: 2023.12.21 16:22:22

BISPO:53668103615 e

Geraldo Waldecy Bispo
Secretério Municipal de Esportes
Mat. 36085
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