Fundamentacio legal:

Critério de julgamento:

Compra emergencial:

Objeto da compra:

Entrega de propostas:

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 985155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MG
CONCORRENCIA 90012/2026

Lei 14.133/2021 Caracteristica: SISPP - Tradicional
Menor Preco / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Nio UF da UASG: MG

Contratacio de empresa especializada para a execucio da obra de constru¢io de Praca Esportiva no Bairro
Palmital entre as ruas Ligia Azeredo Coutinho, Zilda Ferreira de Pinho, Inacio Loyola de Oliveira e Ataide Enéas
Orzil, no municipio de Santa Luzia/MG, com fornecimento de todos os materiais, equipamentos, mio de obra e
acessOrios necessarios, conforme projetos, planilha orcamentaria e documentos complementares, em atengio as
necessidades do municipio contratante.

De 25/03/2026 as 08:00 até 12/05/2026 as 10:00
Abertura da sessdo publica: Dia 12/05/2026 as 10:00 (horario de Brasilia)

Mensagens do chat da compra

Responsivel

Data/Hora

Mensagem

Sistema

12/05/2026 as 10:00:07

A sessdo publica estd aberta. Até 1 item podera estar em disputa simultaneamente e o periodo de
abertura para disputa ser4 entre 08:00 e 17:00. Haver4 aviso prévio de abertura dos itens de 2
minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema

12/05/2026 as 10:02:51

Bom dia a todos.

Sistema

12/05/2026 as 10:13:08

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhé-la acesse a opgio "Sele¢io de
fornecedores" na linha do tempo.

Sistema

12/05/2026 as 12:27:21

Boa tarde;

Sistema

12/05/2026 as 12:27:45

Considerando a condigio apresentada, e o disposto no item 8.11.1 do edital, serd concedida a
prorrogacio do prazo em caréter excepcional, de 24 horas sendo por igual periodo do pedido, para
envio da documentagio/planilha solicitada pelo sistema.

Ressalta-se que, findo o prazo sem o envio, restard preclusa a oportunidade, nos termos do item

8.14 do edital.

Sistema

13/05/2026 as 14:25:43

Boa tarde! Atendendo ao pedido do licitante abriremos por mais 2 horas. Informamos a tempo que
ndo haverd nova possibilidade de envio de documentos. O ndo cumprimento acarretard a aplicagio
das sancdes previstas em lei.

Sistema

13/05/2026 as 15:30:41

Apbs analise da documentagdo apresentada pela empresa AGV Projetos e Constru¢des Ltda.,
constatou-se que o FGTS encontrava-se vencido na data de 03/05/2026. Diante disso, o agente de
contratagio realizou diligéncia mediante consulta ao SICAF, verificando que a situagdo encontra-se
regularizada, com data de validade até 22/05/2026, conforme consulta realizada em 13/05/2026, as
15h07.

Sistema

13/05/2026 as 15:31:05

Ressalta-se que a documentagio técnica serd encaminhada a Secretaria de Obras para anilise e
emissdo de parecer técnico. Permanece-se no aguardo dos resultados para prosseguimento do feito.

Sistema

14/05/2026 as 09:20:03

Bom dia a todos

12/06/2026 16:06
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UASG 985155

Responsavel

Data/Hora

CONCORRENCIA 90012/2026

Mensagem

Sistema

14/05/2026 as 09:20:45

Para consulta da diligéncia realizada na data de ontem (13/05/2026, as 15h07), informamos que o
SICAF da empresa encontra-se disponivel no site da Prefeitura. Diante do exposto, a AGV Projetos
e Construcoes Ltda, foi analisada e aprovada, seguindo agora para analise da Secretaria demandante
quanto & habilitacdo técnica. Aguardem o resultado.

Sistema

14/05/2026 as 17:04:53

Apbs a andlise da documentagio técnica apresentada pela empresa AGV Projetos e Construgdes
LTDA,., a Secretaria demandante definiu pela convocagio da interessada para cumprimento de
diligéncia, nos termos do link que serd encaminhado em anexo.

Sistema

14/05/2026 as 17:07:29

https://www.santaluzia.mg.gov.br/wp-content/uploads/2026/03/DILIGENCIA.pdf

Sistema

14/05/2026 as 17:08:04

https://www.santaluzia.mg.gov.br/wp-content/uploads/2026/03/DILIGENCIA-AGV.pdf

Sistema

14/05/2026 as 17:11:54

Considerando a necessidade de regularizacio da documentagio técnica apresentada no dmbito do
processo licitatorio em epigrafe, INTIME-SE a empresa AGV PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA para que apresente nova documentagio, em conformidade com as exigéncias solicitada pela
secretaria de obras, impreterivelmente até as 15 h do dia 15/05/2026 , sob pena de desclassificacio.

Sistema

20/05/2026 as 14:01:41

Boa tarde. Informamos que a sessdo serd retomada hoje as 16:00h , para prosseguimento dos
trabalhos,.

Sistema

20/05/2026 as 16:01:45

Boa tarde, senhores licitantes!
Vamos dar inicio a sessdo publica. Solicitamos que todos permanecam atentos as comunicagdes
realizadas no sistema durante os procedimentos do certame.

Sistema

20/05/2026 as 16:02:59

Apbs a andlise da documentacio técnica apresentada pela empresa AGV PROJETOS E
CONTRUGOES LTDA, a Secretaria Municipal de Obras declarou que a proposta foi
desclassificada por nio atender aos requisitos de autenticidade e veracidade exigidos para a
comprovagido da capacidade técnica referente ao item “Execucio de Passeio ou Piso de Concreto”,
conforme exigido no edital, nos termos do art. 67, I, da Lei n® 14.133/2021. Declarando-a
inabilitada.

Sistema

20/05/2026 as 16:03:25

O Resultado parecer técnico encontra-se disponivel no site da prefeitura através do link:

https://www.santaluzia.mg.gov.br/wp-content/uploads/2026/03/PARECER-AGV-PROJETOS.pdf

Sistema

20/05/2026 as 16:50:13

OK.

Sistema

21/05/2026 as 10:32:43

Bom dia.
Estamos analisando a documentagio apresentada. Informamos que a habilitagio técnica serd
encaminhada a Secretaria de Obras para analise e parecer técnico.

Sistema

21/05/2026 as 10:37:48

Assim que a documentacio juridica for analisada, o resultado sera divulgado no chat e a
habilitagdo técnica serd encaminhada a Secretaria de Obras para analise.

Sistema

21/05/2026 as 13:40:18

Apbs analise da documentagdo apresentada pela empresa SANTA RITA ENGENHARIA LTDA,
constatou-se que o FGTS e as CNDS nio foram apresentadas, foram anexadas as inscri¢des estadual
e municipal. Diante disso, o agente de contratagio realizou diligéncia mediante consulta ao SICAF,
verificando que a situagio encontra-se regularizada, com data de validade correta e sem pendéncias,
consulta realizada em 21/05/2026, as 12 h52.

Sistema

21/05/2026 as 13:40:46

Para consulta da diligéncia realizada nesta data, informamos que o SICAF da empresa SANTA
RITA ENGENHARIA LTDA encontra-se disponivel no site da Prefeitura através do Link:
https://www.santaluzia.mg.gov.br/wp-content/uploads/2026/03/SICAF.pdf

Sistema

21/05/2026 as 13:42:48

Diante do exposto, a documentagio juridica, foi analisada e aprovada, seguindo agora para analise
da Secretaria demandante quanto & habilitagdo técnica. Permanece-se no aguardo dos resultados
para prosseguimento do feito.

Sistema

27/05/2026 as 10:10:48

Senhores licitantes ,bom dia.

Sistema

27/05/2026 as 10:12:13

Apbs a andlise da documentagio técnica apresentada pela empresa SANTA RITA ENGENHARIA
LTDA,., a Secretaria demandante definiu pela convocagio da interessada para cumprimento de
diligéncia, nos termos do link que serd encaminhado em anexo.

Sistema

27/05/2026 as 10:12:29

https://www.santaluzia.mg.gov.br/wp-content/uploads/2026/03/DILIGENCIA-SANTA-RITA.pdf

12/06/2026 16:06

2dell



UASG 985155

CONCORRENCIA 90012/2026

Responsavel Data/Hora Mensagem
. NP https://www.santaluzia.mg.gov.br/wp-content/uploads/2026/03/DESPACHO-DILIGENCIA-

Sistema 27/05/2026 as 10:12:41 SANTA-RITA -ass.pdf

Sistema 12/06/2026 3s 13:20:15 Boa Tarde a todos. Informamos que a sessdo serd .ret?mzida .hO]C as 15:30h, para prosseguimento
dos trabalhos, com resultado dos critérios de avaliagcio técnica.

Sistema 12/06/2026 as 15:39:29 Boa tarde, senhores licitantes. Daremos inicio a sessio publica.
Apbs a andlise da documentacio técnica apresentada, pela empresa  SANTA RITA

Sistema 12/06/2026 as 15:41:12 ENGENHARIA LTDA.., a Se,cretana Mun1c1pal fie Obras aprovou proposta e atestados técnicos. O
Resultado encontra-se disponivel no site da prefeitura através do link:
https://www.santaluzia.mg.gov.br/wp-content/uploads/2026/03/PARECER-TECNICO-SANTA-

Sistema 12/06/2026 as 15:54:25 Diante do exposto declaro empresa SANTA RITA ENGENHARIA LTDA. habilitada.

Eventos da compra

Data/Hora

Descrigio

12/05/2026 as 10:00:07

Abertura da sessio publica

12/05/2026 as 10:13:07

Inicio da etapa de julgamento de propostas

12/06/2026 16:06
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UASG 985155 CONCORRENCIA 90012/2026

Item 1 - Obras Civis Pablicas ( Construgio )
Obras Civis Publicas ( Construgio )

Quantidade: 1 Valor estimado: R$ 707.684,5100 (unitario)
Unidade de fornecimento: UNIDADE R$ 707.684,5100 (total)

Situacio: Aguardando adjudicacio
Critério de julgamento: Maior Desconto

Aceito e Habilitado por CPF ***666.**1 - VONICLEIA PEREIRA SANTOS para SANTA RITA ENGENHARIA LTDA, CNPJ
09.005.255/0001-11, melhor lance: 8,97% (R$ 644.205,2095) (unitirio) / 8,97% (R$ 644.205,2095) (total)

Propostas do Item 1

Beneficio Me/Epp: Conforme Art. 3* da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de género: Conforme termos previsos na Lei n* 14.133/2021 e no Decreto n* 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei n® 14.133/2021 e no Decreto n® 12.304/2024

Fornecedor Valor ofertado Situacio

31.280.032/0001-11 - 3 AMIGOS ENGENHARIA LTDA

Beneficio Me/Epp: Nio 0 o,
Equidade de género: Nenhum 7,51% (R$ 654.537,4033) (unitario) )

0
Programa de integridade: Sim 7:51% (RS 654.537,4033) (total)
UF endereco: R]

Valor proposta: 0,05% (R$ 707.330,6678) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
(unitario)
0,05% (R$ 707.330,6678) (total)

42.438.822/0001-07 - AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Beneficio Me/Epp: Sim

Equidade de género: Nenhum

Programa de integridade: Nio

UF endereco: MG

9,88% (R$ 637.765,2805) (unitario) Proposta
9,88% (R$ 637.765,2805) (total) desclassificada

Valor proposta: 0,01% (R$ 707.613,7416) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
(unitario)
0,01% (RS 707.613,7416) (total)

24.263.422/0001-18 - CHANGE CONSTRUCOES E SERVICOS DE

ENGENHARIA LTDA
Beneficio Me/Epp: Nio 8,88% (R$ 644.842,1256) (unitario) i
Equidade de género: Nenhum 8,88% (R$ 644.842,1256) (total)

Programa de integridade: Sim
UF endereco: R]

Valor proposta: 8,88% (R$ 644.842,1256) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
(unitario)
8,8800 (R$ 644.842,1256) (total)
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UASG 985155

Fornecedor

CONCORRENCIA 90012/2026

Valor ofertado

Situacio

Beneficio Me/Epp: Nio
Equidade de género: Nenhum
Programa de integridade: Nio

UF endereco: MG

08.669.572/0001-70 - CONSTRUTORA COSTA JUNIOR LTDA

4,02% (RS 679.235,5927) (unitario)
4,02% (RS 679.235,5927) (total)

0,01% (R$ 707.613,7416)
(unitario)
0,01% (R$ 707.613,7416) (total)

Valor proposta:

Valor negociado:

Nio Realizado

Quantidade ofertada:

04.722.018/0001-58 - CONSTRUTORA NOX LTDA
Beneficio Me/Epp: Sim

Equidade de género: Nenhum

Programa de integridade: Nio

UF endereco: MG

0,01% (R$ 707.613,7416) (unitario)
0,01% (RS 707.613,7416) (total)

0,01% (R$ 707.613,7416)
(unitario)
0,01% (RS 707.613,7416) (total)

Valor proposta:

Valor negociado:

Nio Realizado

Quantidade ofertada:

Beneficio Me/Epp: Sim
Equidade de género: Ouro
Programa de integridade: Sim

UF endereco: MG

51.150.873/0001-11 - DH ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

0,10% (RS 706.976,8255) (unitario)
0,10% (R$ 706.976,8255) (total)

0,10% (RS 706.976,8255)
(unitario)
0,10% (R$ 706.976,8255) (total)

Valor proposta:

Valor negociado:

Nio Realizado

Quantidade ofertada:

LTDA

Beneficio Me/Epp: Sim
Equidade de género: Nenhum
Programa de integridade: Nio

UF endereco: MG

00.351.145/0001-37 - GRAFITE PROJETOS E CONSTRUCOES

7,50% (R$ 654.608,1718) (unitario)
7,50% (R$ 654.608,1718) (total)

0,01% (R$ 707.613,7416)
(unitario)
0,01% (R$ 707.613,7416) (total)

Valor proposta:

Valor negociado:

Nio Realizado

Quantidade ofertada:

30.189.608/0001-77 - GUIBER ENGENHARIA LTDA
Beneficio Me/Epp: Nio

Equidade de género: Nenhum

Programa de integridade: Nio

UF endereco: MG

0,12% (R$ 706.835,2886) (unitario)
0,12% (RS 706.835,2886) (total)

0,120 (R$ 706.835,2886)
(unitario)
0,1200 (RS 706.835,2886) (total)

Valor proposta:

Valor negociado:

Nio Realizado

Quantidade ofertada:

07.370.230/0001-91 - META ENGENHARIA LTDA
Beneficio Me/Epp: Sim

Equidade de género: Nenhum

Programa de integridade: Nio

UF endereco: MG

2,00% (R$ 693.530,8198) (unitario)
2,00% (R$ 693.530,8198) (total)

2,00% (R$ 693.530,8198)
(unitario)
2,00% (R$ 693.530,8198) (total)

Valor proposta:

Valor negociado:

Nio Realizado

Quantidade ofertada:

12/06/2026 16:06
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UASG 985155

Fornecedor

CONCORRENCIA 90012/2026

Valor ofertado

Situacio

97.519.640/0001-44 - MF ENGENHARIA LTDA
Beneficio Me/Epp: Nio

Equidade de género: Nenhum

Programa de integridade: Nio

UF endereco: MG

0,01% (RS 707.613,7416) (unitario)
0,01% (R$ 707.613,7416) (total)

0,01% (R$ 707.613,7416)
(unitario)
0,01% (R$ 707.613,7416) (total)

Valor proposta:

Valor negociado:

Nio Realizado

Quantidade ofertada:

17.497.132/0001-73 - NOVO HORIZONTE INSTALACOES LTDA
Beneficio Me/Epp: Sim

Equidade de género: Nenhum

Programa de integridade: Nio

UF endereco: MG

0,01% (R$ 707.613,7416) (unitario)
0,01% (RS 707.613,7416) (total)

0,01% (R$ 707.613,7416)
(unitario)
0,01% (RS 707.613,7416) (total)

Valor proposta:

Valor negociado:

Nio Realizado

Quantidade ofertada:

21.566.560/0001-88 - OFICIAL ENGENHARIA LTDA
Beneficio Me/Epp: Sim

Equidade de género: Nenhum

Programa de integridade: Nio

UF endereco: MG

0,01% (RS 707.613,7416) (unitario)
0,01% (R$ 707.613,7416) (total)

0,01% (RS 707.613,7416)
(unitario)
0,01% (R$ 707.613,7416) (total)

Valor proposta:

Valor negociado:

Nio Realizado

Quantidade ofertada:

09.005.255/0001-11 - SANTA RITA ENGENHARIA LTDA
Beneficio Me/Epp: Nio
Equidade de género: Bronze

Programa de integridade: Sim
UF endereco: R]

8,97% (R$ 644.205,2095) (unitario)
8,97% (R$ 644.205,2095) (total)

Fornecedor

habilitado

0,01% (R$ 707.613,7416)
(unitario)
0,01% (RS 707.613,7416) (total)

Valor proposta:

Valor negociado:

Nio Realizado

Quantidade ofertada:

24.059.434/0001-25 - SMUTEC TECNOLOGIA MONTAGENS
CONSTRUCOES E MANUTENCAO LTDA

Beneficio Me/Epp: Nio

Equidade de género: Nenhum

Programa de integridade: Nio

UF endereco: MG

0,01% (R$ 707.613,7416) (unitario)
0,01% (RS 707.613,7416) (total)

0,01% (R$ 707.613,7416)
(unitario)
0,01% (RS 707.613,7416) (total)

Valor proposta:

Valor negociado:

Nio Realizado

Quantidade ofertada:

1

42.968.202/0001-71 - ZURICH ENGENHARIA LTDA
Beneficio Me/Epp: Sim

Equidade de género: Nenhum

Programa de integridade: Nio

UF endereco: MG

1,00% (R$ 700.607,6649) (unitrio)
1,00% (R$ 700.607,6649) (total)

1,00% (R$ 700.607,6649)
(unitario)
1,00% (R$ 700.607,6649) (total)

Valor proposta:

Valor negociado:

Nio Realizado

Quantidade ofertada:

1

Lances do Item 1

Data/hora Participante

12/06/2026 16:06
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UASG 985155

Data/hora

Participante

CONCORRENCIA 90012/2026

Lance

12/05/2026 as 10:03:00

09.005.255/0001-11

3,00% (R$ 686.453,9747)

12/05/2026 as 10:05:32

31.280.032/0001-11

1,99% (R$ 693.601,5883)

12/05/2026 as 10:07:41

00.351.145/0001-37

4,00% (RS 679.377,1296)

12/05/2026 as 10:08:19

42.438.822/0001-07

9,88% (R$ 637.765,2805)

12/05/2026 as 10:08:19

09.005.255/0001-11

8,97% (R$ 644.205,2095)

12/05/2026 as 10:09:03

31.280.032/0001-11

4,01% (R$ 679.306,3612)

12/05/2026 as 10:09:17

00.351.145/0001-37

7,50% (R$ 654.608,1718)

12/05/2026 as 10:09:55

08.669.572/0001-70

4,02% (R$ 679.235,5927)

12/05/2026 as 10:10:44

31.280.032/0001-11

7,51% (R$ 654.537,4033)

Mensagens do chat do Item 1

Responsével Data/Hora Mensagem

Sistema 12/05/2026 as 10:00:07 A abertura do item 1 para lances estd agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema 12/05/2026 as 10:02:07 O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 12/05/2026 as 10:12:45 O item 1 est4 encerrado.

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

12/05/2026 as 10:17:50

Sr. Fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07, vocé foi
convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:18:00 do dia
12/05/2026. Justificativa: Solicitamos documentacio e proposta readequada para fins de
habilitagao. Nessa oportunidade, ressaltamos que a nio apresentagio no prazo assinalado acarretara
na desclassificagio da empresa,..

Pelo participante

42.438.822/0001-07

12/05/2026 as 10:18:31

Bom dia, Nobre Julgador.

Pelo participante
42.438.822/0001-07

12/05/2026 as 10:19:27

Tendo em vista a complexidade da planilhas solicito encarecidamente a prorrogacio para amanhi,
evitando assim erros de preenchimento. Aguardo manifestagio.

Pelo participante
42.438.822/0001-07

12/05/2026 as 10:33:04

A disponibilizacio da planilha em formato editavel aceleraria o processo, no edital disponivel nio
velo, realizei o acesso no site da Prefeitura também nio tem.

Pelo participante
42.438.822/0001-07

12/05/2026 as 10:44:36

Desculpe, equivoco na informagio anterior.

Pelo participante
42.438.822/0001-07

12/05/2026 as 10:44:59

Todavia, mantemos a solicitagio de dilacio do prazo.

Pelo participante
42.438.822/0001-07

12/05/2026 as 12:36:01

Agradeco o retorno.

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

12/05/2026 as 12:37:41

Encerrado o prazo, o licitante serd novamente convocado, passando a dispor de 24 (vinte e quatro)
horas para apresentacio da documentagio exigida. O nio atendimento no prazo estipulado
implicara sua desclassificacio, com a convocag¢io do licitante subsequente.

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

12/05/2026 as 13:18:00

O item 1 teve a convocacio para envio de anexos encerrada as 13:18:00 de 12/05/2026. Nenhum
anexo foi enviado pelo fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ
42.438.822/0001-07.

Sistema para o
participante

42.438.822/0001-07

12/05/2026 as 14:43:02

St. Fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07, vocé foi
convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:43:00 do dia
13/05/2026. Justificativa: Solicitamos documentacio e proposta readequada para fins de
habilitagdo. Nessa oportunidade, ressaltamos que a ndo apresentacdo no prazo assinalado acarretara
na desclassificagio da empresa..

12/06/2026 16:06
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UASG 985155

Responsavel

Data/Hora

CONCORRENCIA 90012/2026

Mensagem

Pelo participante
42.438.822/0001-07

13/05/2026 as 14:11:45

O item 1 teve a convocagio para envio de anexos encerrada as 14:11:45 de 13/05/2026. 8 anexos
foram enviados pelo fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ
42.438.822/0001-07.

Pelo participante
42.438.822/0001-07

13/05/2026 as 14:17:38

Nobre julgador, infelizmente enviei a documentagio de outro certame e finalizei, em tempo
solicito a reabertura para envio correto

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

13/05/2026 as 14:27:41

Sr. Fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07, vocé foi
convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:28:00 do dia
13/05/2026. Justificativa: Prazo Reaberto..

Pelo participante
42.438.822/0001-07

13/05/2026 as 14:32:47

Agradeco a aten¢do documento anexos conforme solicitado

Pelo participante
42.438.822/0001-07

13/05/2026 as 14:33:00

Correto.

Pelo participante
42.438.822/0001-07

13/05/2026 as 14:33:10

O item 1 teve a convocacio para envio de anexos encerrada as 14:33:10 de 13/05/2026. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07.

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

14/05/2026 as 17:21:00

St. Fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07, vocé foi
convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia
15/05/2026. Justificativa: Solicito o envio da documentagio técnica necessaria para a regularizagio
da diligéncia junto a Secretaria de Obras, conforme link encaminhado anteriormente nas
mensagens.

Peco que verifiquem as pendéncias indicadas e realizem o envio dentro do prazo estabelecido.

Sistema para o

O item 1 teve a convocacdo para envio de anexos encerrada as 15:00:00 de 15/05/2026. Nenhum

participante 15/05/2026 as 15:00:00 anexo foi enviado pelo fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ
42.438.822/0001-07 42.438.822/0001-07.
Sistema 20/05/2026 as 16:08:15 O item 1 terd desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.

Sistema para o
participante
00.351.145/0001-37

20/05/2026 as 16:08:15

Sr. Fornecedor GRAFITE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CPF/CNPJ 00.351.145/0001-37,
em cumprimento 4 Lei Complementar 123 de 14/12/2006, vocé podera enviar ou desistir de
apresentar lance final e Ginico para o item 1 até as 16:13:15 do dia 20/05/2026. Acesse a Sala de
Disputa.

Sistema

20/05/2026 as 16:13:16

O item 1 teve o 1* desempate Me/Epp encerrado as 16:13:15 de 20/05/2026. O tempo expirou e o
lance nio foi enviado pelo fornecedor GRAFITE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA,
CPE/CNPJ 00.351.145/0001-37.

Sistema para o
participante
07.370.230/0001-91

20/05/2026 as 16:13:16

Sr. Fornecedor META ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 07.370.230/0001-91, em cumprimento a
Lei Complementar 123 de 14/12/2006, vocé podera enviar ou desistir de apresentar lance final e
Unico para o item 1 até as 16:18:16 do dia 20/05/2026. Acesse a Sala de Disputa.

Sistema

20/05/2026 as 16:18:17

O item 1 teve o 2* desempate Me/Epp encerrado as 16:18:16 de 20/05/2026. O tempo expirou e o
lance ndo foi enviado pelo fornecedor META ENGENHARIA LTDA, CPE/CNPJ 07.370.230/0001-
91.

Sistema para o
participante
42.968.202/0001-71

20/05/2026 as 16:18:17

Sr. Fornecedor ZURICH ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 42.968.202/0001-71, em
cumprimento A Lei Complementar 123 de 14/12/2006, vocé poder4 enviar ou desistir de apresentar
lance final e inico para o item 1 até as 16:23:17 do dia 20/05/2026. Acesse a Sala de Disputa.

Sistema

20/05/2026 as 16:23:18

O item 1 teve o 3* desempate Me/Epp encerrado as 16:23:17 de 20/05/2026. O tempo expirou e o
lance nio foi enviado pelo fornecedor ZURICH ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ
42.968.202/0001-71.

Sistema para o
participante
51.150.873/0001-11

20/05/2026 as 16:23:18

St. Fornecedor DH ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 51.150.873/0001-11, em
cumprimento a Lei Complementar 123 de 14/12/2006, vocé podera enviar ou desistir de apresentar
lance final e inico para o item 1 até as 16:28:18 do dia 20/05/2026. Acesse a Sala de Disputa.

Sistema

20/05/2026 as 16:28:19

O item 1 teve o 4* desempate Me/Epp encerrado as 16:28:18 de 20/05/2026. O tempo expirou e o
lance nio foi enviado pelo fornecedor DH ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ
51.150.873/0001-11.

12/06/2026 16:06
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Responsavel

Data/Hora

CONCORRENCIA 90012/2026

Mensagem

Sistema para o
participante
17.497.132/0001-73

20/05/2026 as 16:28:19

Sr. Fornecedor NOVO HORIZONTE INSTALACOES LTDA, CPF/CNPJ 17.497.132/0001-73, em
cumprimento a Lei Complementar 123 de 14/12/2006, vocé podera enviar ou desistir de apresentar
lance final e Ginico para o item 1 até as 16:33:19 do dia 20/05/2026. Acesse a Sala de Disputa.

Sistema

20/05/2026 as 16:33:20

O item 1 teve o 5* desempate Me/Epp encerrado as 16:33:19 de 20/05/2026. O tempo expirou e o
lance nio foi enviado pelo fornecedor NOVO HORIZONTE INSTALACOES LTDA, CPF/CNPJ
17.497.132/0001-73.

Sistema para o
participante
21.566.560/0001-88

20/05/2026 as 16:33:20

Sr. Fornecedor OFICIAL ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 21.566.560/0001-88, em
cumprimento a Lei Complementar 123 de 14/12/2006, vocé podera enviar ou desistir de apresentar
lance final e inico para o item 1 até as 16:38:20 do dia 20/05/2026. Acesse a Sala de Disputa.

Sistema

20/05/2026 as 16:38:21

O item 1 teve o 6* desempate Me/Epp encerrado as 16:38:20 de 20/05/2026. O tempo expirou e o
lance nio foi enviado pelo fornecedor OFICIAL ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ
21.566.560/0001-88.

Sistema para o
participante
04.722.018/0001-58

20/05/2026 as 16:38:21

St. Fornecedor CONSTRUTORA NOX LTDA, CPF/CNPJ 04.722.018/0001-58, em cumprimento a
Lei Complementar 123 de 14/12/2006, vocé podera enviar ou desistir de apresentar lance final e
Unico para o item 1 até as 16:43:21 do dia 20/05/2026. Acesse a Sala de Disputa.

O item 1 teve o 7* desempate Me/Epp encerrado as 16:43:21 de 20/05/2026. O tempo expirou e o

Sistema 20/05/2026 as 16:43:22 lance ndo foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA NOX LTDA, CPF/CNPJ
04.722.018/0001-58.
Sistema 20/05/2026 as 16:43:22 O item 1 est4 encerrado.

Sistema para o
participante
09.005.255/0001-11

20/05/2026 as 16:44:54

Str. Fornecedor SANTA RITA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 09.005.255/0001-11, vocé foi
convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia
21/05/2026. Justificativa: Solicitamos documentagio e proposta readequada para fins de
habilitagdo. Nessa oportunidade, ressaltamos que a ndo apresentacio no prazo assinalado acarretara
na desclassificagio da empresa..

Pelo participante
09.005.255/0001-11

20/05/2026 as 16:47:40

Boa Tarde , Prezada comissio

Pelo participante
09.005.255/0001-11

20/05/2026 as 16:48:04

Encaminaharemos!

Sistema para o
participante
09.005.255/0001-11

21/05/2026 as 10:00:06

O item 1 teve a convocagio para envio de anexos encerrada as 10:00:06 de 21/05/2026. 6 anexos
foram enviados pelo fornecedor SANTA RITA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 09.005.255/0001-11.

Pelo participante
09.005.255/0001-11

21/05/2026 as 10:25:08

Bom dia , prezada comissio !

Sistema para o
participante
09.005.255/0001-11

27/05/2026 as 10:16:30

Sr. Fornecedor SANTA RITA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 09.005.255/0001-11, vocé foi
convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia
27/05/2026. Justificativa: Solicito comprovagio para os documentos solicitados na diligéncia..

Sistema para o
participante
09.005.255/0001-11

27/05/2026 as 15:00:04

O item 1 teve a convocagio para envio de anexos encerrada as 15:00:04 de 27/05/2026. 1 anexo foi

enviado pelo fornecedor SANTA RITA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 09.005.255/0001-11.

Sistema para o
participante
09.005.255/0001-11

27/05/2026 as 15:42:30

Documentagio recebida. A mesma serd encaminhada a Secretaria demandante para analise da
diligéncia.

Sistema

12/06/2026 as 15:42:09

O item 1 est4 na etapa de julgamento de proposta no periodo de intengio de recursos, com
acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/06/2026 15:52:09.

Sistema

12/06/2026 as 15:55:05

O item 1 est4 na etapa de habilitagio de fornecedores no periodo de inten¢io de recursos, com
acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/06/2026 16:05:05.

Eventos do Item 1

Data/Hora

12/06/2026 16:06

Descrig¢io
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Data/Hora

CONCORRENCIA 90012/2026

Descrigio

12/05/2026 as 10:02:07

Item aberto para lances.

12/05/2026 as 10:12:45

Item com etapa aberta encerrada.

12/05/2026 as 10:12:45

Item encerrado para lances.

12/05/2026 as 10:17:50

Fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo
para encerrar o envio: 13:18:00 do dia 12/05/2026. Justificativa: Solicitamos documentagio e proposta readequada para fins
de habilitacio. Nessa oportunidade, ressaltamos que a ndo apresentagio no prazo assinalado acarretara na desclassificagio da
empresa,..

12/05/2026 as 14:43:02

Fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo
para encerrar o envio: 14:43:00 do dia 13/05/2026. Justificativa: Solicitamos documentacdo e proposta readequada para fins
de habilitacio. Nessa oportunidade, ressaltamos que a ndo apresentagio no prazo assinalado acarretard na desclassificagio da
empresa..

13/05/2026 as 14:11:45

Fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07 finalizou o envio de anexo.

13/05/2026 as 14:27:41

Fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo
para encerrar o envio: 16:28:00 do dia 13/05/2026. Justificativa: Prazo Reaberto..

13/05/2026 as 14:33:10

Fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07 finalizou o envio de anexo.

14/05/2026 as 17:21:00

Fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo
para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 15/05/2026. Justificativa: Solicito o envio da documentagdo técnica necessaria para a
regularizagio da diligéncia junto a Secretaria de Obras, conforme link encaminhado anteriormente nas mensagens.

Peco que verifiquem as pendéncias indicadas e realizem o envio dentro do prazo estabelecido.

20/05/2026 as 16:05:25

Fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07 teve a proposta desclassificada, melhor
lance: 9,88% (R$ 637.765,2805). Motivo: desclassificada por nio atender aos requisitos de autenticidade e veracidade exigidos
para a comprovagdo da capacidade técnica referente ao item “Execucio de Passeio ou Piso de Concreto”, conforme exigido
no edital, nos termos do art. 67, II, da Lei n® 14.133/2021. Declarando-a inabilitada..

20/05/2026 as 16:08:15

Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.

20/05/2026 as 16:08:15

Item estd em 1* desempate Me/Epp, aguardando lance.

20/05/2026 as 16:13:16

O Item teve o 1* desempate Me/Epp encerrado as 16:13:15 de 20/05/2026. O tempo expirou e o lance nio foi enviado pelo
fornecedor GRAFITE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CPF/CNPJ: 00.351.145/0001-37.

20/05/2026 as 16:13:16

Item estd em 2* desempate Me/Epp, aguardando lance.

20/05/2026 as 16:18:17

O Item teve o 2* desempate Me/Epp encerrado as 16:18:16 de 20/05/2026. O tempo expirou e o lance nio foi enviado pelo
fornecedor META ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ: 07.370.230/0001-91.

20/05/2026 as 16:18:17

Item estd em 3* desempate Me/Epp, aguardando lance.

20/05/2026 as 16:23:18

O Item teve o 3* desempate Me/Epp encerrado as 16:23:17 de 20/05/2026. O tempo expirou e o lance nio foi enviado pelo
fornecedor ZURICH ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ: 42.968.202/0001-71.

20/05/2026 as 16:23:18

Item estd em 4* desempate Me/Epp, aguardando lance.

20/05/2026 as 16:28:19

O Item teve o 4* desempate Me/Epp encerrado as 16:28:18 de 20/05/2026. O tempo expirou e o lance nio foi enviado pelo
fornecedor DH ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ: 51.150.873/0001-11.

20/05/2026 as 16:28:19

Item estd em 5* desempate Me/Epp, aguardando lance.

20/05/2026 as 16:33:20

O Item teve o 5* desempate Me/Epp encerrado as 16:33:19 de 20/05/2026. O tempo expirou e o lance nio foi enviado pelo
fornecedor NOVO HORIZONTE INSTALACOES LTDA, CPF/CNPJ: 17.497.132/0001-73.

20/05/2026 as 16:33:20

Item estd em 6* desempate Me/Epp, aguardando lance.

20/05/2026 as 16:38:21

O Item teve o 62 desempate Me/Epp encerrado as 16:38:20 de 20/05/2026. O tempo expirou e o lance nio foi enviado pelo
fornecedor OFICIAL ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ: 21.566.560/0001-88.

20/05/2026 as 16:38:21

Item estd em 7* desempate Me/Epp, aguardando lance.

12/06/2026 16:06
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Data/Hora

CONCORRENCIA 90012/2026

Descrigio

20/05/2026 as 16:43:22

O Item teve o 7* desempate Me/Epp encerrado as 16:43:21 de 20/05/2026. O tempo expirou e o lance nio foi enviado pelo
fornecedor CONSTRUTORA NOX LTDA, CPF/CNPJ: 04.722.018/0001-58.

20/05/2026 as 16:43:22

Item encerrado para lances.

20/05/2026 as 16:44:54

Fornecedor SANTA RITA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 09.005.255/0001-11 convocado para o envio de anexo. Prazo para
encerrar o envio: 10:00:00 do dia 21/05/2026. Justificativa: Solicitamos documentagio e proposta readequada para fins de
habilitacdo. Nessa oportunidade, ressaltamos que a ndo apresentagdo no prazo assinalado acarretard na desclassificacio da
empresa..

27/05/2026 as 10:16:30

Fornecedor SANTA RITA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 09.005.255/0001-11 convocado para o envio de anexo. Prazo para
encerrar o envio: 15:00:00 do dia 27/05/2026. Justificativa: Solicito comprovacio para os documentos solicitados na
diligéncia..

12/06/2026 as 15:42:09

Fornecedor SANTA RITA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 09.005.255/0001-11 teve a proposta aceita, melhor lance: 8,97% (R$
644.205,2095). Motivo: proposta aceita e aprovada pela secretaria de obras..

12/06/2026 as 15:55:05

Fornecedor SANTA RITA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 09.005.255/0001-11 foi habilitado.

12/06/2026 as 16:06:39

Encerramento da sessio 1 de julgamento / habilitacio.

12/06/2026 16:06
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