



MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA

ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DE PROPOSTA

CONVITE Nº 001/2019

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de novembro de 2019, às 10:00 horas, na Sala de Licitações da Superintendência de Licitação e Compras, do Município de Santa Luzia, sediada na Av. VIII, nº. 50, Bairro Carreira Comprida, Santa Luzia, iniciou-se a sessão destinada a abertura de Proposta de Preço da empresa participante, estando presentes os integrantes da Comissão Permanente de Licitação, a saber:

1 - DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO:

Sílvia Ângela da Conceição, Presidente da comissão, Marina Lopes Dias, Vice-presidente da Comissão, Fabiana Maria de Paiva da Silva, membro da Comissão, Bruna Gabriela Guimarães Lima, membro da Comissão, e Daniele Aparecida Alves, membro da Comissão. Também participou da sessão Sr. Carlos Augusto Anacleto Xavier, engenheiro do orçamento e planejamento da Secretaria de Obras.

2 - DO OBJETO:

A Contratação de empresa especializada em construção civil com conhecimentos em restauro, para execução da obra de readequação do Adro da Capela do Nosso Senhor do Bonfim, situada em confluência com a rua Direita e Floriano Peixoto, centro histórico neste Município.

3 - DOS PARTICIPANTES:

A empresa CONSTRUTORA W AMARAL EIRELI não mandou representante para esta sessão.

4 - DO RECURSO:

Vencido o prazo de recurso e ausente de interposição, a Comissão Permanente de Licitação, inicia a etapa de abertura do envelope de proposta, da empresa habilitada CONSTRUTORA W AMARAL EIRELI.



MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA

5- DA PROPOSTA:

A proposta de preços da empresa habilitada segue conforme quadro abaixo:

Empresa	CNPJ	Representante	CPF do representante legal	Preço
CONSTRUTORA W AMARAL EIRELI	19.439.360/0001-12	SEM REPRESENTANTE		R\$ 198.704,53

6- DA ANÁLISE TÉCNICA:

Após análise da fase de habilitação e proposta comercial, a CPL envia a planilha de proposta para avaliação técnica, para fins de adjudicação.

7 - DA FINALIZAÇÃO:

Nada mais havendo a tratar foi encerrado o ato licitatório, às 11 horas e lavrada a presente Ata que após lida e aprovada vai assinada pelos integrantes da Comissão e representante da Secretaria de obras.

Silvia Ângela da Conceição, **Presidente**

Marina Lopes Dias, **Vice-Presidente**

Fabiana Maria de Paiva da Silva, **Membro**

Bruna Gabriela Guimarães Lima, **Membro**

Daniele Aparecida Alves, **Membro**

Carlos Augusto Anacleto Xavier, **Representante da Secretaria de Obras**