



MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA

ATA DA SESSÃO DE READEQUAÇÃO DE PROPOSTA

CONVITE Nº 001/2019

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de novembro de 2019, às 14:00 horas, na Sala de Licitações da Superintendência de Licitação e Compras, do Município de Santa Luzia, sediada na Av. VIII, nº. 50, Bairro Carreira Comprida, Santa Luzia, iniciou-se a sessão destinada a esclarecimentos e fechamento de Proposta de Preço da empresa participante, estando presentes os integrantes da Comissão Permanente de Licitação, a saber:

1 - DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO:

Silvia Ângela da Conceição, Presidente da comissão, Marina Lopes Dias, Vice-presidente da Comissão, Fabiana Maria de Paiva da Silva, membro da Comissão, Bruna Gabriela Guimarães Lima, membro da Comissão, e Daniele Aparecida Alves, membro da Comissão. Também participou da sessão Sr. Carlos Augusto Anacleto Xavier, Engenheiro do orçamento e planejamento da Secretaria de Obras, Sr. Rodrigo Vitor de Souza Rosa, Engenheiro Civil responsável pela assinatura da planilha orçamentária que compõe o processo.

2 - DO OBJETO:

A Contratação de empresa especializada em construção civil com conhecimentos em restauro, para execução da obra de readequação do Adro da Capela do Nosso Senhor do Bonfim, situada em confluência com a rua Direita e Floriano Peixoto, centro histórico neste Município.

3 - DOS PARTICIPANTES:

A empresa CONSTRUTORA W AMARAL EIRELI mandou representante para esta sessão.

Rodrigo Vitor de Souza Rosa



MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA

Empresa	CNPJ	Representante	CPF do representante legal
CONSTRUTORA W AMARAL EIRELI	19.439.360/0001-12	ROGÉRIO VIEIRA FERNANDES JÚNIOR	012.984.746-12

4 - DA PROPOSTA:

A proposta de preços da empresa habilitada foi aberta em sessão realizada aos 22 (vinte e dois) dias do mês de novembro de 2019, às 10:00 horas, na Sala de Licitações da Superintendência de Licitação e Compras, sendo a proposta:

Empresa	CNPJ	Preço
CONSTRUTORA W AMARAL EIRELI	19.439.360/0001-12	R\$ 198.704,53

5 - DA ANÁLISE TÉCNICA:

Após análise da fase de habilitação e proposta comercial, a CPL enviou a planilha de proposta para avaliação técnica, para fins de adjudicação.

A avaliação técnica foi realizada pelo Sr. Carlos Augusto Anacleto Xavier, engenheiro do orçamento e planejamento da Secretaria de Obras, em que foram ponderadas algumas colocações quanto aos itens da planilha orçamentária.

Com base no parecer (constante nos autos) apresentado pelo Sr. Carlos Augusto Anacleto Xavier o Sr. Rodrigo Vitor de Souza Rosa, Engenheiro Civil responsável pela assinatura da Planilha Orçamentária, participante da sessão na data de hoje, propôs que seja feita a readequação da Planilha Orçamentária e do Cronograma Físico Financeiro.



Rodrigo Vitor de Souza Rosa



MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA

Após resultado da análise técnica, a CPL provocou a Empresa a reenviar a nova Planilha Orçamentária e do Cronograma Físico Financeiro com as readequações propostas na sessão.

O representante da Empresa, Sr. Rogério Vieira Fernandes Júnior manifestou aceite as readequações e se comprometeu a entrega da Proposta Orçamentária readequada até o dia 26/11/2019.

6 - DA FINALIZAÇÃO:

Nada mais havendo a tratar foi encerrado o ato licitatório, às 16:00 horas e lavrada a presente Ata que após lida e aprovada vai assinada pelos integrantes da Comissão e representantes da Secretaria de obras.

Silvia Ângela da Conceição, **Presidente**

Marina Lopes Dias, **Vice-Presidente**

Fabiana Maria de Paiva da Silva, **Membro**

Bruna Gabriela Guimarães Lima, **Membro**

Daniele Aparecida Alves, **Membro**

Carlos Augusto Anacleto Xavier, **Representante da Secretaria de Obras**

Rodrigo Vitor de Souza Rosa, **Engenheiro Civil**

Empresa	CNPJ	Representante	Assinatura
CONSTRUTORA W AMARAL EIRELI	19.439.360/0001-12	ROGÉRIO VIEIRA FERNANDES JÚNIOR	