
BDI 1 BDI 2

22,47% 25,00%

Item Código Descrição Unid. Quant. Pr. Unit. S / BDI Pr. Unit. C / BDI Pr. Total S / BDI Pr. Total C / BDI

1, UBS - INDUSTRIAL AMERICANO

1.1. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS  R$       15.048,89  R$            18.430,38 

1.1.1 01.03.02
PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA 8X12 CM PLACA DE OBRA 
EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP

M2 6 202,68 248,22  R$         1.216,08  R$              1.489,33 

1.1.2 CP - TAP
TAPUME DE  CHAPA  DE  MADEIRA  COMPENSADA,  INCL.  PINTURA -  
REPOSIÇÃO DO TAPUME DANIFICADO - REAPROVEITANDO ESTRUTURA 

M2 122,1 31,42 38,48  R$         3.836,38  R$              4.698,42 

1.1.3 97637
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 430,1 2,00 2,45  R$            860,20  R$              1.053,49 

1.1.4 73859/2 CAPINA E LIMPEZA INICIAL DE TERRENO DE FORMA MANUAL M2 455 1,19 1,46  R$            541,45  R$                 663,11 

1.1.5 73658
LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100 MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, 
COMPOSTO POR 10,0 M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100 MM E CAIXA DE 
ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 496,35 607,88  R$            496,35  R$                 607,88 

1.1.6 ED-50150 LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 1/2" CAVALETE SIMPLES - COPASA UN 1 230,1 281,80  R$            230,10  R$                 281,80 

1.1.7 ED-49422 PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO D4, 27,1 <= DEMANDA <= 38 KVA, TRIFÁSICO UN 1 1941,49 2377,74  R$         1.941,49  R$              2.377,74 

1.1.8 43.01.01 TOPOGRAFIA - EQUIPE DE TOPOGRAFIA MÊS 0,04 18015,97 22064,16  R$            720,64  R$                 882,57 

1.1.9 ED-48479
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA 
ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO - PISO DE BARRACÃO

M2 60 13,57 16,62  R$            814,20  R$                 997,15 

1.1.10 CP - REMO
REMOÇÃO DE BARRACÃO DE OBRA JÁ EXISTENTE INCLUINDO CARGA 
DESCARGA E TRANSPORTE

M2 50 76,49 93,68  R$         3.824,50  R$              4.683,87 

1.1.11 02.27.01 CARGA DE MATERIAL REMOVIDO SOBRE CAMINHAO MANUAL M3 25 16,58 20,31  R$            414,50  R$                 507,64 

1.1.12 72900
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 
PAVIMENTADA

M3 25 6,12 7,50  R$            153,00  R$                 187,38 

2.1 ADMINSTRAÇÃO LOCAL  R$       23.478,50  R$            28.754,11 

2.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL U 1 23478,50 28754,11  R$       23.478,50  R$            28.754,11 

3.1 MOVIMENTO DE TERRA  R$         5.481,30  R$              6.712,95 

3.1.1 03.17.01 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS DE REDES EXTERNAS H<=1,5m M3 35,28 40,77 49,93  R$         1.438,37  R$              1.761,57 

3.1.2 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS DE REDES EXTERNAS COM COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_04/2016

M3 35,28 23,34 28,58  R$            823,44  R$              1.008,46 

3.1.3 03.24.01
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO DMT 
<= 50 M

M3 50 20,39 24,97  R$         1.019,50  R$              1.248,58 

3.1.4 02.29.01 CAÇAMBA- 2 CAÇAMBAS POR MÊS VG 10 220,00 269,43  R$         2.200,00  R$              2.694,34 

4.1 EXECUÇÃO DOS TALUDES  R$       10.419,60  R$            12.760,89 

4.1.1 79473 CORTE E ATERRO COMPENSADO M3 32,19 5,32 6,52  R$            171,25  R$                 209,73 
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4.1.2 89929

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, 
DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_12/2013

M3 192,84 13,63 16,69  R$         2.628,41  R$              3.219,01 

4.1.3 03.15.02 ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATORIA M3 81,48 18,34 22,46  R$         1.494,34  R$              1.830,12 

4.1.4 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 760 8,06 9,87  R$         6.125,60  R$              7.502,02 

5.1 PISO, PORTOES MURO DE DIVISA E GRADIL PARA FECHAMENTO DA UBS  R$     102.702,14  R$          125.779,32 

5.1.1 92396
EXECUÇÃO PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 
20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO 

M2 137,11 55,22 67,63  R$         7.571,21  R$              9.272,47 

5.1.2 ED-51123 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA M2 273,11 2,59 3,17  R$            707,35  R$                 866,30 

5.1.3 CP-GRADIL
GRADIL NYLOFOR H=2,43M - INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE COM POSTE 
INSTALADO EM VALA DE 30x40 PREENCHIDA COM CONCRETO CICLÓPICO

M 75,04 347,06 425,04  R$       26.043,38  R$            31.895,33 

5.1.4 CP - MURO
MURO DIVISA ALV.INCL.SAPATA 1:3:6 30X40CM, CHAPEU, E ESTACA BROCA 
ABERTA. H=250CM

M 66,99 336,95 412,66  R$       22.572,28  R$            27.644,27 

5.1.5 87529
EMBOCO PAULISTA  (MASSA  UNICA)  EM  PAREDE,  TRAÇO 1:2:8  (CIMENTO, CAL  
E AREIA), PREPARO MECÂNICO - ESP 2CM - MURO DE DIVISA

M2 134 25,28 30,96  R$         3.387,52  R$              4.148,70 

5.1.6 ED-49647
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 
REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

M2 10,3 32,84 40,22  R$            338,25  R$                 414,26 

5.1.7 ED-49787
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM 
BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO (PILARETES)

M3 3,3 402,69 493,17  R$         1.328,88  R$              1.627,48 

5.1.8 04.15.07
ARMAÇAO INCL. CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO EM PILARETES DE MURO AÇO 
CA-50/60

KG 291 8,56 10,48  R$         2.490,96  R$              3.050,68 

5.1.9 ED-9934
PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE 
PRIMER EPÓXI = DEMARCAÇÃO DAS FAIXAS

M2 4,75 33,51 41,04  R$            159,17  R$                 194,94 

5.1.10 21.05.03
PASSEIOS CONCRETO >=20MPA USINADO E=8 CM MECANIZ.(INCL.TELA, CORTES 
PARA JUNTA DE DILATAÇÃO E FORMA) 

M2 319,48 43,68 53,49  R$       13.954,89  R$            17.090,55 

5.1.11 ED-50586
PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (45X45CM) COM 
JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 0,6 69,68 85,34  R$              41,81  R$                   51,20 

5.1.12 21.03.03
MEIO FIO E CORDAO - PADRAO SUDECAP MEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA 
TIPO A (12X16,7X35) CM

M 211,72 30,93 37,88  R$         6.548,50  R$              8.019,95 

5.1.13 15.03.01 LAJE DE PISO CONCRETO >=20MPA USINADO E=8CM MECANIZ.(INCL.TELA) M2 2,25 43,68 53,49  R$              98,28  R$                 120,36 

5.1.14 CT-P1
PORTAO CORREDICO GRADIL L=3,07 X H=2,43 INCLUINDO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN. 1 4315,00 5284,58  R$         4.315,00  R$              5.284,58 

5.1.15 CT-P2
PORTAO CORREDICO GRADIL L=3,05 X H=2,43 INCLUINDO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN. 1 4290,00 5253,96  R$         4.290,00  R$              5.253,96 

5.1.16 CT-P3
PORTAO CORREDICO GRADIL L=3,50 X H=2,43 INCLUINDO FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN. 1 4416,37 5408,73  R$         4.416,37  R$              5.408,73 

5.1.17 CT-P4
PORTAO NYLOFOR PIVOTANTE FLU L=1,20 X H=2,43 INCLUINDO FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

UN. 2 1870,00 2290,19  R$         3.740,00  R$              4.580,38 

5.1.18 ED-50985 PORTÃO EM PERFIL E CHAPA METÁLICA COLOCADO COM CADEADO M2 2,187 319,29 391,03  R$            698,29  R$                 855,19 

6.1 MURO DE ARRIMO  R$       44.169,20  R$            54.094,02 

6.1.1 40.30.37 ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, E = 20 CM, APARENTE M2 60,01 52,73 64,58  R$         3.164,33  R$              3.875,35 

6.1.2 89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 M3 3,73 591,27 724,13  R$         2.205,44  R$              2.701,00 

6.1.3 ED-49787
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM 
BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

M3 21,4 402,59 493,05  R$         8.615,43  R$            10.551,31 



6.1.4 04.15.07 ARMAÇAO INCL. CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO EM FUNDAÇAO AÇO CA-50/60 KG 2367 8,56 10,48  R$       20.261,52  R$            24.814,28 

6.1.5 ED-49647
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 
REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

M2 60 32,84 40,22  R$         1.970,40  R$              2.413,15 

6.1.6 ED-50233 ENCHIMENTO DE JUNTA COM MASTIQUE E = 3 MM M 18,77 23,06 28,24  R$            432,84  R$                 530,09 

6.1.7 83679
TUBO PVC D=2  COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 50,43 12,85 15,74  R$            648,03  R$                 793,64 

6.1.8 ED-50172 COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL M2 43,72 8,90 10,90  R$            389,11  R$                 476,54 

6.1.9 ED-49749 PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 300 M M 131,5 44,64 54,67  R$         5.870,16  R$              7.189,18 

6.1.10 03.17.01 ESCAVAÇÃO MANUAL DE BLOCOS DE FUNDAÇÃO DO MURO DE ARRIMO M3 15,01 40,77 49,93  R$            611,96  R$                 749,46 

7.1 DRENAGEM  R$       17.571,78  R$            21.520,16 

7.1.1 19.31.02
CANALETA - PADRAO SUDECAP TIPO 2 - D= 300 MM, PREMOLDADA DE 
CONCRETO

M 101,23 58,55 71,71  R$         5.927,02  R$              7.258,82 

7.1.2 10.10.04 TUBO PVC ESGOTO, PB, VIROLA E ANEL, INCL. CONEXOES D= 100 MM M 25 24,31 29,77  R$            607,75  R$                 744,31 

7.1.3 19.31.07
CANALETA - PADRAO SUDECAP TIPO 3-30X20CM CONCRETO 20MPA C/ GRELHA 
AÇO CA-25

M 37,95 274,10 335,69  R$       10.402,10  R$            12.739,45 

7.1.4 10.70.05 CAIXA ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO-PADRAO SUDECAP 30 X  30 X  30 CM UN 6 105,82 129,60  R$            634,92  R$                 777,59 

8.1 COBERTURA  R$       27.992,71  R$            34.282,68 

8.1.1 92543
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA  TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_12/2015

M2 321,68 16,83 20,61  R$         5.413,87  R$              6.630,37 

8.1.2 94210
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO 
MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016

M2 321,68 33,32 40,81  R$       10.718,38  R$            13.126,80 

8.1.3 94223
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016

M 26,83 38,82 47,54  R$         1.041,54  R$              1.275,57 

8.1.4 94227
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 
33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 75,00 41,43 50,74  R$         3.107,25  R$              3.805,45 

8.1.5 08.87.45
RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 24 GSG, 
DESENVOLVIMENTO =  25 CM

M 58,00 25,44 31,16  R$         1.475,52  R$              1.807,07 

8.1.6 90440
FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU 
IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

UN 2,00 78,65 96,32  R$            157,30  R$                 192,65 

8.1.7 90438 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 UN 12,00 39,35 48,19  R$            472,20  R$                 578,30 

8.1.8 ED-50667
CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº 24, 
DESENVOLVIMENTO = 35 CM

M 103,75 54,04 66,18  R$         5.606,65  R$              6.866,46 

9.1 ESTRUTURA DA CAIXA D'ÁGUA  R$         1.676,99  R$              2.053,82 

9.1.1 ED-49647
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 
REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

M2 7,36 32,84 40,22  R$            241,70  R$                 296,01 

9.1.2 ED-49787
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM 
BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO (ESTRUTURA CAIXA D'ÁGUA)

M3 0,67 402,59 493,05  R$            269,74  R$                 330,34 

9.1.3 ED-50830
ALÇAPÃO (85,50 CM X 65,70 CM) ESTRUTURA EM CHAPA METÁLICA, INCLUSIVE 
ASSENTAMENTO

UN 1,00 207,84 254,54  R$            207,84  R$                 254,54 

9.1.4 92578
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR MONTANTES E ENGRADAMENTO PARA 
ELEVAÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUA 

M2 8,80 36,68 44,92  R$            322,78  R$                 395,31 

9.1.5 07.03.07
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO(BLOCO CERAMICO VEDAÇÃO) E= 20 CM, A 
REVESTIR

M2 11,05 57,46 70,37  R$            634,93  R$                 777,60 

10 REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS  R$       88.122,38  R$          107.923,48 

10.1 PISO  R$       17.085,82  R$            20.925,00 



10.1.1 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA 
DE 5 CM. AF_07/2016

M2 10,19 19,95 24,43  R$            203,29  R$                 248,97 

10.1.2 87630
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

M2 31,42 29,38 35,98  R$            923,12  R$              1.130,54 

10.1.3 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

M2 3,6 26,99 33,05  R$              97,16  R$                 119,00 

10.1.4 87251
PISO CERÂMICO 40X40CM, REJUNTAMENTO EM EPÓXI ASSENTADA COM 
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC II

M2 278,25 39,39 48,24  R$       10.960,27  R$            13.423,04 

10.1.5 ED-50771
RODAPÉ CERÂMICO H=10CM, REJUNTAMENTO EM EPÓXI ASSENTADA COM 
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC II

M 245,16 9,55 11,70  R$         2.341,28  R$              2.867,36 

10.1.6 98689 SOLEIRA DE GRANITO – PORTAS - INCLUSIVE ASSENTAMENTO M 32,8 78,07 95,61  R$         2.560,70  R$              3.136,08 

10.2 PAREDE  R$       59.602,20  R$            72.994,81 

10.2.1 87905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 44,86 6,43 7,87  R$            288,45  R$                 353,26 

10.2.2 87529
EMBOCO PAULISTA  (MASSA  UNICA)  EM  PAREDE,  TRAÇO 1:2:8  (CIMENTO, CAL  
E AREIA), PREPARO MECÂNICO - ESP 2CM

M2 297,28 25,28 30,96  R$         7.515,24  R$              9.203,91 

10.2.3 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 263,28 48,8 59,77  R$       12.848,06  R$            15.735,02 

10.2.4 ED-50473 EMASSAMENTO C/MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMÃOS M2 774,72 10,10 12,37  R$         7.824,67  R$              9.582,88 

10.2.5 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS M2 774,72 10,54 12,91  R$         8.165,55  R$            10.000,35 

10.2.6 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 774,72 2,24 2,74  R$         1.735,37  R$              2.125,31 

10.2.7 ED-50997 PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM M2 10,04 204,51 250,46  R$         2.053,28  R$              2.514,65 

10.2.8 88431
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 
PAREDES EXTERNAS, DUAS CORES. AF_06/2014

M2 511,15 17,56 21,51  R$         8.975,79  R$            10.992,65 

10.2.9 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM MURO DE 
ARRIMO E MURO DE DIVISA, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 177,72 10,54 12,91  R$         1.873,17  R$              2.294,07 

10.2.10 ED-9075
FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), 
INCLUSIVE PISO METÁLICO ESAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E 

M2/MÊS 743,44 3,75 4,59  R$         2.787,90  R$              3.414,34 

10.2.11 ED-48246
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM 
PISO METÁLICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-
CORPO EM MADEIRA

M2 743,44 6,70 8,21  R$         4.981,05  R$              6.100,29 

10.2.12 2417
DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE 
DUPLO ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA

M2 6,2 89,30 109,37  R$            553,66  R$                 678,07 

10.3 TETO  R$       11.434,37  R$            14.003,67 

10.3.1 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 285,93 1,33 1,63  R$            380,29  R$                 465,74 

10.3.2 ED-50728
CHAPISCO EM  TETOS  TRAÇO  1:3  (CIMENTO  E  AREIA),  ESPESSURA  0,5CM,  
PREPARO MECÂNICO

M2 47,25 8,75 10,72  R$            413,44  R$                 506,34 

10.3.3 90409
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

M2 23,12 26,37 32,30  R$            609,67  R$                 746,67 

10.3.4 ED-50475
EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE 
LIXAMENTO PARA PINTURA

M2 289,37 16,78 20,55  R$         4.855,63  R$              5.946,69 

10.3.5 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 289,37 12,09 14,81  R$         3.498,48  R$              4.284,59 

10.3.6 87414
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014

M2 37,15 18,96 23,22  R$            704,36  R$                 862,63 

10.3.7 62.06.02 COLA RODOPAX/BIANCO KG OU EQUIVALENTE KG 11 14,24 17,44  R$            156,64  R$                 191,84 



10.3.8 ED-48247
CONSTRUÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME PARA 
REVESTIMENTO INTERNO DE FORROS

M2 95,31 8,56 10,48  R$            815,85  R$                 999,18 

11 ESQUADRIAS  R$       50.182,61  R$            61.458,64 

11.1 MADEIRA  R$       23.137,01  R$            28.335,89 

11.1.1 90843

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 10 691,68 847,10  R$         6.916,80  R$              8.471,00 

11.1.2 90844

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 16 720,53 882,43  R$       11.528,48  R$            14.118,93 

11.1.3 CP-POR

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 2 718,10 879,46  R$         1.436,20  R$              1.758,91 

11.1.4 CP-FECH
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, INCLUSIVE FURO, PARA PORTAS 
INTERNAS, PADRÃO DE ACABAMENTO POPULAR

UN 2 76,47 93,65  R$            152,94  R$                 187,31 

11.1.5 74065/1
PINTURA ESMALTE  PARA  MADEIRA,  DUAS  DEMÃOS,  INCLUSO  
APARELHAMENTO  COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO

M2 125,16 23,99 29,38  R$         3.002,59  R$              3.677,27 

11.1.6 65.41.03
CONJ.FERRAGENS P/CONFECÇAO DE PORTA DE DIVISORIA - BIOMBO CONS. 
GINECOLÓGICO

UN 1 100,00 122,47  R$            100,00  R$                 122,47 

11.2. ALUMINIO  R$       22.268,31  R$            27.271,99 

11.2.1 94569
JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE 
CONTRAMARCO, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

M2 50,07 348,40 426,69  R$       17.444,39  R$            21.364,14 

11.2.2 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

M2 4,32 409,62 501,66  R$         1.769,56  R$              2.167,18 

11.2.3 ED-50916
PORTA METÁLICA 80 X 210 CM , INCLUINDO FECHADURA TIPO EXTERNA E 
FERRAGENS

UN 5 482,52 590,94  R$         2.412,60  R$              2.954,71 

11.2.4 95468
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, 
INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)

M2 16,8 38,20 46,78  R$            641,76  R$                 785,96 

11.3 VIDRO  R$         4.777,29  R$              5.850,75 

11.3.1 73838/1
PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,8X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE 
ACESSORIOS

UN 2 1457,06 1784,46  R$         2.914,12  R$              3.568,92 

11.3.2 72120
GUICHÊ DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO 
E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO

M2 3,99 215,28 263,65  R$            858,97  R$              1.051,98 

11.3.3 16.20.01 ESPELHO CRISTAL FIXADO COM BOTÕES M2 3,36 298,87 366,03  R$         1.004,20  R$              1.229,85 

12 INSTALAÇÃO ELÉTRICA  R$       26.316,51  R$            32.229,83 

12.1. PADRÃO  R$         4.086,19  R$              5.004,36 

12.1.1 11.14.50 CAIXA E ACESSORIOSTIPO ZB PASSEIO COM TAMPA ARTICULADA 52X44X77 CM UN 1 472,19 578,29  R$            472,19  R$                 578,29 

12.1.2 92986
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 160 18,20 22,29  R$         2.912,00  R$              3.566,33 

12.1.3 92982
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 40 7,96 9,75  R$            318,40  R$                 389,94 

12.1.4 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016

M 40 9,59 11,74  R$            383,60  R$                 469,79 

12.2 PONTOS ELÉTRICOS  R$       19.043,50  R$            23.322,57 

12.2.1 ED-49404
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA BLINDADA, PARA UMA (1) LÂMPADA 
BASE E-27, POTÊNCIA MÁXIMA 60W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE 
BASE E LÂMPADA

UN 10 57,87 70,87  R$            578,70  R$                 708,73 



12.2.2 93043
LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 16 39,5 48,38  R$            632,00  R$                 774,01 

12.2.3 38773
LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, 
POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

UN    3 3,19 3,91  R$                9,57  R$                   11,72 

12.2.4 ED-9973
LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, POTÊNCIA 18W, DIÂMETRO 26MM/T8, 
TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE 
LUMINÁRIA

UN 130 38,84 47,57  R$         5.049,20  R$              6.183,76 

12.2.5 38784
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 2 
LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS)

UN    65 32,56 39,88  R$         2.116,40  R$              2.591,96 

12.2.6 39390 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W UN    2 126,21 154,57  R$            252,42  R$                 309,14 

12.2.7 1871
CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO 
FLEXIVEL CORRUGADO

UN    10 3,42 4,19  R$              34,20  R$                   41,88 

12.2.8 74.08.08
CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO 
MOVEL SIMPLES

UN 30 1,77 2,17  R$              53,10  R$                   65,03 

12.2.9 74.08.25 CAIXA DE EMBUTIR EM PVC 2X4" TIGRE OU EQUIVALENTE UN 40 1,17 1,43  R$              46,80  R$                   57,32 

12.2.10 38091
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES

UN    10 1,66 2,03  R$              16,60  R$                   20,33 

12.2.11 74.08.26
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 
CORRUGADO

UN 8 3,32 4,07  R$              26,56  R$                   32,53 

12.2.12 ED-49197 CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO DO TIPO ¿ZA¿ 28 X 28 X 40 CM - PASSEIO U 1 181,81 222,66  R$            181,81  R$                 222,66 

12.2.13 74.44.35 HASTE ATERRAMENTO ZINCADO 25X25X2500MM P.CEMIG UN 1 43,43 53,19  R$              43,43  R$                   53,19 

12.2.14 74.46.03
POSTE ESCALONADO RETO ENGASTADO GALVANIZADO HT=4,5m HL=3,8m 
B=89/60,3mm

UN 1 540 661,34  R$            540,00  R$                 661,34 

12.2.15 74.13.26
RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, 
SEM BASE

UN 3 16,66 20,40  R$              49,98  R$                   61,21 

12.2.16 74.13.28 BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO UN 3 9,53 11,67  R$              28,59  R$                   35,01 

12.2.17 ED-49346 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10 A - 250 V, COM PLACA U 30 13,7 16,78  R$            411,00  R$                 503,35 

12.2.18 ED-49351 CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES COM PLACA CJ 5 22,65 27,74  R$            113,25  R$                 138,70 

12.2.19 74.24.02
INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 
2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)

UN 8 6,38 7,81  R$              51,04  R$                   62,51 

12.2.20 74.24.14
INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO 
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)

UN 2 10,4 12,74  R$              20,80  R$                   25,47 

12.2.21 74.05.61
TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + 
SUPORTE + MODULO)

UN 85 6,11 7,48  R$            519,35  R$                 636,05 

12.2.22 74.05.60
TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + 
SUPORTE + MODULO)

UN 10 10,58 12,96  R$            105,80  R$                 129,57 

12.2.23 39244
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 
MM, PARA LAJES E PISOS

M     100 1,84 2,25  R$            184,00  R$                 225,34 

12.2.24 39245
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 
MM, PARA LAJES E PISOS

M     50 3,55 4,35  R$            177,50  R$                 217,38 

12.2.25 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 760 1,66 2,03  R$         1.261,60  R$              1.545,08 

12.2.26 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1100 2,33 2,85  R$         2.563,00  R$              3.138,91 

12.2.27 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 300 3,65 4,47  R$         1.095,00  R$              1.341,05 



12.2.28 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 180 16,01 19,61  R$         2.881,80  R$              3.529,34 

12.3 CABEAMENTO ESTRUTURADO  R$            545,48  R$                 668,05 

12.3.1 74.08.14
CAIXA DE PASSAGEM N 2, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 20 X 20 
X 12 CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

UN 1 29,2 35,76  R$              29,20  R$                   35,76 

12.3.2 38083
TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" 
(PLACA + SUPORTE + MODULO)

UN    15 24,46 29,96  R$            366,90  R$                 449,34 

12.3.3 38084
TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO 
PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)

UN    2 10,65 13,04  R$              21,30  R$                   26,09 

12.3.4 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 16,01 19,61  R$            128,08  R$                 156,86 

12.4 QUADROS  R$         2.641,34  R$              3.234,85 

12.4.1 74131/8
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, 
PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM 
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1 847,85 1038,36  R$            847,85  R$              1.038,36 

12.4.2 ED-49509 QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA P = 1,5 CV, RECALQUE U 1 223,87 274,17  R$            223,87  R$                 274,17 

12.4.3 ED-49293 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 100A U 1 91,26 111,77  R$              91,26  R$                 111,77 

12.4.4 ED-49268 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A U 8 42,43 51,96  R$            339,44  R$                 415,71 

12.4.5 ED-49271 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A U 2 42,43 51,96  R$              84,86  R$                 103,93 

12.4.6 ED-49272 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A U 2 42,43 51,96  R$              84,86  R$                 103,93 

12.4.7 34653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN    17 9,12 11,17  R$            155,04  R$                 189,88 

12.4.8 39465
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE 
MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)

UN    4 68,23 83,56  R$            272,92  R$                 334,25 

12.4.9 74.10.55 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 40A-30mA,BIPOLAR UN 4 109,81 134,48  R$            439,24  R$                 537,94 

12.4.10 90447
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 20 5,1 6,25  R$            102,00  R$                 124,92 

13 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS  R$       39.512,99  R$            48.391,56 

13.1 LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS  R$       27.188,08  R$            33.297,24 

13.1.1 86931
VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO POPULAR, COM 
CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E 

UN 6 376,34 460,90  R$         2.258,04  R$              2.765,42 

13.1.2 ED-48156 ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO PADRÃO POPULAR UN 6 25,62 31,38  R$            153,72  R$                 188,26 

13.1.3 CP-VASO
VASO SANITARIO  SIFONADO  LOUÇA   BRANCA  PADRÃO  PNE,  COM   
CONJUNTO  PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA 
E BUCHA, INCL ASSENTO

UN 2 641,43 785,56  R$         1.282,86  R$              1.571,12 

13.1.4 37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 8 45,70 55,97  R$            365,60  R$                 447,75 

13.1.5 86904
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 14 108,52 132,90  R$         1.519,28  R$              1.860,66 

13.1.6 95547 PORTA SABONETE LIQUIDO UN 19 51,22 62,73  R$            973,18  R$              1.191,85 

13.1.7 10.48.02 PORTA-TOALHA DE PAPEL UN 19 85,35 104,53  R$         1.621,65  R$              1.986,03 

13.1.8 86920
TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA MED 56X48CM INCL. ACESSORIOS DE FIX 
FERRAGENS  EM  METAL  CROMADO  TORNEIRA  DE  PRESSÃO  1158  DE  
1/2"VÁLVULA  DE ESCOAMENTO 1605 E SIFÃO 1680 DE 1.1/4"X1.1/2"

UN 1 649,51 795,45  R$            649,51  R$                 795,45 

13.1.9 10.47.08 BEBEDOURO DE PRESSÃO EM INOX UN 1 803,92 984,56  R$            803,92  R$                 984,56 

13.1.10 93396

BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL 
LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, 
ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 
POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 2 460,71 564,23  R$            921,42  R$              1.128,46 



13.1.11 93441

BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL 
LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, 
ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 
POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 1 785,85 962,43  R$            785,85  R$                 962,43 

13.1.12 ED-48533
DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS 
EM LATÃO CROMADO

M2 8 547,78 670,87  R$         4.382,24  R$              5.366,93 

13.1.13 ED-48337 BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL M2 2,03 1083,17 1326,56  R$         2.198,84  R$              2.692,91 

13.1.14 CP - BAN 1
BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, 
COM VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M

UN 6 408,6 500,41  R$         2.451,60  R$              3.002,47 

13.1.15 CP - BAN 2
BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, 
SEM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,60* M

UN 2 437,62 535,95  R$            875,24  R$              1.071,91 

13.1.16 13.40.65 BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX M 18,2 74,18 90,85  R$         1.350,08  R$              1.653,44 

13.1.17 ED-50329
TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, 
ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE 
ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 14 246,53 301,93  R$         3.451,42  R$              4.226,95 

13.1.18 CP-TOR TORNEIRA CROMADA 1/2" PARA LIMPEZA UN 1 31,66 38,77  R$              31,66  R$                   38,77 

13.1.19 86909
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 7 74,95 91,79  R$            524,65  R$                 642,54 

13.1.20 7602
TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PARA JARDIM, PADRAO POPULAR, 1/2 " 
OU 3/4 " (REF 1128)

UN 1 10,99 13,46  R$              10,99  R$                   13,46 

13.1.21 9535 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM TIPO DUCHA UN 2 69,48 85,09  R$            138,96  R$                 170,18 

13.1.22 CP - CAD CADEIRA ESCAMOTIÁVEL PARA BANHO - PADRÃO PNE UN 1 437,38 535,66  R$            437,38  R$                 535,66 

13.2 METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS  R$         4.873,14  R$              5.968,13 

13.2.1 89985
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 

UN 2 63,83 78,17  R$            127,66  R$                 156,35 

13.2.2 ED-50337
VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO SIMPLES, DN 
1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA

UN 8 196,36 240,48  R$         1.570,88  R$              1.923,86 

13.2.3 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 

UN 24 67,09 82,17  R$         1.610,16  R$              1.971,96 

13.2.4 94794
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

PC 8 130,5 159,82  R$         1.044,00  R$              1.278,59 

13.2.5 ED-49999
REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 20MM (1/2"), INCLUSIVE 
VOLANTE PARA ACIONAMENTO

PC 3 17,44 21,36  R$              52,32  R$                   64,08 

13.2.6 89352
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 

PC 1 29,57 36,21  R$              29,57  R$                   36,21 

13.2.7 94489
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

PC 2 19,74 24,18  R$              39,48  R$                   48,35 

13.2.8 94492
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  50 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

PC 7 46,84 57,36  R$            327,88  R$                 401,55 

13.2.9 6141 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM PC 21 3,39 4,15  R$              71,19  R$                   87,19 

13.3 PONTOS DE HIDRAULICA  R$         7.451,77  R$              9.126,18 

13.3.1 6140 BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM) PC 8 2,57 3,15  R$              20,56  R$                   25,18 

13.3.2 94706
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", 
PARA CAIXA D'AGUA

PC 7 25,69 31,46  R$            179,83  R$                 220,24 

13.3.3 89376
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2", 
PARA CAIXA D'AGUA

PC 2 4,05 4,96  R$                8,10  R$                     9,92 



13.3.4 CP-BUCH
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL

PC 3 5,49 6,72  R$              16,47  R$                   20,17 

13.3.5 CP-CXDAGUA CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA PC 2 1169,26 1431,99  R$         2.338,52  R$              2.863,99 

13.3.6 89405
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

PC 2 3,8 4,65  R$                7,60  R$                     9,31 

13.3.7 89409
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

PC 5 4,47 5,47  R$              22,35  R$                   27,37 

13.3.8 89502
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

PC 10 10,04 12,30  R$            100,40  R$                 122,96 

13.3.9 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

PC 10 7,46 9,14  R$              74,60  R$                   91,36 

13.3.10 89404
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

PC 4 3,58 4,38  R$              14,32  R$                   17,54 

13.3.11 89409
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

PC 11 4,77 5,84  R$              52,47  R$                   64,26 

13.3.12 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

PC 23 8,93 10,94  R$            205,39  R$                 251,54 

13.3.13 89754
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

PC 5 10,06 12,32  R$              50,30  R$                   61,60 

13.3.14 89372
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

PC 2 8,45 10,35  R$              16,90  R$                   20,70 

13.3.15 89379
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

PC 13 10,64 13,03  R$            138,32  R$                 169,40 

13.3.16 89625
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

PC 5 13,77 16,86  R$              68,85  R$                   84,32 

13.3.17 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

PC 22 13,04 15,97  R$            286,88  R$                 351,34 

13.3.18 89825
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

PC 1 8,92 10,92  R$                8,92  R$                   10,92 

13.3.19 11686
CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA EM PLASTICO BRANCO COM 
TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2 '' X 20 CM)

PC 8 7,77 9,52  R$              62,16  R$                   76,13 

13.3.20 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 32 39,28 48,11  R$         1.256,96  R$              1.539,40 

13.3.21 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

M 12 14,08 17,24  R$            168,96  R$                 206,93 

13.3.22 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

M 16 20,2 24,74  R$            323,20  R$                 395,82 

13.3.23 89355
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 14 13,55 16,59  R$            189,70  R$                 232,33 

13.3.24 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 30 15,94 19,52  R$            478,20  R$                 585,65 

13.3.25 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 30 10,29 12,60  R$            308,70  R$                 378,06 

13.3.26 38643 VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1 " SEM LADRAO PC 2 26,44 32,38  R$              52,88  R$                   64,76 

13.3.27 89707 CAIXA SIFONADA PVC COM GRELHA UN 2 21,71 26,59  R$              43,42  R$                   53,18 

13.3.28 91222
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

M 25 11,05 13,53  R$            276,25  R$                 338,32 



13.3.29 ED-50224
PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50 MM E 
CONEXÕES (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC.)

UN 4 66,52 81,47  R$            266,08  R$                 325,87 

13.3.30 89957
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO 
DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E 
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 4 103,62 126,90  R$            414,48  R$                 507,61 

14.1 REDE EXTERNA  R$       12.814,49  R$            15.693,91 

14.1.1 ED-49915

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, 
REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) 
E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE  CONCRETO  E FUNDO  DE CONCRETO  
15MPA  TIPO  C -  ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO - ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO

UN 7 433,16 530,49  R$         3.032,12  R$              3.713,44 

14.1.2 83670
TUBO PVC DN 75 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO - INCL. 
CONEXÕES

M 56 44,57 54,58  R$         2.495,92  R$              3.056,75 

14.1.3 83671
TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO -  
INCL. CONEXÕES

M 152,5 47,78 58,52  R$         7.286,45  R$              8.923,72 

15.1 REDE AR COMPRIMIDO  R$         2.355,58  R$              2.884,88 

15.1.1 10.05.03 TUBO DE COBRE CLASSE A -15MM, INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÕES M 30 29,73 36,41  R$            891,90  R$              1.092,31 

15.1.2 ED-48274 VÁLVULA ESFERA LATÃO CROMADO 1/2" UN 1 52,68 64,52  R$              52,68  R$                   64,52 

15.1.3 CP - CONS PONTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO UN 10 141,1 172,81  R$         1.411,00  R$              1.728,05 

16.1 DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA  R$         1.724,24  R$              2.111,67 

16.1.1 ED-50266 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 309,25 5,07 6,21  R$         1.567,90  R$              1.920,20 

16.1.2 72898 CARGA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE ENTULHOS, DTM 10KM M3 39,58 3,95 4,84  R$            156,34  R$                 191,47 

 R$    575.082,28 

__________________________________________
 Bruno Márcio Moreira Almeida

Secretário de Obras
Mat. 32.163 - Oficial

VALOR TOTAL


