PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

:\: @ tf SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
OBRA: UBS INDUSTRIAL AMERICANO Santa Luzia, 03 de margo de 2020
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL BDI1 BDI 2
Planilha Orgamentaria 22,47% 25,00%
NAO DESONERADA SETOP-SUDECAP-SINAPI-09/2019
Item Codigo Descrigao Unid. Quant. | Pr.Unit. S/BDI | Pr.Unit. C/BDI | Pr. Total S/BDI Pr. Total C / BDI
1.1. MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO - CANTEIRO DE OBRAS R$ 15.048,89 | R$ 18.430,38
PLACA DE OBRA AFIXADA COM PECAS DE MADEIRA 8X12 CM PLACA DE OBRA
1.1.1 01.03.02 EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP M2 6 202,68 248,22 R$ 1.216,08 | R$ 1.489,33
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCL. PINTURA -
11.2 CP-TAP REPOSICAO DO TAPUME DANIFICADO - REAPROVEITANDO ESTRUTURA M2 1221 3142 38,48 R$ 3.836,38| RS 4.698,42
REMOGCAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA
113 97637 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 M2 430.1 2,00 245 R$ 860.20| R$ 1.05349
1.1.4 73859/2 CAPINA E LIMPEZA INICIAL DE TERRENO DE FORMA MANUAL M2 455 1,19 1,46 R$ 541,45| R$ 663,11
LIGACAO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100 MM, DA CASA ATE A CAIXA,
1.1.5 73658 COMPOSTO POR 10,0 M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100 MM E CAIXA DE UN 1 496,35 607,88 R$ 496,35 R$ 607,88
ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.1.6 ED-50150 LIGACAO PREDIAL DE AGUA 1/2" CAVALETE SIMPLES - COPASA UN 1 230,1 281,80 R$ 230,10 R$ 281,80
1.1.7 ED-49422 |PADRAO CEMIG AEREO TIPO D4, 27,1 <= DEMANDA <= 38 KVA, TRIFASICO UN 1 1941,49 2377,74 R$ 1.941,49 | R$ 2.377,74
1.1.8 43.01.01 TOPOGRAFIA - EQUIPE DE TOPOGRAFIA MES 0,04 18015,97 22064,16 R$ 720,64 | R$ 882,57
DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA
119 ED-48479 ESPESSURA MAXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO - PISO DE BARRACAO M2 60 13,57 16,62 R$ 814.20| R$ 997,15
REMOGCAO DE BARRACAO DE OBRA JA EXISTENTE INCLUINDO CARGA
1.1.10| CP-REMO DESCARGA E TRANSPORTE M2 50 76,49 93,68 R$ 3.824,50| R$ 4.683,87
1.1.11 02.27.01 CARGA DE MATERIAL REMOVIDO SOBRE CAMINHAO MANUAL M3 25 16,58 20,31 R$ 414,50 R$ 507,64
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA
1.1.12 72900 PAVIMENTADA M3 25 6,12 7,50 R$ 153,00 R$ 187,38
21 ADMINSTRAGAO LOCAL R$  23.478,50| R$ 28.754,11
211 ADMINISTRAGCAO LOCAL u 1 23478,50 28754,11 R$  23.478,50( R$ 28.754,11
3.1 MOVIMENTO DE TERRA R$ 5.481,30| R$ 6.712,95
3.1.1 03.17.01 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS DE REDES EXTERNAS H<=1,5m M3 35,28 40,77 49,93 R$ 1.438,37| R$ 1.761,57
REATERRO MANUAL DE VALAS DE REDES EXTERNAS COM COMPACTAGAO
3.1.2 93382 MECANIZADA. AF 04/2016 ) M3 35,28 23,34 28,58 R$ 823,44| R$ 1.008,46
313 03.24.01 IS@E?APORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MAO DMT M3 50 20,39 24,97 RS 101950 | R$ 1.248,58
3.1.4 02.29.01 CACAMBA- 2 CACAMBAS POR MES VG 10 220,00 269,43 R$ 2.200,00| R$ 2.694,34
4.1 EXECUCAO DOS TALUDES R$ 10.419,60 | R$ 12.760,89
411 79473 CORTE E ATERRO COMPENSADO M3 32,19 5,32 6,52 R$ 171,25 R$ 209,73




ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE, EM SOLO DE 12 CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA

412 89929 (CAGAMBA: 1,2 M3/ 155 HP), FROTA DE 7 CAMINHOES BASCULANTES DE 14 M3, M3 192,84 13,63 16,69 RS 262841| RS 3.219,01
DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MEDIA 20 KM/H. AF_12/2013
4.1.3 03.15.02 ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATORIA M3 81,48 18,34 22,46 R$ 1.494,34( R$ 1.830,12
4.1.4 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 760 8,06 9,87 R$ 6.125,60| R$ 7.502,02
5.1 PISO, PORTOES MURO DE DIVISA E GRADIL PARA FECHAMENTO DA UBS R$ 102.702,14| R$ 125.779,32
EXECUGAO PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE
5.1.1 92396 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, INGLUSIVE REJUNTAMENTO M2 137,11 55,22 67,63 R$ 7.571,21| R$ 9.272,47
5.1.2 ED-51123 [REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA M2 273,11 2,59 3,17 R$ 707,35| R$ 866,30
GRADIL NYLOFOR H=2,43M - INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE COM POSTE
513 CP-GRADIL INSTALADO EM VALA DE 30x40 PREENCHIDA COM CONCRETO CICLOPICO M 75,04 347,068 425,04 R$  2604338| RS 31.895,33
MURO DIVISA ALV.INCL.SAPATA 1:3:6 30X40CM, CHAPEU, E ESTACA BROCA
5.1.4 CP - MURO ABERTA. H=250CM M 66,99 336,95 412,66 R$  22.572,28| R$ 27.644,27
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL
515 87529 E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 2CM - MURO DE DIVISA M2 134 2528 30,96 RS 3.387.52| R$ 4.148,70
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM,
5.1.6 ED-49647 REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO M2 10,3 32,84 40,22 R$ 338,25| R$ 414,26
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM
5.1.7 ED-49787 |BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 3,3 402,69 493,17 R$ 1.328,88 | R$ 1.627,48
ACABAMENTO (PILARETES)
5.1.8 04.15.07 éiﬁg%ﬁo INCL. CORTE, DOBRA E COLOCACAO EM PILARETES DE MURO ACO KG 291 8,56 10,48 R$ 2.490,96 | R$ 3.050,68
g PINTURA EPOXI EM PISO, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE
5.1.9 ED-9934 PRIMER EPOXI = DEMARGAGCAO DAS FAIXAS M2 4,75 33,51 41,04 R$ 159,17 | R$ 194,94
PASSEIOS CONCRETO >=20MPA USINADO E=8 CM MECANIZ.(INCL.TELA, CORTES
5.1.10 21.05.03 PARA JUNTA DE DILATAGAO E FORMA) M2 319,48 43,68 53,49 R$ 13.954,89 R$ 17.090,55
PISO PODOTATIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (45X45CM) COM
5.1.11 ED-50586 |JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA M2 0,6 69,68 85,34 R$ 41,81 R$ 51,20
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALACAO
MEIO FIO E CORDAO - PADRAO SUDECAP MEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA
5.1.12 21.03.03 TIPO A (12X16,7X35) CM M 211,72 30,93 37,88 R$ 6.548,50| R$ 8.019,95
5.1.13 15.03.01 LAJE DE PISO CONCRETO >=20MPA USINADO E=8CM MECANIZ.(INCL.TELA) M2 2,25 43,68 53,49 R$ 98,28| R$ 120,36
5114 CT-P1 ::"\IOSI_?I_';IA_CA)CCAOORREDICO GRADIL L=3,07 X H=2,43 INCLUINDO FORNECIMENTO E UN. 1 4315,00 5284.58 RS 431500 R$ 5.284,58
5115 CT-P2 ::"\IOSI_?I_';IA_CA)CCAOORREDICO GRADIL L=3,05 X H=2,43 INCLUINDO FORNECIMENTO E UN. 1 4290,00 5253.96 RS 4.290,00| R$ 5.253.96
5116 CT-P3 ::"\IOSI_?I_';IA_CA)CCAOORREDICO GRADIL L=3,50 X H=2,43 INCLUINDO FORNECIMENTO E UN. 1 441637 5408,73 RS 4.41637| R$ 5.408,73
5117 CT-P4 PORTAO NYI:OFOR PIVOTANTE FLU L=1,20 X H=2,43 INCLUINDO FORNECIMENTO UN. 2 1870,00 2290.19 RS 3.740,00| R$ 4.580,38
E INSTALACAO
5.1.18 ED-50985 [PORTAO EM PERFIL E CHAPA METALICA COLOCADO COM CADEADO M2 2,187 319,29 391,03 R$ 698,29 R$ 855,19
6.1 MURO DE ARRIMO R$  44.169,20| R$ 54.094,02
6.1.1 40.30.37 ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, E =20 CM, APARENTE M2 60,01 52,73 64,58 R$ 3.164,33| R$ 3.875,35
6.1.2 89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 M3 3,73 591,27 724,13 R$ 2.205,44| R$ 2.701,00
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM
6.1.3 ED-49787 |BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 21,4 402,59 493,05 R$ 8.615,43| R$ 10.551,31

ACABAMENTO (FUNDACAO)




6.1.4 04.15.07 ARMACAO INCL. CORTE, DOBRA E COLOCACAO EM FUNDAGAO ACO CA-50/60 KG 2367 8,56 10,48 R$  20.261,52| R$ 24.814,28
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM,
615 ED-49647 | 2EAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO M2 60 32,84 40.22 R$ 197040| R$ 241315
6.1.6 ED-50233 |ENCHIMENTO DE JUNTA COM MASTIQUE E = 3 MM M 18,77 23,06 28,24 R$ 432,84| R$ 530,09
TUBO PVC D=2 COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA -
6.1.7 83679 FORNEGIMENTO E INSTALAGAO M 50,43 12,85 15,74 R$ 648,03| R$ 793,64
6.1.8 ED-50172 |COLOCACAO DE MANTA GEOTEXTIL M2 43,72 8,90 10,90 R$ 389,11| R$ 476,54
6.1.9 ED-49749 |PERFURACAO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 300 M M 131,5 44,64 54,67 R$ 5.870,16 | R$ 7.189,18
6.1.10 03.17.01 ESCAVACAO MANUAL DE BLOCOS DE FUNDACAO DO MURO DE ARRIMO M3 15,01 40,77 49,93 R$ 611,96 R$ 749,46
71 DRENAGEM R$ 17.571,78| R$ 21.520,16
711 19.31.02 ::I,-\\I::;\\I;EEI:“- FAURAU DUULEUAF 1IFUVU £ - D= 35UV VIV, FRENVIULDVAUA DE M 101’23 58,55 71!71 R$ 5.927,02 R$ 7.258,82
7.1.2 10.10.04 TUBO PVC ESGOTO, PB, VIROLA E ANEL, INCL. CONEXOES D= 100 MM M 25 24,31 29,77 R$ 607,75| R$ 744,31
71.3 19.31.07 /fé(N)ACL/E_ng - PADRAQ SUDECAP TIPO 3-30X20CM CONCRETO 20MPA C/ GRELHA M 37,95 274,10 335,69 R$  10.402,10| R$ 12.739,45
714 10.70.05 CAIXA ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO-PADRAO SUDECAP 30 X 30 X 30 CM UN 6 105,82 129,60 R$ 634,92 | R$ 777,59
8.1 COBERTURA R$  27.992,71| R$ 34.282,68
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
8.1.1 92543 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE M2 321,68 16,83 20,61 R$ 5.413,87| R$ 6.630,37
VERTICAL. AF 12/2015
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
8.1.2 94210 RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO M2 321,68 33,32 40,81 R$  10.718,38| R$ 13.126,80
MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 06/2016
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO
8.1.3 94223 ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO. AF 06/2016 M 26,83 38,82 47,54 R$ 1.041,54| R$ 1.275,57
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE
8.1.4 94227 33 CM., INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 M 75,00 41,43 50,74 R$ 3.107,25| R$ 3.805,45
RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N° 24 GSG,
8.1.5 08.87.45 DESENVOLVIMENTO = 25 CM M 58,00 25,44 31,16 R$ 1.475,52| R$ 1.807,07
FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU
8.1.6 90440 IGUAIS A 75 MM. AF 05/2015 UN 2,00 78,65 96,32 R$ 157,30 [ R$ 192,65
8.1.7 90438 FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 UN 12,00 39,35 48,19 R$ 472,20 R$ 578,30
CHAPIM METALICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA N° 24,
8.1.8 ED-50667 | cENVOLVIMENTO < 35 CM M 103,75 54,04 66,18 R$ 5.606,65| R$ 6.866,46
9.1 ESTRUTURA DA CAIXA D'AGUA R$ 1.676,99| R$ 2.053,82
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM,
9.1.1 ED-49647 | -c bR OVEITAMENTO (5X). EXCLUSIVE ESCORAMENTO M2 7,36 32,84 40,22 R$ 241,70 R$ 296,01
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM
9.1.2 ED-49787 |BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 0,67 402,59 493,05 R$ 269,74 | R$ 330,34
ACABAMENTO (ESTRUTURA CAIXA D'AGUA) )
ALCAPAO (85,50 CM X 65,70 CM) ESTRUTURA EM CHAPA METALICA, INCLUSIVE
9.1.3 ED-50830 |, e NTAMENTO UN 1,00 207,84 254,54 R$ 207,84 R$ 254,54
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR MONTANTES E ENGRADAMENTO PARA
9.1.4 92578 ELEVAGAO DAS CAIXAS D'AGUA M2 8,80 36,68 44,92 R$ 322,78| R$ 395,31
915 07.03.07 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO(BLOCO CERAMICO VEDAGAQ) E= 20 CM, A M2 11.05 57.46 70,37 RS 634.93| RS 777,60
REVESTIR
10 REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS R$  88.122,38| R$ 107.923,48
10.1 PISO R$  17.085,82| R$ 20.925,00




LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA

10.1.1 95241 DE 5 CM. AF 07/2016 M2 10,19 19,95 24,43 R$ 203,29 R$ 248,97
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO

10.1.2 87630 MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, M2 31,42 29,38 35,98 R$ 923,12| R$ 1.130,54
ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF 06/2014 .
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /

10.1.3 98555 MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF 06/2018 M2 3,6 26,99 33,05 R$ 97,16| R$ 119,00
PISO CERAMICO 40X40CM, REJUNTAMENTO EM EPOXI ASSENTADA COM

10.1.4 87251 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il M2 278,25 39,39 48,24 R$ 10.960,27 | R$ 13.423,04
RODAPE CERAMICO H=10CM, REJUNTAMENTO EM EPOXI ASSENTADA COM

10.1.5 ED-50771 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il M 245,16 9,55 11,70 R$ 2.341,28| R$ 2.867,36

10.1.6 98689 SOLEIRA DE GRANITO — PORTAS - INCLUSIVE ASSENTAMENTO M 32,8 78,07 95,61 R$ 2.560,70| R$ 3.136,08

10.2 PAREDE R$  59.602,20| R$ 72.994,81

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E

10.2.1 87905 ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. M2 44,86 6,43 7,87 R$ 288,45 R$ 353,26
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL

10.2.2 87529 E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 2CM M2 297,28 25,28 30,96 R$ 7.515,24| R$ 9.203,91
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO

10.2.3 87273 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE M2 263,28 48,8 59,77 R$ 12.848,06 | R$ 15.735,02
AREA MAIOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014

10.2.4 ED-50473 EMASSAMENTO C/MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAOS M2 774,72 10,10 12,37 R$ 7.824,67| R$ 9.582,88

10.2.5 88489 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS M2 774,72 10,54 12,91 R$ 8.165,55| R$ 10.000,35

1026 88485 I;\\EL:\:I/:\::\;} UE FUNDU SELADUR AUKILICU ENM FAREDES, UNIA DENIAU. M2 774.72 224 274 R$ 173537 | RS 2.125.31

10.2.7 ED-50997 PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E =2 CM M2 10,04 204,51 250,46 R$ 2.053,28| R$ 2.514,65
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM

10.2.8 88431 PAREDES EXTERNAS, DUAS CORES. AF 06/2014 M2 511,15 17,56 21,51 R$ 8.975,79| R$ 10.992,65
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM MURO DE

10.2.9 88489 ARRIMO E MURO DE DIVISA, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 M2 177,72 10,54 12,91 R$ 1.873,17 R$ 2.294,07
FORNECIMENTO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA (LOCAGAO), -

10.2.10 ED-9075 INCLUSIVE PISO METALICO ESAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E M2MES | 743,44 3,78 4,59 RS 2.787.90| RS 341434
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA COM

10.2.11 ED-48246 PISO METALICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPE/GUARDA- M2 743,44 6,70 8,21 R$ 4.981,05( R$ 6.100,29
CORPO EM MADEIRA
DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE

10.2.12 2417 DUPLO ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA M2 6,2 89,30 109,37 R$ 553,66 | R$ 678,07

10.3 TETO R$ 11.434,37 | R$ 14.003,67

10.3.1 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 285,93 1,33 1,63 R$ 380,29 R$ 465,74
CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM,

10.3.2 ED-50728 PREPARO MECANICO M2 47,25 8,75 10,72 R$ 413,44 | R$ 506,34
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8,

10.3.3 90409 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, M2 23,12 26,37 32,30 R$ 609,67 R$ 746,67
COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF 03/2015 ) B
EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRILICA, UMA (1) DEMAO, INCLUSIVE

10.3.4 ED-50475 LIXAMENTO PARA PINTURA M2 289,37 16,78 20,55 R$ 4.855,63| R$ 5.946,69
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS

10.3.5 88488 DEMAOS. AF 06/2014 M2 289,37 12,09 14,81 R$ 3.498,48| R$ 4.284,59
APLICAGAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE

1036 87414 AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10M?, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 M2 37,15 18,96 23,22 RS 70436 RS 862,63

10.3.7 62.06.02 COLA RODOPAX/BIANCO KG OU EQUIVALENTE KG 11 14,24 17,44 R$ 156,64 | R$ 191,84




CONSTRUGCAO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME PARA

10.3.8 ED-48247 REVESTIMENTO INTERNO DE FORROS M2 95,31 8,56 10,48 R$ 815,85 R$ 999,18
11 ESQUADRIAS R$  50.182,61| R$ 61.458,64
1.1 MADEIRA R$  23.137,01| R$ 28.335,89
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
114 90843 DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM UN 10 691,68 847,10 RS 6.916,80| RS 8.471,00
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2015
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
112 90844 DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM UN 16 720,53 882,43 RS 11.528,48| RS 14.118,93
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2015
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
113 CP-POR DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE - FORNECIMENTO E UN 2 718,10 879,46 RS 143620\ RS 1.758,91
INSTALACAO. AF 08/2015
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, INCLUSIVE FURO, PARA PORTAS
11.14 CP-FECH INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR UN 2 76,47 93,65 R$ 152,94 | R$ 187,31
PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO
11.15 74065/1 APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO M2 125,16 23,99 29,38 R$ 3.002,59| R$ 3.677,27
CONJ.FERRAGENS P/CONFECCAO DE PORTA DE DIVISORIA - BIOMBO CONS.
11.1.6 65.41.03 GINECOLOGICO UN 1 100,00 122,47 R$ 100,00 | R$ 122,47
11.2. ALUMINIO R$  22.268,31| R$ 27.271,99
JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXAGAO COM PARAFUSO SOBRE
11.2.1 94569 CONTRAMARCO, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016 M2 50,07 348,40 426,69 R$ 1744439 R$ 21.364,14
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXACAO
.22 91341 COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2015 M2 4,32 409,62 501,66 RS 1.769.56| RS 2.167,18
1123 ED-50916 E'\:J;;Z\g::l:k:;\ubﬂ BU A Z1U UV, INCLUINDUU FECHADURA [1FU EXTERNA E UN 5 482,52 590,94 RS 2.412.60| R$ 2.954,71
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA,
11.2.4 95468 INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) M2 16,8 38,20 46,78 R$ 641,76 | R$ 785,96
113 VIDRO R$ 4.777,29| R$ 5.850,75
11.3.1 73838/1 igg-srgg:lc\)/lsDRo TEMPERADO, 0,8X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE UN 2 1457,06 1784,46 R$ 2.914,12| R$ 3.568,92
GUICHE DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO
11.3.2 72120 E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO M2 3,99 215,28 263,65 R$ 858,97 | R$ 1.051,98
11.3.3 16.20.01 ESPELHO CRISTAL FIXADO COM BOTOES M2 3,36 298,87 366,03 R$ 1.004,20  R$ 1.229,85
12 INSTALAGAO ELETRICA R$  26.316,51| R$ 32.229,83
12.1. PADRAO R$ 4.086,19( R$ 5.004,36
12.1.1 11.14.50 CAIXA E ACESSORIOSTIPO ZB PASSEIO COM TAMPA ARTICULADA 52X44X77 CM UN 1 472,19 578,29 R$ 472,19| R$ 578,29
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
12.1.2 92986 DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 M 160 18,20 2229 RS 2.912,00| R$ 3.566,33
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
12.1.3 92982 DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 M 40 7.96 9.75 RS 31840 R$ 389,94
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E
1214 97668 INSTALAGAO. AF 04/2016 M 40 9,59 11,74 R$ 383,60 R$ 469,79
12.2 PONTOS ELETRICOS R$ 19.043,50  R$ 23.322,57
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA BLINDADA, PARA UMA (1) LAMPADA
12.2.1 ED-49404  [BASE E-27, POTENCIA MAXIMA 60W, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, EXCLUSIVE UN 10 57,87 70,87 R$ 578,70 R$ 708,73

BASE E LAMPADA




LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) -

12.2.2 93043 FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 16 39,5 48,38 R$ 632,00| R$ 774,01
LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27,

1223 38773 POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) UN 3 319 3,91 R$ 9.57| RS 1n.72
LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, POTENCIA 18W, DIAMETRO 26MM/T8,

12.2.4 ED-9973 |TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ, EXCLUSIVE UN 130 38,84 47,57 R$ 5.049,20| R$ 6.183,76
LUMINARIA
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 2

1225 38784 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS) UN 65 32,56 39,88 R$ 2.11640| R$ 2591,96

12.2.6 39390 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W UN 2 126,21 154,57 R$ 252,42 R$ 309,14
CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO

12.2.7 1871 FLEXIVEL CORRUGADO UN 10 3,42 4,19 R$ 34,20 R$ 41,88
CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO

12.2.8 74.08.08 MOVEL SIMPLES UN 30 1,77 2,17 R$ 53,10 R$ 65,03

12.2.9 74.08.25 CAIXA DE EMBUTIR EM PVC 2X4" TIGRE OU EQUIVALENTE UN 40 1,17 1,43 R$ 46,80 R$ 57,32
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E

12.2.10 38091 INTERRUPTORES UN 10 1,66 2,03 R$ 16,60| R$ 20,33
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL

12.2.11 74.08.26 GORRUGADO UN 8 3,32 4,07 R$ 26,56 R$ 32,53

12.2.12| ED-49197 |CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO DO TIPO ;ZA; 28 X 28 X 40 CM - PASSEIO u 1 181,81 222,66 R$ 181,81 R$ 222,66

12.2.13 74.44.35 HASTE ATERRAMENTO ZINCADO 25X25X2500MM P.CEMIG UN 1 43,43 53,19 R$ 43.43( R$ 53,19

12.2.14 74.46.03 POSTE ESCALONADO RETO ENGASTADO GALVANIZADO HT=4,5m HL=3,8m UN 1 510 66134 RS 540.00| Rs 661,34
B=89/60,3mm

12.2.15 74.13.26 I‘Q(II::'IQIEDI'AL;::UELE IKICU INTERNU E EATERNU BIVULIT TUUU VvV, DE CUNEU UK, UN 3 16,66 20’40 R$ 49,98 R$ 61 121

12.2.16 74.13.28 BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO UN 3 9,53 11,67 R$ 28,59 R$ 35,01

12.217| ED-49346 [INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10 A - 250 V, COM PLACA u 30 13,7 16,78 R$ 411,00 R$ 503,35

12.2.18| ED-49351 [CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES COM PLACA cJ 5 22,65 27,74 R$ 113,25 R$ 138,70
INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X

12.2.19 74.24.02 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN 8 6,38 7,81 R$ 51,04 R$ 62,51
INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO

122.20 742414 MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) UN 2 104 12,74 R$ 2080| RS 2547
TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA +

12.2.21 74.05.61 SUPORTE + MODULO) UN 85 6,11 7,48 R$ 519,35| R$ 636,05
TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA +

12.2.22 74.05.60 SUPORTE + MODULO) UN 10 10,58 12,96 R$ 105,80 [ R$ 129,57
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25

12.2.23 39244 MM, PARA LAJES E PISOS M 100 1,84 2,25 R$ 184,00 R$ 225,34
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32

12.2.24 39245 MM, PARA LAJES E PISOS M 50 3,55 4,35 R$ 177,50 [ R$ 217,38
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V/, PARA

122.25 91924 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 760 1,66 2,03 R$ 1.261,60| RS 1.545,08
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

122.26 91926 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 1100 233 2,85 R$ 2.563,00| R$ 3.138,91

12.2.97 91098 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 300 365 447 RS 1.095.00| Rs 1.341,05

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015




12.2.28 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 180 16,01 19,61 R$ 2.881,80| R$ 3.529,34
12.3 CABEAMENTO ESTRUTURADO R$ 545,48 | R$ 668,05
CAIXA DE PASSAGEM N 2, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 20 X 20
12.3.1 74.08.14 X 12 CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO UN 1 29,2 35,76 R$ 29,20| R$ 35,76
TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2"
12.3.2 38083 (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN 15 24,46 29,96 R$ 366,90| R$ 449,34
TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO
12.3.3 38084 PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN 2 10,65 13,04 R$ 21,30| R$ 26,09
12.3.4 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 16,01 19,61 R$ 128,08 R$ 156,86
12.4 QUADROS R$ 2.641,34| R$ 3.234,85
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA,
12.41 74131/8 PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM UN 1 847,85 1038,36 R$ 847,85| R$ 1.038,36
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
12.4.2 ED-49509 QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA P = 1,5 CV, RECALQUE U 1 223,87 274,17 R$ 223,87 R$ 27417
12.4.3 ED-49293 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 100A u 1 91,26 111,77 R$ 91,26 | R$ 11,77
12.4.4 ED-49268 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 10A U 8 42,43 51,96 R$ 339,44| R$ 415,71
12.4.5 ED-49271 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 20A u 2 42,43 51,96 R$ 84,86| R$ 103,93
12.4.6 ED-49272 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 25A U 2 42,43 51,96 R$ 84,86 | R$ 103,93
12.4.7 34653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A UN 17 9,12 11,17 R$ 155,04 R$ 189,88
DISPOSITIVO DPS CLASSE Il, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175V, CORRENTE
12.4.8 39465 MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) UN 4 68,23 83,56 R$ 272,92 R$ 334,25
12.4.9 74.10.55 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 40A-30mA,BIPOLAR UN 4 109,81 134,48 R$ 439,24 R$ 537,94
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU
12.4.10 90447 IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015 M 20 5,1 6,25 R$ 102,00 R$ 124,92
13 INSTALACOES HIDRAULICAS R$ 39.512,99| R$ 48.391,56
13.1 LOUGAS E APARELHOS SANITARIOS R$ 27.188,08| R$ 33.297,24
VASO SANITARIO SIFONADO LOUGA BRANCA PADRAO POPULAR, COM
13.11 86931 CONJUNTO PARA FIXACAO PARA%/ASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E UN 6 376,34 460,90 RS 2.258,04| R$ 2.76542
13.1.2 ED-48156 [ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR UN 6 25,62 31,38 R$ 153,72 R$ 188,26
VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO PNE, COM
13.1.3 CP-VASO CONJUNTO PARA FIXACAO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA UN 2 641,43 785,56 R$ 1.282,86 [ R$ 1.571,12
E BUCHA, INCL ASSENTO
13.1.4 37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 8 45,70 55,97 R$ 365,60| R$ 447,75
ors| ossos  |AVATORIOLOUGA BRANCA SUSPENSO 205 X 35CH OU EQUNALENTE: wo || s oo |Rs sz RS 1ssoss
13.1.6 95547 PORTA SABONETE LIQUIDO UN 19 51,22 62,73 R$ 973,18| R$ 1.191,85
13.1.7 10.48.02 PORTA-TOALHA DE PAPEL UN 19 85,35 104,53 R$ 1.621,65( R$ 1.986,03
TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA MED 56X48CM INCL. ACESSORIOS DE FIX
13.1.8 86920 FERR,AGENS EM METAL CROMADO TORI\!EIRA DE PRESSAO 1158 DE UN 1 649,51 795,45 R$ 649,51| R$ 795,45
1/2"VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4"X1.1/2"
13.1.9 10.47.08 BEBEDOURO DE PRESSAO EM INOX UN 1 803,92 984,56 R$ 803,92| R$ 984,56
BANCADA GRANITO CINZA PO'LIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBAPE EMBQTIR OVAL
13.1.10 93396 LOUGCA BRANCA 35 X 50CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL PVC, UN 2 460,71 564,23 R$ 921.42| R$ 1.128,46

ENGATE 30CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO
POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO. AF 12/2013




BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL
LOUGA BRANCA 35 X 50CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL PVC,

13111 93441 ENGATE 30CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO UN ! 78585 962,43 R$ 78585 RS 962,43
POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO. AF 12/2013
DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS

13.1.12|  ED-48533 |-\ 1"\ 13 5 GROMADO M2 8 547,78 670,87 R$ 4.382,24| R$ 5.366,93

13.1.13| ED-48337 |BANCADA EM ACO INOXIDAVEL M2 2,03 1083,17 1326,56 R$ 2.198,84| R$ 2.692,91
BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL,

18114/ CP-BANT | 1 VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE 0,55 X 1.20°* M UN 6 408,6 500,41 R$ 245160 R$ 3.002,47
BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL,

18115 CP-BAN2 |co\ VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0.55 X 1,60* M UN 2 437,62 535,95 R$ 875,24 | R$ 1.071,91

13.1.16 13.40.65 BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM ACO INOX M 18,2 74,18 90,85 R$ 1.350,08 | R$ 1.653,44
TORNEIRA METALICA PARA LAVATORIO, FECHAMENTO AUTOMATICO,

13.1.17| ED-50329 [ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICACAO DE MESA, INCLUSIVE UN 14 246,53 301,93 R$ 3.451,42| R$ 4.226,95
ENGATE FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

13.1.18 CP-TOR  |TORNEIRA CROMADA 1/2" PARA LIMPEZA UN 1 31,66 38,77 R$ 31,66 R$ 38,77
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE

13119 86909 COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2013 UN ! 74,95 979 R$ 524.65| R$ 642,54
TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PARA JARDIM, PADRAO POPULAR, 1/2 "

13.1.20 7602 OU 3/4 " (REF 1128) UN 1 10,99 13,46 R$ 10,99| R$ 13,46

13.1.21 9535 CHUVEIRO ELETRICO COMUM TIPO DUCHA UN 2 69,48 85,09 R$ 138,96 [ R$ 170,18

13.1.22] CP-CAD |CADEIRA ESCAMOTIAVEL PARA BANHO - PADRAO PNE UN 1 437,38 535,66 R$ 437,38 R$ 535,66

13.2 METAIS, ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS R$ 4.873,14| R$ 5.968,13

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E

1321 89985 CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. UN 2 63,83 78,17 R$ 127.66| RS 156,35
VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO SIMPLES, DN

13.2.2 ED-50337 [ . (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VALVULA UN 8 196,36 240,48 R$ 1.570,88| R$ 1.923,86
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E

1323 89987 CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. UN 24 67,09 82,17 R$ 161016 RS 1.971,96
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, INSTALADO EM

13.2.4 94794 RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE PC 8 130,5 159,82 R$ 1.044,00| R$ 1.278,59
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2016
REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDAVEL DN 20MM (1/2"), INCLUSIVE

13.2.5 ED-49999 ||/ o NTE PARA ACIONAMENTO PC 3 17,44 21,36 R$ 52,32| R$ 64,08
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E

1326 89352 CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. PC ! 2957 36,21 R$ 2957 RS 3621
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM

13.2.7 94489 RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE PC 2 19,74 24,18 R$ 39,48 | R$ 48,35
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2016
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM

13.2.8 94492 RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE PC 7 46,84 57,36 R$ 327,88| R$ 401,55
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2016

13.2.9 6141 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM PC 21 3,39 4,15 R$ 71,19 R$ 87,19

13.3 PONTOS DE HIDRAULICA R$ 7.451,77| R$ 9.126,18

13.3.1 6140 BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM) PC 8 2,57 3,15 R$ 20,56 R$ 25,18
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2",

13.3.2 94706 BARA CAIXA D'AGUA PC 7 25,69 31,46 R$ 179,83 | R$ 220,24

1333 80376 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2", PC 5 4,05 4.96 RS 8.10| RS 9.02

PARA CAIXA D'AGUA




BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA

13.3.4 CP-BUCH FRIA PREDIAL PC 3 5,49 6,72 R$ 16,47 | R$ 20,17

13.3.5 | CP-CXDAGUA |CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA PC 2 1169,26 1431,99 R$ 2.338,52| R$ 2.863,99
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

13.3.6 89405 RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 PC 2 38 4,85 RS 760| R$ 931
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE

13.3.7 89409 DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 PC ° 447 547 RS 2235 RS 27,37
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE

13.38 89502 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 PC 10 10,04 12,30 RS 100,40) RS 122,96
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA

13.3.9 89731 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE PC 10 7,46 9,14 R$ 74,60 R$ 91,36
ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE

13.3.10 89404 DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 PC 4 3,58 4,38 RS 14.32| R$ 17,54
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE

13.3.11 89409 DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 PC " A 5.84 RS 5247| RS 64,26
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE

13312 89501 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 PC B 8,93 10,94 RS 20539 | R$ 251,54
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA

13.3.13 89754 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE PC 5 10,06 12,32 R$ 50,30 R$ 61,60
ESGOTO SANITARJO. AF 12/2014
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

13.3.14 89372 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 PC 2 8,45 10,35 RS 16.90| R$ 20,70
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

13.315 89379 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 PC 13 10,64 13,03 RS 138,32| R$ 169,40
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

13.3.16 89625 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 PC ° 13,77 16,86 RS 68.85| RS 84,32
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA

13.3.47 89627 DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 . PC 2 13,04 15,97 RS 286,88 | R$ 351,34
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,

13.3.18 89825 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO PC 1 8,92 10,92 R$ 8,92 R$ 10,92
SANITARIO. AF 12/2014
CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA EM PLASTICO BRANCO COM

13.3.19 11686 TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2 " X 20 CM) PC 8 n 9,52 RS 62,16| RS 76,13
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E

13.3.20 89714 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 32 39,28 48,11 R$ 1.256,96 [ R$ 1.539,40
AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E

13.3.21 89711 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 12 14,08 17.24 RS 168,96| RS 206,93
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E

13.3.22 89712 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 16 202 2474 RS 32320 R$ 395,82
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

13.3.23 89355 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 M 14 13,56 16,59 RS 189,70| R$ 232,33
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

13.3.24 89356 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 M 30 15,94 19,52 RS 47820 | R$ 585,65
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

13.3.25 89449 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2014 M 30 10,29 12,60 R$ 308,70 R$ 378,06

13.3.26 38643 VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1" SEM LADRAO PC 2 26,44 32,38 R$ 52,88 R$ 64,76

13.3.27 89707 CAIXA SIFONADA PVC COM GRELHA UN 2 21,71 26,59 R$ 43,42 R$ 53,18

13.3.28 91222 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS M 25 11,05 13,53 RS 276.25| R$ 338,32

MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 05/2015




PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE 50 MM E

13.3.29  ED-50224 | 0oNEXGES (PIAS DE COZINHA, MAQUINAS DE LAVAR, ETC.) . UN 4 66,52 81,47 RS 266,08| RS 825,87
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGAO
13.3.30 89957 DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E UN 4 103,62 126,90 R$ 414,48 RS 507,61
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014
14.1 REDE EXTERNA R$  12.814,49( RS 15.693,91
CAIXA DE INSPEGAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO 60X60X60CM,
REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:4
1411 ED-49915 - 1e_) ocM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CpNéRETO E FUNDO DE CgNCRE)TO UN ! 433,16 53049 R$ 308212\ RS 3.713:44
15MPA TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO - AGUAS PLUVIAIS E ESGOTO
1412 83670 ELCJ)?\IOE)'?(\?/ESDN 75 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO - INCL. M 56 4457 5458 RS  2490592| RS 3.056.75
14.1.3 83671 ;I—NUCBLO. ggﬁ&'\ég}so MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 152,5 47,78 58,52 R$  7.286,45| RS 8.923,72
15.1 REDE AR COMPRIMIDO R$  2.35558( RS 2.884,88
15.1.1 10.05.03  |TUBO DE COBRE CLASSE A -15MM, INCLUSO CONEXOES, FIXAGOES M 30 29,73 36,41 R$ 891,90 R$ 1.092,31
15.1.2 | ED-48274 |VALVULA ESFERA LATAO CROMADO 1/2" UN 1 52,68 64,52 R$ 52,68 | RS 64,52
15.1.3| CP-CONS |PONTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENGAO UN 10 141,1 172,81 R$  1.411,00( RS 1.728,05
16.1 DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA RS  1.724,24( RS 2.111,67
16.1.1| ED-50266 |LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 309,25 5,07 6,21 R$  1.567,90| RS 1.920,20
16.1.2 72898 CARGA, TRANSPORTE E DESTINAGAO DE ENTULHOS, DTM 10KM M3 39,58 3,95 4,84 R$ 156,34 | R$ 191,47

VALOR TOTAL

R$ 575.082,28

Bruno Marcio Moreira Almeida

Secretario de Obras
Mat. 32.163 - Oficial




