



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

SECRETARIA DE OBRAS

OBRA: INDUSTRIAL AMERICANO

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL

Planilha Resumo

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 18.430,38	3,20%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 28.754,11	5,00%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 6.712,95	1,17%
4	EXECUÇÃO DOS TALUDES	R\$ 12.760,89	2,22%
5	PISO, PORTOES MURO DE DIVISA E GRADIL PARA FECHAMENTO DA UBS	R\$ 125.779,32	21,87%
6	MURO DE ARRIMO	R\$ 54.094,02	9,41%
7	DRENAGEM	R\$ 21.520,16	3,74%
8	COBERTURA	R\$ 34.282,68	5,96%
9	ESTRUTURA DA CAIXA D'ÁGUA	R\$ 2.053,82	0,36%
10	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	R\$ 107.923,48	18,77%
11	ESQUADRIAS	R\$ 61.458,64	10,69%
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 32.229,83	5,60%
13	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 48.391,56	8,41%
14	REDE EXTERNA	R\$ 15.693,91	2,73%
15	REDE AR COMPRIMIDO	R\$ 2.884,88	0,50%
16	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	R\$ 2.111,67	0,37%
TOTAL GERAL		R\$ 575.082,28	100,00%

Bruno Márcio Moreira Almeida
Secretário de Obras
Mat. 32.163 - Oficial