
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNIT. 

DESONERADO
CUSTO UNIT. 

NÃO DESONER.

COMPOSICAO COMP-01
RECOMPOSIÇÃO DE TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA 
FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1 * M, E = 6 MM

M2 - - 30,39

SINAPI 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 0,600 - 0,38

SINAPI 1351
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1 
* M, E = 6 MM

UN 0,227 - 4,88

SINAPI 5061  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,150 - 1,49

SINAPI 5333 OLEO DE LINHACA L 0,022 - 0,47

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,800 - 16,57

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300 - 6,59

COMPOSIÇÃO CP-REMO REMOÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA EXISTENTE M2 73,16 76,49

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9794 18,42 20,71

SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 0,66656 17,88 19,47

SETOP EDI ED-51130
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM 
(DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) M3XKM 13,3312 3,20 3,20

SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE 
ESTEIRAS DE 165 HP M3 0,66656 0,85 0,89

COMPOSIÇÃO CP - GRADIL
GRADIL NYLOFOR H=2,43M - INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE COM POSTE 
INSTALADO EM VALA DE 30X40 PREENCHIDA COM CONCRETO CICLÓPICO

M INDICE P. UNIT 347,07

SUDECAP 13.38.30 GRADES GRADIL NYLOFOR H=2.43M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE M 1,0000 - 340,05

SUDECAP 04.19.13
CONCRETO CICLOPICO LANÇADO EM FUNDAÇÃO E ARRIMO 1:3:6 COM 30% DE PEDRA DE 
MÃO

M3 0,0192 - 310,14

SUDECAP 03.17.01 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H<=1,5M M3 0,0192 - 40,77

SUDECAP 03.23.01 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE M2 0,0640 - 4,48

OBRA: NOVA CONQUISTA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



COMPOSIÇÃO MURO DIVISA
MURO DIVISA ALV.INCL.SAPATA 1:3:6 30X40CM, CHAPEU, E ESTACA BROCA ABERTA. 
H=250CM M 315,36 336,95

SUDECAP 40.07.10
CONCRETO CICLOPICO LANCADO EM FUNDACAO E ARRIMOCONCRETO CICLOPICO 1:3:6 
C/ 30% PEDRA, LANC. FUND. M3 0,12 278,15 295,92

SUDECAP 40.10.19
CONCRETO CONVENCIONAL BRITA CALC. LANC. EM ESTRUT.CONCRETO FCK >= 15.0 MPa, 
B1-B2 CALC., LANC. ESTR. M3 0,028 404,74 429,79

SUDECAP 40.20.11 FORMA E ESCORAMENTOFORMA DE TABUA DE PINHO DE 3a. TIPO E (P/ BERCO) M2 0,375 16,47 18,22

SUDECAP 40.22.30 ACO CA-50  E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO KG 3,92 8,19 8,56

SUDECAP 40.30.36 ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO, E = 15CM, APARENTE M2 2,31 45,13 48,22

SUDECAP 40.32.09 MOVIMENTO DE TERRAESCAVACAO MANUAL H > 3,0 M M3 0,213 60,35 67,95

SUDECAP 40.32.22 MOVIMENTO DE TERRAREGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO M2 0,4 3,98 4,48

SUDECAP-I 76.10.01 CHAPEU PRE MOLDADO MURO LARGURA 20CM COMPRIM.1.25M M 1 9,70 9,70

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,395 18,57 20,88

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,716 13,38 14,88

SUDECAP 40.22.10 ACO CA-50, D <= 12.7MM - CORTE, DOBRAMENTO, COLOCACAO KG 3,74 8,21 8,58

SINAPI 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 0,093 262,81 268,42

COMPOSIÇÃO CP-BANCO BANCO EM CONCRETO ARMADO- L=150CM, INCL. ESTRUTURA, CONF. PROJETO UN 2.898,94 3.069,27

SUDECAP 40.14.21
CONCRETO CONVENCIONAL B1 CALC,LANCADO EM ESTRUTURACONCRETO FCK >= 18.0 
MPa, B1 CALC.,LANC. ESTRUTURA M3 1,2 424,00 450,57

SETOP EDI ED-48358 BANCO DE JARDIM EM CONCRETO TIPO 2, 150 X 40 CM, H = 45 CM U 1 351,26 360,05

SUDECAP 40.22.10 ACO CA-50, D<= 12.7MM - CORTE,DOBRAMENTO,COLOCACAO KG 108 8,21 8,58

SETOP EDI ED-49645
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO 
(3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO M2 11,68 39,17 41,68

SETOP EDI ED-50734 FRISO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL 3/8" (USO INTERNO) M 21,4 16,03 17,66

SINAPI 98229
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, 
ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 M 6 58,61 62,86

COMPOSIÇÃO CP-RB TETO
REBOCO APLICADO EM TETO, ARGAMASSA TRAÇO 1:2;8. PREPARO MANUAL, INCLUSIVE 
TELA. M2 35,48 38,47

SINAPI 87369

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 
MANUAL. AF_08/2019 M3 0,0213 405,26 421,91

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,89 18,57 20,88

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,389 13,38 14,88

SINAPI-I 7161 TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYE) M2    1,2 4,28 4,28



COMPOSICAO CP-POR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA 100x210cm UN 703,64 718,10

SINAPI-I 4989
PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 100 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO 
SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ UN    1 200,10 200,10

SINAPI 91288
ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 UN 1 140,44 148,61

SINAPI 91297
PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 UN 1 316,42 320,67

SINAPI 91302
ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 UN 2 23,34 24,36

COMPOSICAO CP-FECH
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRÃO DE 
ACABAMENTO POPULAR UN 71,61 76,47

SINAPI 91307
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 
POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 UN 1 48,20 50,31

SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,002 16,68 18,68

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,501 13,38 14,88

COMPOSIÇAO CP-VASO

VASO SANITARIO  SIFONADO  LOUÇA   BRANCA  PADRÃO  PNE,  COM   CONJUNTO  
PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA, INCL 

ASSENTO UN 638,98 641,43

SINAPI-I 6142
CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM 
TUBO, CANOPLA E ESPUDE UN    1 5,60 5,60

SINAPI 95471
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  
LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 UN 1 633,38 635,83

SETOP EDI ED-48156 ASSENTO BRANCO PARA VASO U 25,16 25,62



COMPOSIÇÃO CP-BAN1
BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM 
VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M

UN    388,30 408,06

SUDECAP-I 63.05.05 AREIA LAVADA COM FRETE M3 0,02 72,80 72,80

SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    10 0,37 0,37

SINAPI-I 37412
BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM 
VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M UN    1 156,30 156,30

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 18,57 20,88

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5 13,38 14,88

SINAPI-I 13984 TORNEIRA CROMADA CURTA SEM BICO PARA USO GERAL  1/2 " OU 3/4 " (REF 1152) UN    1 29,09 29,09

SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1   X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 1 9,53 9,75

SINAPI 86887 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 1 29,98 30,41

COMPOSIÇÃO CP-BAN2
BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM 
VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M

UN    417,86 437,62

SUDECAP-I 63.05.05 AREIA LAVADA COM FRETE M3 0,02 72,80 72,80

SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    10 0,37 0,37

SINAPI-I 1745
BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, SEM 
VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,60* M UN    1 185,86 185,86

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 18,57 20,88

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5 13,38 14,88

SINAPI-I 13984 TORNEIRA CROMADA CURTA SEM BICO PARA USO GERAL  1/2 " OU 3/4 " (REF 1152) UN    1 29,09 29,09

SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1   X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 1 9,53 9,75

SINAPI 86887 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 1 29,98 30,41

COMPOSIÇÃO CP-CAD
CADEIRA ESCAMOTEAVEL PARA BANHO - PADRÃO PNE. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 435,47 437,38

COTAÇÃO COTA-1 CADEIRA ESCAMOTEAVEL PARA BANHO - PADRÃO PNE UN 1 419,50 419,50

SETOP EDI ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 0,5 13,38 14,88

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 18,57 20,88



COMPOSICAO CP-CXDAGUA CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA UN. 1.138,92 1.169,26

SINAPI-I 67
ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' 
AGUA UN    1 7,01 7,01

SINAPI-I 68 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA UN    2 12,03 12,03

SINAPI-I 87
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' 
AGUA UN    1 11,04 11,04

SINAPI-I 119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN    0,4 4,50 4,50

SINAPI-I 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN    0,3 3,02 3,02

SINAPI-I 3536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    1 1,37 1,37

SINAPI-I 7140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN    1 2,59 2,59

SINAPI-I 9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M     1,5 2,33 2,33

SINAPI-I 9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M     2 5,23 5,23

SINAPI-I 11675
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO 
DIVIDIDO UN    1 26,28 26,28

SINAPI-I 11829
TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA 
METALICOS E BALAO PLASTICO UN    1 12,76 12,76

SINAPI-I 37104 CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 2000 LITROS, COM TAMPA UN    1 790,47 790,47

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 7,7 13,87 15,51

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,7 18,17 20,47

COMPOSIÇÃO CP-CONS PONTO DE CONSUMO  TERMINAL DE ÁGUA POTÁVEL. DUPLA RETENÇÃO. UN 133,48 141,10

COTAÇÃO COTA-2 PONTO DE CONSUMO COMPLETO DE AR COMPRIMIDO UN 1 69,58 69,58

SETOP EDI ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 2 13,38 14,88

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 18,57 20,88
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