OBRA: NOVA CONQUISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL

Planilha Orgamentaria

Santa Luzia, 28 de Fevereiro de 2020

BDI 22,47% BDI PROJETOS 25,00%
NAO DESONERADA SETOP-SUDECAP-SINAPI-09/2019
Item Cédigo Descrigao Unid. Quant. Pr. Unit. S/BDI |Pr. Unit. C/BDI| Pr. Total S/BDI Pr. Total C / BDI
TOTAL GERAL 547.161,71
1 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - CANTEIRO DE OBRAS 20.065,90
PLACA DE OBRA AFIXADA COM PECAS DE MADEIRA 8X12CMPLACA DE OBRA EM
1.1 01.03.02 LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP M2 6,00 202,68 248,22 1.216,08 1.489,33
RECOMPOSIGCAO DE TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA
1.2 COMP-01 PARA FORMA DE CONCRETO. DE *2.2 X 1.1 * M. E = 6 MM M2 187,00 30,39 37,22 5.682,93 6.959,88
REMOCAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL,
1.3 97637 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 M2 242,00 2,00 2,45 484,00 592,75
1.4 73859/2 CAPINA E LIMPEZA INICIAL DE TERRENO DE FORMA MANUAL M2 600,00 1,19 1,46 714,00 874,44
LIGACAO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATE A CAIXA, COMPOSTO
1.5 73658 POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM UN 1,00 496,35 607,88 496,35 607,88
TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.6 ED-50150 LIGAGCAO PREDIAL DE AGUA 1/2" CAVALETE SIMPLES - COPASA UN 1,00 230,11 281,82 230,11 281,82
1.7 43.01.01 TOPOGRAFIAEQUIPE DE TOPOGRAFIA MES 0,10 18015,97 22.064,16 1.801,60 2.206,42
DEMOLIGAO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA
18 ED-48479 MAXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO - PISO DE BARRACAO M2 50,00 13,57 16,62 678,50 830,96
1.9 CP-REMO REMOGAO DE CANTEIRO DE OBRA EXISTENTE, INLCUINDO CARGA E TRANSPORTE M2 50,00 76,49 93,68 3.824,50 4.683,87
1.10 02.27.01 CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHAO MANUAL M3 25,00 16,58 20,31 414,50 507,64
1.11 03.13.04 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT >5KM M3KM 662,81 1,27 1,56 841,77 1.030,91
2 ADMINISTRAGAO LOCAL 27.358,09
2.1 ADMINSTRAGAO LOCAL(5%) UN. 1,00 22338,60 27.358,09 22.338,60 27.358,09
3 MOVIMENTO DE TERRA 5.835,08
3.1 03.17.01 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS OU FUNDAGOES H<=1,5m M3 20,00 40,77 49,93 815,40 998,62
3.2 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 20,00 23,34 28,58 466,80 571,69
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGCAO POR TRECHO) COM .
3.3 90105 RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: M3 40,00 6,57 8,05 262,80 321,85
88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015
3.4 03.24.01 ;I',—(?QNSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MAO DMT <= M3 50,00 20,39 24.97 1.019,50 1.248 58
3.5 02.29.01 CAGAMBA- 2 CACAMBAS POR MES VG 10,00 220,00 269,43 2.200,00 2.694,34
4 EXECUGAO DOS TALUDES 21.844,22
ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M
41 79480 PROFUNDIDADE M3 78,50 2,2 2,69 172,70 211,51
4.2 03.15.02 ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATORIA M3 29,70 18,34 22,46 544,70 667,09
4.3 79473 CORTE E ATERRO COMPENSADO M3 29,70 5,32 6,52 158,00 193,51
4.4 21.30.06 GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIOGRAMA SAO CARLOS - AXONOPUS COMPRESSUS M2 578,94 13,69 16,77| 7.925,69 9.706,59
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45 40.11.01 SOLO CIMENTOSOLO CIMENTO 1:10 M3 29,70 235,49 288,40 6.994,05 8.565,62

46 03.12.03 CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO MECANICA M3 83,25 1,72 2,11 14319 175.36
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA

47 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 M3XKM 1664,96 1.14 140 1.898,05 2.324,55

5 PISO, PORTOES, MURO E TELA PARA FECHAMETO DA UBS 126.164,25

EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR

5.1 92396 NATORAL DE 20 x 10, CM. ESPESSURA 6 Ch AL 1272016 M2 351,04 55,22 67,63 10.384,43 23.740,11

52 ED-51123 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA M2 700,83 2,59 317 181515 222301
GRADIL NYLOFOR H=2,43M - INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE COM POSTE

53 CP-GRADIL  ||NSTALADO EM VALA DE 30x40 PREENCHIDA COM CONCRETO CICLOPICO M 53,29 347,07 425,06 18.495,36 22.651,27
DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA

5.4 97625 MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 26,91 40,38 49,45 1.086,55 1.330,69

55 RO-41602 DEMOLICAO MECANICA DE CONCRETO ARMADO M3 6,73 140,99 172,67 948 44 1.161,55

56 03.12.03 CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO MECANICA M3 33,64 1,72 2,11 57.85 70,85
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA

57 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 M3XKM 672,70 1.14 140 766,88 939,20

o5 URO DIVISA Mgzl'\’s%)CD'\IAVISA ALV.INCL SAPATA 1:3:6 30X40CM, CHAPEU, E ESTACA BROCA ABERTA. |~ o141 336,95 112,60 20.600.60 3772149

5o ED.0934 Eg\g)l(.llRA EPOXI EM PISO, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE PRIVER | > 5.09 3351 2108 17057 20889

510 10303 MEIO FIO E CORDAO - PADRAO SUDECAPWEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO A |/ 26361 .93 5788 615346 9.985.54
(12X16,7X35)CM

5.11 21.05.03 PASSEIOS CONCRETO >=20MPA USINADO E=8CM MECANIZ.(INCL.TELA) M2 199,65 43,68 53,49 8.720,71 10.680,26

5.12 15.22.11 PISO DE LADRILHO HIDRAULICO20 X 20 CM, TATIL EM COR AMARELA/VERMELHA M2 0,24 76,58 93,79 18,38 22,51

5.13 CT-P4 PORTAO NYLOFOR PIVOTANTE FLU L=1,20 X H=2,43 UN. 1,00 1870,00 2.290,19 1.870,00 2.290,19

5.14 CT-P5 PORTAO PIVOTANTE FOLHA DUPLA H:2,43 X L:1,50 UN. 2,00 1970,00 2.412,66 3.940,00 4.82532

5.15 ED-50985 PORTAO EM PERFIL E CHAPA METALICA COLOCADO COM CADEADO M2 7,29 319,29 391,03 2.327,62 2.850,64
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL

5.16 99839 FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4.8MM, FIXADO COM M 14,02 318,15 389,64 4.460,46 5.462,73
CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019 P

6 MURO DE ARRIMO 19.926,13

6.1 40.30.37 ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO, E = 20CM, APARENTE M2 15,00 52,73 64,58 790,95 968,68

6.2 89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 M3 1,20 591,27 72413 709,52 868,95
CONCRETO CONVENCIONAL BRITA CALC. LANC. EM ESTRUT.CONCRETO FCK 5=

6.3 40.10.25 25,0 MPa. B1B2 CALG.. LANG. ESTR. M3 7.70 457,21 550,95 3.520,52 431158
FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA EM FUNDACAODE COMPENSADO

6.4 04.13.14 A DG B e M2 21,00 59,31 72,64 1.245,51 1.525,38

6.5 04.15.07 ARMACAO INCL. CORTE, DOBRA E COLOCACAO EM FUNDACAOACO CA-50/60 KG 658,00 8,56 10,48 5.632,48 6.898,10

6.6 ED-50233 ENCHIMENTO DE JUNTA COM MASTIQUE E = 3 MM M 3,68 23,06 28,24 84,79 103,84




OBRA: NOVA CONQUISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL
Planilha Orgamentaria

Santa Luzia, 28 de Fevereiro de 2020

BDI 22,47% BDI PROJETOS 25,00%
NAO DESONERADA SETOP-SUDECAP-SINAPI-09/2019
Item Caédigo Descrigédo Unid. Quant. Pr. Unit. S/BDI (Pr. Unit. C/BDI| Pr. Total S/BDI Pr. Total C / BDI
DRENO - PADRAO SUDECAPTIPO B-MANTA DRENANTE, BRITA 3, TUBO
6.7 19.25.02 POROSO.L=50CM M 18,74 93,09 114,01 1.744,51 2.136,50
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE
6.8 95601 ATE 40 CM. AF 11/2016 UN 11,00 16,77 20,54 184,47 225,92
6.9 40.42.01 DRENO BARBACAN D = 50MM UN 10,00 6,49 7,95 64,90 79,48
6.10 ED-49749 PERFURACAO DE ESTACA BROCA D=300MM M 33,00 44,64 54,67 1.473,12 1.804,13
6.11 03.17.01 ESCAVACAO MANUAL DE VALASH<=1,5M M3 4,54 40,77 49,93 185,10 226,69
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS
6.12 87905 DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 M2 15,00 6,43 7,87 96,45 118,12
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E
6.13 87529 AREIA). PREPARO MECANICO - ESP 2CM M2 15,00 25,28 30,96 379,20 464,41
. PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO
6.14 ED-50451 E MASSA ACRILICA/ CORRIDA (PVA) M2 15,00 10,58 12,96 158,70 194,36
7 DRENAGEM 26.605,34
CANALETA PARA DRENAGEM, PRE-MOLDADA, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO 30CM,
EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRACO 1:3
71 ED-48552 (CIMENTO E AREIA), ESCAVACAO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL M 149,98 51,22 62,73 7.681,98 9.408,12
ESCAVADO (EM CACAMBA)
7.2 10.10.04 TUBO PVC ESGOTO, PB, VIROLA E ANEL, INCL. CONEXOESD= 100 MM M 14,33 24,31 29,77 348,36 426,64
7.3 10.70.05 CAIXA ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO-PADRAO SUDECAP30 X 30 X 30 CM UN 8,00 105,82 129,60 846,56 1.036,78
74 19.31.07 82{\122LETA - PADRAO SUDECAPTIPO 3-30X20CM CONCRETO 20MPA C/ GRELHA ACO M 46,87 274,10 335,69 12.847,07 15.733,80
8 COBERTURA 29.272,05
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO
81 94223 ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO. AF_06/2016 M 41,00 38,82 47,54 1.591,62 1.949,.26
- o =
8.2 ED-50678 EkJAFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N°. 24, DESENVOLVIMENTO = 33 M 89,91 3317 40,62 2.982,31 3.652,44
8.3 90438 FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 UN 8,00 39,35 48,19 314,80 385,54
CHAPIM METALICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA N° 24,
8.4 ED-50667 DESENVOLVIMENTO = 35 CM M 60,00 54,04 66,18 3.242,40 3.970,97
8.5 CP-BANCO BANCO EM CONCRETO ARMADO- L=150CM, INCL. ESTRUTURA, CONF. PROJETO UN 1,00 3069,27 3.758,93 3.069,27 3.758,93
COBERTURAS FIXAS EM POLICARBONATO, ESTRUTURA EM ACO CARBONO E
8.6 CT-POLI ACABAMENTO EM ALUMINIO - SALA DE ATIVIDADES E ENTRADA PRINCIPAL - CFE UN 1,00 12701,00 15.554,91 12.701,00 15.554,91
PROJETO
9 ESTRUTURA DA CAIXA D'AGUA 2.664,01
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE
91 ED-49647 MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, M2 4,09 32,84 40,22 134,25 164,42

05 UTILIZAGOES. (FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) - (VIGA FACHADA
FRONTAL)
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CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
9.2 94965 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (VIGA FACHADA FRONTAL) M3 0.23 285,50 349,66 66,69 81,68
] ALCAPAO (85,50 CM X 65,70 CM) ESTRUTURA EM CHAPA METALICA, INCLUSIVE
9.3 ED-50830 ASSENTAMENTO UN 1,00 207,84 254,54 207,84 254,54
ALVENARIAEM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO
94 07.03.07 EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM M2 13,14 57,46 70,37 755,02 924,68
CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS
95 92791 DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 6,94 6,55 8,02 4546 55,67
CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS
96 92793 DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015 KG 6,03 6.40 7.84 38,59 4726
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM
97 92794 ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 _ KG 9.45 5.29 6.48 49.99 61,22
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS
9.8 87905 DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 M2 7,30 6,43 7,87 46,94 57,49
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E
9.9 87529 AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 2CM M2 32,85 25,28 30,96 830,45 1.017,05
10 REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS 113.898,94
10.1 PISOS 40.832,68
10.1.1 ED-50170 CAMADA DE REGULARIZAGAO ARGAMASSA TRAGO 1:3, ESPESSURA MEDIA 3,0 CM M2 59,02 28,16 34,49 1.662,00 2.035,46
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA
10.1.2 98555 ACRILICA. 3 DEMAOS. AF 06/2018 M2 4,30 26,99 33,05 116,06 142,14
PISO CERAMICO 40X40CM, REJUNTAMENTO EM EPOXI ASSENTADA COM
10.1.3 87251 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il M2 325,92 39,39 48,24 12.837,99 15.722,68
RODAPE CERAMICO H=10CM, REJUNTAMENTO EM EPOXI ASSENTADA COM
10.1.4 ED-50771 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il M 263,45 9,55 11,70 2.515,95 3.081,28
10.1.5 98689 SOLEIRA DE GRANITO — PORTAS - INCLUSIVE ASSENTAMENTO M 33,85 78,07 95,61 2.642,67 3.236,48
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
10.1.6 94993 MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, M2 263,27 51,53 63,11 13.566,30 16.614,65
ARMADO. AF_07/2016
10.2 PAREDES 55.916,56
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS
10.2.1 87905 DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 M2 40,46 6,43 7,87 260,16 318,62
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E
10.2.2 87529 AREIA). PREPARO MECANICO - ESP 2CM M2 40,46 25,28 30,96 1.022,83 1.252,66
REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20CM), JUNTA A PRUMO,
10.2.3 ED-50717 ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, TIPO AC II, INCLUSIVE M2 79,17 52,13 63,84 4.127,13 5.054,50
REJUNTAMENTO
10.2.4 ED-50474 EMASSAMENTO C/MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS M2 818,64 13,90 17,02 11.379,10 13.935,98
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PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2)
10.2.5 ED-50451 DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/ M2 818,64 10,58 12,96 8.661,21 10.607,39
CORRIDA (PVA)
10.2.6 ED-50997 PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHAE =2 CM M2 10,25 204,51 250,46 2.096,23 2.567,25
10.2.7 88431 PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA DUAS CORES M2 881,60 17,56 21,51 15.480,90 18.959,45
FORNECIMENTO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA (LOCAGAO), INCLUSIVE -
10.28 ED-9075 PISO METALICO ESAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM M2/MES 243,44 3,78 4,59 912,90 1.118,03
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA COM PISO
10.2.9 ED-48246 METALICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPE/GUARDA-CORPO M2 243,44 6,70 8,21 1.631,05 1.997,54
EM MADEIRA
10.2.10 CP-BANCADA BANCADA DE MDF M2 0,66 130,08 159,31 85,85 105,14
10.3 TETOS 17.149,70
10.3.1 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 385,57 1,33 1,63 512,81 628,04
CHAPISCO EM TETOS TRAGCO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM,
10.3.2 ED-50728 PREPARO MECANICO M2 23,44 8,75 10,72 205,10 251,19
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
10.3.3 90406 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, M2 28,54 33,72 41,30 962,37 1.178,61
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGCAO DE TALISCAS. AF_03/2015
1034 CP-RB TETO REBOCO APLICADO EM TETO, ARGAMASSA TRACO 1:2;8. PREPARO MANUAL, M2 4745 38,47 47,11 1.825,40 2.235,57
INCLUSIVE TELA.
10.3.5 ED-50479 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS M2 386,89 15,99 19,58 6.186,37 7.576,45
10.3.6 88489 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS M2 386,89 10,54 12,91 4.077,82 4.994,11
10.3.7 62.06.02 COLA RODOPAX/BIANCO KG OU EQUIVALENTE KG 10,00 14,24 17,44 142,40 174,40
10.3.8 96109 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P M2 2,40 37,88 46,39 90,91 111,34
1 ESQUADRIAS 62.373,92
11.1 MADEIRA 25.752,52
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO
11.1.1 91332 ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL UN 7 632,99 775,22 4.430,93 5.426,56
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO
11.1.2 90844 ADUELA 1A. ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL UN 18 720,53 882,43 12.969,54 15.883,80
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,00X2,10M, INCLUSO
11.1.3 CP-POR ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL UN 1 718,1 879,46 718,10 879,46
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE
11.1.4 CP-FECH ACABAMENTO POPULAR UN 8 76,47 93,65 611,76 749,22
PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO
11.1.5 74065/1 COM FUNDO NIVELADOR BRANGCO FOSCO M2 95,76 23,99 29,38 2.297,28 2.813,48
11.2 ALUMINIO 25.125,80
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM
11.2.1 91341 PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015 M2 10,79 409,62 501,66 4.419,80 5.412,93
JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXAGAO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO,
11.2.2 94569 COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016 M2 46,20 348,40 426,69 16.096,08 19.712,87
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11.3 VIDRO 11.495,61
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO,
11.3.1 72120 INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO M2 26,00 215,28 263,65 5.597,28 6.854,99
JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA
11.3.2 84885 FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, UN 2,00 563,25 689,81 1.126,50 1.379,62
CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR
11.3.3 16.20.01 ESPELHO CRISTAL FIXADO COM BOTOES M2 3,64 298,87 366,03 1.087,89 1.332,33
11.3.4 34360 PERFIL DE ALUMMINIO ANODIZADO KG 45,62 34,52 42,28 1.574,80 1.928,66
12 INSTALAGAO ELETRICA 41.790,46
12.1 PADRAO 8.342,01
12.1.1 ED-49422 PADRAO CEMIG AEREO TIPO D4, 27,1 <= DEMANDA <= 38 KVA, TRIFASICO U 1,00 1941,49 2.377,74 1.941,49 2.377,74
12.1.2 11.14.50 CAIXA E ACESSORIOS TIPO ZB PASSEIO COM TAMPA ARTICULADA 52X44X77 CM UN 2,00 472,19 578,29 944,38 1.156,58
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
12.1.3 92988 DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 140,00 2530 30,98 3.542,00 4.337,89
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E
12.1.4 97668 INSTALACAO. AF 04/2016 M 40,00 9,59 11,74 383,60 469,79
12.2 PONTOS ELETRICOS 27.166,16
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA BLINDADA, PARA UMA (1) LAMPADA BASE
12.2.1 ED-49404 E-27, POTENCIA MAXIMA 60W, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, EXCLUSIVE BASE E UN 10,00 57,87 70,87 578,70 708,73
LAMPADA
LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) -
12.2.2 93043 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 20,00 39,50 48,38 790,00 967,51
LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA
12.2.3 38773 MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) UN 10,00 3,19 3,91 31,90 39,07
LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, POTENCIA 18W, DIAMETRO 26MM/T8,
12.2.4 ED-9973 TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, EXCLUSIVE UN 100,00 38,84 47,57 3.884,00 4.756,73
LUMINARIA
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 2
12.25 38784 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS) UN 50,00 32,56 39,88 1.628,00 1.993,81
12.2.6 39390 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W UN 3,00 126,21 154,57 378,63 463,71
CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO
12.2.7 1871 FLEXIVEL CORRUGADO UN 10,00 3,42 4,19 34,20 41,88
1228 74.08.08 gﬁ/ll);ﬁéDSE PASSAGEM OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL UN 30,00 177 217 53,10 65,03
12.2.9 74.08.25 CAIXA DE EMBUTIR EM PVC 2X4" TIGRE OU EQUIVALENTE UN 40,00 1,17 1,43 46,80 57,32
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
12.2.10 38091 INTERRUPTORES UN 10,00 1,66 2,03 16,60 20,33
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL
12.2.11 74.08.26 CORRUGADO UN 8,00 3,32 4,07 26,56 32,53
12.2.12 ED-49197 CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO DO TIPO 4 ZA;, 28 X 28 X 40 CM - PASSEIO UN 1,00 181,81 222,66 181,81 222,66
12.2.13 74.44.35 HASTE ATERRAMENTO ZINCADO 25X25X2500MM P.CEMIG UN 1,00 43,43 53,19 43,43 53,19
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12214 74.46.03 ES:JGEOE:SSan/;\LONADO RETO ENGASTADO GALVANIZADO HT=4,5m HL=3,8m UN 1,00 540,00 661,34 540,00 661,34

12215 74.13.26 EE;E FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM UN 3,00 16,66 20,40 49,08 61,21

12.2.16 74.13.28 BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO UN 3,00 9,53 11,67 28,59 35,01

12.2.17 ED-49346 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10 A - 250 V, COM PLACA UN 30,00 13,70 16,78 411,00 503,35
INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2"

12.2.18 74.24.02 (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN 6,00 6,38 7,81 38,28 46,88
TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA +

12.2.19 74.05.61 SUPORTE + MODULO) UN 68,00 6,11 7,48 415,48 508,84
TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X

12.2.20 38076 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) UN 10,00 12,21 14,95 122,10 149,54
TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA +

12.2.21 74.05.60 SUPORTE + MODULO) UN 6,00 10,58 12,96 63,48 77,74

12.2.22 ED-49533 TOMADA DUPLA - 2P + T - 20A COM PLACA CJ 1,00 24,15 29,58 24,15 29,58
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM,

12.2.23 39244 PARA LAJES E PISOS M 100,00 1,84 2,25 184,00 225,34
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM,

12.2.24 39245 PARA LAJES E PISOS M 100,00 3,55 4,35 355,00 434,77

12.2.25 11.24.05 CABO FLEXIVEL NAO HALOGENO# 2,5 MM2, ISOLAMENTO 750V M 1500,00 2,23 2,73 3.345,00 4.096,62

12.2.26 11.24.06 CABO FLEXIVEL NAO HALOGENO# 4,0 MM2, ISOLAMENTO 750V M 700,00 3,22 3,94 2.254,00 2.760,47

12.2.27 11.24.07 CABO FLEXIVEL NAO HALOGENO# 6,0 MM2, ISOLAMENTO 750V M 700,00 4,50 5,51 3.150,00 3.857,81
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

12.2.28 92979 DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 130,00 4.81 5.89 625,30 765,80

12.2.29 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 180,00 16,01 19,61 2.881,80 3.529,34

12.3 CABEAMENTO ESTRUTURADO 3.022,93

12.3.1 39594 PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" E 1 U DE ALTURA UN 2,00 162,00 198,40 324,00 396,80

12.3.2 74.26.03 GUIA DE CABOS P/ RACK 1U UN 3,00 16,41 20,10 49,23 60,29

12.3.3 74.08.36 CAIXA DE PASSAGEM, EMBUTIR 30X30X12CM CPE-30 OU EQUIVALENTE UN 2,00 38,50 47,15 77,00 94,30
TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA

12.3.4 38083 + SUPORTE + MODULO) UN 30,00 24,46 29,96 733,80 898,68
TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO

12.3.5 38084 PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN 2,00 10,65 13,04 2130 26,09
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL

12.3.6 74.08.23 CORRUGADO UN 16,00 1,67 2,05 26,72 32,72
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM,

12.3.7 39245 PARA LAJES E PISOS M 60,00 3,55 4,35 213,00 260,86
ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL,

1238 2446 COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) M 15,00 519 6,36 7,85 95,34

12.3.9 39598 CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E M 305,00 1,00 1,22 305,00 373,53

12.3.10 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 16,01 19,61 640,40 784,30
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12.4 QUADROS 3.250,37
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA
12.4.1 74131/8 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO UN 1,00 847,85 1.038,36 847,85 1.038,36
TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAQ
1242 ED-49512___|QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA P = 3,0 CV, RECALQUE u 1,00 272,36 333,56 272,36 333,56
1243 ED49293___|DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 100A u 1,00 91,26 111,77 91,26 111,77
12.4.4 34616 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A UN 8,00 52,27 64,02 418,16 512,12
1245 34653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A UN 23,00 9,12 11,17 209,76 256,89
DISPOSITIVO DPS CLASSE Il, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE
12.4.6 39465 MAKIA DE 20+ KA (HIPO AC) UN 4,00 68,23 83,56 272,92 334,25
1247 74.10.55 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 40A-30mA BIPOLAR UN 5,00 109,81 134,48 549,05 672,42
13 INSTALAGOES HIDRAULICAS 40.644,92
1341 LOUGAS E APARELHOS SANITARIOS 27.662,22
VASO SANITARIO SIFONADO LOUGA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO
1341 86931 PARA FIXACAO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA UN 3.00 376,34 460,90 112902 138271
13.12 ED-48156___|ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR UN 3,00 25,62 31,38 76,86 94,13
VASO SANITARIO SIFONADO LOUGA BRANCA PADRAO PNE, COM CONJUNTO
13.13 CP-VASO  |PARA FIXAGAO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA, INCL | UN 4,00 641,43 785,56 2.565,72 3.142,24
ASSENTO
13.14 37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 7,00 45,70 55,97 319,90 391,78
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO
13.15 86904 POPULAR - FORNECIMENTO £ INSTALAGA®. UN 17,00 108,52 132,90 1.844,84 2.259,38
TORNEIRA METALICA PARA LAVATORIO, FECHAMENTO AUTOMATICO, ACABAMENTO
13.16 ED-50329  |CROMADO, COM AREJADOR, APLICAGAO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL UN 17,00 246,53 301,93 4.191,01 5.132,73
METALICO, FORNECIMENTO E INSTALAGAQ
317 50663 SIFRO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.172- FORNECIMENTO € INSTALAGAO: N 1700 075 11oe 16575 202.99
VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM
1318 86879 LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 UN 17,00 587 719 99,79 122,21
13.1.9 95547 PORTA SABONETE LIQUIDO UN 18,00 51,22 62,73 921,96 1.129,12
13.1.10 10.48.02 PORTA-TOALHA DE PAPEL UN 18,00 85,35 104,53 1536,30 1881,51
TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA MED 56X48CM INCL. ACESSORIOS DE FIX
13.1.11 86920 FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE UN 1,00 643,39 787,96 643,39 787,96
1/2"VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4'X1.1/2"
13.1.12 ED-48169 __|BEBEDOURO GEMINADO MG-F 80 INOX u 1,00 685,45 839,47 685,45 830,47
13.1.13 ED-48337 __|BANCADA EM ACO INOXIDAVEL M2 2,44 1083,17 1.326,56 2642,93 3.236,80
BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM
13.1.14 CP-BANT | U VLA LISA (SEM ESGORREDOR). DE 0,55 X 1 20° M UN 1,00 408,60 500,41 408,60 500,41
BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, SEM
13.1.15 CP-BAN2 | ESCORREDOR DUPLO. DE +0.55 1 801 M UN 7,00 437,62 535,95 3.063,34 3.751,67
13.1.16 13.40.65 BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AGO INOX M 21,60 74,18 90,85 1.602,29 1962,32
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13117 7602 ':Is'/(‘)‘I?I;IRI’EIIEI'?:A1 11\/I2I§3')I'AL AMARELO COM BICO PARA JARDIM, PADRAO POPULAR, 1/2" OU UN 4,00 10,99 13.46 43,96 53,84
13.1.18 9535 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E UN 3.00 69,48 85,00 208,44 255,28
INSTALACAO
13.1.19 CP - CAD CADEIRA ESCAMOTIAVEL PARA BANHO - PADRAO PNE UN 1,00 437,38 535,66 437,38 535,66
13.2 REAPROVEITAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS 6.597,92
13.2.1 CP-CXDAGUA CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA E TORNEIRA BOIA UN 1,00 1169,26 1.431,99 1.169,26 1.431,99
13.2.2 10.25.60 VALVULA DE RETENCAO UNIVERSAL D= 3/4" UN 1,00 76,51 93,70 76,51 93,70
FILTRO VOLUMETRICO MODELO VF1 COM SIFAO LADRAO/ FREIO D'AGUA/ SISTEMA
13.2.3 CT-FIL DE REALIMENTAGAO E CONJ FLUTUANTE DE SUCGAQ UN 1,00 2248,40 2.753,62 2.248,40 2.753,62
13.2.4 ED-50302 TORNEIRA CHAVE BOIA AUTOMATICA PARA RESERVATORIO UN 1,00 77,81 95,29 77,81 95,29
1325 CT-PRES PRESSURIZADOR (SILENCIOSO) AUTOMATICO COM PRESSOSTATO, POTENCIA UN 1,00 1607,50 1.968,71 1.607.50 1.968,71
0,5HP - 19mca 2.000 I/h
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4, INSTALADO EM
13.2.6 94496 RESERVAGCAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE UN 1,00 79,07 96,84 79,07 96,84
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO
13.2.7 89353 EM RAMAL DE AGUA. AF 12/2014 UN 1,00 30,79 37,71 30,79 37,71
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1, COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
13.28 94792 POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E UN 1.00 98,04 120,07 98,04 120,07
INSTALACAO. AF_06/2016
13.3 METAIS, ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS 4.007,26
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
13.31 89985 CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 UN 3,00 63,83 7817 191,49 234,52
VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO SIMPLES, DN
13.3.2 ED-50337 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VALVULA UN 7,00 196,36 240,48 1.374,52 1.683,37
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
13.33 89987 CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 UN 12,00 67,09 8217 805,08 985,98
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
13.34 94794 POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E PC 6,00 130,50 159,82 783,00 958,94
INSTALACAO. AF_06/2016
13.3.5 ED-49999 REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2" PC 1,00 17,44 21,36 17,44 21,36
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO
13.3.6 94489 DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO PC 2,00 19,74 24,18 39,48 48,35
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
13.3.7 6141 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL PLASTICO PVC BRANCO 1/2" X 30 CM PC 18,00 3,39 4,15 61,02 74,73
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13.4 PONTOS DE HIDRAULICA 2.377,52
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
13.4.1 89501 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE PC 10,00 8,93 10,94 89,30 109,37
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
13.4.2 89371 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 PC 2,00 4,01 4,91 8,02 9.82
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
13.4.3 89714 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 18,00 39,28 48,11 707,04 865,91
AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO
13.4.4 89712 EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 16,00 20.20 24714 323,20 395,82
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
13.4.5 89355 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2014 M 20,00 13,55 16,59 271,00 331,89
13.4.6 89707 CAIXA SIFONADA PVC COM GRELHA UN 25,00 21,71 26,59 542,75 664,71
14 REDE EXTERNA 2.398,01
CAIXA DE INSPEGAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 60X60X60CM, REVESTIDA
INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM
14.1 ED-49915 TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - UN 3,00 43316 530,49 1:299.48 159147
ESCAVACAO E CONFECGAO - AGUAS PLUVIAIS E ESGOTO
14.2 89800 TUBO PVC ESGOTO/AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E M 42,00 15,68 19.20 658,56 806,54
INSTALACAO
15 REDE AR COMPRIMIDO 2.427,71
15.1 10.05.03 TUBO DE COBRE CLASSE A -15MM, INCLUSO CONEXOES, FIXACOES M 13,90 29,73 36,41 413,25 506,10
15.2 ED-48274 VALVULA ESFERA LATAO CROMADO 1/2" UN 3,00 52,68 64,52 158,04 193,55
15.3 CP - CONS PONTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENGAO UN 10,00 141,10 172,81 1.411,00 1.728,05
16 DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA 3.892,69
16.1 ED-50266 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 459,85 5,07 6,21 2.331,44 2.855,31
16.2 72898 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCUL. 6 M3 M3 28,86 3,95 4,84 114,00 139,61
16.3 03.13.04 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT >5KM M3KM 577,20 1,27, 1,56 733,04 897,76
TOTAL 446.772,03 547.161,71

Bruno Marcio Moreira Almeida
Secretario de Obras
Mat. 32.163 - Oficial




