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OBRA: NOVA CONQUISTA
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL
Planilha Orçamentária

BDI 22,47% BDI PROJETOS 25,00%

SETOP-SUDECAP-SINAPI-09/2019

Item Código Descrição Unid. Quant. Pr. Unit. S / BDI Pr. Unit. C / BDI Pr. Total S / BDI Pr. Total C / BDI

TOTAL GERAL 547.161,71

1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS 20.065,90

1.1 01.03.02
PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA 8X12CMPLACA DE OBRA EM 
LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP

M2 6,00 202,68 248,22 1.216,08 1.489,33

1.2 COMP-01
RECOMPOSIÇÃO DE TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 
PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1 * M, E = 6 MM

M2 187,00 30,39 37,22 5.682,93 6.959,88

1.3 97637
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 242,00 2,00 2,45 484,00 592,75

1.4 73859/2 CAPINA E LIMPEZA INICIAL DE TERRENO DE FORMA MANUAL M2 600,00 1,19 1,46 714,00 874,44

1.5 73658
LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO 
POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM 
TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 496,35 607,88 496,35 607,88

1.6 ED-50150 LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 1/2" CAVALETE SIMPLES - COPASA UN 1,00 230,11 281,82 230,11 281,82

1.7 43.01.01 TOPOGRAFIAEQUIPE DE TOPOGRAFIA MES 0,10 18015,97 22.064,16 1.801,60 2.206,42

1.8 ED-48479
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA 
MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO - PISO DE BARRACÃO

M2 50,00 13,57 16,62 678,50 830,96

1.9 CP-REMO REMOÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA EXISTENTE, INLCUINDO CARGA E TRANSPORTE M2 50,00 76,49 93,68 3.824,50 4.683,87

1.10 02.27.01 CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHAO MANUAL M3 25,00 16,58 20,31 414,50 507,64

1.11 03.13.04 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT  > 5 KM M3KM 662,81 1,27 1,56 841,77 1.030,91

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 27.358,09

2.1 ADMINSTRAÇÃO LOCAL(5%) UN. 1,00 22338,60 27.358,09 22.338,60 27.358,09

3 MOVIMENTO DE TERRA 5.835,08

3.1 03.17.01 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES H<=1,5m M3 20,00 40,77 49,93 815,40 998,62

3.2 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 20,00 23,34 28,58 466,80 571,69

3.3 90105

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM 
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 
88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 40,00 6,57 8,05 262,80 321,85

3.4
03.24.01

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO DMT <= 
50 M

M3 50,00 20,39 24,97 1.019,50 1.248,58

3.5 02.29.01 CAÇAMBA- 2 CAÇAMBAS POR MÊS VG 10,00 220,00 269,43 2.200,00 2.694,34

4 EXECUÇÃO DOS TALUDES 21.844,22

4.1 79480
ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M 
PROFUNDIDADE

M3 78,50 2,2 2,69 172,70 211,51

4.2 03.15.02 ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATORIA M3 29,70 18,34 22,46 544,70 667,09

4.3 79473 CORTE E ATERRO COMPENSADO M3 29,70 5,32 6,52 158,00 193,51

4.4 21.30.06 GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIOGRAMA SAO CARLOS - AXONOPUS COMPRESSUS M2 578,94 13,69 16,77 7.925,69 9.706,59
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4.5 40.11.01 SOLO CIMENTOSOLO CIMENTO 1:10 M3 29,70 235,49 288,40 6.994,05 8.565,62

4.6 03.12.03 CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO MECANICA M3 83,25 1,72 2,11 143,19 175,36

4.7 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

M3XKM 1664,96 1,14 1,40 1.898,05 2.324,55

5 PISO, PORTOES, MURO E TELA PARA FECHAMETO DA UBS 126.164,25

5.1 92396
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

M2 351,04 55,22 67,63 19.384,43 23.740,11

5.2 ED-51123 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA M2 700,83 2,59 3,17 1.815,15 2.223,01

5.3 CP-GRADIL
GRADIL NYLOFOR H=2,43M - INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE COM POSTE 
INSTALADO EM VALA DE 30x40 PREENCHIDA COM CONCRETO CICLÓPICO

M 53,29 347,07 425,06 18.495,36 22.651,27

5.4 97625
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 26,91 40,38 49,45 1.086,55 1.330,69

5.5 RO-41602 DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO M3 6,73 140,99 172,67 948,44 1.161,55

5.6 03.12.03 CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO MECANICA M3 33,64 1,72 2,11 57,85 70,85

5.7 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

M3XKM 672,70 1,14 1,40 766,88 939,20

5.8 MURO DIVISA
MURO DIVISA ALV.INCL.SAPATA 1:3:6 30X40CM, CHAPEU, E ESTACA BROCA ABERTA. 
H=250CM

M 91,41 336,95 412,66 30.800,60 37.721,49

5.9 ED-9934
PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER 
EPÓXI

M2 5,09 33,51 41,04 170,57 208,89

5.10 21.03.03
MEIO FIO E CORDAO - PADRAO SUDECAPMEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO A 
(12X16,7X35)CM

M 263,61 30,93 37,88 8.153,46 9.985,54

5.11 21.05.03 PASSEIOS CONCRETO >=20MPA USINADO E=8CM MECANIZ.(INCL.TELA) M2 199,65 43,68 53,49 8.720,71 10.680,26

5.12 15.22.11 PISO DE LADRILHO HIDRAULICO20 X 20 CM, TATIL EM COR AMARELA/VERMELHA M2 0,24 76,58 93,79 18,38 22,51

5.13 CT-P4 PORTAO NYLOFOR PIVOTANTE FLU L=1,20 X H=2,43 UN. 1,00 1870,00 2.290,19 1.870,00 2.290,19

5.14 CT-P5 PORTÃO PIVOTANTE FOLHA DUPLA H:2,43 X L:1,50 UN. 2,00 1970,00 2.412,66 3.940,00 4.825,32

5.15 ED-50985 PORTÃO EM PERFIL E CHAPA METÁLICA COLOCADO COM CADEADO M2 7,29 319,29 391,03 2.327,62 2.850,64

5.16 99839

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/2   ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL 
FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM 
CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 14,02 318,15 389,64 4.460,46 5.462,73

6 MURO DE ARRIMO 19.926,13

6.1 40.30.37 ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO, E = 20CM, APARENTE M2 15,00 52,73 64,58 790,95 968,68

6.2 89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 M3 1,20 591,27 724,13 709,52 868,95

6.3 40.10.25
CONCRETO CONVENCIONAL BRITA CALC. LANC. EM ESTRUT.CONCRETO FCK >= 
25.0 MPa, B1-B2 CALC., LANC. ESTR.

M3 7,70 457,21 559,95 3.520,52 4.311,58

6.4 04.13.14
FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA EM FUNDAÇAODE COMPENSADO 
RESINADO ESPESSURA MINIMA >= 12MM

M2 21,00 59,31 72,64 1.245,51 1.525,38

6.5 04.15.07 ARMAÇAO INCL. CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO EM FUNDAÇAOAÇO CA-50/60 KG 658,00 8,56 10,48 5.632,48 6.898,10

6.6 ED-50233 ENCHIMENTO DE JUNTA COM MASTIQUE E = 3 MM M 3,68 23,06 28,24 84,79 103,84
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6.7 19.25.02
DRENO - PADRAO SUDECAPTIPO B-MANTA DRENANTE, BRITA 3, TUBO 
POROSO,L=50CM

M 18,74 93,09 114,01 1.744,51 2.136,50

6.8 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 
ATÉ 40 CM. AF_11/2016

UN 11,00 16,77 20,54 184,47 225,92

6.9 40.42.01 DRENO BARBACAN D = 50MM UN 10,00 6,49 7,95 64,90 79,48

6.10 ED-49749 PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA D=300MM M 33,00 44,64 54,67 1.473,12 1.804,13

6.11 03.17.01 ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS H <= 1,5 M M3 4,54 40,77 49,93 185,10 226,69

6.12 87905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS 
DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 15,00 6,43 7,87 96,45 118,12

6.13 87529
EMBOCO PAULISTA  (MASSA  UNICA)  EM  PAREDE,  TRAÇO 1:2:8  (CIMENTO, CAL  E 
AREIA), PREPARO MECÂNICO - ESP 2CM

M2 15,00 25,28 30,96 379,20 464,41

6.14 ED-50451
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO 
E MASSA ACRÍLICA/ CORRIDA (PVA)

M2 15,00 10,58 12,96 158,70 194,36

7 DRENAGEM 26.605,34

7.1 ED-48552

CANALETA PARA DRENAGEM, PRÉ-MOLDADA, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO 30CM, 
EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 
(CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 
ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 149,98 51,22 62,73 7.681,98 9.408,12

7.2 10.10.04 TUBO PVC ESGOTO, PB, VIROLA E ANEL, INCL. CONEXOESD= 100 MM M 14,33 24,31 29,77 348,36 426,64

7.3 10.70.05 CAIXA ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO-PADRAO SUDECAP30 X  30 X  30 CM UN 8,00 105,82 129,60 846,56 1.036,78

7.4 19.31.07
CANALETA - PADRAO SUDECAPTIPO 3-30X20CM CONCRETO 20MPA C/ GRELHA AÇO 
CA-25

M 46,87 274,10 335,69 12.847,07 15.733,80

8 COBERTURA 29.272,05

8.1 94223
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016

M 41,00 38,82 47,54 1.591,62 1.949,26

8.2 ED-50678
RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 33 
CM

M 89,91 33,17 40,62 2.982,31 3.652,44

8.3 90438 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 UN 8,00 39,35 48,19 314,80 385,54

8.4 ED-50667
CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº 24, 
DESENVOLVIMENTO = 35 CM

M 60,00 54,04 66,18 3.242,40 3.970,97

8.5 CP-BANCO BANCO EM CONCRETO ARMADO- L=150CM, INCL. ESTRUTURA, CONF. PROJETO UN 1,00 3069,27 3.758,93 3.069,27 3.758,93

8.6 CT-POLI
COBERTURAS FIXAS EM POLICARBONATO, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO E 
ACABAMENTO EM ALUMÍNIO - SALA DE ATIVIDADES E ENTRADA PRINCIPAL - CFE 
PROJETO

UN 1,00 12701,00 15.554,91 12.701,00 15.554,91

9 ESTRUTURA DA CAIXA D'ÁGUA 2.664,01

9.1 ED-49647

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA,   DE   1,10   X   2,20,   ESPESSURA   =   12   MM,   
05   UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) - (VIGA FACHADA 
FRONTAL)

M2 4,09 32,84 40,22 134,25 164,42                        
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9.2 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (VIGA FACHADA FRONTAL)

M3 0,23 285,50 349,66 66,69 81,68                          

9.3 ED-50830
ALÇAPÃO (85,50 CM X 65,70 CM) ESTRUTURA EM CHAPA METÁLICA, INCLUSIVE 
ASSENTAMENTO

UN 1,00 207,84 254,54 207,84 254,54                        

9.4 07.03.07
ALVENARIA EM   TIJOLO  CERÂMICO  FURADO  10X20X20CM,   1/2   VEZ,  ASSENTADO  
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM

M2 13,14 57,46 70,37 755,02 924,68                        

9.5 92791
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 6,94 6,55 8,02 45,46 55,67                          

9.6 92793
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 6,03 6,40 7,84 38,59 47,26                          

9.7 92794
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 9,45 5,29 6,48 49,99 61,22                          

9.8 87905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS 
DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 7,30 6,43 7,87 46,94 57,49                          

9.9 87529
EMBOCO PAULISTA  (MASSA  UNICA)  EM  PAREDE,  TRAÇO 1:2:8  (CIMENTO, CAL  E 
AREIA), PREPARO MECÂNICO - ESP 2CM

M2 32,85 25,28 30,96 830,45 1.017,05                     

10 REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS 113.898,94

10.1 PISOS 40.832,68

10.1.1 ED-50170 CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 3,0 CM M2 59,02 28,16 34,49 1.662,00 2.035,46                     

10.1.2 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

M2 4,30 26,99 33,05 116,06 142,14                        

10.1.3 87251
PISO CERÂMICO 40X40CM, REJUNTAMENTO EM EPÓXI ASSENTADA COM 
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC II

M2 325,92 39,39 48,24 12.837,99 15.722,68                   

10.1.4 ED-50771
RODAPÉ CERÂMICO H=10CM, REJUNTAMENTO EM EPÓXI ASSENTADA COM 
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC II

M 263,45 9,55 11,70 2.515,95 3.081,28                     

10.1.5 98689 SOLEIRA DE GRANITO – PORTAS - INCLUSIVE ASSENTAMENTO M 33,85 78,07 95,61 2.642,67 3.236,48                     

10.1.6 94993
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, 
ARMADO. AF_07/2016

M2 263,27 51,53 63,11 13.566,30 16.614,65                   

10.2 PAREDES 55.916,56

10.2.1 87905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS 
DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 40,46 6,43 7,87 260,16 318,62                        

10.2.2 87529
EMBOCO PAULISTA  (MASSA  UNICA)  EM  PAREDE,  TRAÇO 1:2:8  (CIMENTO, CAL  E 
AREIA), PREPARO MECÂNICO - ESP 2CM

M2 40,46 25,28 30,96 1.022,83 1.252,66                     

10.2.3 ED-50717
REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20CM), JUNTA A PRUMO, 
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, TIPO AC II, INCLUSIVE 
REJUNTAMENTO

M2 79,17 52,13 63,84 4.127,13 5.054,50                     

10.2.4 ED-50474 EMASSAMENTO C/MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS M2 818,64 13,90 17,02 11.379,10 13.935,98                   



5

OBRA: NOVA CONQUISTA
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL
Planilha Orçamentária

BDI 22,47% BDI PROJETOS 25,00%

SETOP-SUDECAP-SINAPI-09/2019

Item Código Descrição Unid. Quant. Pr. Unit. S / BDI Pr. Unit. C / BDI Pr. Total S / BDI Pr. Total C / BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Santa Luzia, 28 de Fevereiro de 2020

NÃO DESONERADA

10.2.5 ED-50451
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2)
DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/
CORRIDA (PVA)

M2 818,64 10,58 12,96 8.661,21 10.607,39                   

10.2.6 ED-50997 PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM M2 10,25 204,51 250,46 2.096,23 2.567,25                     

10.2.7 88431 PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRÍLICA DUAS CORES M2 881,60 17,56 21,51 15.480,90 18.959,45                   

10.2.8 ED-9075
FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE 
PISO METÁLICO ESAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM

M2/MÊS 243,44 3,75 4,59 912,90 1.118,03                     

10.2.9 ED-48246
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO 
METÁLICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-CORPO 
EM MADEIRA

M2 243,44 6,70 8,21 1.631,05 1.997,54                     

10.2.10 CP-BANCADA BANCADA DE MDF M2 0,66 130,08 159,31 85,85 105,14                        

10.3 TETOS 17.149,70

10.3.1 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 385,57 1,33 1,63 512,81 628,04                        

10.3.2 ED-50728
CHAPISCO EM  TETOS  TRAÇO  1:3  (CIMENTO  E  AREIA),  ESPESSURA  0,5CM,  
PREPARO MECÂNICO

M2 23,44 8,75 10,72 205,10 251,19                        

10.3.3 90406
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

M2 28,54 33,72 41,30 962,37 1.178,61                     

10.3.4 CP-RB TETO
REBOCO APLICADO EM TETO, ARGAMASSA TRAÇO 1:2;8. PREPARO MANUAL, 
INCLUSIVE TELA.

M2 47,45 38,47 47,11 1.825,40 2.235,57                     

10.3.5 ED-50479 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS M2 386,89 15,99 19,58 6.186,37 7.576,45                     

10.3.6 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS M2 386,89 10,54 12,91 4.077,82 4.994,11                     

10.3.7 62.06.02 COLA RODOPAX/BIANCO KG OU EQUIVALENTE KG 10,00 14,24 17,44 142,40 174,40                        

10.3.8 96109 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P M2 2,40 37,88 46,39 90,91 111,34                        

11 ESQUADRIAS 62.373,92

11.1 MADEIRA 25.752,52

11.1.1 91332
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO 
ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADIÇA COM ANEL 

UN 7 632,99 775,22 4.430,93 5.426,56                     

11.1.2 90844
PORTA DE  MADEIRA  COMPENSADA  LISA  PARA  PINTURA,  0,90X2,10M,  INCLUSO  
ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADIÇA COM ANEL

UN 18 720,53 882,43 12.969,54 15.883,80                   

11.1.3 CP-POR
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,00X2,10M, INCLUSO  
ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADIÇA COM ANEL

UN 1 718,1 879,46 718,10 879,46                        

11.1.4 CP-FECH
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRÃO DE 
ACABAMENTO POPULAR

UN 8 76,47 93,65 611,76 749,22                        

11.1.5 74065/1
PINTURA ESMALTE  PARA  MADEIRA,  DUAS  DEMÃOS,  INCLUSO  APARELHAMENTO  
COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO

M2 95,76 23,99 29,38 2.297,28 2.813,48                     

11.2 ALUMÍNIO 25.125,80

11.2.1 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

M2 10,79 409,62 501,66 4.419,80 5.412,93                     

11.2.2 94569
JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO, 
COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

M2 46,20 348,40 426,69 16.096,08 19.712,87                   
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11.3 VIDRO 11.495,61

11.3.1 72120
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, 
INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO

M2 26,00 215,28 263,65 5.597,28 6.854,99                     

11.3.2 84885
JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA 
FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, 
CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR

UN 2,00 563,25 689,81 1.126,50 1.379,62                     

11.3.3 16.20.01 ESPELHO CRISTAL FIXADO COM BOTÕES M2 3,64 298,87 366,03 1.087,89 1.332,33                     

11.3.4 34360 PERFIL DE ALUMMINIO ANODIZADO KG 45,62 34,52 42,28 1.574,80 1.928,66                     

12 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 41.790,46                   

12.1 PADRÃO 8.342,01

12.1.1 ED-49422 PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO D4, 27,1 <= DEMANDA <= 38 KVA, TRIFÁSICO U 1,00 1941,49 2.377,74 1.941,49 2.377,74                     

12.1.2 11.14.50 CAIXA E ACESSORIOS TIPO ZB PASSEIO COM TAMPA ARTICULADA 52X44X77 CM UN 2,00 472,19 578,29 944,38 1.156,58                     

12.1.3 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 140,00 25,30 30,98 3.542,00 4.337,89                     

12.1.4 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016

M 40,00 9,59 11,74 383,60 469,79                        

12.2 PONTOS ELÉTRICOS 27.166,16

12.2.1 ED-49404
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA BLINDADA, PARA UMA (1) LÂMPADA BASE 
E-27, POTÊNCIA MÁXIMA 60W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE BASE E 
LÂMPADA

UN 10,00 57,87 70,87 578,70 708,73                        

12.2.2 93043
LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 20,00 39,50 48,38 790,00 967,51                        

12.2.3 38773
LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA 
MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

UN 10,00 3,19 3,91 31,90 39,07                          

12.2.4 ED-9973
LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, POTÊNCIA 18W, DIÂMETRO 26MM/T8, 
TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE 
LUMINÁRIA

UN 100,00 38,84 47,57 3.884,00 4.756,73                     

12.2.5 38784
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 2 
LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS)

UN 50,00 32,56 39,88 1.628,00 1.993,81                     

12.2.6 39390 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W UN 3,00 126,21 154,57 378,63 463,71                        

12.2.7 1871
CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO 
FLEXIVEL CORRUGADO

UN 10,00 3,42 4,19 34,20 41,88                          

12.2.8 74.08.08
CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL 
SIMPLES

UN 30,00 1,77 2,17 53,10 65,03                          

12.2.9 74.08.25 CAIXA DE EMBUTIR EM PVC 2X4" TIGRE OU EQUIVALENTE UN 40,00 1,17 1,43 46,80 57,32                          

12.2.10 38091
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES

UN 10,00 1,66 2,03 16,60 20,33                          

12.2.11 74.08.26
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 
CORRUGADO

UN 8,00 3,32 4,07 26,56 32,53                          

12.2.12 ED-49197 CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO DO TIPO ¿ZA¿ 28 X 28 X 40 CM - PASSEIO UN 1,00 181,81 222,66 181,81 222,66                        

12.2.13 74.44.35 HASTE ATERRAMENTO ZINCADO 25X25X2500MM P.CEMIG UN 1,00 43,43 53,19 43,43 53,19                          
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12.2.14 74.46.03
POSTE ESCALONADO RETO ENGASTADO GALVANIZADO HT=4,5m HL=3,8m 
B=89/60,3mm

UN 1,00 540,00 661,34 540,00 661,34                        

12.2.15 74.13.26
RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM 
BASE

UN 3,00 16,66 20,40 49,98 61,21                          

12.2.16 74.13.28 BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO UN 3,00 9,53 11,67 28,59 35,01                          

12.2.17 ED-49346 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10 A - 250 V, COM PLACA UN 30,00 13,70 16,78 411,00 503,35                        

12.2.18 74.24.02
INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" 
(PLACA + SUPORTE + MODULO)

UN 6,00 6,38 7,81 38,28 46,88                          

12.2.19 74.05.61
TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + 
SUPORTE + MODULO)

UN 68,00 6,11 7,48 415,48 508,84                        

12.2.20 38076
TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 
2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)

UN 10,00 12,21 14,95 122,10 149,54                        

12.2.21 74.05.60
TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + 
SUPORTE + MODULO)

UN 6,00 10,58 12,96 63,48 77,74                          

12.2.22 ED-49533 TOMADA DUPLA - 2P + T - 20A COM PLACA CJ 1,00 24,15 29,58 24,15 29,58                          

12.2.23 39244
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, 
PARA LAJES E PISOS

M 100,00 1,84 2,25 184,00 225,34                        

12.2.24 39245
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, 
PARA LAJES E PISOS

M 100,00 3,55 4,35 355,00 434,77                        

12.2.25 11.24.05 CABO FLEXÍVEL NÃO HALOGÊNO#   2,5 MM2, ISOLAMENTO 750V M 1500,00 2,23 2,73 3.345,00 4.096,62                     

12.2.26 11.24.06 CABO FLEXÍVEL NÃO HALOGÊNO#   4,0 MM2, ISOLAMENTO 750V M 700,00 3,22 3,94 2.254,00 2.760,47                     

12.2.27 11.24.07 CABO FLEXÍVEL NÃO HALOGÊNO#   6,0 MM2, ISOLAMENTO 750V M 700,00 4,50 5,51 3.150,00 3.857,81                     

12.2.28 92979
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 130,00 4,81 5,89 625,30 765,80                        

12.2.29 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 180,00 16,01 19,61 2.881,80 3.529,34                     

12.3 CABEAMENTO ESTRUTURADO 3.022,93

12.3.1 39594 PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" E 1 U DE ALTURA UN 2,00 162,00 198,40 324,00 396,80                        

12.3.2 74.26.03 GUIA DE CABOS P/ RACK 1U UN 3,00 16,41 20,10 49,23 60,29                          

12.3.3 74.08.36 CAIXA DE PASSAGEM, EMBUTIR 30X30X12CM CPE-30 OU EQUIVALENTE UN 2,00 38,50 47,15 77,00 94,30                          

12.3.4 38083
TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA 
+ SUPORTE + MODULO)

UN 30,00 24,46 29,96 733,80 898,68                        

12.3.5 38084
TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO 
PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)

UN 2,00 10,65 13,04 21,30 26,09                          

12.3.6 74.08.23
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 
CORRUGADO

UN 16,00 1,67 2,05 26,72 32,72                          

12.3.7 39245
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, 
PARA LAJES E PISOS

M 60,00 3,55 4,35 213,00 260,86                        

12.3.8 2446
ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, 
COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2",  PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

M 15,00 5,19 6,36 77,85 95,34                          

12.3.9 39598 CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E M 305,00 1,00 1,22 305,00 373,53                        

12.3.10 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 16,01 19,61 640,40 784,30                        
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12.4 QUADROS 3.259,37

12.4.1 74131/8
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 
50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 
TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 847,85 1.038,36 847,85 1.038,36                     

12.4.2 ED-49512 QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA P = 3,0 CV, RECALQUE U 1,00 272,36 333,56 272,36 333,56                        

12.4.3 ED-49293 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 100A U 1,00 91,26 111,77 91,26 111,77                        

12.4.4 34616 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A UN 8,00 52,27 64,02 418,16 512,12                        

12.4.5 34653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 23,00 9,12 11,17 209,76 256,89                        

12.4.6 39465
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE 
MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)

UN 4,00 68,23 83,56 272,92 334,25                        

12.4.7 74.10.55 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 40A-30mA,BIPOLAR UN 5,00 109,81 134,48 549,05 672,42                        

13 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 40.644,92

13.1 LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS 27.662,22

13.1.1 86931
VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO POPULAR, COM CONJUNTO 
PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA

UN 3,00 376,34 460,90 1.129,02 1.382,71                     

13.1.2 ED-48156 ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO PADRÃO POPULAR UN 3,00 25,62 31,38 76,86 94,13                          

13.1.3 CP-VASO
VASO SANITARIO  SIFONADO  LOUÇA   BRANCA  PADRÃO  PNE,  COM   CONJUNTO  
PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA, INCL 
ASSENTO

UN 4,00 641,43 785,56 2.565,72 3.142,24                     

13.1.4 37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 7,00 45,70 55,97 319,90 391,78                        

13.1.5 86904
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 17,00 108,52 132,90 1.844,84 2.259,38                     

13.1.6 ED-50329
TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO 
CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL 
METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 17,00 246,53 301,93 4.191,01 5.132,73                     

13.1.7 86883
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1   X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013 UN

17,00 9,75 11,94 165,75 202,99                        

13.1.8 86879
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 
LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 17,00 5,87 7,19 99,79 122,21                        

13.1.9 95547 PORTA SABONETE LIQUIDO UN 18,00 51,22 62,73 921,96 1.129,12                     

13.1.10 10.48.02 PORTA-TOALHA DE PAPEL UN 18,00 85,35 104,53 1.536,30 1.881,51                     

13.1.11 86920
TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA MED 56X48CM INCL. ACESSORIOS DE FIX 
FERRAGENS  EM  METAL  CROMADO  TORNEIRA  DE  PRESSÃO  1158  DE  
1/2"VÁLVULA  DE ESCOAMENTO 1605 E SIFÃO 1680 DE 1.1/4"X1.1/2"

UN 1,00 643,39 787,96 643,39 787,96                        

13.1.12 ED-48169 BEBEDOURO GEMINADO MG-F 80 INOX U 1,00 685,45 839,47 685,45 839,47                        

13.1.13 ED-48337 BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL M2 2,44 1083,17 1.326,56 2.642,93 3.236,80                     

13.1.14 CP - BAN 1
BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM 
VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M

UN 1,00 408,60 500,41 408,60 500,41                        

13.1.15 CP - BAN 2
BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, SEM 
VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,60* M

UN 7,00 437,62 535,95 3.063,34 3.751,67                     

13.1.16 13.40.65 BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX M 21,60 74,18 90,85 1.602,29 1.962,32                     
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13.1.17 7602
TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PARA JARDIM, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 
3/4 " (REF 1128)

UN 4,00 10,99 13,46 43,96 53,84                          

13.1.18 9535
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 3,00 69,48 85,09 208,44 255,28                        

13.1.19 CP - CAD CADEIRA ESCAMOTIÁVEL PARA BANHO - PADRÃO PNE UN 1,00 437,38 535,66 437,38 535,66                        

13.2 REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS 6.597,92

13.2.1 CP-CXDAGUA CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA E TORNEIRA BOIA UN 1,00 1169,26 1.431,99 1.169,26 1.431,99                     

13.2.2 10.25.60 VALVULA DE RETENÇAO UNIVERSAL D= 3/4" UN 1,00 76,51 93,70 76,51 93,70                          

13.2.3 CT-FIL
FILTRO VOLUMETRICO MODELO VF1 COM SIFÃO LADRÃO/ FREIO D'ÁGUA/ SISTEMA 
DE REALIMENTAÇÃO E CONJ FLUTUANTE DE SUCÇÃO

UN 1,00 2248,40 2.753,62 2.248,40 2.753,62                     

13.2.4 ED-50302 TORNEIRA CHAVE BÓIA AUTOMÁTICA PARA RESERVATÓRIO UN 1,00 77,81 95,29 77,81 95,29                          

13.2.5 CT-PRES
PRESSURIZADOR  (SILENCIOSO)  AUTOMÁTICO  COM  PRESSOSTATO,  POTENCIA  
0,5HP  - 19mca 2.000 l/h

UN 1,00 1607,50 1.968,71 1.607,50 1.968,71                     

13.2.6 94496
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 79,07 96,84 79,07 96,84                          

13.2.7 89353
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 1,00 30,79 37,71 30,79 37,71                          

13.2.8 94792

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 , COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 98,04 120,07 98,04 120,07                        

13.3 METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS 4.007,26

13.3.1 89985
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 3,00 63,83 78,17 191,49 234,52                        

13.3.2 ED-50337
VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO SIMPLES, DN 
1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA

UN 7,00 196,36 240,48 1.374,52 1.683,37                     

13.3.3 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 12,00 67,09 82,17 805,08 985,98                        

13.3.4 94794

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2 , COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

PC 6,00 130,50 159,82 783,00 958,94                        

13.3.5 ED-49999 REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2" PC 1,00 17,44 21,36 17,44 21,36                          

13.3.6 94489
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

PC 2,00 19,74 24,18 39,48 48,35                          

13.3.7 6141 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL  PLASTICO PVC BRANCO 1/2 " X 30 CM PC 18,00 3,39 4,15 61,02 74,73                          
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OBRA: NOVA CONQUISTA
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL
Planilha Orçamentária

BDI 22,47% BDI PROJETOS 25,00%

SETOP-SUDECAP-SINAPI-09/2019

Item Código Descrição Unid. Quant. Pr. Unit. S / BDI Pr. Unit. C / BDI Pr. Total S / BDI Pr. Total C / BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Santa Luzia, 28 de Fevereiro de 2020

NÃO DESONERADA

13.4 PONTOS DE HIDRÁULICA 2.377,52

13.4.1 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

PC 10,00 8,93 10,94 89,30 109,37                        

13.4.2 89371
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

PC 2,00 4,01 4,91 8,02 9,82                            

13.4.3 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 18,00 39,28 48,11 707,04 865,91                        

13.4.4 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 16,00 20,20 24,74 323,20 395,82                        

13.4.5 89355
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 20,00 13,55 16,59 271,00 331,89                        

13.4.6 89707 CAIXA SIFONADA PVC COM GRELHA UN 25,00 21,71 26,59 542,75 664,71                        

14 REDE EXTERNA 2.398,01

14.1 ED-49915

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA 
INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM 
TAMPA PRÉ-MOLDADA DE  CONCRETO  E FUNDO  DE CONCRETO  15MPA  TIPO  C -  
ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO - ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO

UN 3,00 433,16 530,49 1.299,48 1.591,47                     

14.2 89800
TUBO PVC ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM   -   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 42,00 15,68 19,20 658,56 806,54                        

15 REDE AR COMPRIMIDO 2.427,71

15.1 10.05.03 TUBO DE COBRE CLASSE A -15MM, INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÕES M 13,90 29,73 36,41 413,25 506,10                        

15.2 ED-48274 VÁLVULA ESFERA LATÃO CROMADO 1/2" UN 3,00 52,68 64,52 158,04 193,55                        

15.3 CP - CONS PONTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO UN 10,00 141,10 172,81 1.411,00 1.728,05                     

16 DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA 3.892,69

16.1 ED-50266 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 459,85 5,07 6,21 2.331,44 2.855,31                     

16.2 72898 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCUL. 6 M3 M3 28,86 3,95 4,84 114,00 139,61                        

16.3 03.13.04 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT  > 5 KM M3KM 577,20 1,27 1,56 733,04 897,76                        

446.772,03 547.161,71                 TOTAL

 

__________________________________________ 

 Bruno Márcio Moreira Almeida 

Secretário de Obras 

Mat. 32.163 - Oficial 


