PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
= sexta-feira, 28 de fevereiro de 2020

OBRA: UBS SANTA RITA BDI 1 BDI 2
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL
Planilha Orgamentaria 22,47% 25,00%
NAO DESONERADA SETOP-SUDECAP-SINAPI-09/2019
Item Caédigo Descricéo Unid. Quant. | Pr.Unit. S/BDI | Pr. Unit.C/BDI Pr. Total S/ BDI Pr. Total C/BDI
1.1. MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - CANTEIRO DE OBRAS R$ 11.617,14| R$ 14.227,51
PLACA DE OBRA AFIXADA COM PECAS DE MADEIRA 8X12 CM PLACA DE OBRA EM
111 01.03.02 LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP M2 6 202,68 248,22 R$ 1.216,08| R$ 1.489,33
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCL. PINTURA - REPOSI(}AO
112 cpP DO TAPUME DANIFICADO - REAPROVEITANDO ESTRUTURA EXISTENTE M2 211.2 31,42 38,48 R$ 6.635,90| RS 8.126,99
REMOCAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL,
1.1.3 97637 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 M2 352 2 2,45 R$ 704,00 R$ 862,19
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENOROCAMENTO COM
1.1.4 03.01.05 ROCADEIRA MECANICA ’ M2 268 0,35 0,43 R$ 93,80| R$ 114,88
LIGACAO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATE A CAIXA, COMPOSTO
1.1.5 73658 POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA UN 1 496,35 607,88 R$ 496,35 R$ 607,88
COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.1.6 ED-50150 LIGA(;AO PREDIAL DE AGUA 1/2" CAVALETE SIMPLES - COPASA UN 1 230,1 281,80 R$ 230,10| R$ 281,80
1.1.7 43.01.01 TOPOGRAFIA - EQUIPE DE TOPOGRAFIA MES 0,1 18015,97 22064,16 R$ 1.801,60| R$ 2.206,42
1.1.8 02.27.01 CARGA DE MATERIAL REMOVIDO SOBRE CAMINHAO MANUAL M3 6,81 16,58 20,31 R$ 112,91 R$ 138,28
. TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO DMT > 5 KM
1.1.9 ED-51130 (DENTRO DO PERIMETRO URBANO) M3XKM 102 3,2 3,92 R$ 326,40 R$ 399,74
2.1 ADMINSTRA(}AO LOCAL R$ 19.377,02| R$ 23.731,04
211 ADMINISTRACAO LOCAL (5%) U 19377,02 23731,04 R$ 19.377,02| R$ 23.731,04
3.1 DEMOLICAO R$ 3.615,50| R$ 4.427,90
DEMOLI(;AO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM
311 97621 REAPROV~EITAMENTO. AF 12/2017 ' M3 10 80,6 98,71 R$ 806,00 R$ 987,11
312 ED-48443 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELETRICO, INCLUSIVE M3 10 60,95 74.65 R$ 609.50| R$ 746,45
AFASTAMENTO
3.13 02.29.01 TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CACAMBACACAMBA 5m3 VG 10 220 269,43 R$ 2.200,00| R$ 2.694,34
4.1 ATERRO E PAISAGISMO R$ 11.061,27| R$ 13.546,74
411 21.30.06 GRAMACAQO, INCLUSIVE PLANTIOGRAMA SAO CARLOS - AXONOPUS COMPRESSUS M2 592,08 13,69 16,77 R$ 8.105,58| R$ 9.926,90
4.1.2 ED-51096 ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATORIA M3 48 31,69 38,81 R$ 1.521,12| R$ 1.862,92
4.1.3 CP-ATERRO |MATERIAL DE JAZIDA PARA ATERRO(DMT=15KM) M3 62,4 22,99 28,16 R$ 1.434,58| R$ 1.756,93
5.1 COBERTURA R$ 33.880,23| R$ 41.493,12
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS
511 92543 PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU M2 392,05 16,83 20,61 R$ 6.598,20| R$ 8.080,82
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
512 94210 RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO M2 392,05 33,32 40,81 R$ 13.063,11| R$ 15.998,39
MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019
513 ED-48401 gLil\gEOELIJRé’-\’\l:’\(;RMAL OU ARTICULADA DE FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA M 36,16 4039 4947 R$ 1.460,50| R$ 1.788.68
CALHA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33
514 94227 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 94 41,43 50.74 R$ 889442| R$ 4.769,50




CHAPIM METALICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA N° 24,

515 ED-50667 | S CoENVOLVIMENTO = 35 CM M 143,66 54,04 66,18 R$ 7.763,39| R$ 9.507,82
5.1.6 74073/1 ALCAPAO EM FERRO 60X60CM, INCLUSO FERRAGENS UN 1 100,78 123,43 R$ 100,78| R$ 123,43
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
517 89576 CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 M 66,7 14,99 18,36 R$ 999.83| RS 1.224,50
6.1 SUPORTE PARA ELEVAGAO DA CAIXA D'AGUA SOBRE A LAJE R$ 1.450,75| R$ 1.776,74
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
6.1.1 91815 ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO M2 48 49,34 60,43 R$ 236,83| R$ 290,05
PALHETA, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL. AF 10/2015
LAJE MACICA 15 CM DE CONCRETO 13,5 MPA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE,
6.12 ED-50847 ARMACAO, FORMA , DESFORMA ( FUNDO CAIXA DAGUA E COBERTURA) M2 8 151,74 185,84 R$ 1.213,92| RS 1.486,69
7.1 REPAROS/RECOMPOSICAO R$ 3.748,92| R$ 4.591,30
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LiQUIDA MAIOR OU IGUAL
711 87489 A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM M2 50 35,58 43,57 R$ 1.779,00| RS 2.178,74
BETONEIRA. AF 06/2014
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
r12 94964 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 4 278,48 341,05 R$ 1.113,92| R$ 1.364,22
713 40.22.30 |ACO CA-50 E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO KG 100 8,56 10,48 R$ 856,00| R$ 1.048,34
8.1 PISO R$ 20.678,06 | R$ 25.324,43
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
8.1.1 87702 APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. M2 53,936 38,37 46,99 R$ 2.069,52| R$ 2.534,55
AF 06/2014
i CAMADA DE REGULARIZACAO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
8.1.2 ED-50170  [Zoo 30MM. APLICACAO MANUAL, PREPARO MECANICO M2 53,936 28,16 34,49 R$ 1.518,84| R$ 1.860,12
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
8.1.3 87249 DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. M2 25,3804 55,63 68,13 R$ 1.411,91| R$ 1.729,17
AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
8.1.4 87250 DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. M2 127,03 45,8 56,09 R$ 5.817,97| R$ 7.125,27
AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
8.15 87251 DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. M2 208,32 39,39 48,24 R$ 8.205,72| R$ 10.049,55
AF_06/2014
816 88649 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA y 25062 6.6 8,08 RS 1.654.00| Rs 2.025.77

DE DIMENSOES 45X45CM. AF_06/2014




9.1 ESQUADRIAS R$ 43.743,11| R$ 53.572,19
9.1.1 PORTAS R$ 26.817,30| R$ 32.843,15
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM,
9.1.11 90822 ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 34,00 296,52 363,15 R$ 10.081,68| R$ 12.347,03
AF 08/2015
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM
9.1.12 91341 PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 08/2015 M2 4,32 409,62 501,66 R$ 1.769,56| R$ 2.167,18
ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRAO POPULAR -
9.1.13 91288 FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF 08/2015 UN 34,00 148,61 182,00 R$ 5.052,74| R$ 6.188,09
9.1.14 ED-48495 REMOGAO DE MARCO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO U 25,00 11,84 14,50 R$ 296,00 R$ 362,51
9.1.15 73739/1 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 144,40 17,18 21,04 R$ 2.480,79| R$ 3.038,23
ALIZAR / GUARNIGAO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM
9116 91302 PREGOS, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2015 UN 34,00 24,36 2083 R$ 828,24| R$ 1.014,35
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO
9.1.1.7 91307 PADRAO POPULAR, COM EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 34,00 50,31 61,61 R$ 1.710,54| R$ 2.094,90
AF 08/2015
9.1.1.8 ED-51002 SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E =2 CM M2 6,36 207,51 254,14 R$ 1.319,35| R$ 1.615,81
0.1.1.9 73838/1 PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE UN 2,00 1639,2 2007,53 R$ 3.278.40| R$ 4.015,06
ACESSORIOS
9.1.2 JANELAS R$ 16.925,81| R$ 20.729,04
JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXACAO COM PARAFUSO SOBRE
9.1.21 94569 CONTRAMARCO, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016 M2 42,06 348,4 426,69 R$ 14.653,70| R$ 17.946,39
9.1.2.2 ED-50997 PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E =2 CM M2 11,11 204,51 250,46 R$ 2.272,11| R$ 2.782,65
10.1 PINTURA R$ 77.492,84| R$ 94.905,48
10.1.1 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 247,79 1,33 1,63 R$ 329,56| R$ 403,61
. REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM,
10.1.2 ED-50761 APLICACAO MANUAL, PREPARO MECANICO M2 124,496 23,74 29,07 R$ 2.955,54| R$ 3.619,64
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
10.1.3 87879 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM M2 12 2,82 3,45 R$ 33,84| R$ 41,44
BETONEIRA 400L. AF 06/2014
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRILICA, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE
10.1.4 ED-50474 LIXAMENTO PARA PINTURA M2 1472,99 13,9 17,02 R$ 20.474,56 | R$ 25.075,19
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,
10.1.5 88489 DUAS DEMAOS. AF 06/2014 M2 1472,99 10,54 12,91 R$ 15.525,31| R$ 19.013,85
EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRILICA, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE
10.1.6 ED-50476 LIXAMENTO PARA PINTURA M2 358,37 22,8 27,92 R$ 8.170,84| R$ 10.006,82
PINTURA ESMALTE EM SUPERFICIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMAOS,
1017 ED-50509 EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) M2 632 15.78 19.33 R$ 997,30| R$ 1.221,39
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS
10.1.8 88488 DEMAOS. AE 06/2014 M2 295,17 12,09 14,81 R$ 3.568,61| R$ 4.370,47
FORNECIMENTO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA (LOCAGAO), INCLUSIVE
1019 ED-9075 PISO METALICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM M2/MES | 50087 3,75 4,59 R$ 1.878,26| R$ 2.300.31
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA COM PISO
10.1.10 ED-48246 METALICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPE/GUARDA-CORPO M2 500,87 6,7 8,21 R$ 3.355,83| R$ 4.109,88
EM MADEIRA
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
10.1.11 87273 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE M2 414 48,8 59,77 R$ 20.203,20| R$ 24.742,86

AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014




11.1 INSTALAGAO ELETRICA R$ 30.816,45| R$ 37.740,91
11.1.1 PADRAO R$ 6.027,68| R$ 7.382,10
11.1.1.1 ED-49422 |PADRAO CEMIG AEREO TIPO D4, 27,1 <= DEMANDA <= 38 KVA, TRIFASICO u 1 1941,49 2377,74 R$ 1.941,49| R$ 2.377,74
11.1.1.2 11.14.50 CAIXA E ACESSORIOSTIPO ZB PASSEIO COM TAMPA ARTICULADA 52X44X77 CM UN 1 472,19 578,29 R$ 472,19| R$ 578,29
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
11113 92986 DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 M 160 18.2 22,29 R$ 2.912,00| RS 3.566,33
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MMz, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
11114 92082 DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 40 7,96 %75 R$ 318,40| RS 389,94
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E
11.1.15 97668 INSTALACAO. AF 04/2016 M 40 9,59 11,74 R$ 383,60| R$ 469,79
11.1.2 PONTOS ELETRICOS R$ 21.524,04| R$ 26.360,49
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA BLINDADA, PARA UMA (1) LAMPADA
11.1.2.1 ED-49404 |BASE E-27, POTENCIA MAXIMA 60W, FORNECIMENTO E INSTALACAO, EXCLUSIVE UN 10 57,87 70,87 R$ 578,70| R$ 708,73
BASE E LAMPADA
LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) -
11.1.2.2 93043 FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 16 39,5 48,38 R$ 632,00| R$ 774,01
LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA
11.1.2.3 38773 MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) UN 6 3,19 3,91 R$ 19,14| R$ 23,44
LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, POTENCIA 18W, DIAMETRO 26MM/T8,
11124 ED-9973 | TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALACAO, EXCLUSIVE UN 150 38,84 415t R$ 5.826,00| RS 7:135,10
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 2
11125 38784 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS) UN s 32.56 39.88 R$ 2.442,00| R$ 2.990.72
11.1.2.6 39390 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W UN 3 126,21 154,57 R$ 378,63| R$ 463,71
CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO
11.1.2.7 1871 FLEXIVEL CORRUGADO UN 10 3,42 4,19 R$ 34,20| R$ 41,88
CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO
11.1.2.8 74.08.08 MOVEL SIMPLES UN 30 1,77 2,17 R$ 53,10| R$ 65,03
11.1.2.9 74.08.25 CAIXA DE EMBUTIR EM PVC 2X4" TIGRE OU EQUIVALENTE UN 40 1,17 1,43 R$ 46,80 R$ 57,32
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
11.1.2.10 38091 INTERRUPTORES UN 10 1,66 2,03 R$ 16,60| R$ 20,33
111211 74.08.26 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL UN 8 332 4,07 RS 26,56 R$ 32,53
CORRUGADO
11.1.2.12 ED-49197 |CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO DO TIPO ¢ ZA¢ 28 X 28 X 40 CM - PASSEIO u 1 181,81 222,66 R$ 181,81| R$ 222,66
11.1.2.13 74.44.35 HASTE ATERRAMENTO ZINCADO 25X25X2500MM P.CEMIG UN 1 43,43 53,19 R$ 43,43| R$ 53,19
111214 74.46.03 POSTE ESCALONADO RETO ENGASTADO GALVANIZADO HT=4,5m HL=3,8m UN 1 540 66134 RS 540.00| Rs 661,34
B=89/60,3mm
111215 24.13.96 S,EEE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM UN 3 16,66 2040 RS 4098 Rrs 61,21
11.1.2.16 74.13.28 BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO UN 3 9,53 11,67 R$ 28,59| R$ 35,01
11.1.2.17 ED-49346 [INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10 A - 250 V, COM PLACA u 30 13,7 16,78 R$ 411,00 R$ 503,35
11.1.2.18 ED-49351 |CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES COM PLACA cJ 10 22,65 27,74 R$ 226,50 R$ 277,39
INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2"
11.1.2.19 74.24.02 (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN 8 6,38 7,81 R$ 51,04| R$ 62,51
INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO
111220 742414 MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) UN 2 104 1274 R$ 2080| R$ 2547
TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA +
11.1.2.21 74.05.61 SUPORTE + MODULO) UN 96 6,11 7,48 R$ 586,56 | R$ 718,36
TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA +
11.1.2.22 74.05.60 SUPORTE + MODULO) UN 10 10,58 12,96 R$ 105,80 R$ 129,57
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25
11.1.2.23 39244 MM, PARA LAJES E PISOS M 200 1,84 2,25 R$ 368,00| R$ 450,69
111224 39245 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 M 100 3,55 435 RS 355,00| R$ 434,77

MM, PARA LAJES E PISOS




CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

111.2.25 91924 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 M 700 1,66 2,08 R$ 1.162,00] R$ 1.423,10
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
11.12.26 91926 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 1600 2,33 2,85 RS 3.728,00| RS 4.565,68
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
11227 91928 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 M 200 3,65 447 R$ 730,00] R$ 804,03
11.1.2.28 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 180 16,01 19,61 R$ 2.881,80| R$ 3.529,34
11.1.3 CABEAMENTO ESTRUTURADO R$ 667,78| R$ 817,83
CAIXA DE PASSAGEM N 2, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 20 X 20 X
11.1.3.1 740814 |1 i EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO UN 1 29,2 35,76 R$ 29,20 R$ 35,76
TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2"
11.1.3.2 38083 (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN 20 24,46 29,96 R$ 489,20 | R$ 599,12
TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO
11133 38084 PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN 2 10,65 13,04 RS 21.30) R$ 26,09
11.1.3.4 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 16,01 19,61 R$ 128,08| R$ 156,86
11.1.4 QUADRO R$ 2.596,95| R$ 3.180,48
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA
11.1.4.1 74131/8 |50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO UN 1 847,85 1038,36 R$ 847,85| R$ 1.038,36
TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
11.1.4.2 ED-49512 [QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA P = 3,0 CV, RECALQUE u 1 272,36 333,56 R$ 272,36 R$ 333,56
11.1.4.3 ED-49293  [DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 100A u 1 91,26 111,77 R$ 91,26 R$ 111,77
11.1.4.4 ED-49268  [DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 10A u 8 42,43 51,96 R$ 339,44 R$ 415,71
11.1.45 ED-49271  [DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 20A U 2 42,43 51,96 R$ 84,86 R$ 103,93
11.1.4.6 ED-49272  [DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 25A U 2 42,43 51,96 R$ 84,86 R$ 103,93
11.1.4.7 34653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A UN 18 9,12 11,17 R$ 164,16 R$ 201,05
DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE
11.1.4.8 39465 MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) UN 4 68,23 83,56 R$ 272,92| R$ 334,25
11.1.4.9 741055 [INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 40A-30mA,BIPOLAR UN 4 109,81 134,48 R$ 439,24| R$ 537,94
12.1 INSTALAGOES HIDRAULICAS R$ 35.459,16 | R$ 43.426,84
12.1.1.1 APARELHOS R$ 26.956,54 R$ 33.013,68
12.1.1.1.1 ED-50312 [CHUVEIRO COM ARTICULAGAO 517-C D = 3/4" U 2 156,79 192,02 R$ 313,58 R$ 384,04
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO
POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM
121.1.1.2 86943 EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - UN 14 169 206,97 R$ 2.366,00| R$ 2.897,64
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2013
BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL
LOUGA BRANCA 35 X 50CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL PVC,
121.1.13 93396 ENGATE 30CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO UN 2 460,71 564,23 R$ 92142 RS 1.128,46
POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO. AF 12/2013
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE
ACO INOXIDAVEL MEDIA, VALVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFAO
121.1.1.4 93441 FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE UN ! 785,85 962,43 R$ 78585| R$ 962,43
PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO POPULAR- FORNEC. E
BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) LISA (COM ESCORREDOR), DE
12.1.1.15 CP-BAN2  [*0,55 X 1,20* M COM 1 CUBA CENTRAL, VALVULA, SIFAO FLEXIVEL, ENGATE EM UN 15 437,62 535,95 R$ 6.564,30| R$ 8.039,30
INOX E TORNEIRA CROMADA (FORNECIMENTO E INSTALACAO)
TANQUE DE LOUGCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO
12.1.1.16 86920 FLEXIVEL EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO|  UN 1 649,51 795,45 R$ 649,51| R$ 795,45
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2013
BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUCA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE
121117 ED-50208 |ACESSORIOS DE FIXAGAO/VEDAGAO, VALVULA DE DESCARGA METALICA COM U . 465,90 570,70 RS 3.261.93| Rs 3.094,89

ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAGAO DE LATAO COM CANOPLA,
FORNECIMENTO, INSTALACAO E REJUNTAMENTO




BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUCA CONVENCIONAL, ACESSIVEL (PCR/PMR), COR
BRANCA, COM INSTALAGAO DE SOCULO NA BASE DA BACIA ACOMPANHANDO A
PROJEGAO DA BASE, NAO ULTRAPASSANDO ALTURA DE 5CM, ALTURA MAXIMA DE

121.1.18 ED-50301 46CM (BACIA+ASSENTO), INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO/VEDAGAO, v 2 482,45 590,86 RS 964,90 RS 1.181,71
VALVULA DE DESCARGA METALICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE
LIGACAO DE LATAO COM CANOPLA. FORNECIMENTO. INSTALACAO E
12.1..1.1.9 10.48.15 COMPLEMENTOASSENTO BRANCO PARA VASO 500-100 CELITE/EQUIVALENTE UN 7 20,21 24,75 R$ 141,47| R$ 173,26
12.1..1.1.10 ED-48157 |ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050) V) 2 105,07 128,68 R$ 210,14| R$ 257,36
12.1..1.1.11 | CP-EXAUST |EXAUSTOR ELETRICO PARA BANHEIRO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1 457,82 560,69 R$ 457,82| R$ 560,69
12.1..1.1.12 ED-48183 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO U 9 38,47 47,11 R$ 346,23 R$ 424,03
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
121.1.113 95547 RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF 10/2016 UN 26 51,22 62,73 RS 1.331,72| RS 1.630,%
12.1..1.1.14 ED-48155 DISPENSER PARA GEL/ALCOOL COM RESERVATORIO 800 ML U 15 50,78 62,19 R$ 761,70 R$ 932,85
12.1..1.1.15 ED-48182 DISPENSER EM PLASTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS U 26 38,47 47,11 R$ 1.000,22| R$ 1.224,97
12.1..1.1.16 10.47.03 BEBEDOURO UNITARIO INOX P/ 80 PESSOAS H=1,0 METRO UN 1 703,92 862,09 R$ 703,92| R$ 862,09
121.1.1.17 ED-48534 DIVISORIA EM MARMORITE E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATAO M2 72 372,51 456,21 R$ 2.682,07| R$ 3.284,73
CROMADO
12.1..1.1.18 CP-CAIXA l(':\g?ﬁl_liéggf\ EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA (FORNECIMENTO E UN 2 1143,49 1400,43 R$ 2.286,98| R$ 2.800,86
TORNEIRA METALICA PARA IRRIGAGAO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO,
121.1.119 ED-50323 APLICACAO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALACAO v ! 353 43,23 RS 3530) R$ 4323
12.1..1.1.20 CP-CAD lcl:\g?il_R:CiSC’)CAMOTEAVEL PARA BANHO - PADRAO PNE. FORNECIMENTO E UN 2 437,38 535,66 R$ 874,76 R$ 1.071,32
1211121 13.40.65 (DBEJ{-\?/[;:’-\-CORPO E CORRIMAOBARRA APOIO DEFICIENTE TUBO METAL.CROMADO M 4 74.18 90,85 R$ 206,72| RS 363,39
12.1.1.2 METAIS R$ 4.291,89| R$ 5.256,28
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2; COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAGCAO DE AGUA DE EDIFICAGAO
121121 94794 QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -FORNECIMENTO E UN 8 130,5 159,82 R$ 1.044,00| R$ 1.278,59
INSTALACAO. AF_06/2016 _
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
121122 89987 CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 UN % 67,09 8217 R$ 1.677.25| R$ 205413
VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO SIMPLES, DN
12.1.1.23 ED-50337 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VALVULA UN 8 196,33 240,45 R$ 1.570,64| R$ 1.923,56
12.1.1.3 PVC ACESSORIOS R$ 760,29| R$ 931,13
12.1.1.31 6140 BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM) UN 9 2,57 3,15 R$ 23,13| R$ 28,33
121132 86886 ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1 28,11 34,43 R$ 28,11| R$ 34,43
AF_12/2013
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E
12.1.1.3.3 86884 INSTALAGAO. AF 12/2013 UN 29 7,25 8,88 R$ 210,25 R$ 257,49
TUBO LONGO DN 40MM (1.1/2"), PARA CAIXA DE DESCARGA, INCLUSIVE
12.1.1.34 ED-50333 FORNECIMENTO E INSTALACAO U 8 19,73 24,16 R$ 157,84| R$ 193,31
. TUBO DE LIGAGAO DE AGUA PARA BACIA SANITARIA (VASO), DN 1.1/2",
121.1.35 ED-50332 COMPRIMENTO 20CM, INCLUSIVE CANOPLA, SPUD, FORNECIMENTO E v 8 42,62 52,20 R$ 340.96| R$ 417,57
12.1.1.4 PVC RIGIDO SOLDAVEL R$ 2.978,16| R$ 3.647,35
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA,
12.1.14.1 ED-50019 DN 25 MM (3/4") . INCLUSIVE CONEXOES M 138,02 16,31 19,97 R$ 2.251,11| R$ 2.756,93
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL, AGUA FRIA,
12.1.1.4.2 ED-50082 DN 1.1/2" (50 MM), INCLUSIVE CONEXOES M 20,44 35,57 43,56 R$ 727,05 R$ 890,42
12.1.15 ALIMENTACAO R$ 298,23| R$ 365,25
121151 ED-49999 REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDAVEL DN 20MM (1/2"), INCLUSIVE VOLANTE UN 2 17.44 21.36 R$ 3488| R$ 4272

PARA ACIONAMENTO




12.1.1.5.2 6036 REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2" UN 1 10,97 13,43 R$ 10,97| R$ 13,43
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL, AGUA FRIA,
12.1.1.5.3 ED-50078 | N o (20 MM), INCLUSIVE CONEXOES M 0,28 17,73 21,71 R$ 4,96 R$ 6,08
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RiGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA,
12.1.1.5.4 ED-50018 | N 0 v (1/2"). INCLUSIVE CONEXOES M 17,56 14,09 17,26 R$ 247,42 R$ 303,02
12.1.1.6 IMPERMEABILIZACAO VESTIARIO FEM/MASC R$ 174,05| R$ 213,16
IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA RIGIDA (CIM/AREIA)TRACO 1:3, ESP=2.5
12.1.1.6.1 09.07.03 CM G/ ADITIVO SIKA-1 OU EQUIVALENTE M2 4,8 36,26 44,41 R$ 174,05 R$ 213,16
13.1 INSTALACOES DE ESGOTO R$ 11.408,67| R$ 13.972,20
13.1.1 CAIXA DE PASSAGEM R$ 2.866,60| R$ 3.510,73
CAIXA DE ESGOTO DE INSPECAO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM),
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA
13111 ED-49883 e CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA UN 1 2606 319.16 R$ 2.866,60| RS 351073
DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
13.1.2 PVC ACESSORIOS R$ 4.931,93| R$ 6.040,13
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
13121 89495 INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF 12/2014 UN 3 6.79 8,32 R$ 2037| R$ 2495
13.1.2.2 10.27.61 SIFAO LAVATORIO COPO REGULAVEL 1"X 1 1/2"SIGMA/EQUIVALENTE UN 32 119,93 146,88 R$ 3.837,76| R$ 4.700,10
VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM
13123 86879 LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2013 UN 32 587 7,19 R$ 187.84| R$ 230,05
13.1.2.4 10.35.11 CAIXA E RALOCX. SIFONADA PVC C/GRELHA QUADR/RED. 150X150X50 MM UN 23 38,52 47,18 R$ 885,96 | R$ 1.085,04
13.1.3 PVC ESGOTO R$ 3.610,14| R$ 4.421,34
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, COLETOR DE ESGOTO
13.1.3.1 ED-50105 | = (JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXOES M 100,32 18,3 22,41 R$ 1.835,86| R$ 2.248,37
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIiGIDO, ESGOTO, PB - SERIE
13.1.3.2 ED-50034 NORMAL, DN 40MM (1.1/2"). INCLUSIVE CONEXOES M 67,27 14,6 17,88 R$ 982,14| R$ 1.202,83
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PBV - SERIE
13.1.3.3 ED-50027 NORMAL, DN 50 MM (2°), INCLUSIVE CONEXOES M 42,18 18,78 23,00 R$ 792,14| R$ 970,13
14.1 DRENAGEM R$ 9.527,98| R$ 11.668,92
14.1.1 19.31.02 CANALETA - PADRAO SUDECAPTIPO 2 - D= 300 MM, PREMOLDADA DE CONCRETO M 106 58,55 71,71 R$ 6.206,30| R$ 7.600,86
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE
PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
1412 91790 ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, M 50 42,36 51,88 R$ 2.118,00| RS 2593,91
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF 10/2015
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIiGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL,
14.13 ED-48670 o5y sERIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXOES M ° 3583 43.88 R$ 82247 RS 394,93
CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEGCAO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X30CM),
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA
1414 ED-49905 |y GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO UN 4 136,91 167,67 R$ 547.64| R$ 670,69
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
CAIXA DE DRENAGEM DE INSPECAO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X40CM),
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA
14.15 ED-49906 |y GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO UN 1 151,85 185,97 R$ 151,85] R$ 185,97
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEGCAO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X60CM),
1416 E£D-49907 |REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA UN 1 18172 222,55 RS 18172 Rrs 22255

EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)




15.1 PISO, PORTOES MURO E TELA PARA FECHAMETO DA UBS R$ 65.713,12| R$ 80.478,86
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR
15.1.1 92396 COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015 M2 220,01 55,22 67,63 R$ 12.148,95| R$ 14.878,82
GRADIL NYLOFOR H=2,43M - INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE COM POSTE
1512 CP-GRADIL INSTALADO EM VALA DE 30x40 PREENCHIDA COM CONCRETO CICLOPICO M 11.99 341,06 425,04 R$ 4.161.25| RS 5.096,28
MURO DIVISA ALV.INCL.SAPATA 1:3:6 30X40CM E CHAPEUBLOCO DE CONCRETO
15.1.3 21.11.08 APARENTE ESP= 15 CM, H= 2,50 M ) ] M 107,46 215,7 264,17 R$ 23.179,12 R$ 28.387,47
15.1.4 ED-9934 PINTURA EPOXI EM PISO, DUAS (2) DEMAOCS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE M2 555 3351 41,04 R$ 185.98| R$ 227,77
PRIMER EPOXI
15.1.5 21.05.03 PASSEIOSCONCRETO >=20MPA USINADO E=8CM MECANIZ.(INCL.TELA) M2 374,29 43,68 53,49 R$ 16.348,99| R$ 20.022,60
MEIO FIO E CORDAO - PADRAO SUDECAPMEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO
15.1.6 21.03.03 A (12X16,7X35)CM M 120 30,93 37,88 R$ 3.711,60| R$ 4.545,60
PISO PODOTATIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM
15.1.7 ED-50586 [JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA M2 2,4 69,68 85,34 R$ 167,23| R$ 204,81
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALACAO
15.1.8 CT-P5 PORTAO PIVOTANTE FOLHA DUPLA H:2,43 X L:1,50 UN. 2 1970 2412,66 R$ 3.940,00| R$ 4.825,32
15.1.9 CT-P4 PORTAO NYLOFOR PIVOTANTE FLU L=1,20 X H=2,43 UN. 1 1870 2290,19 R$ 1.870,00| R$ 2.290,19
16.1 REDE AR COMPRIMIDO R$ 2.355,58| R$ 2.884,88
16.1.1 10.05.03 TUBO DE COBRE CLASSE A -15MM, INCLUSO CONEXOES, FIXAGOES M 30 29,73 36,41 R$ 891,90 R$ 1.092,31
16.1.2 ED-48274 |VALVULA ESFERA LATAO CROMADO 1/2" UN 1 52,68 64,52 R$ 52,68| R$ 64,52
16.1.3 CP-CONS [PONTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENGAO UN 10 141,1 172,81 R$ 1.411,00| R$ 1.728,05
17.1 DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA R$ 5.594,60( R$ 6.851,71
17.11 CP-REMO  |REMOGAO DE CANTEIRO DE OBRA EXISTENTE M2 40 76,49 93,68 R$ 3.059,60| R$ 3.747,09
17.1.2 ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 500 5,07 6,21 R$ 2.535,00| R$ 3.104,61
VALOR TOTAL R$ 387.540,41 | R$  474.620,74

Bruno Marcio Moreira Almeida
Secretario de Obras
Mat. 32.163 - Oficial




