
BDI 1 BDI 2

22,47% 25,00%

Item Código Descrição Unid. Quant. Pr. Unit. S / BDI Pr. Unit. C / BDI Pr. Total S / BDI Pr. Total C / BDI

1, UBS - SANTA RITA

1.1. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS  R$                     11.617,14  R$              14.227,51 

1.1.1 01.03.02
PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA 8X12 CM PLACA DE OBRA EM 

LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP
M2 6 202,68 248,22  R$                       1.216,08  R$                1.489,33 

1.1.2 CP-TP
TAPUME DE  CHAPA  DE  MADEIRA  COMPENSADA,  INCL.  PINTURA -  REPOSIÇÃO 

DO TAPUME DANIFICADO - REAPROVEITANDO ESTRUTURA EXISTENTE
M2 211,2 31,42 38,48  R$                       6.635,90  R$                8.126,99 

1.1.3 97637
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 352 2 2,45  R$                          704,00  R$                   862,19 

1.1.4 03.01.05
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENOROÇAMENTO COM 

ROÇADEIRA MECANICA
M2 268 0,35 0,43  R$                            93,80  R$                   114,88 

1.1.5 73658

LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO 

POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA 

COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 496,35 607,88  R$                          496,35  R$                   607,88 

1.1.6 ED-50150 LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 1/2" CAVALETE SIMPLES - COPASA UN 1 230,1 281,80  R$                          230,10  R$                   281,80 

1.1.7 43.01.01 TOPOGRAFIA - EQUIPE DE TOPOGRAFIA MES 0,1 18015,97 22064,16  R$                       1.801,60  R$                2.206,42 

1.1.8 02.27.01 CARGA DE MATERIAL REMOVIDO SOBRE CAMINHAO MANUAL M3 6,81 16,58 20,31  R$                          112,91  R$                   138,28 

1.1.9 ED-51130
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM 

(DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)
M3XKM 102 3,2 3,92  R$                          326,40  R$                   399,74 

2.1 ADMINSTRAÇÃO LOCAL  R$                     19.377,02  R$              23.731,04 

2.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (5%) U 19377,02 23731,04  R$                     19.377,02  R$              23.731,04 

3.1 DEMOLIÇÃO  R$                       3.615,50  R$                4.427,90 

3.1.1 97621
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 10 80,6 98,71  R$                          806,00  R$                   987,11 

3.1.2 ED-48443
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO
M3 10 60,95 74,65  R$                          609,50  R$                   746,45 

3.1.3 02.29.01 TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBACAÇAMBA 5m³ VG 10 220 269,43  R$                       2.200,00  R$                2.694,34 

4.1 ATERRO E PAISAGISMO  R$                     11.061,27  R$              13.546,74 

4.1.1 21.30.06 GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIOGRAMA SAO CARLOS - AXONOPUS COMPRESSUS M2 592,08 13,69 16,77  R$                       8.105,58  R$                9.926,90 

4.1.2 ED-51096 ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA M3 48 31,69 38,81  R$                       1.521,12  R$                1.862,92 

4.1.3 CP-ATERRO MATERIAL DE JAZIDA PARA ATERRO(DMT=15KM) M3 62,4 22,99 28,16  R$                       1.434,58  R$                1.756,93 

5.1 COBERTURA  R$                     33.880,23  R$              41.493,12 

5.1.1 92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 392,05 16,83 20,61  R$                       6.598,20  R$                8.080,82 

5.1.2 94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO 

MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 392,05 33,32 40,81  R$                     13.063,11  R$              15.998,39 

5.1.3 ED-48401
CUMEEIRA NORMAL OU ARTICULADA DE FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA 

E = 6 OU 8 MM
M 36,16 40,39 49,47  R$                       1.460,50  R$                1.788,68 

5.1.4 94227
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 94 41,43 50,74  R$                       3.894,42  R$                4.769,50 
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5.1.5 ED-50667
CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº 24, 

DESENVOLVIMENTO = 35 CM
M 143,66 54,04 66,18  R$                       7.763,39  R$                9.507,82 

5.1.6 74073/1 ALCAPAO EM FERRO 60X60CM, INCLUSO FERRAGENS UN 1 100,78 123,43  R$                          100,78  R$                   123,43 

5.1.7 89576
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
M 66,7 14,99 18,36  R$                          999,83  R$                1.224,50 

6.1 SUPORTE PARA ELEVAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA SOBRE A LAJE  R$                       1.450,75  R$                1.776,74 

6.1.1 91815

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 

ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO 

PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015

M2 4,8 49,34 60,43  R$                          236,83  R$                   290,05 

6.1.2 ED-50847
LAJE MACIÇA 15 CM DE CONCRETO 13,5 MPA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, 

ARMAÇÃO, FORMA , DESFORMA ( FUNDO CAIXA DÁGUA E COBERTURA)
M2 8 151,74 185,84  R$                       1.213,92  R$                1.486,69 

7.1 REPAROS/RECOMPOSIÇÃO  R$                       3.748,92  R$                4.591,30 

7.1.1 87489

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL 

A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

M2 50 35,58 43,57  R$                       1.779,00  R$                2.178,74 

7.1.2 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 4 278,48 341,05  R$                       1.113,92  R$                1.364,22 

7.1.3 40.22.30 ACO CA-50  E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO KG 100 8,56 10,48  R$                          856,00  R$                1.048,34 

8.1 PISO  R$                     20.678,06  R$              25.324,43 

8.1.1 87702

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. 

AF_06/2014

M2 53,936 38,37 46,99  R$                       2.069,52  R$                2.534,55 

8.1.2 ED-50170
CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

ESP. 30MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
M2 53,936 28,16 34,49  R$                       1.518,84  R$                1.860,12 

8.1.3 87249

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. 

AF_06/2014

M2 25,3804 55,63 68,13  R$                       1.411,91  R$                1.729,17 

8.1.4 87250

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. 

AF_06/2014

M2 127,03 45,8 56,09  R$                       5.817,97  R$                7.125,27 

8.1.5 87251

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_06/2014

M2 208,32 39,39 48,24  R$                       8.205,72  R$              10.049,55 

8.1.6 88649
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 

DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014
M 250,62 6,6 8,08  R$                       1.654,09  R$                2.025,77 



9.1 ESQUADRIAS  R$                     43.743,11  R$              53.572,19 

9.1.1 PORTAS  R$                     26.817,30  R$              32.843,15 

9.1.1.1 90822

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015

UN 34,00 296,52 363,15  R$                     10.081,68  R$              12.347,03 

9.1.1.2 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
M2 4,32 409,62 501,66  R$                       1.769,56  R$                2.167,18 

9.1.1.3 91288
ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015
UN 34,00 148,61 182,00  R$                       5.052,74  R$                6.188,09 

9.1.1.4 ED-48495 REMOÇÃO DE MARCO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO U 25,00 11,84 14,50  R$                          296,00  R$                   362,51 

9.1.1.5 73739/1 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 144,40 17,18 21,04  R$                       2.480,79  R$                3.038,23 

9.1.1.6 91302
ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM 

PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
UN 34,00 24,36 29,83  R$                          828,24  R$                1.014,35 

9.1.1.7 91307

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO 

PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015

UN 34,00 50,31 61,61  R$                       1.710,54  R$                2.094,90 

9.1.1.8 ED-51002 SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM M2 6,36 207,51 254,14  R$                       1.319,35  R$                1.615,81 

9.1.1.9 73838/1
PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE 

ACESSORIOS
UN 2,00 1639,2 2007,53  R$                       3.278,40  R$                4.015,06 

9.1.2 JANELAS  R$                     16.925,81  R$              20.729,04 

9.1.2.1 94569
JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE 

CONTRAMARCO, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016
M2 42,06 348,4 426,69  R$                     14.653,70  R$              17.946,39 

9.1.2.2 ED-50997 PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM M2 11,11 204,51 250,46  R$                       2.272,11  R$                2.782,65 

10.1 PINTURA  R$                     77.492,84  R$              94.905,48 

10.1.1 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 247,79 1,33 1,63  R$                          329,56  R$                   403,61 

10.1.2 ED-50761
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, 

APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
M2 124,496 23,74 29,07  R$                       2.955,54  R$                3.619,64 

10.1.3 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 12 2,82 3,45  R$                            33,84  R$                     41,44 

10.1.4 ED-50474
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE 

LIXAMENTO PARA PINTURA
M2 1472,99 13,9 17,02  R$                     20.474,56  R$              25.075,19 

10.1.5 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 1472,99 10,54 12,91  R$                     15.525,31  R$              19.013,85 

10.1.6 ED-50476
EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE 

LIXAMENTO PARA PINTURA
M2 358,37 22,8 27,92  R$                       8.170,84  R$              10.006,82 

10.1.7 ED-50509
PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, 

EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
M2 63,2 15,78 19,33  R$                          997,30  R$                1.221,39 

10.1.8 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 295,17 12,09 14,81  R$                       3.568,61  R$                4.370,47 

10.1.9 ED-9075
FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE 

PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM
M2/MES 500,87 3,75 4,59  R$                       1.878,26  R$                2.300,31 

10.1.10 ED-48246

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO 

METÁLICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-CORPO 

EM MADEIRA

M2 500,87 6,7 8,21  R$                       3.355,83  R$                4.109,88 

10.1.11 87273

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 414 48,8 59,77  R$                     20.203,20  R$              24.742,86 



11.1 INSTALAÇÃO ELÉTRICA  R$                     30.816,45  R$              37.740,91 

11.1.1 PADRÃO  R$                       6.027,68  R$                7.382,10 

11.1.1.1 ED-49422 PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO D4, 27,1 <= DEMANDA <= 38 KVA, TRIFÁSICO U 1 1941,49 2377,74  R$                       1.941,49  R$                2.377,74 

11.1.1.2 11.14.50 CAIXA E ACESSORIOSTIPO ZB PASSEIO COM TAMPA ARTICULADA 52X44X77 CM UN 1 472,19 578,29  R$                          472,19  R$                   578,29 

11.1.1.3 92986
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 160 18,2 22,29  R$                       2.912,00  R$                3.566,33 

11.1.1.4 92982
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 40 7,96 9,75  R$                          318,40  R$                   389,94 

11.1.1.5 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016
M 40 9,59 11,74  R$                          383,60  R$                   469,79 

11.1.2 PONTOS ELÉTRICOS  R$                     21.524,04  R$              26.360,49 

11.1.2.1 ED-49404

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA BLINDADA, PARA UMA (1) LÂMPADA 

BASE E-27, POTÊNCIA MÁXIMA 60W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE 

BASE E LÂMPADA

UN 10 57,87 70,87  R$                          578,70  R$                   708,73 

11.1.2.2 93043
LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 16 39,5 48,38  R$                          632,00  R$                   774,01 

11.1.2.3 38773
LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA 

MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)
UN    6 3,19 3,91  R$                            19,14  R$                     23,44 

11.1.2.4 ED-9973
LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, POTÊNCIA 18W, DIÂMETRO 26MM/T8, 

TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE 
UN 150 38,84 47,57  R$                       5.826,00  R$                7.135,10 

11.1.2.5 38784
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 2 

LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS)
UN    75 32,56 39,88  R$                       2.442,00  R$                2.990,72 

11.1.2.6 39390 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W UN    3 126,21 154,57  R$                          378,63  R$                   463,71 

11.1.2.7 1871
CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO 

FLEXIVEL CORRUGADO
UN    10 3,42 4,19  R$                            34,20  R$                     41,88 

11.1.2.8 74.08.08
CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO 

MOVEL SIMPLES
UN 30 1,77 2,17  R$                            53,10  R$                     65,03 

11.1.2.9 74.08.25 CAIXA DE EMBUTIR EM PVC 2X4" TIGRE OU EQUIVALENTE UN 40 1,17 1,43  R$                            46,80  R$                     57,32 

11.1.2.10 38091
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES
UN    10 1,66 2,03  R$                            16,60  R$                     20,33 

11.1.2.11 74.08.26
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 

CORRUGADO
UN 8 3,32 4,07  R$                            26,56  R$                     32,53 

11.1.2.12 ED-49197 CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO DO TIPO ¿ZA¿ 28 X 28 X 40 CM - PASSEIO U 1 181,81 222,66  R$                          181,81  R$                   222,66 

11.1.2.13 74.44.35 HASTE ATERRAMENTO ZINCADO 25X25X2500MM P.CEMIG UN 1 43,43 53,19  R$                            43,43  R$                     53,19 

11.1.2.14 74.46.03
POSTE ESCALONADO RETO ENGASTADO GALVANIZADO HT=4,5m HL=3,8m 

B=89/60,3mm
UN 1 540 661,34  R$                          540,00  R$                   661,34 

11.1.2.15 74.13.26
RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM 

BASE
UN 3 16,66 20,40  R$                            49,98  R$                     61,21 

11.1.2.16 74.13.28 BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO UN 3 9,53 11,67  R$                            28,59  R$                     35,01 

11.1.2.17 ED-49346 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10 A - 250 V, COM PLACA U 30 13,7 16,78  R$                          411,00  R$                   503,35 

11.1.2.18 ED-49351 CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES COM PLACA CJ 10 22,65 27,74  R$                          226,50  R$                   277,39 

11.1.2.19 74.24.02
INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" 

(PLACA + SUPORTE + MODULO)
UN 8 6,38 7,81  R$                            51,04  R$                     62,51 

11.1.2.20 74.24.14
INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO 

MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)
UN 2 10,4 12,74  R$                            20,80  R$                     25,47 

11.1.2.21 74.05.61
TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + 

SUPORTE + MODULO)
UN 96 6,11 7,48  R$                          586,56  R$                   718,36 

11.1.2.22 74.05.60
TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + 

SUPORTE + MODULO)
UN 10 10,58 12,96  R$                          105,80  R$                   129,57 

11.1.2.23 39244
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 

MM, PARA LAJES E PISOS
M     200 1,84 2,25  R$                          368,00  R$                   450,69 

11.1.2.24 39245
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 

MM, PARA LAJES E PISOS
M     100 3,55 4,35  R$                          355,00  R$                   434,77 



11.1.2.25 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 700 1,66 2,03  R$                       1.162,00  R$                1.423,10 

11.1.2.26 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 1600 2,33 2,85  R$                       3.728,00  R$                4.565,68 

11.1.2.27 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 200 3,65 4,47  R$                          730,00  R$                   894,03 

11.1.2.28 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 180 16,01 19,61  R$                       2.881,80  R$                3.529,34 

11.1.3 CABEAMENTO ESTRUTURADO  R$                          667,78  R$                   817,83 

11.1.3.1 74.08.14
CAIXA DE PASSAGEM N 2, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 20 X 20 X 

12 CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
UN 1 29,2 35,76  R$                            29,20  R$                     35,76 

11.1.3.2 38083
TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" 

(PLACA + SUPORTE + MODULO)
UN    20 24,46 29,96  R$                          489,20  R$                   599,12 

11.1.3.3 38084
TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO 

PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)
UN    2 10,65 13,04  R$                            21,30  R$                     26,09 

11.1.3.4 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 16,01 19,61  R$                          128,08  R$                   156,86 

11.1.4 QUADRO  R$                       2.596,95  R$                3.180,48 

11.1.4.1 74131/8

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 

50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 

TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1 847,85 1038,36  R$                          847,85  R$                1.038,36 

11.1.4.2 ED-49512 QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA P = 3,0 CV, RECALQUE U 1 272,36 333,56  R$                          272,36  R$                   333,56 

11.1.4.3 ED-49293 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 100A U 1 91,26 111,77  R$                            91,26  R$                   111,77 

11.1.4.4 ED-49268 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A U 8 42,43 51,96  R$                          339,44  R$                   415,71 

11.1.4.5 ED-49271 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A U 2 42,43 51,96  R$                            84,86  R$                   103,93 

11.1.4.6 ED-49272 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A U 2 42,43 51,96  R$                            84,86  R$                   103,93 

11.1.4.7 34653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN    18 9,12 11,17  R$                          164,16  R$                   201,05 

11.1.4.8 39465
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE 

MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)
UN    4 68,23 83,56  R$                          272,92  R$                   334,25 

11.1.4.9 74.10.55 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 40A-30mA,BIPOLAR UN 4 109,81 134,48  R$                          439,24  R$                   537,94 

12.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  R$                     35.459,16  R$              43.426,84 

12.1..1.1 APARELHOS  R$                     26.956,54  R$              33.013,68 

12.1..1.1.1 ED-50312 CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO 517-C D = 3/4" U 2 156,79 192,02  R$                          313,58  R$                   384,04 

12.1..1.1.2 86943

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM 

EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 14 169 206,97  R$                       2.366,00  R$                2.897,64 

12.1..1.1.3 93396

BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL 

LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, 

ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 

POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 2 460,71 564,23  R$                          921,42  R$                1.128,46 

12.1..1.1.4 93441

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE 

AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE 

PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E 

UN 1 785,85 962,43  R$                          785,85  R$                   962,43 

12.1..1.1.5 CP-BAN2

BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) LISA (COM ESCORREDOR), DE 

*0,55 X 1,20* M COM 1 CUBA CENTRAL, VALVULA, SIFÃO FLEXIVEL, ENGATE EM 

INOX E TORNEIRA CROMADA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

UN    15 437,62 535,95  R$                       6.564,30  R$                8.039,30 

12.1..1.1.6 86920

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 1 649,51 795,45  R$                          649,51  R$                   795,45 

12.1..1.1.7 ED-50298

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM 

ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO

U 7 465,99 570,70  R$                       3.261,93  R$                3.994,89 



12.1..1.1.8 ED-50301

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSÍVEL (PCR/PMR), COR 

BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA ACOMPANHANDO A 

PROJEÇÃO DA BASE, NÃO ULTRAPASSANDO ALTURA DE 5CM, ALTURA MÁXIMA DE 

46CM (BACIA+ASSENTO), INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, 

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE 

LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 

U 2 482,45 590,86  R$                          964,90  R$                1.181,71 

12.1..1.1.9 10.48.15 COMPLEMENTOASSENTO BRANCO PARA VASO    500-100    CELITE/EQUIVALENTE UN 7 20,21 24,75  R$                          141,47  R$                   173,26 

12.1..1.1.10 ED-48157 ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050) U 2 105,07 128,68  R$                          210,14  R$                   257,36 

12.1..1.1.11 CP-EXAUST EXAUSTOR ELÉTRICO PARA BANHEIRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1 457,82 560,69  R$                          457,82  R$                   560,69 

12.1..1.1.12 ED-48183 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO U 9 38,47 47,11  R$                          346,23  R$                   424,03 

12.1..1.1.13 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016
UN 26 51,22 62,73  R$                       1.331,72  R$                1.630,96 

12.1..1.1.14 ED-48155 DISPENSER PARA GEL/ÁLCOOL COM RESERVATORIO 800 ML U 15 50,78 62,19  R$                          761,70  R$                   932,85 

12.1..1.1.15 ED-48182 DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS U 26 38,47 47,11  R$                       1.000,22  R$                1.224,97 

12.1..1.1.16 10.47.03 BEBEDOURO UNITARIO INOX P/ 80 PESSOAS H=1,0 METRO UN 1 703,92 862,09  R$                          703,92  R$                   862,09 

12.1..1.1.17 ED-48534
DIVISÓRIA EM MARMORITE E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO 

CROMADO
M2 7,2 372,51 456,21  R$                       2.682,07  R$                3.284,73 

12.1..1.1.18 CP-CAIXA
CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA (FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO)
UN 2 1143,49 1400,43  R$                       2.286,98  R$                2.800,86 

12.1..1.1.19 ED-50323
TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, 

APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
U 1 35,3 43,23  R$                            35,30  R$                     43,23 

12.1..1.1.20 CP-CAD
CADEIRA ESCAMOTEAVEL PARA BANHO - PADRÃO PNE. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UN 2 437,38 535,66  R$                          874,76  R$                1.071,32 

12.1..1.1.21 13.40.65
GUARDA-CORPO E CORRIMAOBARRA APOIO DEFICIENTE TUBO METAL.CROMADO 

D=1 1/2"
M 4 74,18 90,85  R$                          296,72  R$                   363,39 

12.1.1.2 METAIS  R$                       4.291,89  R$                5.256,28 

12.1.1.2.1 94794

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2”, COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 8 130,5 159,82  R$                       1.044,00  R$                1.278,59 

12.1.1.2.2 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
UN 25 67,09 82,17  R$                       1.677,25  R$                2.054,13 

12.1.1.2.3 ED-50337
VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO SIMPLES, DN 

1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA
UN 8 196,33 240,45  R$                       1.570,64  R$                1.923,56 

12.1.1.3 PVC ACESSÓRIOS  R$                          760,29  R$                   931,13 

12.1.1.3.1 6140 BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM) UN    9 2,57 3,15  R$                            23,13  R$                     28,33 

12.1.1.3.2 86886
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013
UN 1 28,11 34,43  R$                            28,11  R$                     34,43 

12.1.1.3.3 86884
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UN 29 7,25 8,88  R$                          210,25  R$                   257,49 

12.1.1.3.4 ED-50333
TUBO LONGO DN 40MM (1.1/2"), PARA CAIXA DE DESCARGA, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
U 8 19,73 24,16  R$                          157,84  R$                   193,31 

12.1.1.3.5 ED-50332
TUBO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA PARA BACIA SANITÁRIA (VASO), DN 1.1/2", 

COMPRIMENTO 20CM, INCLUSIVE CANOPLA, SPUD, FORNECIMENTO E 
U 8 42,62 52,20  R$                          340,96  R$                   417,57 

12.1.1.4 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL  R$                       2.978,16  R$                3.647,35 

12.1.1.4.1 ED-50019
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, 

DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES
M 138,02 16,31 19,97  R$                       2.251,11  R$                2.756,93 

12.1.1.4.2 ED-50082
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA, 

DN 1.1/2" (50 MM), INCLUSIVE CONEXÕES
M 20,44 35,57 43,56  R$                          727,05  R$                   890,42 

12.1.1.5 ALIMENTAÇÃO  R$                          298,23  R$                   365,25 

12.1.1.5.1 ED-49999
REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 20MM (1/2"), INCLUSIVE VOLANTE 

PARA ACIONAMENTO
UN 2 17,44 21,36  R$                            34,88  R$                     42,72 



12.1.1.5.2 6036 REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2" UN    1 10,97 13,43  R$                            10,97  R$                     13,43 

12.1.1.5.3 ED-50078
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA, 

DN 1/2" (20 MM), INCLUSIVE CONEXÕES 
M 0,28 17,73 21,71  R$                              4,96  R$                       6,08 

12.1.1.5.4 ED-50018
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, 

DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 17,56 14,09 17,26  R$                          247,42  R$                   303,02 

12.1.1.6 IMPERMEABILIZAÇÃO VESTIÁRIO FEM/MASC  R$                          174,05  R$                   213,16 

12.1.1.6.1 09.07.03
IMPERMEABILIZAÇAO COM ARGAMASSA RIGIDA (CIM/AREIA)TRAÇO 1:3, ESP=2.5 

CM C/ ADITIVO SIKA-1 OU EQUIVALENTE
M2 4,8 36,26 44,41  R$                          174,05  R$                   213,16 

13.1 INSTALAÇÕES DE ESGOTO  R$                     11.408,67  R$              13.972,20 

13.1.1 CAIXA DE PASSAGEM  R$                       2.866,60  R$                3.510,73 

13.1.1.1 ED-49883

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), 

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA 

DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA 

DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 11 260,6 319,16  R$                       2.866,60  R$                3.510,73 

13.1.2 PVC ACESSÓRIOS  R$                       4.931,93  R$                6.040,13 

13.1.2.1 89495
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014
UN 3 6,79 8,32  R$                            20,37  R$                     24,95 

13.1.2.2 10.27.61 SIFAO LAVATORIO COPO REGULAVEL 1"X 1 1/2"SIGMA/EQUIVALENTE UN 32 119,93 146,88  R$                       3.837,76  R$                4.700,10 

13.1.2.3 86879
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 

LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UN 32 5,87 7,19  R$                          187,84  R$                   230,05 

13.1.2.4 10.35.11 CAIXA E RALOCX. SIFONADA PVC C/GRELHA QUADR/RED. 150X150X50 MM UN 23 38,52 47,18  R$                          885,96  R$                1.085,04 

13.1.3 PVC ESGOTO  R$                       3.610,14  R$                4.421,34 

13.1.3.1 ED-50105
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO 

LISO (JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 100,32 18,3 22,41  R$                       1.835,86  R$                2.248,37 

13.1.3.2 ED-50034
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE 

NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 67,27 14,6 17,88  R$                          982,14  R$                1.202,83 

13.1.3.3 ED-50027
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE 

NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 42,18 18,78 23,00  R$                          792,14  R$                   970,13 

14.1 DRENAGEM  R$                       9.527,98  R$              11.668,92 

14.1.1 19.31.02 CANALETA - PADRAO SUDECAPTIPO 2 - D= 300 MM, PREMOLDADA DE CONCRETO M 106 58,55 71,71  R$                       6.206,30  R$                7.600,86 

14.1.2 91790

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE 

PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 50 42,36 51,88  R$                       2.118,00  R$                2.593,91 

14.1.3 ED-48670
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, 

PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 9 35,83 43,88  R$                          322,47  R$                   394,93 

14.1.4 ED-49905

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X30CM), 

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA 

EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO 

MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 4 136,91 167,67  R$                          547,64  R$                   670,69 

14.1.5 ED-49906

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X40CM), 

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA 

EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO 

MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 1 151,85 185,97  R$                          151,85  R$                   185,97 

14.1.6 ED-49907

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X60CM), 

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA 

EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO 

MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 1 181,72 222,55  R$                          181,72  R$                   222,55 



15.1 PISO, PORTOES MURO E TELA PARA FECHAMETO DA UBS  R$                     65.713,12  R$              80.478,86 

15.1.1 92396
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 

COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
M2 220,01 55,22 67,63  R$                     12.148,95  R$              14.878,82 

15.1.2 CP-GRADIL
GRADIL NYLOFOR H=2,43M - INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE COM POSTE 

INSTALADO EM VALA DE 30x40 PREENCHIDA COM CONCRETO CICLÓPICO
M 11,99 347,06 425,04  R$                       4.161,25  R$                5.096,28 

15.1.3 21.11.08
MURO DIVISA ALV.INCL.SAPATA 1:3:6 30X40CM E CHAPEUBLOCO DE CONCRETO 

APARENTE ESP= 15 CM, H= 2,50 M
M 107,46 215,7 264,17  R$                     23.179,12  R$              28.387,47 

15.1.4 ED-9934
PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE 

PRIMER EPÓXI
M2 5,55 33,51 41,04  R$                          185,98  R$                   227,77 

15.1.5 21.05.03 PASSEIOSCONCRETO >=20MPA USINADO E=8CM MECANIZ.(INCL.TELA) M2 374,29 43,68 53,49  R$                     16.348,99  R$              20.022,60 

15.1.6 21.03.03
MEIO FIO E CORDAO - PADRAO SUDECAPMEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO 

A (12X16,7X35)CM
M 120 30,93 37,88  R$                       3.711,60  R$                4.545,60 

15.1.7 ED-50586

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM 

JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 2,4 69,68 85,34  R$                          167,23  R$                   204,81 

15.1.8 CT-P5 PORTÃO PIVOTANTE FOLHA DUPLA H:2,43 X L:1,50 UN. 2 1970 2412,66  R$                       3.940,00  R$                4.825,32 

15.1.9 CT-P4 PORTAO NYLOFOR PIVOTANTE FLU L=1,20 X H=2,43 UN. 1 1870 2290,19  R$                       1.870,00  R$                2.290,19 

16.1 REDE AR COMPRIMIDO  R$                       2.355,58  R$                2.884,88 

16.1.1 10.05.03 TUBO DE COBRE CLASSE A -15MM, INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÕES M 30 29,73 36,41  R$                          891,90  R$                1.092,31 

16.1.2 ED-48274 VÁLVULA ESFERA LATÃO CROMADO 1/2" UN 1 52,68 64,52  R$                            52,68  R$                     64,52 

16.1.3 CP - CONS PONTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO UN 10 141,1 172,81  R$                       1.411,00  R$                1.728,05 

17.1 DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA  R$                       5.594,60  R$                6.851,71 

17.1.1 CP-REMO REMOÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA EXISTENTE M2 40 76,49 93,68  R$                       3.059,60  R$                3.747,09 

17.1.2 ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 500 5,07 6,21  R$                       2.535,00  R$                3.104,61 

 R$           387.540,41  R$      474.620,74 VALOR TOTAL

 

__________________________________________ 

 Bruno Márcio Moreira Almeida 

Secretário de Obras 
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