



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

SECRETARIA DE OBRAS

OBRA: UBS SANTA RITA

sexta-feira, 28 de fevereiro de 2020

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL

Planilha Resumo

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 14.227,51	3,00%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 23.731,04	5,00%
3	DEMOLIÇÃO	R\$ 4.427,90	0,93%
4	ATERRO E PAISAGISMO	R\$ 13.546,74	2,85%
5	COBERTURA	R\$ 41.493,12	8,74%
6	SUORTE PARA ELEVAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA SOBRE A LAJE	R\$ 1.776,74	0,37%
7	REPAROS/RECOMPOSIÇÃO	R\$ 4.591,30	0,97%
8	PISO	R\$ 25.324,43	5,34%
9	ESQUADRIAS	R\$ 53.572,19	11,29%
10	PINTURA	R\$ 94.905,48	20,00%
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 37.740,91	7,95%
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 43.426,84	9,15%
13	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	R\$ 13.972,20	2,94%
14	DRENAGEM	R\$ 11.668,92	2,46%
15	PISO, PORTOES MURO E TELA PARA FECHAMETO DA UBS	R\$ 80.478,86	16,96%
16	REDE AR COMPRIMIDO	R\$ 2.884,88	0,61%
17	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	R\$ 6.851,71	1,44%
TOTAL GERAL		R\$ 474.620,74	100,00%

Bruno Márcio Moreira Almeida
Secretário de Obras
Mat. 32.163 - Oficial