



ATA DE VALIDAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

DISPENSA EMERGENCIAL N. 18/2020

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de abril de 2020, às 15:00 horas, no Auditório da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, sediada na Av. VIII, nº. 50, Bairro Carreira Comprida - Santa Luzia, iniciou-se a validação das propostas de preços referente à Dispensa Emergencial 18/2020, com fulcro no inciso IV do art. 24 da Lei Federal n.8.666/93, para contratação direta de empresas para promover as ações de restabelecimento da trafegabilidade no Município de Santa Luzia, fortemente atingido pelas chuvas de dezembro/2019 e janeiro/2020, estando presentes os integrantes da Comissão Permanente de Licitação, a saber:

1 - DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO:

Silvia Ângela da Conceição, Presidente da comissão, Daniele Aparecida Alves, Vice-presidente da Comissão, Fabiana Maria de Paiva da Silva, membro da Comissão, Bruna Gabriela Guimarães Lima, membro da Comissão, Luana Cristina Rodrigues Silva Crizólogo de Lima, membro da Comissão, e Mariana Martins Ferreira Cardoso, membro da Comissão. Também participou da análise técnica o Sr. Carlos Augusto Anacleto Xavier, engenheiro do orçamento e planejamento da Secretaria de Obras.

2 - DO OBJETO:

Contratação direta de empresas para promover as ações de restabelecimento da trafegabilidade no Município de Santa Luzia, fortemente atingido pelas chuvas de dezembro/2019 e janeiro/2020, contemplando as seguintes obras com seus valores estimados:

META	DESCRIÇÃO DA META	VALOR ESTIMADO
3	Restabelecimento de trafegabilidade da Rua 18, n. 103, Bairro Castanheira	R\$ 597.202,30
4	Restabelecimento de trafegabilidade da Rua Líbia, n. 403, Bairro Baronesa	R\$ 463.884,39
7	Restabelecimento de trafegabilidade da Rua Adail Tófani, Bairro Liberdade	R\$ 382.708,74



8	Restabelecimento de trafegabilidade da Rua Yara, n. 360, Bairro Via Colégio	R\$ 190.645,89
12	Restabelecimento de trafegabilidade da Avenida Raul Teixeira da Costa, Bairro Boa Esperança	R\$ 158.363,79
Total		R\$ 1.792.805,11

4 - DA PUBLICIDADE:

A Comissão Permanente de Licitação enviou um email no dia 06/04/2020 para uma lista de empresas cadastradas no Sistema Supernova convidando-as a participarem deste certame. As empresas interessadas deveriam enviar proposta de preços e a documentação até a data do dia 13/04/2020, impreterivelmente, até as 09:00 horas deste dia.

Além do envio deste email, a CPL deu publicidade do certame no Diário Oficial da União e no Diário Oficial de Minas Gerais, bem como divulgação no site oficial da Prefeitura de Santa Luzia.

No dia 17/04/2020 também foi dada a publicidade da ATA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPOSTAS DE PREÇOS E ANÁLISE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO no site da Prefeitura.

5 - DA VALIDAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

A validação das propostas de preços consistiu na análise da planilha orçamentária apresentada por cada empresa que apresentou menor preço, bem como a análise das propostas de preços enviadas pelas empresas que tiveram "Empate Ficto", após o email de convocação.

A Comissão Permanente de Licitação enviou email no 17/04/2020 convocando as empresas CONSTRULIFE CONSTRUÇÕES LTDA - ME e FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP a manifestarem interesse em cobrir a proposta vencedora do lote em que se deu o empate. Ambas as empresas enviaram novas propostas de preços.

Após a validação das propostas de preços, excluindo-se as empresas que haviam sido desclassificadas por preço inexequível ou por não comprovação da qualificação técnica, tem-se o seguinte resultado:



5.1 - Restabelecimento de trafegabilidade da Rua 18, n. 103, Bairro Castanheira

Restabelecimento de trafegabilidade da Rua 18, n. 103, Bairro Castanheira				
Empresa	CNPJ	Proposta Preço	Proposta / Valor orçado	Análise do Preço
CONSTRULIFE CONSTRUÇÕES LTDA - ME	19.887.570/0001-73	R\$ 393.544,16	66%	EXEQUÍVEL
COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	00.711.110/0001-61	R\$ 395.274,85	66%	EXEQUÍVEL
CONSERVASOLO ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULTORIA TECNICA LTDA	21.728.225/0001-39	R\$ 490.193,27	82%	EXEQUÍVEL
SEGURANÇA CONSTRUÇÕES LTDA	02.546.160/0001-66	R\$ 566.687,78	95%	EXEQUÍVEL
GABIOTEC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	16.535.155/0001-62	R\$ 567.340,53	95%	EXEQUÍVEL
LOGOS EMPREITEIRA EIRELI	13.239.821/0001-27	R\$ 575.006,58	96%	EXEQUÍVEL
PONTUAL OBRAS E ENGENHARIA - EIRELI	02.540.404/0001-01	R\$ 597.202,30	100%	EXEQUÍVEL

Valor de orçado pela Administração	R\$	597.202,30
70%	R\$	418.041,61
Média das propostas superiores a 50% valor orçado	R\$	512.178,50
70%	R\$	358.524,95

5.2 - Restabelecimento de trafegabilidade da Rua Líbia, n. 403, Bairro Baronesa

Restabelecimento de trafegabilidade da Rua Líbia, n. 403, Bairro Baronesa				
Empresa	CNPJ	Proposta Preço	Proposta / Valor orçado	Análise do Preço
FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	00.114.458/0001-71	R\$ 263.534,79	57%	EXEQUÍVEL
ALUGANE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	07.611.119/0001-40	R\$ 293.624,19	63%	EXEQUÍVEL
EMCON CONSTRUÇÕES LTDA	14.760.857/0001-14	R\$ 294.699,13	64%	EXEQUÍVEL
COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	00.711.110/0001-61	R\$ 320.014,11	69%	EXEQUÍVEL
CONSTRULIFE CONSTRUÇÕES LTDA - ME	19.887.570/0001-73	R\$ 333.962,42	72%	EXEQUÍVEL
CONSERVASOLO ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULTORIA TECNICA LTDA	21.728.225/0001-39	R\$ 385.582,84	83%	EXEQUÍVEL
SEGURANÇA CONSTRUÇÕES LTDA	02.546.160/0001-66	R\$ 440.284,07	95%	EXEQUÍVEL
GABIOTEC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	16.535.155/0001-62	R\$ 440.686,38	95%	EXEQUÍVEL
LOGOS EMPREITEIRA EIRELI	13.239.821/0001-27	R\$ 443.551,92	96%	EXEQUÍVEL
PONTUAL OBRAS E ENGENHARIA - EIRELI	02.540.404/0001-01	R\$ 463.884,39	100%	EXEQUÍVEL

Valor de orçado pela Administração	R\$	463.884,39
70%	R\$	324.719,07
Média das propostas superiores a 50% valor orçado	R\$	367.982,42
70%	R\$	257.587,70



5.3 - Restabelecimento de trafegabilidade da Rua Adail Tófani, Bairro Liberdade

Restabelecimento de trafegabilidade da Rua Adail Tófani, Bairro Liberdade				
Empresa	CNPJ	Proposta Preço	Proposta / Valor orçado	Análise do Preço
FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	00.114.458/0001-71	R\$ 226.847,58	59%	EXEQUÍVEL
ALUGANE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	07.611.119/0001-40	R\$ 230.235,51	60%	EXEQUÍVEL
EMCON CONSTRUÇÕES LTDA	14.760.857/0001-14	R\$ 243.661,09	64%	EXEQUÍVEL
COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	00.711.110/0001-61	R\$ 263.677,04	69%	EXEQUÍVEL
CONSTRULIFE CONSTRUÇÕES LTDA - ME	19.887.570/0001-73	R\$ 275.539,13	72%	EXEQUÍVEL
CONSERVASOLO ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULTORIA TECNICA LTDA	21.728.225/0001-39	R\$ 317.986,22	83%	EXEQUÍVEL
GABIOTEC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	16.535.155/0001-62	R\$ 363.572,25	95%	EXEQUÍVEL
SEGURANÇA CONSTRUÇÕES LTDA	02.546.160/0001-66	R\$ 364.114,82	95%	EXEQUÍVEL
LOGOS EMPREITEIRA EIRELI	13.239.821/0001-27	R\$ 370.920,85	97%	EXEQUÍVEL
PONTUAL OBRAS E ENGENHARIA - EIRELI	02.540.404/0001-01	R\$ 382.708,74	100%	EXEQUÍVEL

Valor de orçado pela Administração	R\$	382.708,74
	70% R\$	267.896,12
Média das propostas superiores a 50% valor orçado	R\$	303.926,32
	70% R\$	212.748,43

5.4 - Restabelecimento de trafegabilidade da Rua Yara, n. 360, Bairro Via Colégio

Restabelecimento de trafegabilidade da Rua Yara, n. 360, Bairro Via Colégio				
Empresa	CNPJ	Proposta Preço	Proposta / Valor orçado	Análise do Preço
FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	00.114.458/0001-71	R\$ 125.025,39	66%	EXEQUÍVEL
COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	00.711.110/0001-61	R\$ 125.054,44	66%	EXEQUÍVEL
CONSERVASOLO ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULTORIA TECNICA LTDA	21.728.225/0001-39	R\$ 156.063,83	82%	EXEQUÍVEL
CONSTRULIFE CONSTRUÇÕES LTDA - ME	19.887.570/0001-73	R\$ 171.581,85	90%	EXEQUÍVEL
SEGURANÇA CONSTRUÇÕES LTDA	02.546.160/0001-66	R\$ 180.570,20	95%	EXEQUÍVEL
GABIOTEC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	16.535.155/0001-62	R\$ 181.113,39	95%	EXEQUÍVEL
LOGOS EMPREITEIRA EIRELI	13.239.821/0001-27	R\$ 187.353,20	98%	EXEQUÍVEL
PONTUAL OBRAS E ENGENHARIA - EIRELI	02.540.404/0001-01	R\$ 190.645,89	100%	EXEQUÍVEL

Valor de orçado pela Administração	R\$	190.645,89
	70% R\$	133.452,12
Média das propostas superiores a 50% valor orçado	R\$	164.676,02
	70% R\$	115.273,22



5.5 - Restabelecimento de trafegabilidade da Avenida Raul Teixeira da Costa, Bairro Boa Esperança

Restabelecimento de trafegabilidade da Avenida Raul Teixeira da Costa, Bairro Boa Esperança				
Empresa	CNPJ	Proposta Preço	Proposta / Valor orçado	Análise do Preço
ALUGANE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	07.611.119/0001-40	R\$ 121.864,49	77,0%	EXEQUÍVEL
COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	00.711.110/0001-61	R\$ 137.329,95	86,7%	EXEQUÍVEL
CONSERVASOLO ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULTORIA TECNICA LTDA	21.728.225/0001-39	R\$ 142.099,00	89,7%	EXEQUÍVEL
CONSTRULIFE CONSTRUÇÕES LTDA - ME	19.887.570/0001-73	R\$ 142.523,74	90,0%	EXEQUÍVEL
FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	00.114.458/0001-71	R\$ 144.533,79	91,3%	EXEQUÍVEL
GABIOTEC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	16.535.155/0001-62	R\$ 150.443,53	95,0%	EXEQUÍVEL
SEGURANÇA CONSTRUÇÕES LTDA	02.546.160/0001-66	R\$ 154.486,63	97,6%	EXEQUÍVEL
LOGOS EMPREITEIRA EIRELI	13.239.821/0001-27	R\$ 157.861,62	99,7%	EXEQUÍVEL
PONTUAL OBRAS E ENGENHARIA - EIRELI	02.540.404/0001-01	R\$ 158.363,79	100,0%	EXEQUÍVEL

Valor de orçado pela Administração	R\$	158.363,79
70%	R\$	110.854,65
Média das propostas superiores a 50% valor orçado	R\$	145.500,73
70%	R\$	101.850,51

6 - DA DECLARAÇÃO DAS EMPRESAS VENCEDORAS

As empresas vencedoras, conforme tabela abaixo, serão convocadas oportunamente para assinatura dos contratos.

META	DESCRIÇÃO DA META	EMPRESA VENCEDORA	PROPOSTA DE PREÇO
3	Restabelecimento de trafegabilidade da Rua 18, n. 103, Bairro Castanheira	CONSTRULIFE CONSTRUÇÕES LTDA - ME	R\$ 393.544,16
4	Restabelecimento de trafegabilidade da Rua Líbia, n. 403, Bairro Baronesa	FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	R\$ 263.534,79
7	Restabelecimento de trafegabilidade da Rua Adail Tófani, Bairro Liberdade	FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	R\$ 226.847,58
8	Restabelecimento de trafegabilidade da Rua Yara, n. 360, Bairro Via Colégio	FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	R\$ 125.025,39
12	Restabelecimento de trafegabilidade da Avenida Raul Teixeira da Costa, Bairro Boa Esperança	ALUGANE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$ 121.864,49
Total			R\$ 1.130.816,41



7 - DA FINALIZAÇÃO:

Nada mais havendo a tratar foi encerrado o ato licitatório, no dia 22/04/2020, às 16 horas e 00 minutos e lavrada a presente Ata que após lida e aprovada vai assinada pelos integrantes da Comissão:

Silvia Ângela da Conceição, **Presidente**

Daniele Aparecida Alves, **Vice-Presidente**

Fabiana Maria de Paiva da Silva, **Membro**

Bruna Gabriela Guimarães Lima, **Membro**

Luana Cristina Rodrigues Silva Crizólogo de Lima, **Membro**

Mariana Martins Ferreira Cardoso, **Membro**
