PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA DE OBRAS

OBRA: Construcéo, reforma e adequacgéo do espaco para Implementacdo da Sala de controle operacional de
transito, policiamento e monitoramento eletrénico viario da Secretaria de Seguranga Municipal de Segurancga
publica, Transito e Transporte.

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL

MEMORIA DE CALCULO

1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 [74209/001] PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2
H AREA
3 2 6
TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 2,20 M, INCL. BASE -
12 | COMP_lS‘CONFORME PROJETO - REUTILIZACAO 2X ‘ M2 ‘
MONITORAMENTO 39,21
CONSIDERADO O PERIMETRO MAIS 1 METRO DE AFASTAMENTO DA EDIFICACAO
FORNECIMENTO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA
’ (LOCAGAO), INCLUSIVE PISO METALICO E SAPATAS, -
13 ED-9075 | £y oL USIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM M2/MES
L H QUANT. TOTAL
1 MES 1,50 2,00 2,00 6,00
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METALICO
PARA
FACHADA COM PISO METALICO, EXCLUSIVE
14 ED-48246/ L ) RNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPE/GUARDA-CORPO M2
EM MADEIRA
P H TOTAL
MONITORAMENTO 31,21 4,00 124,84
2 ADMINISTRAGAO LOCAL
2.1 [ADMINISTRACAO LOCAL 5% UN
3 REMOGCAO E DEMOLICAO
DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE
ARGAMASSA ESPESSURA MAXIMA DE 10CM, INCLUSIVE
3.1 ED-48479 |, = A MENTO M2
COPA/I.S./CIRC. INT./CIRC. EXT. 14,48
PROTOCOLO 24,83
1.S. E LAVATORIO PROTOCOLO 4,84
COPA PROTOCOLO 5,85
TOTAL 50,00
32 97622 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE M3
' FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
EXTERNO (3,50+3,60)x0,60x0,20=
0 0,08
PROTOCOLO/COPA/1.S. 0,70x2,10x0,15+0,60x2,10x0,15=
0,22
TOTAL 0,30
DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES - COM
3.3 |ED-48442 |EQUIPAMENTO ELETRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO M3
FUNDAGAO MONITORAMENTO (3,25+4,10+1,80+2,25+1,55+2,35+3,90+3,69+
2,85x2+2,00+2,01+2,00+2,70+2,60+1,89)x0,19x0,10=
0,79
TOTAL 0,79
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA DE OBRAS

OBRA: Construcéo, reforma e adequacgéo do espaco para Implementacdo da Sala de controle operacional de
transito, policiamento e monitoramento eletrénico viario da Secretaria de Seguranga Municipal de Segurancga
publica, Transito e Transporte.

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL

MEMORIA DE CALCULO

DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO OU LADRILHO
34 | ED-484801,pRAULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO M2
MONITORAMENTO/CIRCULACAO 45,00
TOTAL 45,00
REMOCAO DE ALAMBRADO METALICO, COM
3.5  |ED-48434|REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO M2
AREA EXTERNA 3,49x1,50+3,62x1,50+0,95x3,00=
13,51
TOTAL 10,66
3.6 | ED_48502‘DEMOLIQAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, AZULEJO OU ‘ M2 ‘
: LADRILHO HIDRAULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO
1.S. PROTOCOLO 3,70x1,75x2=
12,95
LAVATORIO PROTOCOLO (1,20x2+1,20+1,10)x1,75=
8,22
TOTAL 21,17
37 | ED-50707|RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE M
: ELETRODUTO/TUBULAGAO, DN 15MM A 25MM (1/2" A 17)
PROTOCOLO(ELETRICA) 10,00
PROTOCOLO(HIDRAULICA) 1,10
TOTAL 11,10
FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MENORES OU
38 | 90436 IIGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 l N ‘
PROTOCOLO(ELETRICA) 2,00
TOTAL 2,00
FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MENORES OU
39 | 90439 ‘IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 ‘ N ‘
PROTOCOLO(ELETRICA) 4,00
PROTOCOLO(HIDRAULICA) 1,00
TOTAL 5,00
RASGO EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE
3.0 |ED-50711 |ELETRODUTO/TUBULAGAO, DN 32MM A 50MM (1.1/4" A 2") M
PROTOCOLO(HIDRAULICA) 2,21+7,04+2,44+6,53=
TOTAL 18,22
RASGO EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE
311 |ED-S07A2 || ETRODUTOITUBULAGAO, DN 65MM A 100MM (2.1/2" A 4°) M
PROTOCOLO(HIDRAULICA) 5,60
TOTAL 5,60
REMOGAO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E
312 | ED-48493‘ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO ‘ M2 ‘
PROTOCOLO 0,70x2,10+0,60x2,10x2=
TOTAL 3,99
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

SECRETARIA DE OBRAS

OBRA: Construcéo, reforma e adequacgéo do espaco para Implementacdo da Sala de controle operacional de
transito, policiamento e monitoramento eletrénico viario da Secretaria de Seguranga Municipal de Segurancga
publica, Transito e Transporte.
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL
MEMORIA DE CALCULO

REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM

313 97663 IREAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 l UN |
PROTOCOLO 3,00
TOTAL 3,00
. TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA
314 | ED 51133|CARRINHO DE MAO DMT <= 50 M | M3 l 11,99‘
C/EMPOLAMENTO 20%
ALVENARIA 0,22
ESCAVACAO DE VALA 9,77
TOTAL 9,99
TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM
3.15 | 02.29.01 ‘CACAMBA 5 M ‘ VG ‘ 3’00‘
CONCRETO SIMPLES 0,79 13,24027
PISO CERAMICO 84,52 0,003 0,25
ALVENARIA 0,22 CAGAMBA 5M3
ESCAVACAO DE VALA 9,77
TOTAL 11,03 CONSIDERAR 3 CACAMBAS
4 FUNDAGAO
4.1 ED-51107 [ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M3
SAPATAS 1,00x0,80x0,40x2+1,40x1,20x0,40+1,10x0,90x0,40x2+1,30x1,10x0,40x2=
3,25
VIGA BALDRAME (3,25+4,10+1,80+2,25+1,55+2,35+3,90+3,69+
2,85x2+2,00+2,01+2,00+2,70+2,60+1,89)x0,39x0,40=
6,52
TOTAL 9,77
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.
4.2 | 96995 IAF 1012017 | M3 ‘
VOLUME DE ESCAVAGAO - VOLUME DE CONCRETO 9,77-8,12=
TOTAL 1,65
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS
43 96619 |DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. M2
AF_08/2017
SAPATAS 0,80x0,80x2+1,20x1,20+0,90x0,90x2+1,10x1,10x2=
TOTAL 6,76
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS,
44 |74106/ OOl‘COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. ‘ M2 ‘
VIGA BALDRAME (3,25+4,10+1,80+2,25+1,55+2,35+3,90+3,69+
2,85x2+2,00+2,01+2,00+2,70+2,60+1,89)x0,40x2=
TOTAL 33,43
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP.
4.5 | ED"‘%ll‘leM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDACAQ) ‘ M2 ‘
VIGAS DE FUNDACAO TOTAL 34,90
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
4.6 96546 [UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG

AF_06/2017

SAPATAS E VIGAS BALDRAME

241,60 m x 0,62 kg/m=
TOTAL 149,79
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

SECRETARIA DE OBRAS

OBRA: Construcéo, reforma e adequacgéo do espaco para Implementacdo da Sala de controle operacional de
transito, policiamento e monitoramento eletrénico viario da Secretaria de Seguranga Municipal de Segurancga
publica, Transito e Transporte.
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL
MEMORIA DE CALCULO

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA

4.7 96544 [UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG
AF_06/2017
VIGAS BALDRAME 28,20 m x 0,25 kg/m=
TOTAL 7,05
48 06543 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA KG
’ UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
VIGAS BALDRAME 201,43 m x 0,15 kg/m=
TOTAL 30,21
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
4.9 96547 [UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. KG
AF _06/2017
VIGAS BALDRAME 115,59 m x 0,96 kg/m=
TOTAL 107,49
410 06545 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA KG
’ UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
VIGAS BALDRAME 25,90 m x 0,38 kg/m=
TOTAL 9,84
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
411 | ED-49805|BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, M3
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO)
SAPATAS 0,80x0,80x0,40x2+0,90x0,90x0,40x2+
1,10x1,10x0,40x2+1,20x1,20x0,40x1=
2,70
VIGA BALDRAME 0,25x0,45x1,485x3+0,30x0,45x(3x7,845+2x5,7+1,00x1,485)=
5,42
TOTAL 8,12
5 ESTRUTURA
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP.
5.1 ED-49645|12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE M2
ESCORAMENTO
VIGAS(COBERTURA) 31,20
PILARES(COBERTURA EXISTENTE) 8,10
PILARES(COBERTURA) 23,10
TOTAL 62,40
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE
52 02510 |MACICA COM AREA MEDIA MAIOR QUE 20 M2, PE-DIREITO M2
: SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_12/2015
LAJE TOTAL 11,30
ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
53 92785 |DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU KG

SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF 12/2015

LAJE

352,14 m x 0,25 kg/m=
TOTAL 88,04
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA DE OBRAS

OBRA: Construcéo, reforma e adequacgéo do espaco para Implementacdo da Sala de controle operacional de
transito, policiamento e monitoramento eletrénico viario da Secretaria de Seguranga Municipal de Segurancga
publica, Transito e Transporte.

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL

MEMORIA DE CALCULO

ARMAGCAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU

54 92784 SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG
AF 12/2015
LAJE 11,40 m x 0,15 kg/m=
TOTAL 1,71
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
55 92778 CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA KG
: EDIFICAQAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
PILARES E VIGAS 234,94 m x 0,62 kg/m=
TOTAL 145,66
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
5.6 92776 CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA KG
! EDIFICA(;AO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
PILARES E VIGAS 27,48 m x 0,25 kg/m=
TOTAL 6,87
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
5.7 92779 CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA KG
: EDIFICA(;AO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
PILARES E VIGAS 135,03 m x 0,96 kg/m=
TOTAL 129,63
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
5.8 92775 CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA KG
! EDIFICA(;AO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
PILARES E VIGAS 498,19 m x 0,15 kg/m=
TOTAL 74,72

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO,
5.9 ED-49630 |[COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, M3
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

PILARES 1,80
VIGAS 2,40
LAJE 1,40
TOTAL 5,60
6 ALVENARIA

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA
6.1 87480 [14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL M2
A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

MONITORAMENTO 1,50x2,90x3+5,48x2,90-0,80x2,10x2-0,95x2,10-1,20x0,60=
22,87
PROTOCOLO 0,64x2,10+0,70x2,10=
2,81
PAREDE DIVISORIA DO BANHEIRO PROTOCOLO 0,55x1,86+0,50%0,55=
1,30
TOTAL 26,98
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

SECRETARIA DE OBRAS

OBRA: Construcéo, reforma e adequacgéo do espaco para Implementacdo da Sala de controle operacional de
transito, policiamento e monitoramento eletrénico viario da Secretaria de Seguranga Municipal de Segurancga
publica, Transito e Transporte.
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL
MEMORIA DE CALCULO

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA

6.2 87482 |19CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL M2
A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF 06/2014
MONITORAMENTO (5,72+7,46+5,00)x4,93+(7,07+1,50)x2,90+7,46x1,91=
128,73
PLATIBANDA (1,70x2+7,85)x1,23=
13,84
TOTAL 142,57
6.3 | 07.35.03 ‘VERGAS E CONTRA-VERGAS DE CONCRETO PRE- M ‘
: 2% |FABRICADAS 20 CM X 10 CM (LARGURA X ALTURA)
JANELAS 1,40x3= 4,20
PORTAS 1,00x2= 2,00
PORTA PROTOCOLO 0,80+0,90= 1,70
TOTAL 7,90
7 REVESTIMENTO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE
71 67893 VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM M2
’ COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014
MONITORAMENTO (22,87+142,57)x2=
330,88
PROTOCOLO 4,11x2= 8,22
TOTAL 339,10
REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E
AREIA), ESP. 20MM, APLICAGAO MANUAL, PREPARO
7.2 ED-50761|MECANICO M2
ALVENARIAS MONITORAMENTO (22,87+142,57)x2=
330,88
TETO MONITORAMENTO 42,65
PROTOCOLO 4,11x2= 8,22
TOTAL 381,75
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E
7.3 | ED-50728|AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM TETO COM COLHER, M2
PREPARO MECANICO
MONITORAMENTO 42,65
TOTAL 42,65
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS
74 g7269 |COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES M2

25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR
QUE 5M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

1.S. MONITORAMENTO

COPA MONITORAMENTO

LAVATORIO PROTOCOLO

1.S. PROTOCOLO

COPA PROTOCOLO

(0,70+1,50+1,80+1,80)x1,50=

8,70
(2,06+0,52x2)x0,50=

1,55
(1,20x2+1,20+1,10)x1,75=

8,22
3,70x1,75x2=

12,95

2,20%0,50+1,95x0,66+0,55%0,66=

2,75
TOTAL 34,17
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA DE OBRAS

OBRA: Construcéo, reforma e adequacgéo do espaco para Implementacdo da Sala de controle operacional de
transito, policiamento e monitoramento eletrénico viario da Secretaria de Seguranga Municipal de Segurancga
publica, Transito e Transporte.

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL

MEMORIA DE CALCULO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM
PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X

5 88787 134 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM M2
VAOS. AF_10/2014
FACHADA(PROJETO) 17,08
PORCELANATO PARA PAREDE EXTERNA 59X118,2 COR
76 | COMP_H‘MARROM - FORNECIMENTO E INSTALACAO ‘ M2 ‘
FACHADA(PROJETO) 39,78
7.7 ED-50997 |PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM M2
MONITORAMENTO 1,25x0,10x3=
TOTAL 0,38
ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM
"8 | ED'507O4|ARGAMASSA, DN 15MM A 25MM (1/2" A 1) | M ‘
PROTOCOLO(ELETRICA) 10,00
PROTOCOLO(HIDRAULICA) 1,10
TOTAL 11,10
8 PISO
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRACO
81 | ED 50566'1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM | M2 ‘
COPA/1.S./CIRC. INT./CIRC. EXT. 14,48
MONITORAMENTO/CIRCULAGAO 45,00
PROTOCOLO 24,83
1.S. E LAVATORIO 4,84
COPA 5,85
TOTAL 95,00
PORCELANATO PARA PISO 45X45 - FORNECIMENTO E
8.2 |COMP—1G‘INSTALACAO ‘ M2 ‘
COPA/I.S./CIRC. INT./CIRC. EXT. 14,48
MONITORAMENTO/CIRCULAGAO 45,00
PROTOCOLO 24,83
1.S. E LAVATORIO 4,84
COPA 5,85
TOTAL 95,00
RODAPE DE PORCELANATO 15 CM DE ALTURA-
83 | COMP-OZIFORNECIMENTO E INSTALACAO ‘ M ‘
MONITORAMENTO 7,46+45,72+1,76+2,70+1,65+7,30+2,10+0,75+
1,60+0,70+0,70+1,80x2+0,70+1,10x2=
38,94
PROTOCOLO 3,82+5,05+3,82+1,30+0,60+2,30=
16,89
COPA 1,95x2+3,00+2,30=
9,20
TOTAL 65,03
8.4 |ED-51002 |SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E =2 CM M2
MONITORAMENTO 1,50x0,15+0,80x0,15=
0,35
PROTOCOLO 0,70x0,15x2=
0,21
TOTAL 0,56
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA DE OBRAS

OBRA: Construcéo, reforma e adequacgéo do espaco para Implementacdo da Sala de controle operacional de
transito, policiamento e monitoramento eletrénico viario da Secretaria de Seguranga Municipal de Segurancga

publica, Transito e Transporte.
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL
MEMORIA DE CALCULO
9 INSTALAGOES ELETRICAS
CONFORME PROJETO
10 INSTALAGOES HIDRAULICAS

CONFORME PROJETO

11 PINTURA

LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOCAO DE

11.1 | ED'50505|T|NTA l M2 ‘
ACRILICA 275,78
ESMALTE 60,35
TOTAL 336,13
11.2 |ED—50506 ‘LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOGAO DE TINTA ‘ M2 ‘
COPA PROTOCOLO 5,85
PROTOCOLO 24,24
LAVATORIO PROTOCOLO 4,84
CIRCULAGCAO EXTERNA EXISTENTE 229,55
TOTAL 264,48
113 | 68480 ‘APLIQAQZ\O MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ‘ M2 ‘
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
FACHADAS(COR GRAFITE) 53,95
FACHADA MONITORAMENTO(COR BRANCA) 28,06
MONITORAMENTO (5,72+7,46x2+5,65)x4,93=
129,61
CIRCULAGCAO EXTERNA MONITORAMENTO (1,80x2+1,50)x2,90=
14,79
CIRCULAGAO INTERNA MONITORAMENTO 6,00x2,90=
17,40
1.S. MONITORAMENTO 6,70x1,40=
9,38
COPA MONITORAMENTO (1,65x2)x2,90=
9,57
PLATIBANDA (1,70x2+7,85)x1,23x2=
27,68
FACHADAS EXISTENTES(COR BRANCA) 186,06
PROTOCOLO (4,80x2+5,05)x0,93+5,05x3,88=
33,21
COPA PROTOCOLO (3,00x2+1,95x2)x3,88=
37,62
LAVATORIO PROTOCOLO (1,20x2+1,20+1,10)x2,13=
10,01
1.S. PROTOCOLO 3,70x1,20x2=
8,88
TOTAL 566,22
PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE
114 |739241002‘SUPERFICIE METALICA ‘ M2 ‘
PORTA CORTA-FOGO 3,36
PROTOCOLO (4,80x2,95x2)+5,05x2,95=
43,22
COPA 1,95x1,00=
1,95
1.5./LAVATORIO 2,61x1,00=
2,61
COR PRETA(PORTOES E GRADIS) 25,21
TOTAL 76,35
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

SECRETARIA DE OBRAS

OBRA: Construcéo, reforma e adequacgéo do espaco para Implementacdo da Sala de controle operacional de
transito, policiamento e monitoramento eletrénico viario da Secretaria de Seguranga Municipal de Segurancga
publica, Transito e Transporte.

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL

MEMORIA DE CALCULO

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS

115 |73739/001‘DE,W_\OS ‘ M2 ‘
MONITORAMENTO 0,80x2,10x2=
3,36
PROTOCOLO 0,60x2,10x2x2+0,70x2,10x2x2=
10,92
TOTAL 14,28
116 | 68438 ‘APLICAC}/:\O MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ‘ M2 ‘
: ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
MONITORAMENTO 42,65
COPA PROTOCOLO 5,85
PROTOCOLO 24,24
LAVATORIO PROTOCOLO 4,84
CIRCULAGAO EXTERNA EXISTENTE 229,55
TOTAL 307,13
PINTURA ESMALTE EM SUPERFICIE DE
11.7 | ED-50509|CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE M2
SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)
COR PRETA(SOBRE PASTILHAS) 17,08
FACHADA PROTOCOLO(BRANCO) 60,35
TOTAL 77,43
i EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRILICA, DUAS (2)
118 1 ED-50476| ooy X0S, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA M2
MONITORAMENTO 42,65
TOTAL 42,65
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA),
11.9 |ED-50478|DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA M2
MONITORAMENTO(PAREDES INTERNAS E FACE INTERNA DA
FACHADA) 22,87x2+142,57=
308,01
PROTOCOLO 4,11x2= 8,22
TOTAL 316,23
APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES
11.10 | 96135 IEXTERNAS DE CASAS, DUAS ‘ M2 ‘
FACHADAS(COR GRAFITE) 53,95
FACHADA MONITORAMENTO(COR BRANCA) 28,06
PLATIBANDA (1,70x2+7,85)x1,23=
13,84
TOTAL 95,85
12 FORRO
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
12.1 96116 |COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO - M2
INCLUSO ALCAPAO. AF 05/2017 P
CIRCULAGAO EXTERNA 1,50 1,70 2,55
CIRCULAGAO INTERNA 1,50 1,50 2,25
1S. 1,50 1,80 2,70
COPA 1,60 2,00 3,20
LAVATORIO E 1.S. PROTOCOLO 1,30 1,86 2,42
TOTAL 13,12
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA DE OBRAS

OBRA: Construcéo, reforma e adequacgéo do espaco para Implementacdo da Sala de controle operacional de
transito, policiamento e monitoramento eletrénico viario da Secretaria de Seguranga Municipal de Segurancga
publica, Transito e Transporte.

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL

MEMORIA DE CALCULO

13 ESQUADRIAS

PORTA CORTA-FOGO, COLOCAGAO E ACABAMENTO, DE
ABRIR,

UMA FOLHA COM DOBRADICA ESPECIAL, MOLA DE
FECHAMENTO,

FECHADURA, MACANETA E DEMAIS FERRAGENS DE
ACABAMENTO, DIMENSOES 0,80 X 2,10 M

131 ED-50988 UN.

MONITORAMENTO 1,00
TOTAL 1,00

PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA
13.2 ED-49602 |PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM UN.
FERRO LATONADO

MONITORAMENTO 1,00
TOTAL 1,00

PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA
13.3 ED-49601 |PINTURA COMPLETA 70 X 210 CM,COM FERRAGENS EM UN.
FERRO LATONADO

PROTOCOLO 1,00
TOTAL 1,00

FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA
PINTURA 60 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO

134 |ED-49600 > om0 UN.
PROTOCOLO 2,00
TOTAL 2,00
REMOGAO, CORTE E REASSENTAMENTO DE GRADIL
135 | COMP_ls‘EXISTENTE - ENTRADA ‘ UN. ‘
PROTOCOLO 1,00
TOTAL 1,00
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE
ALUMINIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO,
13.6 | ED-50964 |TIPO MAXIM-AR COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE M2
FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E
ACESSORIOS
MONITORAMENTO 1,20x0,60x3=
TOTAL 2,16
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE
137 | ED'50951|FERRO, PARA PROTECAO DE JANELAS ‘ M2 ‘
MONITORAMENTO 1,20x0,60x3=
TOTAL 2,16
13.8 | COMP-18|VISOR EM VIDRO LAMINADO COM PELICULA M2
V1 3,52x0,60= 2,11
V2 3,49X0,90 3,14
TOTAL 5,25
14 COBERTURA
141 | ED-48425 ‘COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = ‘ M2 ‘
8 MM
MONITORAMENTO TOTAL 11,71
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA DE OBRAS

OBRA: Construcéo, reforma e adequacgéo do espaco para Implementacdo da Sala de controle operacional de
transito, policiamento e monitoramento eletrénico viario da Secretaria de Seguranga Municipal de Segurancga
publica, Transito e Transporte.

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL

MEMORIA DE CALCULO

FORNECIMENTO, FABRICAGAO, TRANSPORTE E
MONTAGEM DE

142 | BD-49668|crp TURA METALICA PARA TELHADO SOBRE LAJE PARA M2
TELHAS METALICAS, INCLUSIVE PINTURA PRIMER
MONITORAMENTO TOTAL 11,71
CHAPIM METALICO, COM PINGADEIRA, CHAPA

143 | ED_50667‘GALVANIZADA N° 24, DESENVOLVIMENTO = 35 CM ‘ M ‘
MONITORAMENTO 1,70x2+7,86=

TOTAL 11,26
RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N°, 24,

14.4 | ED-50675|DESENVOLVIMENTO = 15 CM M

MONITORAMENTO 1,70x2+7,86=
TOTAL 11,26
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N°. 26 GSG,

145 | ED_SOGGlIDESENVOLVIMENTO =33CM | M ‘
MONITORAMENTO TOTAL 7,86
IMPERMEABILIZAGAO COM MANTA ASFALTICA PRE-

146 | ED'50168lFABRlCADA, E=4MM | M2 ‘

LAJES 19,60x6,66+5,14x10,01=
TOTAL 181,99
CONSIDERADO 0,30 M A MAIS EM CADA EXTREMIDADE DAS LAJES
15 ACESSORIOS
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM,
151 | ED-48343|APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | M2 ‘
COPA MONITORAMENTO 2,06x0,52=
1,07
COPA PROTOCOLO 0,55x2,20+0,55x1,40=
1,98
TOTAL 3,05
RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 10
15.2 |ED-48348 ICM, E=2coM ‘ M ‘
COPA MONITORAMENTO 2,06+0,52x2=
3,10
COPA PROTOCOLO 2,20+0,55+1,40+0,55+0,16=
4,86
TOTAL 7,96
CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO
15.3 86935 VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFAO UN
‘ FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2013
COPA MONITORAMENTO 1,00
COPA PROTOCOLO 1,00
TOTAL 2,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA DE OBRAS

OBRA: Construcéo, reforma e adequacgéo do espaco para Implementacdo da Sala de controle operacional de
transito, policiamento e monitoramento eletrénico viario da Secretaria de Seguranga Municipal de Segurancga
publica, Transito e Transporte.

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL

MEMORIA DE CALCULO

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO
PEQUENO, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO, VALVULA
DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO
CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM

154 |ED-50281) )\ - \BAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAGAO E UN
REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE
FLEXIVEL
1.S. 1,00
LAVATORIO 1,00
TOTAL 2,00
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA
155 86931 |LOUGA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM UN
: PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO .AF 12/2013
1.S. 1,00
1.S. PROTOCOLO 2,00
TOTAL 3,00

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA
15.6 86915 |LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E UN
INSTALACAO. AF_12/2013

1.S. 1,00
LAVATORIO PROTOCOLO 1,00
TOTAL 2,00

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4",
PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO

157 86912 E INSTALACAO. AF_12/2013 UN
COPA MONITORAMENTO 1,00
COPA PROTOCOLO 1,00
TOTAL 2,00
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