
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 74209/001  PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2

C H ÁREA

3 2 6

1.2 COMP-15
TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 2,20 M, INCL. BASE - 

CONFORME PROJETO - REUTILIZAÇÃO 2X
M2

MONITORAMENTO 39,21

CONSIDERADO O PERÍMETRO MAIS 1 METRO DE AFASTAMENTO DA EDIFICAÇÃO

1.3 ED-9075

FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA 

(LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, 

EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM
M2/MÊS

L H QUANT. TOTAL

1 MÊS 1,50 2,00 2,00 6,00

1.4 ED-48246

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO 

PARA

FACHADA COM PISO METÁLICO, EXCLUSIVE 

FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-CORPO 

EM MADEIRA

M2

P H TOTAL

MONITORAMENTO 31,21 4,00 124,84

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5% UN

3 REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO

3.1 ED-48479

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE 

ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO
M2

COPA/I.S./CIRC. INT./CIRC. EXT. 14,48

PROTOCOLO 24,83

I.S. E LAVATÓRIO PROTOCOLO 4,84

COPA PROTOCOLO 5,85

TOTAL 50,00

3.2 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3

EXTERNO (3,50+3,60)x0,60x0,20=

0 0,08

PROTOCOLO/COPA/I.S. 0,70x2,10x0,15+0,60x2,10x0,15=

0,22

TOTAL 0,30

3.3 ED-48442 

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - COM 

EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO M3

FUNDAÇÃO MONITORAMENTO (3,25+4,10+1,80+2,25+1,55+2,35+3,90+3,69+

2,85x2+2,00+2,01+2,00+2,70+2,60+1,89)x0,19x0,10=

0,79

TOTAL 0,79

SECRETARIA DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

OBRA: Construção, reforma e adequação do espaço para Implementação da Sala de controle operacional de 

trânsito, policiamento e monitoramento eletrônico viário da Secretaria de Segurança Municipal de Segurança 

pública, Trânsito e Transporte.
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3.4 ED-48480
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO 

HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO
M2

MONITORAMENTO/CIRCULAÇÃO 45,00

TOTAL 45,00

3.5 ED-48434

REMOÇÃO DE ALAMBRADO METÁLICO, COM 

REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO M2

ÁREA EXTERNA 3,49x1,50+3,62x1,50+0,95x3,00=

13,51

TOTAL 10,66

3.6 ED-48502
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU 

LADRILHO HIDRÁULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO
M2

I.S. PROTOCOLO 3,70x1,75x2=

12,95

LAVATÓRIO PROTOCOLO (1,20x2+1,20+1,10)x1,75=

8,22

TOTAL 21,17

3.7 ED-50707
RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE 

ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DN 15MM A 25MM (1/2" A 1")
M

PROTOCOLO(ELÉTRICA) 10,00

PROTOCOLO(HIDRÁULICA) 1,10

TOTAL 11,10

3.8 90436
FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
UN

PROTOCOLO(ELÉTRICA) 2,00

TOTAL 2,00

3.9 90439
FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
UN

PROTOCOLO(ELÉTRICA) 4,00

PROTOCOLO(HIDRÁULICA) 1,00

TOTAL 5,00

3.10 ED-50711 

RASGO EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE

ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DN 32MM A 50MM (1.1/4" A 2") M

PROTOCOLO(HIDRÁULICA) 2,21+7,04+2,44+6,53=

TOTAL 18,22

3.11 ED-50712 
RASGO EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE 

ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DN 65MM A 100MM (2.1/2" A 4")
M

PROTOCOLO(HIDRÁULICA) 5,60

TOTAL 5,60

3.12 ED-48493
REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E 

ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
M2

PROTOCOLO 0,70x2,10+0,60x2,10x2=

TOTAL 3,99
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3.13 97663
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN

PROTOCOLO 3,00

TOTAL 3,00

3.14 ED-51133
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA 

CARRINHO DE MÃO DMT <= 50 M
M3 11,99

C/EMPOLAMENTO 20%

ALVENARIA 0,22

ESCAVAÇÃO DE VALA 9,77

TOTAL 9,99

3.15 02.29.01
TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM 

CAÇAMBA 5 M³
VG 3,00

CONCRETO SIMPLES 0,79 13,24027

PISO CERÂMICO 84,52 0,003 0,25

ALVENARIA 0,22 CAÇAMBA 5M3

ESCAVAÇÃO DE VALA 9,77

TOTAL 11,03 CONSIDERAR 3 CAÇAMBAS

4 FUNDAÇÃO

4.1 ED-51107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M3

SAPATAS 1,00x0,80x0,40x2+1,40x1,20x0,40+1,10x0,90x0,40x2+1,30x1,10x0,40x2=

3,25

VIGA BALDRAME (3,25+4,10+1,80+2,25+1,55+2,35+3,90+3,69+

2,85x2+2,00+2,01+2,00+2,70+2,60+1,89)x0,39x0,40=

6,52

TOTAL 9,77

4.2 96995 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 

AF_10/2017 
M3

VOLUME DE ESCAVAÇÃO - VOLUME DE CONCRETO 9,77-8,12=

TOTAL 1,65

4.3 96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS 

DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_08/2017

M2

SAPATAS 0,80x0,80x2+1,20x1,20+0,90x0,90x2+1,10x1,10x2=

TOTAL 6,76

4.4 74106/001
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, 

COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.
M2

VIGA BALDRAME (3,25+4,10+1,80+2,25+1,55+2,35+3,90+3,69+

2,85x2+2,00+2,01+2,00+2,70+2,60+1,89)x0,40x2=

TOTAL 33,43

4.5 ED-49811
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 

12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
M2

VIGAS DE FUNDAÇÃO TOTAL 34,90

4.6 96546

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017

KG

SAPATAS E VIGAS BALDRAME 241,60 m x 0,62 kg/m= 

TOTAL 149,79
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4.7 96544

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017

KG

VIGAS BALDRAME 28,20 m x 0,25 kg/m=

TOTAL 7,05

4.8 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG

VIGAS BALDRAME 201,43 m x 0,15 kg/m=

TOTAL 30,21

4.9 96547

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017

KG

VIGAS BALDRAME 115,59 m x 0,96 kg/m=

TOTAL 107,49

4.10 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG

VIGAS BALDRAME 25,90 m x 0,38 kg/m=

TOTAL 9,84

4.11 ED-49805

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO 

BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

M3

SAPATAS 0,80x0,80x0,40x2+0,90x0,90x0,40x2+

1,10x1,10x0,40x2+1,20x1,20x0,40x1=

2,70

VIGA BALDRAME 0,25x0,45x1,485x3+0,30x0,45x(3x7,845+2x5,7+1,00x1,485)=

5,42

TOTAL 8,12

5 ESTRUTURA

5.1 ED-49645

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 

12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO

M2

VIGAS(COBERTURA) 31,20

PILARES(COBERTURA EXISTENTE) 8,10

PILARES(COBERTURA) 23,10

TOTAL 62,40

5.2 92510

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE 

MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2

LAJE TOTAL 11,30

5.3 92785

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG

LAJE 352,14 m x 0,25 kg/m=

TOTAL 88,04
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5.4 92784

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG

LAJE 11,40 m x 0,15 kg/m=

TOTAL 1,71

5.5 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

PILARES E VIGAS 234,94 m x 0,62 kg/m=

TOTAL 145,66

5.6 92776

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

PILARES E VIGAS 27,48 m x 0,25 kg/m=

TOTAL 6,87

5.7 92779

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

PILARES E VIGAS 135,03 m x 0,96 kg/m= 

TOTAL 129,63

5.8 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

PILARES E VIGAS 498,19 m x 0,15 kg/m= 

TOTAL 74,72

5.9 ED-49630 

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, 

COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3

PILARES 1,80

VIGAS 2,40

LAJE 1,40

TOTAL 5,60

6 ALVENARIA

6.1 87480

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 

14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL 

A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2

MONITORAMENTO 1,50x2,90x3+5,48x2,90-0,80x2,10x2-0,95x2,10-1,20x0,60=

22,87

PROTOCOLO 0,64x2,10+0,70x2,10=

2,81

PAREDE DIVISÓRIA DO BANHEIRO PROTOCOLO 0,55x1,86+0,50x0,55=

1,30

TOTAL 26,98
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6.2 87482

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 

19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL 

A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2

MONITORAMENTO (5,72+7,46+5,00)x4,93+(7,07+1,50)x2,90+7,46x1,91=

128,73

PLATIBANDA (1,70x2+7,85)x1,23=

13,84

TOTAL 142,57

6.3 07.35.03
VERGAS E CONTRA-VERGAS DE CONCRETO PRE-

FABRICADAS 20 CM X 10 CM (LARGURA X ALTURA)
M

JANELAS 1,40x3= 4,20

PORTAS 1,00x2= 2,00

PORTA PROTOCOLO 0,80+0,90= 1,70

TOTAL 7,90

7 REVESTIMENTO

7.1 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 

VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2

MONITORAMENTO (22,87+142,57)x2=

330,88

PROTOCOLO 4,11x2= 8,22

TOTAL 339,10

7.2 ED-50761

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E 

AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO 

MECÂNICO M2

ALVENARIAS MONITORAMENTO (22,87+142,57)x2=

330,88

TETO MONITORAMENTO 42,65

PROTOCOLO 4,11x2= 8,22

TOTAL 381,75

7.3 ED-50728

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM TETO COM COLHER, 

PREPARO MECÂNICO

M2

MONITORAMENTO 42,65

TOTAL 42,65

7.4 87269

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS 

COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2

I.S.  MONITORAMENTO (0,70+1,50+1,80+1,80)x1,50=

8,70

COPA MONITORAMENTO (2,06+0,52x2)x0,50=

1,55

LAVATÓRIO PROTOCOLO (1,20x2+1,20+1,10)x1,75=

8,22

I.S. PROTOCOLO 3,70x1,75x2=

12,95

COPA PROTOCOLO 2,20x0,50+1,95x0,66+0,55x0,66=

2,75

TOTAL 34,17
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7.5 88787

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM 

PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 

30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM 

VÃOS. AF_10/2014

M2

FACHADA(PROJETO) 17,08

7.6 COMP-17
PORCELANATO PARA PAREDE EXTERNA 59X118,2 COR 

MARROM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2

FACHADA(PROJETO) 39,78

7.7 ED-50997 PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM M2

MONITORAMENTO 1,25x0,10x3=

TOTAL 0,38

7.8 ED-50704
ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM 

ARGAMASSA, DN 15MM A 25MM (1/2" A 1")
M

PROTOCOLO(ELÉTRICA) 10,00

PROTOCOLO(HIDRÁULICA) 1,10

TOTAL 11,10

8 PISO

8.1 ED-50566
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 

1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM
M2

COPA/I.S./CIRC. INT./CIRC. EXT. 14,48

MONITORAMENTO/CIRCULAÇÃO 45,00

PROTOCOLO 24,83

I.S. E LAVATÓRIO 4,84

COPA 5,85

TOTAL 95,00

8.2 COMP-16
PORCELANATO PARA PISO 45X45 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
M2

COPA/I.S./CIRC. INT./CIRC. EXT. 14,48

MONITORAMENTO/CIRCULAÇÃO 45,00

PROTOCOLO 24,83

I.S. E LAVATÓRIO 4,84

COPA 5,85

TOTAL 95,00

8.3 COMP-02
RODAPÉ DE PORCELANATO  15 CM DE ALTURA- 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M

MONITORAMENTO 7,46+5,72+1,76+2,70+1,65+7,30+2,10+0,75+

1,60+0,70+0,70+1,80x2+0,70+1,10x2=

38,94

PROTOCOLO 3,82+5,05+3,82+1,30+0,60+2,30=

16,89

COPA 1,95x2+3,00+2,30=

9,20

TOTAL 65,03

8.4 ED-51002 SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM M2

MONITORAMENTO 1,50x0,15+0,80x0,15=

0,35

PROTOCOLO 0,70x0,15x2=

0,21

TOTAL 0,56
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9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CONFORME PROJETO

10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

CONFORME PROJETO

11 PINTURA

11.1 ED-50505
LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE 

TINTA
M2

ACRÍLICA 275,78

ESMALTE 60,35

TOTAL 336,13

11.2 ED-50506 LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA M2

COPA PROTOCOLO 5,85

PROTOCOLO 24,24

LAVATÓRIO PROTOCOLO 4,84

CIRCULAÇÃO EXTERNA EXISTENTE 229,55

TOTAL 264,48

11.3 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2

FACHADAS(COR GRAFITE) 53,95

FACHADA MONITORAMENTO(COR BRANCA) 28,06

MONITORAMENTO (5,72+7,46x2+5,65)x4,93=

129,61

CIRCULAÇÃO EXTERNA MONITORAMENTO (1,80x2+1,50)x2,90=

14,79

CIRCULAÇÃO INTERNA MONITORAMENTO 6,00x2,90=

17,40

I.S. MONITORAMENTO 6,70x1,40=

9,38

COPA MONITORAMENTO (1,65x2)x2,90=

9,57

PLATIBANDA (1,70x2+7,85)x1,23x2=

27,68

FACHADAS EXISTENTES(COR BRANCA) 186,06

PROTOCOLO (4,80x2+5,05)x0,93+5,05x3,88=

33,21

COPA PROTOCOLO (3,00x2+1,95x2)x3,88=

37,62

LAVATÓRIO PROTOCOLO (1,20x2+1,20+1,10)x2,13=

10,01

I.S. PROTOCOLO 3,70x1,20x2=

8,88

TOTAL 566,22

11.4 73924/002
PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE 

SUPERFICIE METALICA
M2

PORTA CORTA-FOGO 3,36

PROTOCOLO (4,80x2,95x2)+5,05x2,95=

43,22

COPA 1,95x1,00=

1,95

I.S./LAVATÓRIO 2,61x1,00=

2,61

COR PRETA(PORTÕES E GRADIS) 25,21

TOTAL 76,35
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11.5 73739/001
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS 

DEMAOS
M2

MONITORAMENTO 0,80x2,10x2=

3,36

PROTOCOLO 0,60x2,10x2x2+0,70x2,10x2x2=

10,92

TOTAL 14,28

11.6 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2

MONITORAMENTO 42,65

COPA PROTOCOLO 5,85

PROTOCOLO 24,24

LAVATÓRIO PROTOCOLO 4,84

CIRCULAÇÃO EXTERNA EXISTENTE 229,55

TOTAL 307,13

11.7 ED-50509

PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE 

CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 

SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2

COR PRETA(SOBRE PASTILHAS) 17,08

FACHADA PROTOCOLO(BRANCO) 60,35

TOTAL 77,43

11.8 ED-50476
EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) 

DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
M2

MONITORAMENTO 42,65

TOTAL 42,65

11.9 ED-50478

EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), 

DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA M2

MONITORAMENTO(PAREDES INTERNAS E FACE INTERNA DA 

FACHADA) 22,87x2+142,57=

308,01

PROTOCOLO 4,11x2= 8,22

TOTAL 316,23

11.10 96135
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS, DUAS
M2

FACHADAS(COR GRAFITE) 53,95

FACHADA MONITORAMENTO(COR BRANCA) 28,06

PLATIBANDA (1,70x2+7,85)x1,23=

13,84

TOTAL 95,85

12 FORRO

12.1 96116

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO - 

INCLUSO ALÇAPÃO. AF_05/2017_P

M2

CIRCULAÇÃO EXTERNA 1,50 1,70 2,55

CIRCULAÇÃO INTERNA 1,50 1,50 2,25

I.S. 1,50 1,80 2,70

COPA 1,60 2,00 3,20

LAVATÓRIO E I.S. PROTOCOLO 1,30 1,86 2,42

TOTAL 13,12
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13 ESQUADRIAS

13.1 ED-50988

PORTA CORTA-FOGO, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, DE 

ABRIR,

UMA FOLHA COM DOBRADIÇA ESPECIAL, MOLA DE 

FECHAMENTO,

FECHADURA, MAÇANETA E DEMAIS FERRAGENS DE 

ACABAMENTO, DIMENSÕES 0,80 X 2,10 M

UN.

MONITORAMENTO 1,00

TOTAL 1,00

13.2 ED-49602

PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA 

PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM 

FERRO LATONADO

UN.

MONITORAMENTO 1,00

TOTAL 1,00

13.3 ED-49601

PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA 

PINTURA COMPLETA 70 X 210 CM,COM FERRAGENS EM 

FERRO LATONADO

UN.

PROTOCOLO 1,00

TOTAL 1,00

13.4 ED-49600

FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA 

PINTURA 60 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO 

LATONADO
UN.

PROTOCOLO 2,00

TOTAL 2,00

13.5 COMP-15
REMOÇÃO, CORTE E REASSENTAMENTO DE GRADIL 

EXISTENTE - ENTRADA
UN.

PROTOCOLO 1,00

TOTAL 1,00

13.6 ED-50964

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE 

ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, 

TIPO MAXIM-AR COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS

M2

MONITORAMENTO 1,20x0,60x3=

TOTAL 2,16

13.7 ED-50951
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE 

FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS
M2

MONITORAMENTO 1,20x0,60x3=

TOTAL 2,16

13.8 COMP-18 VISOR EM VIDRO LAMINADO COM PELÍCULA M2

V1 3,52x0,60= 2,11

V2 3,49X0,90 3,14

TOTAL 5,25

14 COBERTURA

14.1 ED-48425
COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 

8 MM
M2

MONITORAMENTO TOTAL 11,71
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14.2 ED-49668

FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E 

MONTAGEM DE

ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO SOBRE LAJE PARA 

TELHAS METÁLICAS, INCLUSIVE PINTURA PRIMER

M2

MONITORAMENTO TOTAL 11,71

14.3 ED-50667
CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA 

GALVANIZADA Nº 24, DESENVOLVIMENTO = 35 CM
M

MONITORAMENTO 1,70x2+7,86=

TOTAL 11,26

14.4 ED-50675

RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, 

DESENVOLVIMENTO = 15 CM M

MONITORAMENTO 1,70x2+7,86=

TOTAL 11,26

14.5 ED-50661
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 26 GSG, 

DESENVOLVIMENTO = 33 CM
M

MONITORAMENTO TOTAL 7,86

14.6 ED-50168
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-

FABRICADA, E = 4 MM
M2

LAJES 19,60x6,66+5,14x10,01=

TOTAL 181,99

CONSIDERADO 0,30 M A MAIS EM CADA EXTREMIDADE DAS LAJES

15 ACESSÓRIOS

15.1 ED-48343
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, 

APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM
M2

COPA MONITORAMENTO 2,06x0,52=

1,07

COPA PROTOCOLO 0,55x2,20+0,55x1,40=

1,98

TOTAL 3,05

15.2 ED-48348 
RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 10 

CM, E = 2 CM
M

COPA MONITORAMENTO 2,06+0,52x2=

3,10

COPA PROTOCOLO 2,20+0,55+1,40+0,55+0,16=

4,86

TOTAL 7,96

15.3 86935

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO 

VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013

UN

COPA MONITORAMENTO 1,00

COPA PROTOCOLO 1,00

TOTAL 2,00
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15.4 ED-50281

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO 

PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA 

DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO 

CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM 

ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 

REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE 

FLEXÍVEL

UN

I.S. 1,00

LAVATÓRIO 1,00

TOTAL 2,00

15.5 86931

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA 

LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 

PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO .AF_12/2013

UN

I.S. 1,00

I.S. PROTOCOLO 2,00

TOTAL 3,00

15.6 86915

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA 

LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN

I.S. 1,00

LAVATÓRIO PROTOCOLO 1,00

TOTAL 2,00

15.7 86912

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", 

PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UN

COPA MONITORAMENTO 1,00

COPA PROTOCOLO 1,00

TOTAL 2,00
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