

Item	Descrição	Unid.	Quant.	PROPOSTA BTEC SANTA LUZIA CP 041/2020		CONTRATO TRANSCON BTEC CONSTRUÇÕES LTDA (2019)		CONTRATO PBH - TERESA CRISTINA CONSTRUTORA MARINS (2020)		CONTRATO PBH - RECAPEAMENTO CONSTRUTORA MARINS (2019)		CONTRATO PBH - RECAPEAMENTO CONSTRUTORA TERRAYAMA (2018) **	
				Pr. Unit. S / BDI	Pr. Unit. C / BDI	Pr. Unit. S / BDI	Pr. Unit. C / BDI	Pr. Unit. S / BDI	Pr. Unit. C / BDI	Pr. Unit. S / BDI	Pr. Unit. C / BDI	Pr. Unit. S / BDI	Pr. Unit. C / BDI
1.6	VEÍCULO *												
1.6.1	AUTOMÓVEL INCLUSIVE COMBUSTÍVEL *	MÊS	12,00	R\$ 1.140,53	R\$ 1.421,90								
4.1	ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO												
4.1.1	ARRUMADA	M3	19.200,00	R\$ 81,66	R\$ 101,81								
6.2	SUB-BASE ESTAB. GRANUL. ENERGIA PROCTOR INTERMED.												
6.2.1	COM BRITA BICA CORRIDA	M3	8.400,00	R\$ 60,77	R\$ 75,76			R\$ 56,95	R\$ 70,04	R\$ 51,67	R\$ 63,54	R\$ 55,89	R\$ 68,73
6.3	BASE ESTAB. GRANUL.COMPACT.ENERG.PROCTOR INTERMED.												
6.3.1	COM BRITA BICA CORRIDA	M3	21.000,00	R\$ 61,17	R\$ 76,26			R\$ 56,95	R\$ 70,04			R\$ 56,66	R\$ 69,67
6.7	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE												
6.7.2	FAIXA C COM CAP 50/70	T	24.528,00	R\$ 285,24	R\$ 355,61	R\$ 258,64	R\$ 321,31			R\$ 245,18	R\$ 301,50	R\$ 265,55	R\$ 326,55
6.9	FRESAGEM												
6.9.1	FRESAGEM ATE 5,0 CM	M2	56.000,00	R\$ 5,64	R\$ 7,03	R\$ 1,97	R\$ 2,45			R\$ 4,86	R\$ 5,98		

* A BTEC possui veículo próprio e disponível para mobilização

** Contrato empresa TERRAYAMA - Regional Venda Nova (divisa com o município de Santa Luzia)