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SRETARIA WUMICHIAL DE OBRAS E INFRAGSTRUTURA| CONTRATO AJ 071/2018, que entre si fazem, o MUNICIPIO DE
EGISTRA BELO HORIZONTE, pela Secretaria Municipal de Obras e
REGH DO a Infraestrutura, aqui denominada SMOBI e EMPROL LOCADORA
wo M, 0 ' __Folha I } / E EMPREENDIMENTOS LTDA., para a execugao dos servigos e obras
e S . de restauragdo de pavimentos em diversos logradouros no municipio de
MRS, 4?(*('""’{2}"_ - Belo Horizonte na circunscricdo da Secretaria de Administragao

o OC . 1. 19 pt: AEGR-O Regional Municipal Leste, sob as cldusulas e condigGes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - PARTES )

Sao partes neste Contrato, através de seus representantes, como CONTRATANTE, o MUNICIPIO DE
BELO HORIZONTE, CNPJ 18.715.383/0001-40, representado pelo Secretdrio Municipal de Obras e
Infraestrutura, Josué Costa Valadao, presente também o Diretor Juridico da Superintendéncia de
Desenvolvimento da Capital - SUDECAP, Adv. Felipe Alexandre Santa Anna Mucci Daniel, mediante
delegagao da Procuradoria Geral do Municipio e, como CONTRATADA, EMPROL LOCADORA E
EMPREENDIMENTOS LTDA., CNPJ 06.274.611/0001-04, com sede em Belo Horizonte, MG, na Rua
Tuiuti, 1165, Bairro Padre Eustaquio — CEP 30720-440, neste ato representada por seu
representante legal.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO

Este Contrato tem por objeto a execugdo, pela Contratada, sob regime de empreitada, a pre¢os
unitérios, por medigao, dos servigos e obras de restauragao de pavimentos em diversos logradouros
no municipio de Belo Horizonte, na circunscrigdo da Secretaria de Administragao Regional
Municipal Leste, em decorréncia do julgamento da Licitagdo SMOBI 009/2018 - Lote VI, segundo a
proposta e demais pegas integrantes do Edital respectivo, as quais, conhecidas e aceitas pelas
partes, incorporam-se a este instrumento, independentemente de transcrigao.

CLAUSULA TERCEIRA - VALOR DO CONTRATO

O valor deste Contrato, a pregos de abril/2018, é de RS 15.305.267,77 (quinze milhdes, trezentos e
cinco mil, duzentos e sessenta e sete reais e setenta e sete centavos), correspondente ao
produto dos precos unitarios propostos pela Contratada aplicados as quantidades estimadas na
planilha de orgamento.

CLAUSULA QUARTA - FIANGA E DOTAGAO

4.1. Em garantia & execugdo, a Contratada presta fianga no valor de R$ 765.263,38 (setecentos
e sessenta e cinco mil, duzentos e sessenta e trés reais e trinta e oito centavos),
conforme guia de depésito n° 2030 el O¢ /(04 , emitida pelo Municipio de
Belo Horizonte.

42. As despesas decorrentes da execugdo deste Contrato correrdo a conta de recursos
orgamentérios da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura — SMOBI, conforme
rubricas n®:

2700.0300.15.451.062,1230.0001.449051.09.04.00 SICOM 100 e
2700.0300.15.451.062.1230.0001.449051.09.04.80 SICOM 190.

CLAUSULA QUINTA - PRAZOS DE VIGENCIA DO CONTRATO E PARA PRESTAGAO DOS
SERVIGOS E OBRAS

5.1. O prazo maximo de vigéncia deste Contrato é de 1.215 (mil, duzentos e quinze) dias
corridos contados da assinatura do contrato.

5.2. O prazo para a prestagéo completa dos servigos e obras ora contratados ¢ de 1.095 (mil e
noventa e cinco) dias corridos contados da emisséo da primeira Ordem de Servigo — O.S.

CLAUSULA SEXTA - MEDIGAO E PAGAMENTO

1
[ 11

Os servigos / materiais serao medidos mensalmente, conforme executados e de acordo com o
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Cronograma Fisico-Financeiro detalhado entregue pela contratada, observadas as demais
prescricoes do item 14 do Projeto Basico ~ Anexo | do Edital de Licitagio SMOBI 009/2018. As
medicdes serdo elaboradas tendo em vista os servigos executados no periodo do dia 16 do més
anterior até o dia 15 do més em curso, pelo Fiscal do Contrato, com:a participagdo da Contratada,
sendo formalizadas e datadas no ultimo dia de cada més. g

6.1 O item relativo & Administragcdo Local (AL) sera medido prdporcionalmente ao valor de cada
medi¢do de servigos efetivamente executados, cumulativamente até o total de 100 unidades
considerando o custo de cada unidade conforme Planilha de Orgamento integrante da
Proposta Comercial da Contratada.

6.1.1. O quantitativo referente a Administragdo Local de cada medicao sera calculado
da seguinte forma:

Medicdo Mensal (exclusive AL)
AL = 00 = n° de unidades
mensal Valor Global — AL xida=m da

6.1.2. Em caso de aditamento que implique aumento do valor contratual ou prorrogagao
de prazo, néo haverd alteragao no quantitativo correspondente as 100 unidades
referentes & Administragdo Local.

6.1.3. Quando ocorrer execugéo total do objeto contratual em prazo ou valor inferior aos
definidos inicialmente ou restar residuos, serd devido o pagamento do valor total
da verba remanescente na medigao final.

6.2 Servigos nao aceitos pela Fiscalizagao da Contratante ndo serdo objeto de medigao.

6.3 Em nenhuma hipétese podera haver:

6.3.1. antecipacéo de medigado de servigos; ou

6.3.2. medi¢do de servigos sem a devida cobertura contratual,

6.4 O prazo para pagamento da medigao sera de até 30 (trinta) dias, a contar da data do
recebimento definitivo das Notas Fiscais/Faturas.

6.4.1. Havendo irregularidade na emissdo da Nota Fiscal/Fatura, o prazo para
pagamento previsto no item 6.4 serd contado a partir da sua reapresentagéo,
devidamente regularizada.

6.4.2. Havendo atraso no pagamento do valor devido, por culpa exclusiva do Municipio,
incidira corre¢ao monetaria até o pagamento efetivo, processando-se o calculo pro
rata die com base na variagao do Indice de Pregos ao Consumidor Amplo Especial
— IPCA-E, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE, ou por outro
indice oficial que vier a substitui-lo.

6.5 A liberagao da medigéo inicial ficara vinculada a entrega:

6.5.1. das Anotagdo(Ges) de Responsabilidade Técnica - ART, no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais — CREA/MG e/ou Registro(s) de
Responsabilidade Técnica — RRT, no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
Brasil - CAU/MG, dos servigos e/ou das obras;

6.5.2. da apresentagdo da documentagdo de seguranga, relacionada no item 14.1 do
Projeto Basico — Anexo | do Edital de Licitagdo SMOBI 009/2018 (Documentos
Exigiveis apés a Contratagdo);

6.5.3. da apresentagao do Certificado de Matricula junto ao Instituto Nacional do,|
Seguro Social — INSS, para os servigos e/ou a obras em referéncia; e E 7

é b DO

2/10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA — SMOBI

Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP

Licitagao: SMOBI 009/2018-CC - Lote VI Diretoria Juridica = DJ-SD

Contrato: AJ 071/2018 Departamento de Licitagdes — DFLI-SD

Plano de Obras: 2077: L-S-MAN-16 Rua Ceard, 2025 - 1° Andar — Bairro dos Funcionarios — 30150-318 Belo Horizonte, MG

ibt




=5 PREFEITURA. MUNICIPAL = S‘H‘Eﬁﬁfp
@ DE BELO HOR|ZONTE y DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

PROCESSO N° 01-145.674/18-31

6.6 A liberagdo da segunda medigdo ficara vinculada a entrega e aprovag@o do Plano de
Controle dos Materiais e Servigos.

6.7 A liberagao do pagamento das medigdes estara condicionada a:

6.7.1. total conformidade com as exigéncias referentes & Seguranga e Salde
Ocupacional;
6.7.2. comprovagao, por antecipagdo e mensalmente, dos recolhimentos do Fundo de

Garantia do Tempo de Servigo - FGTS, devidamente acompanhados de relagao
nominal de empregados alocados no(s) servigo(s) efou na(s) obra(s) (Guia do
FGTS), bem como de todos os encargos trabalhistas, se for o caso;

6.7.3. demonstragao de recolhimento do Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza -
ISSQN; e

6.7.4. registro do Sistema Unico de Cadastro de Fornecedores — SUCAF ativo e
atualizado.

CLAUSULA SETIMA — OBRIGAGOES DA CONTRATADA
Sao obrigacdes da Contratada, sem prejuizo de outras implicitas nos Anexos do Edital de Licitagao
SMOBI 009/2018:

71 manter-se, durante toda a execugéo do contrato, em compatibilidade com as obrigagGes por
ela assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao, nos
termos do inciso XlII, do art. 55, da Lei 8.666/93;

7.2 visitar o local dos servigos e/ou obras, por meio de seu engenheiro supervisor, documentando
fotograficamente as condigées locais, avaliando toda complexidade que envolve a execugao
do contrato;

7.3 registrar a ART relativa a execugao dos servigos contratados no prazo estabelecido no § 1°,
do art. 28, da Resolugdo do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e/ou
proceder ao RRT no prazo dos incisos | e Il, do art 2°, da Resolugao n° 91/14 do CAU/BR;

7.4 cumprir, dentro do prazo contratual, as obrigagbes assumidas;

7.5 cumprir todas as obrigagdes estipuladas no PROJETO BASICO DE LICITACAO — ANEXO |,
do Edital de Licitagao;

7.6 obter, sem qualquer 6nus para a Contratante, todas as licengas e/ou autorizagbes exigidas
pela legislagdo municipal, conforme item 18.3 do Projeto Basico — ANEXO | do Edital de
Licitagao;

7.7 manter a frente dos trabalhos a equipe técnica indicada em sua proposta, ou que venha a ser
aprovada pela SUDECAP, na hipétese de nédo exigéncia de indicagédo, sempre liderada por
Coordenador qualificado, com capacidade e poderes bastantes para representa-la perante a
Fiscalizagao da Contratante e resolver problemas referentes aos servicos em execugao,

7.8 fornecer todos os equipamentos necessarios a execugdo do escopo ora licitado, observando
os quantitativos minimos do item 7 do PROJETO BASICO DE LICITAGAO — ANEXO I, do
Edital de Licitagao;

7.9 responsabilizar-se pelo recolhimento, triagem e destinagdo adequada dos residuos,
independentemente da natureza destes, na forma do item 18.1 do PROJETO BASICO DE
LICITACAO — ANEXO |, do Edital de Licitag&o;

7.10 manter limpo o canteiro de obras, sem lixos ou recipientes que possam acumular agua,
evitando a proliferagado do mosquito Aedes aegypti e demais vetores, conforme exigido no
item 18.2 do PROJETO BASICO DE LICITAGAO — ANEXO |, do Edital de Licitagao; Y\/ &
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7.11  assegurar e responsabilizar-se, durante a execugdo dos servicos, pela protecio e
conservagao desses, assim como dos materiais e equipamentos empregados, e/ou
necessarios & execugao, até o recebimento provisério pela Administragéo;

7.12  corrigir, refazer, reparar, revisar, ou substituir, imediatamente, as suas expensas, no total ou
em parte, os servicos em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes,
independentemente das penalidades aplicaveis ou cabiveis;

7.13  permitir e facilitar, a Fiscalizagdo da SUDECAP, a inspegao dos servigos, em qualquer dia e
horario, devendo prestar as informagdes e esclarecimentos solicitados;

7.14  obedecer integralmente o Plano de Seguranga da Obra, conforme as Normas de Seguranca
do Trabalho;

7.15  participar, ao Fiscal do Contrato, a ocorréncia de qualquer fato ou condigdo que possa atrasar
ou impedir a conclusdo dos servigos, no todo ou em parte, de acordo com o cronograma,
indicando as medidas para corrigir a situagao;

7.16  executar, conforme a melhor técnica, os servigos contratados, obedecendo rigorosamente as
normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, bem como as instrugdes,
especificacdes e detalhes fornecidos ou editados pela SMOBI e/ou pela SUDECAP;

7.17  manter atualizado o Didrio de Obras, nele registrando todas as ocorréncias que afetem o
prazo de execugdo, ou o orgamento dos servigos, devendo todas as anotagdes serem
vistadas pelo Fiscal do Contrato;

7.18  respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislagdo e posturas municipais sobre
execugao de servigos efou obras em locais publicos;

7.19  manter em bom estado, todo o equipamento necessario & perfeita execucao dos servigos
contratados, objetivando atender ao cronograma fisico, & qualidade e as especificagdes
técnicas;

7.20  juntar, em caso de pedido de aditivo de prazo, valor ou alteracdo de planilha, além da
justificativa, do cronograma fisico-financeiro e da planilha, a ART ou de RRT do projeto, da
planilha orgamentaria, do cronograma fisico-financeiro e de outras pecas técnicas relativas as
alteragdes solicitadas.

7.21  assinar a qualquer tempo, sem qualquer énus para a Contratante, os documentos
necessarios, ou que vierem a ser necessarios para a regularizagao dos servigos efetivamente
executados perante os 6rgaos competentes (INSS, cartérios de registro de iméveis, regulagio
urbana, meio ambiente, conselhos profissionais, concessiondrias, permissiondrias e
autorizatarias de servigos publicos, érgdos do patriménio histérico e artistico de qualquer
esfera de governo, etc.), mesmo apds a resolugio, ou rescisdo do Contrato.

7.22 O transporte dos materiais necessdrios para execugdo do objeto deste empreendimento
devera obedecer as normas, portarias e recomendagdes do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes - DNIT, Agéncia Nacional de Transportes Terrestres - ANTT,
Departamento de Transito de Minas Gerais - DETRAN-MG, Empresa de Transportes e
Transito de Belo Horizonte - BHTrans e demais 6rgdos de regulamentagao de transporte,
sendo da licitante contratada, esta responsabilidade, pela condigio dos caminhées, seu peso
liquido em relagéo ao tipo e categoria do veiculo de transporte e trajetos permitidos na regido
urbana, inclusive em seus horarios.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
Sao obrigagdes da Contratante:

8.1 acompanbhar e fiscalizar, através da SUDECAP, os servigos realizados pela Contratada e as
condi¢Ges de habilitagdo e qualificagdo exigidas no item 10.1 do Edital de Licitagio SMOBI
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009/2018, durante toda a execugio do contrato, em cumprimento ao disposto no inciso XIIl,
do art. 55, da Lei 8.666/93;

8.2 prestar todas as informagdes necessarias, com clareza a Contratada para execucao dos
servigos e obras contratados;

8.3 efetuar os pagamentos devidos de acordo com o estabelecido no contrato;

8.4 notificar a Contratada, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir os defeitos ou
irregularidades encontrados na prestagao dos servigos;

8.5 acompanbhar, fiscalizar e vistar o Didrio de Obras, por meio do Fiscal do Contrato, nos
termos do art. 67, da Lei 8.666/93.

CLAUSULA NONA - ALTERAGAO DO CONTRATO

Este Contrato ndo podera ser alterado, quantitativa ou qualitativamente, conforme Decreto Municipal
13.757/09, sob pena de incorrer em ilegalidade, exceto nas condigbes previstas no § 3° do art. 1°,
quando serdo obedecidos os limites legais previstos no §1°, do art. 65, da Lei 8.666/93 e observados,
para a formalizagdo do aditamento, os procedimentos estabelecidos no Decreto Municipal 16.361/16.

CLAUSULA DECIMA - REAJUSTAMENTO DE PREGOS

Os pregos sdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 meses, contados da data de referéncia da
Planilha de Orcamento (APENDICE | do ANEXO | do Edital de Licitagdo SMOBI 009/2018), de
acordo com o disposto no §1°, do art. 2°, combinado com o § 1°, do art. 3°, ambos da Lei 10.192/01,
devendo os reajustes seguintes obedecer & mesma periodicidade anual, tendo como referéncia
sempre 0 mesmo més-base mediante a aplicagao da seguinte férmula:

Il
R=Pyx -2,
Iy

onde:

R é o valor do reajustamento;,

P, é o prego inicial dos servigos a serem reajustados;

I; é o indice de prego referente ao més do reajuste; e

I, é o indice de preco referente ao més de elaboragdo da Planilha de Orgamento (abril/2018).

O indice de prego serd calculado pelos indices de precos das atividades preponderantes
publicados pela revista “Conjuntura Econémica” da Fundagdo Getilio Vargas, na seguinte
proporgao:

1=0,93 x COL37 + 0,05 x COL38 + 0,02 x C39A,

onde:

COL37 - indice da Coluna 37 - PAVIMENTAGAO;
COL38 - indice da Coluna 38 - TERRAPLENAGEM;
COL39A ~ indice da Coluna 39A - DRENAGEM.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — ADITAMENTO DE PRECOS E SERVICOS

11.1 A Contratada se obriga a aceitar, se necessério, a inclusdo, mediante Termo Aditivo a este
Contrato, das atividades eventualmente ndo previstas na Planilha de Orgamento, tendo por
base 0s pregos unitdrios da Tabela da SUDECAP, ou de outra tabela de referéncia de pregos
reconhecida oficialmente, vigente na data de elaboragdo do orgamento da Licitagdo SMOBI
009/2018, modificados pelo fator "K', obtido pela relagdo entre o prego global ofertado pela
Licitante e o orcamento de custo direto da SUDECAP. Da mesma forma, as atividades nao
previstas na Planilha de Orgamento, nem constante da Tabela da SUDECAP, ou de outra :
tabela de referéncia de precos reconhecida oficialmente, terdo seus pregos compostos por /
uma dessas, com base nos elementos que compdem a referida tabela, modificados pelo fator E\!nb)uj A4
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“K, fixado nesta contratagdo em 1,1554, observando-se, para a formalizagao do aditamento,
os procedimentos estabelecidos no Decreto Municipal 16.361/16.

11.2 Em casos excepcionais decorrentes de auséncia de cobertura contratual, devidamente
motivados e mediante autorizagao prévia e formal do ordenador de despesas a que o contrato
estiver vinculado, podera ser demandado que a contratada de um lote atenda a regional que
esteja sem contrato para a prestagdo dos servicos, desde que ndo se caracterize
transfiguragcdo do objeto quanto a sua natureza, medida esta que atendera estritamente o fim
de garantia da continuidade do servigo a Municipalidade.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — RECEBIMENTO DOS SERVICOS E/OU OBRAS
As aobras e servicos objeto deste contrato serdo recebidos provisério e definitivamente conforme
estabelece o item 16 do Projeto Basico — Anexo | do Edital de Licitagdo SMOBI 009/2018.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - CESSAO DO CONTRATO E SUBCONTRATACAO
A Contratada ndo podera:

13.1  ceder o Contrato, total ou parcialmente, a terceiros;

13.2  subcontratar, total ou parcialmente, o objeto desta Licitagdo, salvo expressa aprovagao da
fiscalizagao e autorizagdo da SMOBI, limitado a 30% (trinta por cento) do valor total
contratado.

13.2.1. As subcontratagbes parciais, se necessdrias, deverdo ser efetuadas através de
microempresa ou de empresa de pequeno porte, salvo expressa justificativa do
Fiscal do Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - SANGOES E MULTAS

141 A SMOBI podera aplicar, além das sangdes previstas nos arts. 80, 87 e 88 da Lei 8.666/93 e
nos arts. 4°, 6°, 8° 11 e 15 do Decreto Municipal 15.113/13, e suas alteragdes posteriores, no
que for aplicével, a Contratada que, injustificadamente, descumprir a legislagao ou clausulas
contratuais ou der causa a atraso no cumprimento dos prazos previstos nos Contratos ou sua
inexecucao total ou parcial, a penalidade de multa, observados os seguintes percentuais:

1411 multa moratdria de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso na
entrega de material ou execugéo de servigos, até o limite de 9,9%, correspondente
a até 30 (trinta) dias de atraso, calculado sobre o valor correspondente & parte
inadimplente, excluida, quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos
destacados no documento fiscal;

14.1.2 multa indenizatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do
Contrato em caso de recusa da Contratada em acatar O.S. e/ou Ordem de Servigo
Parcial, ou os ditames do Edital de Licitagédo e seus anexos.

14.1.3 multa de 3% (trés por cento) sobre o valor total atualizado do contrato, quando
houver o descumprimento das normas juridicas atinentes ou das obrigagdes
assumidas, tais como:

14.1.3.1.  deixar de manter as condigdes de habilitagio durante o prazo do
Contrato, ou instrumento equivalente, ou do Fornecimento, nos
termos do inciso XlIl, do art. 55, da Lei 8.666/93;

14.1.3.2.  permanecer inadimplente apés a aplicagdo de Adverténcia;
14.1.3.3.  deixar de regularizar, no prazo definido pela Administragdo, os

documentos exigidos na legislagdo, para fins de liquidacdo e
pagamento da despesa;

14.1.3.4.  deixar de complementar o valor e/ou prorrogar o prazo da garantia h;\/
bz
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recolhida, se for o caso, apds solicitagdo e no prazo assinalado pelo
Contratante;

14.1.3.5. nao devolver os valores pagos indevidamente pelo Contratante;

14.1.3.6. manter funcionario sem qualificagdo para a execugao do objeto do
Contrato ou instrumento equivalente, ou do Fornecimento,

14.1.3.7.  utilizar as dependéncias do contratante para fins diversos do objeto
do contrato;

14.1.3.8. tolerar, no cumprimento do Contrato, ou instrumento equivalente, ou
do fornecimento, situagao apta a gerar ou causar dano fisico, lesao
corporal ou consequéncias letais a qualquer pessoa;

14.1.3.9. deixar de fornecer Equipamento de Protegao Individual — EPI, quando
exigido, aos seus empregados ou omiti-se em fiscalizar sua
utilizagao, na hipotese de contratagdo de servigos de mao de obra,
inclusive no que tange a entrega ou fornecimento de materiais;

14.1.3.10. deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompativel
com o interesse publico, em especial quando solicitado pela
Administragao;

14.1.3.11. deixar de repor funcionarios faltosos;

14.1.3.12. deixar de controlar a presenga de empregados, na hipdtese de
contratagao de servigos de mao de obra;

14.1.3.13. deixar de observar a legislagdo pertinente aplicavel ao seu ramo de
atividade;

14.1.3.14. deixar de efetuar o pagamento de salarios, vales-transportes, vales-
refeigdes, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como deixar de
arcar com quaisquer outras despesas relacionadas 4 execugao do
Contrato, instrumento equivalente, ou Fornecimento, nas datas
avengadas;

14.1.3.15. deixar de apresentar, quando solicitado, documentagdo fiscal,
trabalhista e/ou previdenciaria regularizada;

14.1.3.16. deixar de implantar as medidas de protegao coletivas adequadas e
dentro dos padrdes impostos pela Normas Regulamentadoras - NR
definidas pela Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho;

14.1.3.17. nao atender aos requisitos minimos para areas de vivéncia definidos
na NR-18 da Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho.

14.1.4 multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado da adjudicagao da
licitagdo ou do valor da contratagdo direta, na hipétese de o Contratado entregar o
objeto contratual em desacordo com as especificagdes, condigdes e qualidade
contratadas e/ou com vicio, irregularidade ou defeito oculto que o tornem
impréprio para o fim a que se destina;

14.1.5 multa indenizatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do
Contrato quando o Contratado der causa & rescisdo contratual, sem prejuizo da
obrigagdo de ressarcir a Administragdo das perdas e danos decorrentes, nos

termos do art. 927, da Lei 10.406/02. K\/ i - il
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14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.1.6 ocorrendo o nédo atendimento as determinagdes técnicas e diretrizes formuladas
pelo Fiscal do Contrato, sem justificativa, e que comprometam o andamento e a
qualidade dos servigos, sera aplicada a multa de 0,1% (um décimo por cento) por
dia de atraso, sobre o valor total atualizado do servigo que der a causa.

14.1.7 constatado o nao atendimento a qualguer um dos itens constantes no Relatdrio de
Nao Conformidade apds 02 (duas) verificagdes da SUDECAP, sem justificativa
formal aceita pelo Fiscal do Contrato, serd aplicada multa de 5% (cinco por cento)
sobre o valor total atualizado do Contrato, reajustado se for o caso.

14.1.8 ocorrendo erros ou omissdes das atribuigdes da coordenacéo descritas no Edital e
no Contrato, multa de 5% sobre do valor atualizado previsto para a coordenagao
na Planilha Contratual.

14.1.9 a inobservancia dos cuidados necessérios ao combate & proliferagao do mosquito
Aedes aegypti e demais vetores, item 18.2 do PROJETO BASICO DE LICITAGAO
— ANEXO |, do Edital de Licitagao implicara multa de 0,1% (um décimo por cento)
do valor atualizado do contrato por dia de infragédo constatada;

Ocorrendo atos indisciplinares cometidos contra técnicos da SUDECAP e/ou contra técnicos
dos demais orgaos envolvidos, devidamente formalizados a Assessoria Juridica, o
profissional responsavel pela indisciplina sera imediatamente afastado dos servigos.

O atraso, para efeito de cdlculo da multa, sera contado em dias corridos, a partir do primeiro
dia atil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da
obrigagao.

A aplicagdo das multas de natureza moratéria ndo impede a aplicagdo superveniente de
outras multas previstas neste item, cumulando-se os respectivos valores.

Quando da aplicagdo da penalidade de multa serdo observadas as atenuantes e excludentes
de sua aplicagdo, tais como as hipéteses de forga maior ou caso fortuito, quando
devidamente comprovadas pelo infrator.

As multas por atraso no cumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro, apos apuradas pelo
Fiscal do Contrato, terdo sua execugdo condicionada ao comprometimento do prazo de
conclusao dos servigos contratados, de modo que a Contratada terd a oportunidade de
sanear o atraso verificado sem prejuizos ao correto andamento dos servigos, hipotese na qual
devera ser observado o procedimento previsto nas subclausulas a seguir:

14.6.1. o eventual descumprimento do cronograma serd comunicado & Contratada
juntamente com o respectivo valor da multa, para que se apresente um
planejamento contendo a forma e o prazo de solugio do atraso;

14.6.2. a SUDECAP analisaréd a solugédo e prazo apresentados pela Contratada, emitindo
parecer favordvel ou ndo. Se nao concordar, deverd apresentar nova sugestao
para aprovagao da Contratada;

14.6.3. apos o prazo fixado pela Contratada para a solugio do atraso, a SUDECAP ira
apurar se o atraso se mantém, quando, entdo, a multa apurada anteriormente sera
aplicada considerando todo o atraso havido nos servigos;

14.6.4. na hipétese de o atraso ter sido compensado, retomado o cronograma, a
Contratada nao sera penalizada.

O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos sera considerado como inexecugao
total do Contrato, devendo os instrumentos respectivos ser rescindidos, salvo razdes de
interesse publico, devidgmente explicitadas, no ato da autoridade competente pela

contratagao. -E\/ ] }
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148 A penalidade de multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sangoes
administrativas, sendo concedidos os prazos para defesa e recurso aplicaveis a pena mais
gravosa.

14.9  As multas serdo recomendadas pelo Fiscal do Contrato e aplicadas pela SMOBI, na forma do
disposto no Decreto Municipal 15.113/13.

14.10 As penalidades de adverténcia; suspensdo temporaria de participagdo em licitagao e
impedimento de contratar com a Administragao; e declaragao de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administragdo Publica serdo devidamente motivadas pelo Fiscal do Contrato
e sequirao os tramites previstos no Decreto Municipal 15.113/13.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - RESCISAO CONTRATUAL
A SMOBI podera promover a rescis@o deste Contrato nas hipéteses previstas no art. 78, da Lei
8.666/93.

151 A rescisdo sera recomendada pelo Fiscal do Contrato e efetivada pela SMOBI, na forma do
disposto no Decreto Municipal 15.113/13.

15.2 Rescindido o contrato, além de multas impostas na forma da Clausula Décima Terceira
deste Contrato, e seus subitens, ficarA a CONTRATADA também sujeita as sangdes
estabelecidas no art. 87, da Lei 8.666/93 e no art. 4°, do Decreto Municipal 15.113/13.

153 O desmesurado ajuizamento de reclamagdes trabalhistas contra a Contratada ou suas
subcontratadas nas quais o Municipio e/ou a SUDECAP venha(m) a figurar no polo passivo
da(s) acao(des) como responsavel(is) solidério(s) ou subsididrio(s) podera caracterizar razao
de interesse publico a ensejar a rescisdo contratual,

CLAUSULA DECIMA SEXTA - EXTINCAO DO CONTRATO
16.1  Constituem condigdes extintivas deste Contrato:

16.1.1. o integral cumprimento de seu objeto, caracterizado pelo recebimento definitivo
dos servigos e obras contratados;

16.1.2. o decurso de seu prazo de vigéncia;

16.1.3. o acordo formal entre as partes, nos termos do inciso Il, do art. 79, da Lei 8.666/93
c/c art. 472 do Cadigo Civil Brasileiro; e

16.1.4. a sua rescisao unilateral.

16.2  Resolvido este Contrato, por forga das condi¢Ges previstas nos itens 16.1.2 e 16.1.3 supra, a
SMOBI pagara, & Contratada, deduzido todo e qualquer débito inscrito em nome desta,
apenas o valor correspondente aos servigos e obras efetivamente executados e aproveitados,
sem prejuizo da aplicagao das penalidades cabiveis, se for o caso.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — FISCALIZAGAO DO CONTRATO
A fiscalizagao do escopo ora contratado fica delegada & SUDECAP, na forma do item 13 do Projeto
Bésico — Anexo | do Edital de Licitagdo SMOBI 009/2018.

17.1 A Fiscalizagdo da CONTRATANTE nao eximird a Contratada da responsabilidade pela
prestagao dos servigos e/ou obras avengados.

172 A Fiscalizacdo da CONTRATANTE podera solicitar & Contratada a substituicdo de membros
de sua equipe técnica, quando julgar necessario.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - REGIME LEGAL E CLAUSULAS COMPLEMENTARES
O presente Contrato rege-se, basicamente, segundo seu objeto, pelas normas consubstanciadas na
Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como no disposto pelo Decreto Municipal n® 10.710, de 28
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de junho de 2001, naquilo que for aplicavel; na Lei Organica do Municipio de Belo Horizonte: na Lei
Municipal n° 11.065, de 1° de agosto de 2017, regulamentada pelo Decreto Municipal n°® 16.681, de
31 de agosto de 2017; no Decreto Municipal n° 13.757, de 26 de outubro de 2009; no Decreto
Municipal n® 15.113, de 08 de janeiro de 2013; no Decreto Municipal n° 15.185, de 04 de abril de
2013; no Decreto Municipal n° 15.476, de 06 de fevereiro de 2014; no Decreto Municipal n°® 15.655,
de 21 de agosto de 2014; no Decreto Municipal n® 16.361, de 30 de junho de 2016; na Lei n° 8.078,
de 11 de setembro de 1990 e, no que couber, na Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002; na Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013; no Decreto Municipal n° 15.894, de 10 de margo de 2015; no
Decreto Municipal n° 16.408, de 29 de agosto de 2016; na Lei Complementar n® 123, de 14 de
dezembro de 2006; na Lei Municipal n° 10.936, de 22 de junho de 2016; no Decreto Municipal n°®
16.535, de 30 de dezembro de 2016; além da legislagdo trabalhista aplicavel, em especial a
Consolidagéo das Leis do Trabalho — CLT (Decreto-Lei 5.452, de 1° de maio de 1941); os Anexos 1,
2, 3, 5 8 11 e 12 da Norma Regulamentadora 15 — NR-15 e 0 item 18.28.2 da Norma
Regulamentadora 18 — NR-18, aprovadas por meio da Portaria n° 3.214, de 08 de junho de 1978, do
Ministério do Trabalho, complementadas pelas normas constantes no Edital de Licitacdo SMOBI
009/2018-CC, que fazem parte deste instrumento, independente de transcrigao.
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CLAUSULA DECIMA NONA - FORO
As partes Contratantes elegem, para solugao judicial de qualquer questdo oriunda do presente
Contrato, o foro da Comarca de Belo Horizonte.

E por estarem assim ajustadas e concordes, firmam as partes o presente
instrumento, digitado em 3 (trés) vias de igual teor para que produza todos os efeitos legais e
resultantes de direito.

Belo Horizonte, DS de :‘r\ffu’/mee 2018.
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