

Pregão/Concorrência Eletrônica

985155.182021 .2242 .4603 .9082965125



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00018/2021

Às 09:00 horas do dia 16 de março de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 21761 de 06/05/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 167/2020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00018/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada de consultoria ambiental para elaboração do estudo ambiental da categoria plano de recuperação de área degradada (PRAD) para toda a área do aterro controlado de disposição de resíduos sólidos urbanos do município Santa Luzia, atualmente desativado, visando atender as necessidades da secretaria municipal de meio ambiente, agricultura e abastecimento. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Elaboração / Análise Projeto - Engenharia

Descrição Complementar: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE CONSULTORIA AMBIENTAL PARA ELABORAÇÃO DO ESTUDO AMBIENTAL DA CATEGORIA PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) PARA TODA A ÁREA DO ATERRO CONTROLADO DE DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 197.306,3500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LIDER ENGENHARIA E GESTAO DE CIDADES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 52.000,0000 .

Histórico

Item: 1 - Elaboração / Análise Projeto - Engenharia

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.146.943/0001-22	LIDER ENGENHARIA E GESTAO DE CIDADES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 81.600,0000	R\$ 81.600,0000	15/03/2021 15:32:50
<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE CONSULTORIA AMBIENTAL PARA ELABORAÇÃO DO ESTUDO AMBIENTAL DA CATEGORIA "PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD)" PARA TODA A ÁREA DO ATERRO CONTROLADO DE DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO SANTA LUZIA, ATUALMENTE DESATIVADO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>							
11.466.953/0001-66	EME ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 160.000,0000	R\$ 160.000,0000	15/03/2021 21:35:24
<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE CONSULTORIA AMBIENTAL PARA ELABORAÇÃO DO ESTUDO AMBIENTAL DA CATEGORIA PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) PARA TODA A ÁREA DO ATERRO CONTROLADO DE DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>							
17.731.655/0001-32	FORTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 169.000,0000	R\$ 169.000,0000	12/03/2021 13:15:33
<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE CONSULTORIA AMBIENTAL PARA ELABORAÇÃO DO ESTUDO AMBIENTAL DA CATEGORIA "PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD)" PARA TODA A ÁREA DO ATERRO CONTROLADO DE DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO SANTA LUZIA</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>							
19.338.878/0001-60	ALTO URUGUAI - ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DE CIDADES LTD	Sim	Sim	1	R\$ 169.979,7600	R\$ 169.979,7600	15/03/2021 15:22:59
<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE CONSULTORIA AMBIENTAL PARA ELABORAÇÃO DO ESTUDO AMBIENTAL DA CATEGORIA "PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD)" PARA TODA A ÁREA DO ATERRO CONTROLADO DE DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO SANTA LUZIA, ATUALMENTE DESATIVADO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA</p>							

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Porte da empresa: ME/EPP

08.151.597/0001-87	SANEAMB ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 177.575,7100	R\$ 177.575,7100	15/03/2021 17:25:11
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELABORAÇÃO DO ESTUDO AMBIENTAL DA CATEGORIA "PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD)" PARA TODA A ÁREA DO ATERRO CONTROLADO DE DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO SANTA LUZIA, ATUALMENTE DESATIVADO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.							
Porte da empresa: ME/EPP							
32.840.029/0001-78	WATERFALL REUSE ENGENHARIA LTDA.	Não	Não	1	R\$ 183.494,9000	R\$ 183.494,9000	15/03/2021 15:27:43
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIÇO DE CONSULTORIA AMBIENTAL PARA ELABORAÇÃO DO ESTUDO AMBIENTAL DA CATEGORIA "PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD)" PARA TODA A ÁREA DO ATERRO CONTROLADO DE DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO SANTA LUZIA, ATUALMENTE DESATIVADO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
34.439.967/0001-96	MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 195.999,0000	R\$ 195.999,0000	11/03/2021 20:24:15
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de pessoa jurídica especializada para elaboração de PRAD – Plano de Recuperação de Área Degradada – Elaboração projeto com Diagnóstico contendo Avaliação do Passivo Ambiental e Projeto de Remediação de áreas degradadas por funcionamento de antigo aterro controlado de disposição de resíduos sólidos urbanos do Município de Santa Luzia.							
Porte da empresa: ME/EPP							
26.162.488/0001-47	RAUL SOPKO JUNIOR ENGENHARIA	Sim	Sim	1	R\$ 197.000,0000	R\$ 197.000,0000	15/03/2021 15:49:18
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de pessoa jurídica especializada para elaboração de PRAD – Plano de Recuperação de Área Degradada – Elaboração projeto com Diagnóstico contendo Avaliação do Passivo Ambiental e Projeto de Remediação de áreas degradadas por funcionamento de antigo aterro controlado de disposição de resíduos sólidos urbanos do Município de Santa Luzia.							
Porte da empresa: ME/EPP							
01.715.975/0001-69	INSTITUTO DE TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO	Não	Não	1	R\$ 197.300,0000	R\$ 197.300,0000	15/03/2021 18:34:49
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração do estudo ambiental da categoria plano de recuperação de área degradada (PRAD) para toda a área do aterro controlado de disposição de resíduos sólidos urbanos do município santa luzia, atualmente desativado, visando atender as necessidades da secretaria municipal de meio ambiente, agricultura e abastecimento							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
04.915.134/0001-93	DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	Sim	Não	1	R\$ 197.306,3500	R\$ 197.306,3500	09/03/2021 14:52:33
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada de consultoria ambiental para elaboração do estudo ambiental da categoria plano de recuperação de área degradada (PRAD) para toda a área do aterro controlado de disposição de resíduos sólidos urbanos do município santa luzia, atualmente desativado, visando atender as necessidades da secretaria municipal de meio ambiente, agricultura e abastecimento							
Porte da empresa: ME/EPP							
17.937.121/0001-67	CAB VIANNA SERVICOS DE VETERINARIA - EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 197.306,3500	R\$ 197.306,3500	11/03/2021 21:49:18
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE CONSULTORIA AMBIENTAL PARA ELABORAÇÃO DO ESTUDO AMBIENTAL DA CATEGORIA PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) PARA TODA A ÁREA DO ATERRO CONTROLADO DE DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS							
Porte da empresa: ME/EPP							
17.443.386/0001-09	MULTIPLANO ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 197.306,3500	R\$ 197.306,3500	12/03/2021 11:25:19
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE CONSULTORIA AMBIENTAL PARA ELABORAÇÃO DO ESTUDO AMBIENTAL DA CATEGORIA "PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD)" PARA TODA A ÁREA DO ATERRO CONTROLADO DE DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO SANTA LUZIA, ATUALMENTE DESATIVADO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
18.581.506/0001-05	KME TOPOGRAFIA E OBRAS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 197.306,3500	R\$ 197.306,3500	15/03/2021 07:47:52
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de pessoa jurídica especializada para elaboração de PRAD – Plano de Recuperação de Área Degradada – Elaboração projeto com Diagnóstico contendo Avaliação do Passivo Ambiental e Projeto de Remediação de áreas degradadas por funcionamento de antigo aterro controlado de disposição de resíduos sólidos urbanos do Município de Santa Luzia.							
Porte da empresa: ME/EPP							
27.222.609/0001-61	GEO7 ENGENHARIA AMBIENTAL E FLORESTAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 197.306,3500	R\$ 197.306,3500	15/03/2021 16:07:21
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de pessoa jurídica especializada para elaboração de PRAD – Plano de Recuperação de Área Degradada – Elaboração projeto com Diagnóstico contendo Avaliação do Passivo Ambiental e Projeto de Remediação de áreas degradadas por funcionamento de antigo aterro controlado de disposição de							

resíduos sólidos urbanos do Município de Santa Luzia.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 197.306,3500	04.915.134/0001-93	16/03/2021 09:00:57:340
R\$ 197.306,3500	17.937.121/0001-67	16/03/2021 09:00:57:340
R\$ 197.306,3500	17.443.386/0001-09	16/03/2021 09:00:57:340
R\$ 197.306,3500	18.581.506/0001-05	16/03/2021 09:00:57:340
R\$ 197.306,3500	27.222.609/0001-61	16/03/2021 09:00:57:340
R\$ 197.300,0000	01.715.975/0001-69	16/03/2021 09:00:57:340
R\$ 197.000,0000	26.162.488/0001-47	16/03/2021 09:00:57:340
R\$ 195.999,0000	34.439.967/0001-96	16/03/2021 09:00:57:340
R\$ 183.494,9000	32.840.029/0001-78	16/03/2021 09:00:57:340
R\$ 177.575,7100	08.151.597/0001-87	16/03/2021 09:00:57:340
R\$ 169.979,7600	19.338.878/0001-60	16/03/2021 09:00:57:340
R\$ 169.000,0000	17.731.655/0001-32	16/03/2021 09:00:57:340
R\$ 160.000,0000	11.466.953/0001-66	16/03/2021 09:00:57:340
R\$ 81.600,0000	23.146.943/0001-22	16/03/2021 09:00:57:340
R\$ 81.550,0000	19.338.878/0001-60	16/03/2021 09:09:29:487
R\$ 98.653,0000	18.581.506/0001-05	16/03/2021 09:09:54:457
R\$ 159.999,0000	26.162.488/0001-47	16/03/2021 09:10:09:540
R\$ 81.500,0000	23.146.943/0001-22	16/03/2021 09:10:16:950
R\$ 160.000,0000	17.937.121/0001-67	16/03/2021 09:10:26:903
R\$ 81.450,0000	19.338.878/0001-60	16/03/2021 09:10:49:413
R\$ 81.000,0000	32.840.029/0001-78	16/03/2021 09:10:52:923
R\$ 80.900,0000	23.146.943/0001-22	16/03/2021 09:11:10:033
R\$ 79.500,0000	32.840.029/0001-78	16/03/2021 09:11:13:910
R\$ 150.000,0000	17.937.121/0001-67	16/03/2021 09:11:26:310
R\$ 78.999,0000	19.338.878/0001-60	16/03/2021 09:11:30:907
R\$ 78.600,0000	32.840.029/0001-78	16/03/2021 09:11:44:773
R\$ 78.599,0000	23.146.943/0001-22	16/03/2021 09:12:02:500
R\$ 77.900,0000	32.840.029/0001-78	16/03/2021 09:12:06:943
R\$ 78.590,0000	26.162.488/0001-47	16/03/2021 09:12:09:237
R\$ 77.898,0000	23.146.943/0001-22	16/03/2021 09:12:31:420
R\$ 77.500,0000	32.840.029/0001-78	16/03/2021 09:12:39:277
R\$ 77.400,0000	19.338.878/0001-60	16/03/2021 09:12:49:450
R\$ 77.200,0000	32.840.029/0001-78	16/03/2021 09:12:56:997
R\$ 158.000,0000	11.466.953/0001-66	16/03/2021 09:13:06:410
R\$ 77.198,0000	23.146.943/0001-22	16/03/2021 09:13:12:443
R\$ 97.000,0000	11.466.953/0001-66	16/03/2021 09:13:32:053
R\$ 94.001,6000	27.222.609/0001-61	16/03/2021 09:13:37:587
R\$ 77.100,0000	32.840.029/0001-78	16/03/2021 09:14:19:600
R\$ 90.000,0000	17.731.655/0001-32	16/03/2021 09:14:46:020
R\$ 77.098,0000	23.146.943/0001-22	16/03/2021 09:14:47:323
R\$ 77.050,0000	19.338.878/0001-60	16/03/2021 09:14:58:707
R\$ 84.601,4400	27.222.609/0001-61	16/03/2021 09:15:15:197
R\$ 77.048,0000	23.146.943/0001-22	16/03/2021 09:15:29:310
R\$ 89.500,0000	11.466.953/0001-66	16/03/2021 09:15:30:250
R\$ 77.045,0000	19.338.878/0001-60	16/03/2021 09:15:41:337
R\$ 195.000,0000	34.439.967/0001-96	16/03/2021 09:15:45:820
R\$ 77.000,0000	26.162.488/0001-47	16/03/2021 09:15:46:283
R\$ 69.999,0000	19.338.878/0001-60	16/03/2021 09:15:55:257
R\$ 69.980,0000	23.146.943/0001-22	16/03/2021 09:16:34:263
R\$ 69.979,0000	19.338.878/0001-60	16/03/2021 09:16:52:237
R\$ 69.978,0000	23.146.943/0001-22	16/03/2021 09:17:14:513
R\$ 69.000,0000	32.840.029/0001-78	16/03/2021 09:17:29:057
R\$ 84.000,0000	11.466.953/0001-66	16/03/2021 09:17:30:847
R\$ 68.999,0000	23.146.943/0001-22	16/03/2021 09:17:49:580
R\$ 68.998,0000	19.338.878/0001-60	16/03/2021 09:18:06:597
R\$ 68.850,0000	32.840.029/0001-78	16/03/2021 09:18:12:470
R\$ 68.849,0000	23.146.943/0001-22	16/03/2021 09:18:21:087
R\$ 68.848,0000	19.338.878/0001-60	16/03/2021 09:18:29:507

R\$ 68.846,0000	32.840.029/0001-78	16/03/2021 09:18:37:363
R\$ 68.845,0000	19.338.878/0001-60	16/03/2021 09:18:58:870
R\$ 68.842,0000	32.840.029/0001-78	16/03/2021 09:19:04:140
R\$ 68.500,0000	23.146.943/0001-22	16/03/2021 09:19:14:797
R\$ 68.439,0000	32.840.029/0001-78	16/03/2021 09:19:24:070
R\$ 68.435,0000	19.338.878/0001-60	16/03/2021 09:19:36:893
R\$ 68.434,0000	32.840.029/0001-78	16/03/2021 09:19:54:993
R\$ 68.433,0000	23.146.943/0001-22	16/03/2021 09:19:55:740
R\$ 68.432,0000	19.338.878/0001-60	16/03/2021 09:20:06:327
R\$ 68.430,0000	32.840.029/0001-78	16/03/2021 09:20:08:597
R\$ 68.425,0000	19.338.878/0001-60	16/03/2021 09:20:16:087
R\$ 68.350,0000	32.840.029/0001-78	16/03/2021 09:20:20:387
R\$ 68.349,0000	19.338.878/0001-60	16/03/2021 09:20:28:430
R\$ 68.348,0000	23.146.943/0001-22	16/03/2021 09:20:36:827
R\$ 68.347,0000	19.338.878/0001-60	16/03/2021 09:20:49:793
R\$ 68.320,0000	23.146.943/0001-22	16/03/2021 09:21:09:773
R\$ 68.319,0000	19.338.878/0001-60	16/03/2021 09:21:19:583
R\$ 68.000,0000	23.146.943/0001-22	16/03/2021 09:21:30:727
R\$ 67.900,0000	32.840.029/0001-78	16/03/2021 09:21:35:863
R\$ 68.318,0000	19.338.878/0001-60	16/03/2021 09:21:44:477
R\$ 66.800,0000	23.146.943/0001-22	16/03/2021 09:21:49:860
R\$ 66.750,0000	19.338.878/0001-60	16/03/2021 09:21:59:103
R\$ 66.500,0000	32.840.029/0001-78	16/03/2021 09:22:15:077
R\$ 66.499,0000	19.338.878/0001-60	16/03/2021 09:22:26:833
R\$ 66.490,0000	32.840.029/0001-78	16/03/2021 09:23:05:913
R\$ 66.498,0000	23.146.943/0001-22	16/03/2021 09:23:05:930
R\$ 66.489,0000	19.338.878/0001-60	16/03/2021 09:23:16:577
R\$ 66.485,0000	23.146.943/0001-22	16/03/2021 09:23:27:377
R\$ 66.480,0000	32.840.029/0001-78	16/03/2021 09:23:40:140
R\$ 66.479,0000	19.338.878/0001-60	16/03/2021 09:23:47:200
R\$ 66.478,0000	23.146.943/0001-22	16/03/2021 09:23:55:637
R\$ 66.460,0000	32.840.029/0001-78	16/03/2021 09:23:59:213
R\$ 66.000,0000	19.338.878/0001-60	16/03/2021 09:24:06:763
R\$ 65.999,0000	23.146.943/0001-22	16/03/2021 09:24:50:840
R\$ 65.950,0000	32.840.029/0001-78	16/03/2021 09:25:05:253
R\$ 65.500,0000	19.338.878/0001-60	16/03/2021 09:25:08:453
R\$ 65.499,0000	23.146.943/0001-22	16/03/2021 09:25:37:137
R\$ 65.450,0000	32.840.029/0001-78	16/03/2021 09:25:45:377
R\$ 65.400,0000	19.338.878/0001-60	16/03/2021 09:25:46:737
R\$ 65.399,0000	32.840.029/0001-78	16/03/2021 09:25:58:397
R\$ 65.000,0000	23.146.943/0001-22	16/03/2021 09:26:03:003
R\$ 64.500,0000	19.338.878/0001-60	16/03/2021 09:26:10:713
R\$ 64.397,0000	32.840.029/0001-78	16/03/2021 09:26:19:360
R\$ 64.300,0000	19.338.878/0001-60	16/03/2021 09:26:27:797
R\$ 64.200,0000	23.146.943/0001-22	16/03/2021 09:26:28:873
R\$ 64.299,0000	32.840.029/0001-78	16/03/2021 09:26:35:287
R\$ 64.199,0000	32.840.029/0001-78	16/03/2021 09:26:44:427
R\$ 64.100,0000	19.338.878/0001-60	16/03/2021 09:26:47:257
R\$ 64.099,0000	32.840.029/0001-78	16/03/2021 09:26:55:250
R\$ 64.050,0000	23.146.943/0001-22	16/03/2021 09:27:00:590
R\$ 64.000,0000	19.338.878/0001-60	16/03/2021 09:27:04:303
R\$ 63.999,0000	32.840.029/0001-78	16/03/2021 09:27:12:417
R\$ 63.950,0000	23.146.943/0001-22	16/03/2021 09:27:14:860
R\$ 63.500,0000	19.338.878/0001-60	16/03/2021 09:27:27:447
R\$ 63.945,0000	32.840.029/0001-78	16/03/2021 09:27:28:490
R\$ 62.000,0000	23.146.943/0001-22	16/03/2021 09:27:30:773
R\$ 61.900,0000	32.840.029/0001-78	16/03/2021 09:27:38:757
R\$ 61.000,0000	23.146.943/0001-22	16/03/2021 09:27:41:127
R\$ 59.999,0000	32.840.029/0001-78	16/03/2021 09:27:51:897
R\$ 60.000,0000	19.338.878/0001-60	16/03/2021 09:27:59:983
R\$ 59.000,0000	23.146.943/0001-22	16/03/2021 09:28:01:097
* R\$ 5.899,9999	32.840.029/0001-78	16/03/2021 09:28:14:940

R\$ 58.898,0000	23.146.943/0001-22	16/03/2021 09:30:07:057
R\$ 58.800,0000	32.840.029/0001-78	16/03/2021 09:31:50:610
R\$ 58.799,0000	23.146.943/0001-22	16/03/2021 09:32:03:820
R\$ 58.798,0000	32.840.029/0001-78	16/03/2021 09:32:16:790
R\$ 58.797,0000	23.146.943/0001-22	16/03/2021 09:33:31:873
R\$ 57.848,0000	32.840.029/0001-78	16/03/2021 09:35:04:863
R\$ 57.000,0000	23.146.943/0001-22	16/03/2021 09:35:19:713
R\$ 56.990,0000	32.840.029/0001-78	16/03/2021 09:36:09:500
R\$ 56.500,0000	23.146.943/0001-22	16/03/2021 09:36:50:060
R\$ 56.450,0000	32.840.029/0001-78	16/03/2021 09:37:08:310
R\$ 56.000,0000	23.146.943/0001-22	16/03/2021 09:37:40:047
R\$ 55.999,0000	32.840.029/0001-78	16/03/2021 09:37:53:903
R\$ 55.998,0000	23.146.943/0001-22	16/03/2021 09:38:15:850
R\$ 55.997,0000	32.840.029/0001-78	16/03/2021 09:38:46:133
R\$ 55.996,0000	23.146.943/0001-22	16/03/2021 09:39:01:440
R\$ 55.995,5000	32.840.029/0001-78	16/03/2021 09:39:20:573
R\$ 55.000,0000	23.146.943/0001-22	16/03/2021 09:39:45:513
R\$ 54.999,0000	32.840.029/0001-78	16/03/2021 09:40:24:727
R\$ 54.500,0000	23.146.943/0001-22	16/03/2021 09:40:39:867
R\$ 54.499,0000	32.840.029/0001-78	16/03/2021 09:40:59:683
R\$ 54.498,0000	23.146.943/0001-22	16/03/2021 09:41:44:547
R\$ 54.497,9000	32.840.029/0001-78	16/03/2021 09:42:21:147
R\$ 52.000,0000	23.146.943/0001-22	16/03/2021 09:42:43:927

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/03/2021 09:09:04	Item Aberto.
Exclusão de lance	16/03/2021 09:30:57	Exclusão do lance no valor de R\$ 5.899,9999.
Encerrado	16/03/2021 09:44:43	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	16/03/2021 09:44:43	Item teve empate real para o valor 197.306,3500. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	16/03/2021 10:04:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor LIDER ENGENHARIA E GESTAO DE CIDADES LTDA, CNPJ/CPF: 23.146.943/0001-22.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	16/03/2021 10:27:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LIDER ENGENHARIA E GESTAO DE CIDADES LTDA, CNPJ/CPF: 23.146.943/0001-22.
Aceite	16/03/2021 15:20:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LIDER ENGENHARIA E GESTAO DE CIDADES LTDA, CNPJ/CPF: 23.146.943/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 52.000,0000.
Habilitado	16/03/2021 15:22:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LIDER ENGENHARIA E GESTAO DE CIDADES LTDA - CNPJ/CPF: 23.146.943/0001-22

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	16/03/2021 09:01:32	Bom dia a todos, meu nome é Joice sou a pregoeira e irei conduzir a sessão.
Pregoeiro	16/03/2021 09:06:09	Vamos iniciar a sessão, abertura das propostas.
Pregoeiro	16/03/2021 09:09:04	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	16/03/2021 09:30:57	Srs. Fornecedores, o lance no valor de R\$ 5.899,9999 do item 1 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexecuível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	16/03/2021 09:44:43	O item 1 está encerrado.
Sistema	16/03/2021 09:44:43	O item 1 teve empate real para o valor 197.306,3500. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	16/03/2021 09:44:44	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".

Pregoeiro	16/03/2021 10:04:29	A empresa classificada em primeiro lugar deverá anexar proposta atualizada, no prazo de 2(duas) horas conforme edital.
Sistema	16/03/2021 10:04:38	Senhor fornecedor LIDER ENGENHARIA E GESTAO DE CIDADES LTDA, CNPJ/CPF: 23.146.943/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	16/03/2021 10:27:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LIDER ENGENHARIA E GESTAO DE CIDADES LTDA, CNPJ/CPF: 23.146.943/0001-22, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	16/03/2021 11:04:35	Prezados licitantes estamos conferindo os documentos anexados, retomaremos a sessão às 13h.
Pregoeiro	16/03/2021 13:05:35	Boa tarde a todos, vamos seguir com a sessão.
Sistema	16/03/2021 15:22:40	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	16/03/2021 15:22:54	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 16/03/2021 às 15:55:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo Informado	16/03/2021 15:22:40	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento de Prazo	16/03/2021 15:22:54	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 16/03/2021 às 15:55:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:58 horas do dia 16 de março de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

JOICE DE OLIVEIRA CAMPOS
Pregoeiro Oficial

CEZAR ALEXANDRE BAPTISTA DA SILVA
Equipe de Apoio

MARINA LOPES DIAS
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

