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CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA 

CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL 

OBJETO E JUSTIFICATIVA:  

As informações contidas neste documento integram o Projeto Executivo para a execução dos 

serviços de construção do Mercado Municipal, no Município de Santa Luzia – MG. 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Todas as considerações descritas a seguir, serão complementadas pelos Projetos 

Arquitetônicos e Projetos Complementares. 

A CONTRATADA, ainda na condição de proponente, deverá proceder à visita prévia ao local 

da obra, verificando e comparando todas as plantas do Projeto fornecido, detalhes e 

Especificações técnicas, devendo apresentar uma declaração de visita ao local da obra. 

Do resultado da visita técnica, a CONTRATADA, ainda na condição de proponente, 

comunicará por escrito ao CONTRATANTE, antes da apresentação da proposta, eventuais 

problemas ou discrepâncias encontradas que possam trazer dificuldades ao perfeito 

desenvolvimento da obra, deste modo, o CONTRATANTE não aceitará a posteriori, que a 

CONTRATADA venha a considerar como serviços extraordinários aqueles resultantes da 

interpretação dos desenhos do Projeto Executivo, inclusive detalhes e Especificações 

Técnicas. 

A execução dos serviços deverá ser realizada por profissionais habilitados, seguindo 

rigorosamente as determinações fornecidas pelo CONTRATANTE nas Especificações Técnicas 

e no Projeto Executivo. 

Durante a execução da obra, a CONTRATADA deverá entrar em contato com a Fiscalização 

do CONTRATANTE caso houver necessidade de esclarecimento de dúvidas referentes ao 

Projeto, Especificações Técnicas, Orçamento e demais documentos técnicos que fazem parte 

do objeto. 

Os fatos decorridos, procedimentos e decisões tomadas entre a CONTRATADA e o 

CONTRATANTE durante a realização da obra deverão ser registrados no diário de obra com a 

devida assinatura das partes. O diário de obra deverá ser feito em três vias, sendo uma 

destinada à Fiscalização do CONTRATANTE, que rubricará e a recolherá, diariamente. A 
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aprovação do material deverá ser feita pela Fiscalização do CONTRATANTE e registrada no 

diário de obra. 

Todo material utilizado na obra deverá ter uma descrição técnica na embalagem do mesmo 

ou um laudo técnico de uma instituição reconhecidamente idônea com competência técnica 

para tal. No caso de materiais a serem fabricados especialmente para aplicação na obra 

deverá ser apresentado um protótipo para aprovação da Fiscalização do CONTRATANTE. 

Os serviços contratados somente poderão ser faturados se atestada a sua instalação e 

funcionamento no local previsto no projeto executivo. 

Em caso de divergência entre o Projeto, Orçamento e Especificações Técnicas prevalece o 

conteúdo destas Especificações Técnicas. Onde houver divergência entre cotas e medidas de 

escala prevalecem às cotas e, no caso de divergência entre o Projeto e os detalhamentos, 

prevalecem os detalhamentos. 

A Fiscalização do CONTRATANTE, assim como a Administração, poderá solicitar à 

CONTRATADA a apresentação das notas fiscais de aquisição dos materiais ou da prestação 

de serviço, no caso de terceirização, dos itens contratados, ficando a CONTRATADA obrigada 

a fornecer em um prazo de até 5 dias úteis o(s) documento(s) solicitado(s). 

Além do disposto nestas Especificações Técnicas, deverão ser obedecidas às Normas da 

ABNT. 

O BDI utilizado pela CONTRATADA, ainda na condição de proponente, no Orçamento 

proposto, deverá ser apresentado de forma destacada, demonstrando os valores e critérios 

aplicados.  

É de obrigatoriedade da CONTRATADA o cumprimento da NR-18. 

Os funcionários da CONTRATADA que estiverem trabalhando nesta obra deverão utilizar 

Equipamentos de Proteção Individual – EPI, uniforme completo e portar crachá de 

identificação. A CONTRATADA também deverá fornecer Equipamentos de Proteção Coletiva 

– EPC’s, sempre que seu uso for necessário. 

A CONTRATADA será responsável pela vigilância dos materiais e equipamentos utilizados na 

obra. 

O transporte de material e equipamentos utilizados na obra deverá ser feito em horários 

autorizados pela Fiscalização do CONTRATANTE, previamente acordado com a Prefeitura do 
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respectivo Município, de modo a não interferir no andamento da área da mesmo onde se 

encontra a Obra.  

Qualquer tipo de dano ocorrido nos prédios existentes, ou áreas circunvizinhas, durante a 

realização da Obra, deverão ser recuperados pela CONTRATADA sem ônus ao 

CONTRATANTE. 

O presente caderno de encargos tem por finalidade atender às necessidades para execução 

dos serviços de construção do novo mercado municipal, e complementar as informações 

gerais não constantes nos desenhos e memoriais descritivos. 

O objetivo deste Caderno é estabelecer os encargos, as normas gerais e os procedimentos 

executivos para a devida execução das obras de construção civil do novo mercado municipal, 

que devem ser entendidos como complementares aos desenhos dos projetos de arquitetura 

e complementares, especificações técnicas e planilhas do orçamento. 

DEFINIÇÕES 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

CONTRATADA: Empresa a ser contratada para a execução dos Serviços; 

FISCALIZAÇÃO: Equipe/pessoa/empresa a ser definida pelo CONTRATANTE; 

ASSESSORIA: Empresa a ser contratada pelo CONTRATANTE para assessorar a 

FISCALIZAÇÃO. 

Todos os materiais a empregar nas obras serão novos, e devem atender às normas 

brasileiras específicas ou relativas a cada um deles.  

Se, para materiais particulares, forem citadas expressamente normas ou especificações 

estrangeiras que confrontem com aquelas expedidas pela ABNT, prevalecerão os padrões 

mais rígidos de qualidade quanto à resistência, durabilidade, desempenho e confiabilidade.  

Se julgar necessário, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar à CONTRATADA a apresentação de 

informação, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de conformidade ou de 

ensaios relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos que pretende aplicar, empregar 

ou utilizar, para comprovação da sua qualidade. Os ensaios e as verificações serão 

providenciados pela CONTRATADA sem ônus para a CONTRATANTE e executados por 

laboratórios reconhecidos pela ABNT ou outros aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 
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A CONTRATADA deverá submeter à aprovação da FISCALIZAÇÃO amostras dos materiais a 

serem empregados e, cada lote ou partida de material será confrontado com respectiva 

amostra previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO. 

As amostras de materiais (contratipos) aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, depois de 

convenientemente autenticadas por esta e pela CONTRATADA, serão cuidadosamente 

conservadas no canteiro da obra até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer 

tempo, a verificação de sua perfeita correspondência aos materiais fornecidos ou já 

empregados. 

A aceitação provisória de material baseada em amostras (contratipos) previamente 

aprovadas pela FISCALIZAÇÃO reger-se-á por planos estatísticos de dupla amostragem por 

lote que está sendo entregue e antes do desembarque da mercadoria. Não será admitido o 

desembarque ou descarregamento do material nos casos de não conformidade. Em nenhum 

caso a aceitação provisória por amostragem implicará na aceitação definitiva de materiais ou 

unidades que apresentem defeito quando da inspeção 100% (cem por cento) na hora da 

aplicação ou estocagem. 

Aquelas unidades ou porções de material que foram aceitas provisoriamente em função da 

inspeção estatística de qualidade, mas que apresentarem defeito na inspeção 100% ou na 

hora da sua aplicação, serão separadas, identificadas e guardadas em locais fechados ou 

marcadamente isolados para evitar o seu uso ou aplicação indevida até serem retiradas 

definitivamente da obra. A critério da FISCALIZAÇÃO poderão ser dispensados ou 

minimizados testes de aceitação quando o fornecedor do material apresentar à 

CONTRATADA certificação de qualidade ISO-9000 ou do INMETRO referentes aos processos 

produtivos e relativas ao produto que está sendo entregue.  

Obrigar-se-á a CONTRATADA a retirar do recinto das obras os materiais porventura 

impugnados pela FISCALIZAÇÃO, dentro de 72 horas, a contar do recebimento da ordem de 

serviço atinente ao assunto. Será expressamente proibido manter no recinto das obras 

quaisquer materiais que não satisfaçam a estas especificações. 

A CONTRATADA deverá apresentar “Plano de Inspeção Estatística de Dupla Amostragem” 

para os principais materiais de estrutura de concreto inclusive escoramento e formas, 

materiais de hidráulica, sanitária, elétrica, lógica, telefonia e sistemas de segurança. 
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Deverá, ainda, apresentar Plano de Rastreamento (ou Rastreabilidade) de materiais 

aplicados na construção, particularmente para as infra e superestruturas de concreto e 

metálicas.  

CRITÉRIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALÊNCIA 

Todos os materiais ou equipamentos aqui especificados admitem estrita similaridade. 

Sempre que se ler, seja no memorial descritivo, desenhos ou neste caderno de encargos, o 

termo “similar”, entenda-se “equivalente técnico”. 

Se as circunstâncias ou condições locais tornarem, porventura, aconselhável a substituição 

de alguns dos materiais especificados no Caderno de Encargos, a substituição obedecerá ao 

disposto nos itens subseqüentes e só poderá ser efetuada mediante autorização da 

FISCALIZAÇÃO, para cada caso particular e será regulada pelo critério de analogia definido a 

seguir: 

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivalência/ 

similaridade se desempenham idêntica função construtiva e apresentam as mesmas 

características exigidas na Especificação ou no Serviço que a eles se refiram. 

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial ou semelhança se 

desempenham idêntica função construtiva, mas, não apresentam as mesmas características 

exigidas na Especificação ou no Serviço que a eles se refiram. 

Na eventualidade de uma equivalência, a substituição se processará sem haver 

compensação financeira para as partes, ou seja, a CONTRATANTE ou a CONTRATADA. 

Na eventualidade de uma semelhança, a substituição se processará com a correspondente 

compensação financeira para uma das partes, a CONTRATANTE ou a CONTRATADA, 

conforme contrato. 

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com 

certificação de ISO-9000 ou INMETRO e cujos testes específicos em laboratórios idôneos e 

especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos 

de desempenho, durabilidade, dimensões, resistências diversas e confiabilidade. 

A equivalência entre materiais, equipamentos, acabamentos e demais componentes do 

projeto, sejam no aspecto qualitativo ou no dimensionamento, forma de fixação ou qualquer 

outro elemento, serão aceitas somente se não apresentarem prejuízos quanto à segurança, 
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aos aspectos plásticos, a funcionalidade, e estarão sujeitos, sempre, a avaliação e aprovação 

da FISCALIZAÇÃO. O critério de analogia referido será estabelecido em cada caso pela 

FISCALIZAÇÃO, sendo objeto de registro no "Diário de Obras" ou Ordem de Serviço. 

Nas Especificações, a identificação de materiais ou equipamentos por determinada marca 

implica, apenas, a caracterização de uma analogia, ficando a distinção entre 

equivalência/similaridade e semelhança subordinada ao critério de analogia estabelecido 

conforme item anterior. 

A consulta sobre analogia envolvendo equivalência ou semelhança será efetuada em tempo 

oportuno pela CONTRATADA, não admitindo a CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, que 

dita consulta sirva para justificar o não cumprimento dos prazos estabelecidos na 

documentação contratual. 

A CONTRATADA deverá submeter à apreciação da FISCALIZAÇÃO, em tempo hábil, amostras 

ou catálogos dos materiais especificados para a obra, sob pena de impugnação dos trabalhos 

porventura executados. 

O pedido de similaridade de material a ser empregado na obra será possível, desde que 

solicitado por escrito pela CONTRATADA, para que a CONTRATANTE se manifeste a respeito, 

emitindo autorização expressa. Entende-se por similar o material que for tecnicamente 

equivalente ao indicado no Caderno de Especificações de Materiais, devendo, a 

equivalência, ser comprovada, em tempo hábil, através da apresentação de relatórios ou 

pareceres técnicos de institutos especializados que permitam a aferição da equivalência, não 

admitindo a CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, que dita consulta sirva para justificar o 

descumprimento dos prazos estabelecidos no contrato. 

Em caso de eventualidades técnicas que obriguem a mudança de material especificado, o 

assunto deve obedecer ao prescrito no item anterior, com a anuência da FISCALIZAÇÃO. 

SUBEMPREITADA 

A CONTRATADA não poderá subempreitar as obras e serviços contratados, salvo 

quanto a itens que por sua especialização requeiram o emprego de firmas ou 

profissionais especialmente habilitados, como fundações, elevadores, esquadrias e ar 

condicionado, em comum acordo com a FISCALIZAÇÃO. 
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ENSAIOS E PROVAS 

A boa qualidade e perfeita eficiência dos materiais, trabalhos e instalações a cargo da 

CONTRATADA - como condição prévia e indispensável ao recebimento dos serviços - 

serão sempre que necessário, submetidos a verificações, ensaios e provas para tal fim 

aconselháveis. 

METROLOGIA 

As grandezas mencionadas no presente caderno de encargos estão expressas em 

unidades legais e conforme a resolução CONMETRO 01/82, de 27.04.82, do Conselho 

Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial, do Ministério da 

Indústria e do Comércio, de acordo com o artigo 3º da lei 5966, de 11.12.73. 

RECEBIMENTO DAS OBRAS 

Recebimento de Material Técnico 

A CONTRATANTE fornecerá o Projeto executivo Completo de Arquitetura, Estrutura, 

Instalações e Complementares, incluindo Plantas, Cortes, Vistas, Detalhes, Paginações, 

Compatibilizações e tudo que se fizer necessário para a perfeita execução da Obra.  

A execução das obras e serviços deverá seguir estritamente a esses documentos 

citados, que serão fornecidos pela CONTRATANTE, sempre atendendo aos quesitos de 

segurança, estética e acabamentos de 1ª qualidade. De maneira alguma, nada deverá 

ser alterado sem a expressa anuência da CONTRATANTE. 

A CONTRATADA, a partir do Projeto Executivo apresentado elaborará os Projetos 

Executivos. 

Todos os elementos constantes do Projeto Executivo e do “AS BUILT”, como as plantas 

baixas, planilhas orçamentárias, memoriais, elevações, detalhes e especificações 

deverão ser executados na construção do Edifício. 

Todos os elementos constantes dos Projetos e Especificações fazem parte da 

Contratação e serão considerados incluídos ainda que não constem na planilha 

orçamentária da proposta da CONTRATADA por qualquer motivo que seja. 

Detalhes não fornecidos prevêem que o objeto seguirá o mesmo padrão dos demais 

detalhes. A CONTRATADA deverá verificar todas as medidas no local, correlacionando 
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os projetos e o local antes do início dos serviços. Qualquer divergência será 

comunicada a FISCALIZAÇÃO ou sua ASSESSORIA. 

A) RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

Quando as obras e serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, de perfeito 

acordo com o contrato, será lavrado um termo de Recebimento Provisório, em 3 vias 

de igual teor, todas elas assinadas por um representante da CONTRATANTE e pela 

CONTRATADA. 

Quando houver interesse da CONTRATANTE a ocupação total do imóvel ou de parte 

dele poderá efetuar-se antes do Recebimento Provisório, se obtida a aquiescência da 

CONTRATADA 

 B) RECEBIMENTO DEFINITIVO 

Termo de Recebimento Definitivo das obras e serviços contratados será lavrado 120 

dias após o Recebimento Provisório, referido no item anterior e se tiverem sido 

satisfeitas as seguintes condições:  

O termo de Recebimento Definitivo será lavrado no mesmo número de vias, assinado e 

distribuído de forma idêntica à estabelecida no item precedente para o Recebimento 

Provisório. 

Este termo de Recebimento Definitivo deverá conter formal declaração de que o prazo 

de 5 anos mencionado no artigo 1245 do Código Civil, abaixo transcrito, referente à 

responsabilidade da CONTRATADA, será contado, em qualquer hipótese a partir da 

data desse mesmo termo. 

 “Art. 1245 - Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções 

consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá durante cinco anos, 

pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo, 

exceto quanto a este, se, não o achando firme, preveniu em tempo o dono da obra”. 

SEGUROS DA OBRA E ACIDENTES 

A) A CONTRATADA manterá durante todo o prazo da obra, até o recebimento 

definitivo pela CONTRATANTE, os seguros: 

- de Risco de Responsabilidade Civil da CONTRATADA; 



MERCADO MUNICIPAL SANTA LUZIA / MG 

 

12 de 98 

- Contra acidentes do trabalho; 

- Riscos diversos de acidentes físicos da obra 

A 1) O seguro referente ao risco de responsabilidade civil da CONTRATADA 

(RCC) deverá ser apresentado à FISCALIZAÇÃO ou sua ASSESSORIA até a 1ª medição. A 

não apresentação implica na não liberação da medição; 

A 2) A CONTRATADA manterá, na forma da lei, seguro obrigatório contra 

acidentes de trabalho, correndo às suas expensas todas as despesas não cobertas pelo 

seguro, inclusive as relativas aos empregados de subempreiteiras e subcontratados; 

A 3) A CONTRATADA se obriga a fazer em companhia seguradora de sua livre 

escolha, seguro contra os riscos diversos de acidentes físicos, fogo etc. Em casos de 

sinistros não cobertos pelo seguro contratado, a CONTRATADA responderá pelos 

danos e prejuízos que eventualmente causar à CONTRATANTE ou à coisa, propriedade 

ou pessoa de terceiros, em decorrência da execução das obras e serviços, obrigando-se 

aos ressarcimentos ou indenizações necessárias. 

B) Correrão por conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA as conseqüências de: 

B 1) sua negligência, imperícia ou omissão; 

B 2) infiltração de qualquer espécie ou natureza; 

B 3) ato ilícito seu, de seus empregados, de terceiros de alguma forma 

contratados para a execução da obra em qualquer de suas etapas;  

B 4) acidentes de qualquer natureza com materiais, equipamentos, 

empregados seus ou de terceiros na obra ou em decorrência dela. 

C) Ocorrendo incêndio ou qualquer sinistro na obra, de modo a atingir os trabalhos 

contratados, a CONTRATADA terá prazo máximo de 03 (três) dias úteis para iniciar às 

reparações ou reconstruções das partes atingidas; independentemente de notificação 

da FISCALIZAÇÃO ou de cobertura de seguro. 

D) A CONTRATADA se obriga a manter constante e permanente vigilância sobre os 

trabalhos executados, materiais e equipamentos, responsabilizando-se por quaisquer 

perdas e danos que eventualmente venham a ocorrer no curso da obra. 
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E) A CONTRATADA é responsável pela conservação dos serviços executados, inclusive 

no caso de erosão, cabendo-lhe ainda a guarda e manutenção da obra até o 

Recebimento Definitivo ou até a sua liberação deste encargo pela CONTRATANTE. 

F) Em conformidade com o Artigo 618 do Código Civil, a CONTRATADA responderá 

durante 05 anos – contados a partir da data do Recebimento Definitivo - pela solidez e 

segurança, inclusive pelos reparos eu venham a ser necessários, se resultantes de 

execução imperfeita, isentando a CONTRATANTE de quaisquer ônus. 

G) A CONTRATADA assumirá a responsabilidade técnica pela execução da obra junto 

ao CREA (ART), Prefeitura Municipal e demais órgãos, devendo enviar cópias dos 

comprovantes à CONTRATANTE. 

LICENÇAS E FRANQUIAS 

Fica a cargo da CONTRATANTE a obtenção de todas as licenças. 

A CONTRATADA está obrigada a obter aprovações e franquias necessárias aos serviços 

contratados, pagando taxas e emolumentos previstos por lei, observando as leis, 

regulamentos e posturas referentes a à obra e a à segurança pública, atender ao 

pagamento do seguro do pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e 

impostos, de consumo de água, luz, força e telefone que digam respeito diretamente à 

obra e serviços contratados. Serão também de sua responsabilidade o pagamento de 

multas que sejam impostas mesmo as que, por força legal caibam à CONTRATANTE. 

A observância do citado anteriormente abrange ainda as exigências do CREA e 

Prefeitura Municipal de Porto Alegre, principalmente no que se refere à colocação de 

tapumes e placas contendo o nome dos autores dos projetos e do responsável técnico 

pela execução das obras e serviços. 

ORIENTAÇÃO GERAL E FISCALIZAÇÃO  

A CONTRATANTE é obrigada a manter nas obras arquiteto, engenheiro ou prepostos 

seus, devidamente credenciados junto à CONTRATADA, e a seguir denominados 

FISCALIZAÇÃO, com autoridade para exercer, em nome da CONTRATANTE, toda e 

qualquer ação de orientação geral, fiscalização e controle de obras e serviços da 

construção. As relações mútuas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA serão 

mantidas por intermédio da FISCALIZAÇÃO. 
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A CONTRATADA deverá permitir, à FISCALIZAÇÃO e sua ASSESSORIA e àqueles a quem 

a CONTRATANTE formalmente indicar, acesso às suas instalações e a todos os locais 

onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto; 

Os representantes da FISCALIZAÇÃO e toda pessoa autorizada pela mesma terão livre 

acesso às obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo realizados 

trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos à obra ainda 

que nas dependências da CONTRATADA. 

Será assegurado, à FISCALIZAÇÃO, o direito de suspender obras e serviços sem 

prejuízo das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA e sem que esta tenha 

direito a qualquer indenização, no caso de não ser atendida, dentro de 48 horas a 

contar da entrega da notificação de impugnação correspondente, qualquer reclamação 

sobre defeito em serviço executado ou material posto na obra. 

A CONTRATADA é obrigada a retirar da obra, imediatamente após notificação qualquer 

empregado, tarefeiro, subordinado, seu ou de subempreiteiro e que, a critério da 

FISCALIZAÇÃO, venha demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica. 

Os serviços que estiverem a cargo de firmas subcontratadas serão articulados 

entre si pela CONTRATADA, de modo a proporcionar andamento harmonioso 

da obra no seu conjunto. De nenhum modo a FISCALIZAÇÃO ou sua 

ASSESSORIA interferirá diretamente junto a firmas subcontratadas. Qualquer 

notificação ou impugnação de serviço ou material será feita diretamente à 

CONTRATADA. 

A CONTRATADA não poderá a alegar a subcontratação ou tentar transferir 

para as subcontratadas a obrigação e responsabilidade, perante a 

CONTRATANTE, de manter e fielmente bem executar o objeto integral 

contratado. 

INTERPRETAÇÕES, PRIORIDADES E DISCREPÂNCIAS 

Todos os elementos constantes do Projeto Executivo, como as plantas baixas, planilhas 

orçamentárias, elevações, detalhes e especificações deverão ser executados na 

Construção do Edifício. 

Os projetos, detalhes e especificações se completam e os seus conteúdos valem 

isoladamente, podendo, portanto, um elemento constar apenas de uma destas partes. 
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A CONTRATADA deverá executar os elementos e os serviços, ainda que conste 

somente de uma destas partes. Todos os elementos constantes dos Projetos fazem 

parte da Empreitada por Preço Global e serão considerados incluídos ainda que não 

constem na planilha orçamentária da proposta da CONTRATADA por qualquer motivo 

que seja. 

Detalhes não fornecidos prevêem que o objeto seguirá o mesmo padrão dos demais 

detalhes. 

A CONTRATADA deverá verificar todas as medidas no local, correlacionando os 

projetos e o local antes do início dos serviços. Qualquer divergência será comunicada à 

FISCALIZAÇÃO ou sua ASSESSORIA e à CONTRATANTE. 

Qualquer item mencionado neste documento e não incluído nos desenhos de 

execução ou vice-versa terá a mesma significação como se figurasse em ambos, sendo 

a execução da obra de total responsabilidade da CONTRATADA. 

Para efeito de interpretação de divergências entre documentos contratuais 

estabelece-se que: 

Em caso de divergência entre a especificação de materiais e o caderno de encargos 

prevalecerá o caderno de encargos; 

Em caso de divergências entre os desenhos e o caderno de encargos prevalecerão os 

desenhos; 

Em caso de divergências entre os desenhos de arquitetura e os dos demais projetos 

prevalecerão os desenhos de arquitetura; 

Em caso de divergência entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão os de 

maior escala; 

Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões medidas em 

escala, prevalecerão às cotas; 

Em caso de divergência entre desenhos de datas diferentes prevalecerão os de data 

mais recente; 

Em caso de dúvida quanto à interpretação dos desenhos e das normas ou instruções 

da concorrência será consultada a CONTRATANTE, através da FISCALIZAÇÃO ou sua 

ASSESSORIA. 
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RESPONSABILIDADE E GARANTIA 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos 

serviços que efetuar, de acordo com as especificações contidas neste caderno de 

encargos, instruções da concorrência, instruções dos fabricantes, desenhos e demais 

documentos técnicos fornecidos bem como pelos danos decorrentes da realização, 

pela CONTRATADA, de qualquer elemento ou secção dos serviços implicará, de sua 

parte, tácita aceitação dos materiais, processos e dispositivos adotados e preconizados 

neste caderno de encargos. 

Os materiais inflamáveis só poderão ser depositados em áreas autorizadas pela 

FISCALIZAÇÃO, devendo a CONTRATADA providenciar para estas áreas os dispositivos 

de proteção contra incêndios determinados pelos órgãos competentes. 

As cores de quaisquer materiais e pinturas a serem executadas na obra serão definidas 

ou confirmadas pela FISCALIZAÇÃO no momento oportuno. 

Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos serviços aqui 

descritos. Os custos respectivos deverão estar incluídos nos preços unitários 

constantes da Proposta da CONTRATADA. 

Após a celebração do Contrato, não será levada em conta qualquer reclamação ou 

solicitação, seja a que título for, de alteração dos preços constantes da Proposta da 

CONTRATADA. 

A Contratada deverá emitir um cronograma com as atividades previstas para cada 

semana entregue com 15 dias de antecedência da realização dos mesmos à 

Fiscalização. 

A Contratada deverá elaborar PCMAT (Programa de Condições e Meio Ambiente de 

Trabalho), PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) e PCMSCO (Programa 

de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e entregar à Fiscalização com 15 dias de 

antecedência ao início dos serviços. 

A CONTRATADA deverá levar em conta todas as precauções e zelar permanentemente 

para que as suas operações não provoquem danos físicos ou materiais a terceiros, nem 

interfiram negativamente com o tráfego nas vias públicas que utilizar ou que estejam 

localizadas nas proximidades da obra. Os detritos resultantes das operações de 
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transporte ao longo de qualquer via pública serão removidos imediatamente pela 

CONTRATADA, às suas expensas. 

A CONTRATADA será responsável pela proteção de toda a propriedade pública e 

privada, linhas de transmissão de energia elétrica, adutoras, telégrafo ou telefone, 

duto de esgoto e drenagem pluvial e outros serviços de utilidade pública, ao longo e 

adjacentes à área da obra, devendo corrigir imediatamente, às suas expensas, 

quaisquer avarias que nelas provocar. 

As normas de segurança constantes destas especificações não desobrigam a 

CONTRATADA do cumprimento de outras disposições legais, federais, municipais e 

estaduais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, ações ou 

reclamações movidos por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência de negligência 

nas precauções exigidas no trabalho ou da utilização de materiais inaceitáveis na 

execução dos serviços. 

A CONTRATADA cuidará para que as obras a serem executadas acarretem a menor 

perturbação possível aos serviços públicos, às vias de acesso, e a todo e qualquer bem, 

público ou privado, adjacente à obra. Todas as questões, reclamações, demandas 

judiciais, ações por perdas ou danos e indenizações oriundas de danos causados pela 

CONTRATADA serão de sua inteira responsabilidade. A CONTRATADA cuidará para que 

o transporte de cargas especiais seja feito sem causar danos ou interrupções nas vias 

públicas de acesso à obra. Serão escolhidos trajetos e veículos adequados e 

controladas as cargas, a fim de compatibilizar as solicitações com os meios de acesso 

disponíveis. 

Se a CONTRATADA necessitar deslocar para a obra qualquer equipamento, completo 

ou em partes, que possa acarretar danos nas vias públicas - pavimentos, pontes, 

viadutos, canalizações ou outras instalações, deverá comunicar o fato à FISCALIZAÇÃO, 

informando-a também das providências que pretende adotar para a proteção e o 

eventual reforço das obras viárias existentes, ficando a CONTRATADA responsável pela 

efetivação de todas as providências necessárias junto a órgãos públicos federais, 

estaduais e municipais, a entidades privadas e a pessoas físicas envolvidas. 
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Cumpre à CONTRATADA providenciar o pessoal habilitado necessário para a execução 

da obra até o cumprimento integral do Contrato. Os representantes da FISCALIZAÇÃO 

da obra darão suas instruções diretamente ao Engenheiro residente da CONTRATADA 

ou seu preposto. 

Os representantes da FISCALIZAÇÃO e toda pessoa autorizada pela mesma terão livre 

acesso às obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo realizados 

trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos à obra ainda 

que nas dependências da CONTRATADA. 

A equipe técnica da CONTRATADA responsável pelos serviços deverá contar com 

profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas 

atividades necessárias à execução da obra. 

A qualquer tempo a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a substituição de qualquer membro 

da equipe técnica da CONTRATADA, desde que entenda, a seu exclusivo critério, que 

seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos. 

A CONTRATADA interromperá total ou parcialmente a execução dos trabalhos sempre 

que: 

_ assim estiver previsto e determinado no Contrato; 

_ for necessário para execução correta e fiel dos trabalhos, nos termos de Contrato e 

de acordo com o projeto; 

_ houver influências atmosféricas sobre a qualidade ou a segurança dos trabalhos na 

forma prevista no Contrato; 

_ houver alguma falta cometida pela CONTRATADA, desde que esta, a juízo da 

FISCALIZAÇÃO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes; e 

_ a FISCALIZAÇÃO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diário de Obra. 

A CONTRATADA deverá providenciar Diário de Obra. 

A CONTRATADA cuidará para que todas as partes do canteiro de obras e da própria 

obra permaneçam sempre limpas e arrumadas, com os materiais estocados e 

empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade. Providenciará, ainda, a retirada 

imediata de detritos dos acessos e das áreas e vias internas e adjacentes ao canteiro 

que tenham sido resultado de operações relativas às obras. 



MERCADO MUNICIPAL SANTA LUZIA / MG 

 

19 de 98 

A remoção de todo entulho para fora do canteiro e para local determinado em 

legislação municipal será feita pela CONTRATADA, a seu ônus exclusivo. As instalações 

deverão apresentar sempre bom aspecto, não sendo admitidas construções 

desalinhadas, desleixo nas instalações, barracões que não inspirem segurança e que 

sejam desagradáveis à vista e ao uso. 

Os níveis de segurança e higiene a serem providenciados pela CONTRATADA aos 

usuários das instalações na obra serão, no mínimo, os determinados pelo Ministério do 

Trabalho. 

Os cronogramas apresentados como anexos ao Edital deverão servir como referência 

para os licitantes elaborarem suas Propostas. Posteriormente, antes do início dos 

serviços, a CONTRATADA deverá apresentar seu cronograma detalhado, devendo o 

mesmo ser previamente apresentado e aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

Sempre que necessário a CONTRATADA deve elaborar desenhos de execução 

adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos apresentados pela 

FISCALIZAÇÃO, esses deverão ser executados às suas expensas e submetidos à 

aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

Os desenhos de execução adicionais, se necessários, poderão ser entregues por partes, 

de acordo com as prioridades e em função do cronograma da obra, em três vias, sendo 

uma delas devolvida à CONTRATADA após análise. Os serviços contidos nestes 

desenhos não poderão ser iniciados sem aprovação formal da FISCALIZAÇÃO. 

Os desenhos de execução adicionais, se necessários, poderão ser entregues por partes, 

de acordo com as prioridades e em função do cronograma da obra, em três vias, sendo 

uma delas devolvida à CONTRATADA após análise. Os serviços contidos nestes 

desenhos não poderão ser iniciados sem aprovação formal da FISCALIZAÇÃO. 

Para as obras e serviços objetos destas especificações e projetos, caberá à 

CONTRATADA fornecer e conservar equipamento mecânico e o ferramental 

necessários, usar mão-de-obra hábil e idônea, agrupando permanentemente em 

serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres e encarregados que 

assegurem progresso satisfatório às obras, bem como obter os materiais necessários e 

em quantidades suficientes para a conclusão da obra no prazo fixado. 
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A FISCALIZAÇÃO não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer 

responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, 

sub-empreiteiros, etc. 

A FISCALIZAÇÃO poderá admitir os subempreiteiros que previamente aprovar, a seu 

exclusivo critério, sem que tal aprovação implique qualquer aceitação de transferência 

de responsabilidade. 

Não será permitido que o pessoal da CONTRATADA permaneça no canteiro fora dos 

horários de trabalho definidos. 

No caso em que a CONTRATADA venha, como resultado das suas operações, prejudicar 

áreas não incluídas no setor de seu trabalho, ela as deverá recuperar e deixar em 

conformidade com o seu estado original. 

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos e 

elementos existentes no local da obra a fim de facilitar a execução de seus serviços, a 

CONTRATADA deverá solicitar previamente à FISCALIZAÇÃO autorização para tais 

deslocamentos e modificações. 

Ficarão a cargo da CONTRATADA todos os transportes: 

_ internos e externos de materiais e; 

_ de mão de obra, máquinas, equipamentos e ferramentas, que serão alocados no 

item 1 da Planilha Orçamentária; 

Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer 

acidentes na execução das obras e serviços contratados, pelo uso indevido de patentes 

registradas e pela destruição ou danificação das demais obras em construção, até sua 

definitiva aceitação. 

Não poderão ser realizados na obra processos industriais que empreguem produtos ou 

produzam e/ou desprendam resíduos corrosivos ou tóxicos sólidos, líquidos, 

pulverulentos ou gasosos, nem que sejam origem de ruídos que causem incômodo à 

obra ou à vizinhança. 

São inaceitáveis na obra: 

a) decapagem ou limpeza química de metais; 

b) qualquer processo de eletrodeposição química; 
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O uso de processos industriais ruidosos poderão ser empregados na obra somente 

após autorização da Fiscalização, e devida comunicação prévia dos locais afetados com 

o barulho para possível remanejamento do pessoal. 

Poderão ser realizadas na obra a limpeza por jato de areia e a pintura industrial por 

revólver, imersão ou eletrostática desde que em ambientes fechados e climatizados e, 

ainda, com adequados equipamentos de proteção individual, coletiva e ambiental. 

Pronunciar-se-á e determinará a FISCALIZAÇÃO, irrecorrivelmente, em qualquer caso 

de emprego ou utilização de processos de industrialização, que para isso será 

solicitada. 

O impedimento pela FISCALIZAÇÃO de realização de processos de industrialização na 

obra não acarretará acréscimos aos preços propostos, sejam decorrentes de 

transportes, carga e descarga, embalagem ou acondicionamento, tributos de qualquer 

natureza, aumento de mão de obra ou quaisquer outros. 

Também não acarretarão quaisquer acréscimos aos preços propostos as exigências da 

FISCALIZAÇÃO relativas à instalação, colocação, emprego ou utilização de 

equipamentos de proteção individual, coletiva e ambiental e outros que julgar 

necessários. 

Considera-se sempre que a CONTRATADA dispõe da totalidade dos conhecimentos 

técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de produção necessários, suficientes 

e adequados à execução dos serviços para a realização do objeto, os quais deverá 

mobilizar e empregar com eficiência e eficácia no cumprimento do Contrato que 

celebrar, não lhe cabendo qualquer pleito de alteração dos valores contratados pela 

substituição de métodos e meios de produção incompatíveis com a obra - considerada 

como o conjunto dos serviços a realizar nas quantidades, prazos e qualidade 

requeridas. 

O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produção com a obra será 

sempre faculdade intransferível e irrecorrível da FISCALIZAÇÃO. 

É da competência da CONTRATADA registrar no Diário de Obras todas as ocorrências 

diárias, bem como especificar detalhadamente os serviços em execução, devendo a 

FISCALIZAÇÃO, neste mesmo Diário. confirmar ou retificar o registro. Caso o Diário de 
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Obras não seja preenchido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o evento de 

interesse da CONTRATADA registrar, a FISCALIZAÇÃO poderá fazer o registro que achar 

conveniente e destacar imediatamente as folhas, ficando a CONTRATADA, no caso de 

dias improdutivos passíveis de prorrogação de prazos, ou em qualquer outro caso, sem 

direito a nenhuma reivindicação. 

As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionários, utilização de veículos, 

etc., que não forem computados nos itens próprios da Planilha Orçamentária serão 

sempre consideradas como incluídas no custo de administração central da 

CONTRATADA e não devem, portanto, constar nas composições de preços de serviços. 

EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS COMO OS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DEVERÃO TER 

SUA PARTIDA COORDENADA POR EQUIPE DIRETA DO FABRICANTE. NÃO SERÁ ACEITO 

“START UP” EXECUTADO POR TERCEIROS. 

Será responsabilidade da contratada o treinamento de pessoal do CONTRATANTE para 

operação do sistema, não sendo aceitos os sistemas antes do devido treinamento do 

pessoal, salvo qualquer impossibilidade da contratante. 

ENSAIOS E PROVAS 

A qualidade dos materiais, trabalhos e instalações só serão aceitas após ensaios para 

tal aconselháveis. 

A realização destas verificações, provas, ensaios, estará a cargo da CONTRATADA. É 

condição indispensável e prévia, para o recebimento dos serviços submetidos a tal. 

DIÁRIO DE OBRAS 

Todas as ordens de serviço ou comunicações da FISCALIZAÇÃO, ou vice-versa, serão 

por escrito e constarão obrigatoriamente do Diário de Obras. 

O Diário de Obras será constituído de folhas numeradas tipograficamente em 

seqüência e encartadas. Não serão admitidos cadernos de folhas soltas. Deverá conter 

Termo de Abertura solene, identificando a obra, as partes, as pessoas autorizadas a 

fazer anotações e será assinado por aqueles assim autorizados, bem como o número 

do volume. 

Terá anotações diárias, datadas, ainda que simplesmente para informar paralisações 

por dias de chuva ou continuidade de serviços anteriormente começados. A pessoa 
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autorizada que fizer alguma anotação deverá assinar logo a seguir, sem pular linhas ou 

páginas. 

Linhas ou páginas em branco deverão ser anuladas e autenticadas por representantes 

autorizados de todas as partes. 

O Diário de Obras pertence à CONTRATANTE, e a ela deverá ser entregue ao final da 

obra. Opcionalmente o Diário de Obras poderá ter ou ser preenchido com cópias 

carbono, as quais terão validade de original sempre que autenticadas por 

representantes de todas as partes. 

OBSERVAÇÃO: Os relatórios de medição mensais, ou de acordo com o cronograma 

físico-financeiro, somente serão aprovados se a ele forem anexadas cópias a carbono 

ou reprográficas autenticadas por representantes de todas as partes e abrangendo o 

respectivo período relatado. 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os serviços gerais contratados serão executados rigorosamente de acordo com o 

caderno de encargos, memoriais descritivos e com os desenhos nele referidos, e mais: 

Todos os materiais, salvo disposto em contrário neste caderno de encargos, serão 

fornecidos pela CONTRATADA. 

Toda mão de obra, salvo disposto em contrário neste caderno de encargos, será 

fornecida pela CONTRATADA. 

Serão impugnados pela FISCALIZAÇÃO todos os trabalhos que não satisfaçam as 

condições contratuais. 

Ficará a CONTRATADA obrigado a demolir e refazer os trabalhos impugnados, tão logo 

seja dada a respectiva notificação ou ciência da desconformidade, por escrito em 

separado ou por anotação no Livro Diário, pela FISCALIZAÇÃO  

O refazimento de serviços impugnados – retrabalhos - não darão motivos para 

descumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma físico-financeiro. 

Todas as despesas decorrentes do refazimento de serviços impugnados ou não aceitos 

pela FISCALIZAÇÃO, correrão por conta da CONTRATADA. 
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PROJETOS 

Os serviços relacionados com a obra do MERCADO MUNICIPAL, deverão ser 

executados em perfeita e estreita observância às indicações constantes dos projetos 

fornecidos pela CONTRATANTE, relacionados neste caderno de encargos. 

Caberá à CONTRATADA elaborar, conforme as necessidades da obra, desenhos de 

detalhes de execução, os quais serão previamente examinados e autenticados pela 

CONTRATANTE. 

Durante a construção, a CONTRATANTE também poderá apresentar desenhos 

complementares, os quais deverão ser autenticados pela CONTRATADA. 

A CONTRATADA, juntamente com a FISCALIZAÇÃO ou sua ASSESSORIA, definirão os 

seguintes procedimentos: 

- controle de versões para os projetos existentes e eventualmente modificados, 

bem como para aqueles que vierem a ser feitos em razão das necessidades 

complementares – projeto completo; 

- controle de usuários de cada planta ou prancha de projeto específico; 

- controle de substituição das plantas ou pranchas para os usuários sempre que 

houver alguma modificação. 

A CONTRATADA e a FISCALIZAÇÃO definirão quem será o responsável pela operação e 

manutenção destes controles.  

A CONTRATADA, deverá também apresentar, ao final da obra, desenhos de 

todas as modificações (arquitetônicas, estruturais, instalações etc, a fim de que 

se possa ter documentação onde todos os componentes da edificação possam 

ser localizados sem dificuldade. Para cada planta, prancha ou desenho, 

modificado ou não durante a construção, será apresentada uma cópia em 

papel sulfite, em escala original, assinado pela CONTRATADA, contendo o 

carimbo ou anotação de “AS BUILT” visível e em local que não prejudique a 

leitura e compreensão dos elementos que compõem o desenho. Os desenhos, 

plantas e pranchas serão digitalizados em arquivos extensão “dwg”, compatível 

com o AutoCad 2000, e entregues em tantos CD´s quanto necessários.  
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1. CIVIL 

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES, IMPLANTAÇÃO E 

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 

 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS  

Aplicação: 

Custo de facilidades e segurança para o funcionamento adequado do canteiro de 

obras.  

Material ou serviço: 

Taxas e custos de operação e manutenção, incluindo energia elétrica e água /esgoto 

que durante a execução da obra passará a ser custeada pelo contratado. 

Processo executivo: 

Com o uso de funcionários e pagamento de valores de contas de consumo. 

Medição: 

As medições referentes à operação e manutenção do canteiro de obras estão 

vinculadas à quantidade que expressar o percentual mensal dos serviços executados 

nos respectivos períodos.  

 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A 
CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X 

Aplicação: 

Fechamento de proteção para execução de serviços. A proteção da área do canteiro 

tem por finalidade assegurar o isolamento do local, a fim de evitar eventuais acidentes 

causados por acesso indevido de animais e/ou pessoas estranhas. 

Material ou serviço: 

Chapas de madeira compensada tipo Madeirit ou equivalente técnico, barrotes e 

ripões para estruturar, pintura; 

Fita de sinalização; 
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Telas sintéticas tipo tapume em PEHD h = 1,20m hexagonal com borda, Paganini ou 

equivalente técnico. 

Processo executivo: 

Montados com estrutura de madeira ou presos em andaimes. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO 
“TORRE”(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) AF_11/2017 

Aplicação: 

Acessos aos locais de trabalhos em altura, e criações de vedações de segurança. Para 

instalação e uso é imprescindível verificar se o ambiente no qual o andaime será 

montado está adequado ao uso por uma questão de segurança, pois é obrigatório que 

o andaime seja montado no prumo e com suas bases niveladas; não se deve 

ultrapassar o limite do peso estipulado pelo fabricante. 

Material ou Serviço: 

Andaimes metálicos em peças tubulares de 2m e 1m de altura, com diagonais. 

Processo executivo: 

Montagem de encaixe, com contraventamento acima de 4m. 

 AS BUILT (7 ESPECIALIDADES) 

Aplicação: 

Adequação dos projetos originais às interferências encontradas e modificações feitas 

durante execução, por conveniência ou necessidade imposta pelas características do 

local só vista depois de desmontagens havidas, feitas do contratante com a anuência 

da FISCALIZAÇÃO ou sua ASSESSORIA. Desenvolve-se paralelamente à execução 

propriamente dita da obra, quando se deve constatar eventuais desvios em relação ao 

projeto executivo e registrar de imediato a ocorrência de alterações, por meio de 

desenhos e relatórios preliminares a serem emitidos mensalmente.  

Material ou serviço: 

Serviço de adequação de todos os projetos pertencentes ao PE (projeto executivo) 

para o nível de “como construído”, incluindo toda e qualquer alteração em construção 

ou instalação indicada em projeto. 
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 TAMBOR METÁLICO RECONDICIONADO 200L, TAMPA REMOVÍVEL 

Material ou Serviço: 

Tambor Metálico Recondicionado 200l com Tampa Removível para depósito de 

resíduos. 

Medição:  

Deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais, 

ferramentas, equipamentos, mão de obra e encargos atinentes, necessários à perfeita 

execução dos serviços, incluindo ajustes, arremates, materiais de consumo, andaimes 

e demais serviços auxiliares. Todas as etapas do processo executivo deverão ser 

inspecionadas pela FISCALIZAÇÃO ou sua ASSESSORIA, de modo a verificar o processo, 

os materiais empregados, a execução, a uniformidade e o acabamento do serviço 

prestado, em conformidade ao escopo contratual. 

A medição será efetuada por unidade, conforme a Planilha de Serviços e Quantidades. 

 PLACA 20X40CM EM PVC FOTOLUMINESCENTE PARA ORIENTAÇÃO, 
SALVAMENTO OU INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A 
INCÊNDIO, E=0,8MM 

Material ou Serviço: 

As placas devem ter fabricação com PVC expandido de alta resistência, contendo 3 

(três) milímetros de espessura e os campos / legendas pintados em face única, com o 

emprego da técnica de impressão em SERIGRAFIA (evitando corte mecânico do vinil 

adesivo). 

Processo executivo: 

Fixação com adesivo de alto desempenho. 

 EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC - 4KG 

Aplicação: 

Distribuído na área do canteiro de obras a distâncias adequadas para combate ao 

incêndio de qualquer uma das classes de materiais. 

Material ou serviço:  
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Extintor de pó ABC Pressurizado 4 kg, capacidade extintora 2A:20BC, e suporte para 

fixação na parede, com bucha S8 e parafusos tipo madeira ou auto atarraxante, Kidde 

ou equivalente técnico. 

Processo executivo: 

Fixar o suporte na parede com uso de conjunto bucha e parafuso. 

 BAIA DE OBRA EM PEDRA GRÊS PARA ARMAZENAMENTO DE AGREGADOS 
E/OU TRIAGEM DE RESÍDUOS - MÓDULO 3,60X2,40M 

Material ou Serviço: 

Lona plástica preta, e= 150 micra 

Fundação em pedra grês - espessura 25cm e altura 12cm 

Alvenaria em pedra grês - e=25cm 

Medição:  

Deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais, 

ferramentas, equipamentos, mão de obra e encargos atinentes, necessários à perfeita 

execução dos serviços, incluindo ajustes, arremates, materiais de consumo, andaimes 

e demais serviços auxiliares. Todas as etapas do processo executivo deverão ser 

inspecionadas pela FISCALIZAÇÃO ou sua ASSESSORIA, de modo a verificar o processo, 

os materiais empregados, a execução, a uniformidade e o acabamento do serviço 

prestado, em conformidade ao escopo contratual. 

A medição será efetuada por unidade, conforme a Planilha de Serviços e Quantidades. 

 BOMBONA PLÁSTICA 50L 

Material ou Serviço: 

BOMBONA PLÁSTICA 50L com Tampa Removível para depósito de resíduos. 

Medição:  

Deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais, 

ferramentas, equipamentos, mão de obra e encargos atinentes, necessários à perfeita 

execução dos serviços, incluindo ajustes, arremates, materiais de consumo, andaimes 

e demais serviços auxiliares. Todas as etapas do processo executivo deverão ser 

inspecionadas pela FISCALIZAÇÃO ou sua ASSESSORIA, de modo a verificar o processo, 
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os materiais empregados, a execução, a uniformidade e o acabamento do serviço 

prestado, em conformidade ao escopo contratual. 

A medição será efetuada por unidade, conforme a Planilha de Serviços e Quantidades. 

 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_02/2016 OU LOCAÇÃO DE CONTAINERS 

 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 LOCAÇÃO DE 
CONTAINERS 

 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_02/2016 LOCAÇÃO DE CONTAINERS 

 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 
LOCAÇÃO DE CONTAINERS 

A contratada FARÁ  LOCAÇÃO DE CONTAINERS ,  ou  montará no canteiro de obras um local 

apropriado para guarda de materiais, equipamentos e ferramentas, obedecendo ao Projeto 

Executivo anexo da licitação, ou adaptando-o para melhorias. Posteriormente, dependendo 

do desenvolvimento dos serviços a CONTRATADA deverá transferir essas instalações para 

outra área, no próprio imóvel, a seu critério desde que não cause impactos negativos na 

continuidade dos serviços. 

Deverá ter áreas para escritório, almoxarifado, local para refeições e sanitários/vestiários. 

No escritório deverá haver obrigatoriamente estante para guarda de forma acessível e 

organizada de toda a documentação técnica, pertinente aos projetos, além de mesa para 

leitura de plantas e reuniões. 

Material ou serviço: 

Chapa de madeira compensada resinada 2,2 x 1,1m, barrotes de  
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madeiras, pregos e parafusos, telhas de fibro cimento, instalação elétrica e hidrossanitária, 

cercamentos. Abaixo estão relacionados todos os itens necessários conforme composição 

SINAPI adotada para o custo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processo executivo: 

Escavação, instalação de barrotes, colocações de madeirite com uso de prego cobrimento 

com telhas, execução de instalação elétrica e hidrosanitária.  
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 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40 A  UN 

Aplicação: 

Fornecimento de rede elétrica composta de alimentadores, quadro de distribuição e 

quadros de proteção de circuitos alimentadores de pontos de consumo para os 

equipamentos da obra, incluindo iluminação para a execução. A entrada de energia, 

em baixa ou alta tensão, deve ser executada de acordo com as exigências da 

concessionária de energia elétrica local, cabendo à contratada tomar todas as 

providências necessárias ao fornecimento de energia. 

Material ou serviço: 

Eletrodutos PVC rígido roscável Tigre ou equivalente técnico. 

Cabos flexíveis isolação 0,6/1KV de dimensões variadas Prysmian ou equivalente 

técnico; 

Quadro Elétrico Cemarplast ou equivalente técnico; 

Tomadas e demais componentes para ligação dos equipamentos. 

Processo executivo: 

Instalação subterrânea de eletrodutos e conexões, instalação elétrica de força com 

eletrodutos e cabos e instalação de quadro de distribuição e medidor de consumo 

fixado em quadro específico. 

 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA POTÁVEL  UN 

Aplicação: 

Fornecimento de água nos locais de produção de argamassas etc., e destinação de 

efluentes dos sanitários etc. do canteiro. A entrada provisória de água deve ser 

executada dentro dos padrões estabelecidos, cabendo à contratada tomar todas as 

providências necessárias ao fornecimento de água. 

Material ou serviço: 

Tubos de PVC soldável ponto e bolsa, incluindo conexões, da Tigre ou equivalente 

técnico. 

Registros e Válvulas DECA ou equivalente técnico. 

Processo executivo: 
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Ligação de água e esgoto, instalação de tubos e conexões.  

1.2 LOCAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS INICIAIS   

 LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, 
INCLUSIVE NIVELADOR 

1.3 ESCAVAÇÕES E REATERROS 

 ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 2 M DE 
PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA   

Aplicação: 

Escavação de valas para reservatórios, vigas baldrames e blocos de fundação em solos 

constituídos por resíduos e/ou sedimentos, seixos rolados ou não com diâmetro 

máximo inferior a 0,15m. 

Material ou serviço: 

Escavação mecânica com uso de retroescavadeira, complemento manual com picareta, 

enxadão e pá, incluindo escoramento com Estaca Prancha, cravamento por martelo 

vibrador. 

Processo executivo: 

Antes de se iniciar a escavação, deverá ser feita a pesquisa das interferências 

existentes no trecho a ser escavado, para que não sejam danificados quaisquer tubos, 

caixas, postes ou outra estrutura que esteja na zona atingida pela escavação ou em 

suas proximidades. 

Deverão ser seguidos os projetos e as especificações no que se refere a locação, 

profundidade e declividade da escavação. Entretanto, em alguns casos, as escavações 

poderão ser levadas até uma profundidade superior à projetada, até que se encontrem 

as condições necessárias de suporte para apoio das estruturas, a critério da 

FISCALIZAÇÃO ou sua ASSESSORIA. 

Após demarcação, deverá ser perfurado o terreno com folga de mínima de 1 metro 

para cada lado para a montagem de formas, utilizando-se de equipamentos, fazendo 

escoras de proteção para a entrada de carpinteiros para a montagem de formas. 
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Nos casos de risco de queda de árvores, linhas de transmissão, deslizamento de rochas 

e objetos de qualquer natureza, é necessário o escoramento, a amarração ou a 

retirada dos mesmos, devendo ser feita de maneira a não acarretar obstruções no 

fluxo de ações emergenciais. Todo e qualquer dano ocorrido em consequência das 

obras, em qualquer parte do empreendimento, deverá ser reparado pela 

CONTRATADA, sem ônus para a Receita Federal. 

 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE  AF_10/2017  

Aplicação: 

Preenchimento ou recomposição de escavações para construção de blocos ou vigas 

baldrame, utilizando-se o próprio material escavado. 

Material ou serviço: 

O material procedente da escavação do terreno natural, geralmente, é constituído por 

solo, alteração de rocha, rocha ou associação destes tipos. Para efeito desta 

especificação será adotado o material de 1ª categoria que compreende os solos em 

geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou não, com diâmetro máximo inferior 

a 0,15m, qualquer que seja o teor máximo de umidade apresentado. 

Processo executivo: 

Sua execução obedecerá rigorosamente aos elementos técnicos fornecidos pela 

FISCALIZAÇÃO ou sua ASSESSORIA e constantes das notas de serviços apresentadas no 

projeto executivo. 

A operação será procedida da remoção de entulhos, detritos, pedras, água e lama, do 

fundo da escavação. Deverá a determinação da umidade do solo, para definir a 

necessidade de aeração ou umedecimento para se conseguir boa compactação. 

Quando necessária, deverá ser procedida, também, a escarificação e ou 

umedecimento da camada existente, visando-se sua boa aderência à camada de 

aterro. 

O lançamento do material deverá ser feito em camadas sucessivas, em toda a largura 

da seção transversal, e em extensões tais, que permitam seu umedecimento e 

compactação, quando especificada. A espessura da camada solta (não compactada) 
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não deverá ultrapassar 0,30m. Para as camadas finais essa espessura não deverá 

ultrapassar 0,20m. 

A homogeneização da camada será feita através da remoção ou fragmentação de 

torrões secos, remoção de material conglomerado, de blocos ou de matacões de rocha 

alterada e de matéria orgânica. 

 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30m  AF_03/2016  

Aplicação: 

Escavação de valas para vigas baldrames e blocos de fundação em solos constituídos 

por resíduos e/ou sedimentos, seixos rolados ou não com diâmetro máximo inferior a 

0,15m. 

Material ou serviço: 

Escavação mecânica com uso de retroescavadeira, trator de esteiras e complemento 

manual com picareta, enxadão e pá. 

Processo executivo: 

Antes de se iniciar a escavação, deverá ser feita a pesquisa das interferências 

existentes no trecho a ser escavado, para que não sejam danificados quaisquer tubos, 

caixas, postes ou outra estrutura que esteja na zona atingida pela escavação ou em 

suas proximidades. 

Deverão ser seguidos os projetos e as especificações no que se refere a locação, 

profundidade e declividade da escavação. Entretanto, em alguns casos, as escavações 

poderão ser levadas até uma profundidade superior à projetada, até que se encontrem 

as condições necessárias de suporte para apoio das estruturas, a critério da 

FISCALIZAÇÃO ou sua ASSESSORIA. 

Após demarcação, deverá ser perfurado o terreno com folga de mínima de 1 metro 

para cada lado para a montagem de formas, utilizando-se de equipamentos, fazendo 

escoras de proteção para a entrada de carpinteiros para a montagem de formas. 

Nos casos de risco de queda de árvores, linhas de transmissão, deslizamento de rochas 

e objetos de qualquer natureza, é necessário o escoramento, a amarração ou a 

retirada dos mesmos, devendo ser feita de maneira a não acarretar obstruções no 
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fluxo de ações emergenciais. Todo e qualquer dano ocorrido em consequência das 

obras, em qualquer parte do empreendimento, deverá ser reparado pela 

CONTRATADA, sem ônus para a Receita Federal. 

 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA M³ 
AF_04/2016 

Material ou serviço: 

O material procedente da escavação do terreno natural, geralmente, é constituído por 

solo, alteração de rocha, rocha ou associação destes tipos. Para efeito desta 

especificação será adotado o material de 1ª categoria que compreende os solos em 

geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou não, com diâmetro máximo inferior 

a 0,15m, qualquer que seja o teor máximo de umidade apresentado. 

Processo executivo: 

Sua execução obedecerá rigorosamente aos elementos técnicos fornecidos pela 

FISCALIZAÇÃO ou sua ASSESSORIA e constantes das notas de serviços apresentadas no 

projeto executivo. 

A operação será procedida da remoção de entulhos, detritos, pedras, água e lama, do 

fundo da escavação. Deverá a determinação da umidade do solo, para definir a 

necessidade de aeração ou umedecimento para se conseguir boa compactação. 

Quando necessária, deverá ser procedida, também, a escarificação e ou 

umedecimento da camada existente, visando-se sua boa aderência à camada de 

aterro. 

O lançamento do material deverá ser feito em camadas sucessivas, em toda a largura 

da seção transversal, e em extensões tais, que permitam seu umedecimento e 

compactação, quando especificada. A espessura da camada solta (não compactada) 

não deverá ultrapassar 0,30m. Para as camadas finais essa espessura não deverá 

ultrapassar 0,20m. 

A homogeneização da camada será feita através da remoção ou fragmentação de 

torrões secos, remoção de material conglomerado, de blocos ou de matacões de rocha 

alterada e de matéria orgânica. 

Medição: 
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Deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais, 

ferramentas, equipamentos, mão de obra e encargos atinentes, necessários à perfeita 

execução dos serviços, incluindo ajustes, arremates, materiais de consumo, andaimes 

e demais serviços auxiliares. 

Todas as etapas deverão ser inspecionadas pela FISCALIZAÇÃO ou sua ASSESSORIA, de 

modo a verificar o processo, os materiais empregados, a execução, a uniformidade e o 

acabamento do serviço prestado, em conformidade ao escopo contratual. 

A medição será por metros cúbicos conforme etapa do cronograma. 

 ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 
1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

Material ou Serviço: 

Adotar práticas da SEAP – Manual de Obras Públicas. 

 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 
1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTEREFÊNCIA 

Material ou Serviço: 

Adotar práticas da SEAP – Manual de Obras Públicas. 

 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, RODOVIA 
PAVIMENTADA 

Material ou Serviço: 

Adotar práticas da SEAP – Manual de Obras Públicas. 

 CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO 
BASCULANTE 6,0M3/16T E PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG 

Material ou Serviço: 

Caminhão basculante tipo toco com até 6m³ de capacidade de transporte. 

Processo Executivo: 

A carga mecanizada será precedida da escavação do material e de sua colocação na 

praça de trabalho em condições de ser manipulado pelo equipamento carregador. As 

praças de trabalho deverão merecer do executante, especial atenção quanto à sua 
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conservação em condições de boa circulação e manobra, não só do equipamento 

carregador como do transportador. 

O material deverá ser lançado na caçamba do caminhão, de maneira a que o seu peso 

fique uniformemente distribuído, e não haja possibilidade de derramamento pelas 

bordas laterais ou traseira. O controle será apenas visual, com relação à distribuição do 

material na caçamba, principalmente no que se refere à possibilidade de 

derramamento pelas bordas. 

Medição:  

O serviço será pago por volume, tendo como unidade de medida metro cúbico (m³), de 

entulho removido. O custo unitário remunera o transporte de entulho dentro dos 

limites da obra, o carregamento mecanizado do caminhão, inclusive o tempo do 

referido veículo à disposição, assim como o transporte até o primeiro quilômetro e a 

descarga no destino. 

 COMPACTAÇÃO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL – 
PAVIMENTAÇÃO URBANA 

Material ou Serviço: 

Adotar práticas da SEAP – Manual de Obras Públicas. 

1.4 ESTRUTURAS 

 INFRAESTRUTURA 

1.4.1.1 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015  

Material ou serviço: 

Madeira Serrada aparelhada na espessura de 25mm para construir a peça de concreto 

sem esbojamento. 

Processo executivo: 

Montagem de forma fabricada manualmente, conforme projeto de formas e memorial 

descritivo do tipo de peça de concreto a ser produzida, sendo a forma instalada no 

local concretagem, envolvendo a armadura mantendo-se afastada em 3 cm da 

armadura. 

Medição:  
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Deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais, 

ferramentas, equipamentos, mão de obra e encargos atinentes, necessários à perfeita 

execução dos serviços, incluindo ajustes, arremates, materiais de consumo, andaimes 

e demais serviços auxiliares. 

Todas as etapas deverão ser inspecionadas pela FISCALIZAÇÃO ou sua ASSESSORIA, de 

modo a verificar o processo, os materiais empregados, a execução, a uniformidade e o 

acabamento do serviço prestado, em conformidade ao escopo contratual. 

A medição por kg conforme etapa do cronograma. 

1.4.1.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  

1.4.1.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0  MM - MONTAGEM. AF_12/2015  

1.4.1.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  

1.4.1.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  

1.4.1.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

1.4.1.7 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

Material ou serviço:  

Aço CA-50 em barras nervuradas Ø 6,3mm a 16mm, arame recozido para amarração nº 

18 (Ø1,25mm), ref. Gerdau ou equivalente técnico. 

Processo executivo:  

Fabricar manualmente com uso arame a montagem das barras formando a armadura, 

conforme projeto e memorial, e a montagem será lançada em base escavada no solo. 

A armadura positiva deverá ser separada da armadura negativa através de 

espaçadores tipo “aranha ou caranguejo” com diâmetro igual ao das armaduras, 

utilizadas para resistir aos esforços solicitantes de tração o cisalhamento. 
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1.4.1.8 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 

Material ou serviço: 

Concreto 25 MPA, medição em peso, proporções conforme ábaco específico, com 

incremento de aditivos fluidificantes ou plastificantes para proporcionar a 

trabalhabilidade adequada, "slump" adequado ao tipo da bomba, ou para a aplicação 

manual. Inclusas estruturas de sustentação de madeira ou metálica, pregos e, 

barrotes, ripão para escoramento de formas. 

Processo executivo: 

Concreto usinado conforme normas da ABNT, com uso de aglomerante, agregados e 

aditivos, caso seja necessário, devendo cobrir a armadura feita especificamente 

atendendo ao projeto. Na confecção do concreto deverá ser verificada a umidade dos 

agregados, principalmente da areia. A resistência do concreto, fundamentalmente, 

depende de seu fator água/cimento. Quanto mais baixo o fator água/cimento maior a 

resistência do concreto. 

Deverão ser feitos corpos de prova para testes de resistência à compressão, à tração e 

módulo de elasticidade, conforme ABNT NBR 6118, NBR 5738 e 5739, ABNT NBR 7222, 

NBR 12142 e NBR 8522. 

1.4.1.9 IMPERMEABILIZACAO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM. AF_06/2018 

Aplicação:  

Faces laterais das vigas baldrames. 

Material ou serviço: 

Impermeabilizante tipo cimento, aditivos, agregados minerais e copolímero compatível 

com cimento. 

Processo executivo: 

A superfície deve estar limpa e isenta de pó. Não pode apresentar resíduos de 

desmoldantes, graxas, ceras, e pinturas e demais matérias que possam prejudicar a 

aderência do produto. Orifícios e irregularidades devem ser reparados com argamassa 

de cimento, areia, água e Adesivo de alto desempenho para argamassas. Os cantos 
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devem ser arredondados (MEIA CANA) com argamassa 3x1 sem adição de caulim, 

arenoso ou outro plastificante sólido, e somente usar o aditivo acima citado ou 

semelhante. 

A Superfície de concreto com barras de aços exposta, oxidadas ou demais 

irregularidades devem ser tratadas com materiais compatíveis. Eventuais trincas 

devem ser tratadas previamente, com epóxi ou selante similar. 

Na aplicação umedecer ligeiramente a superfície com água limpa, não enxarcar. 

Nos locais com vazios maiores, deve ser executado um chapisco contínuo, aplicado 

com colher, composto de cimento e areia média lavada, traço3x1. Após 24 horas da 

aplicação do chapisco, executar uma camada de argamassa impermeabilizante com 

espessura de 1,0 a 1,5 cm, deixando a superfície áspera. 

Após 5 horas (depois que a primeira camada de argamassa tiver “puxado”) aplicar a 

segunda camada, caso necessário, observando as espessuras citadas. Repetir o 

processo anterior se houver necessidade da terceira camada. 

Cuidados:  

• Misturar quantidades para utilizar em 30 minutos, tempo máximo de aplicação.  

• Aplicar de forma contínua, evitando-se, sempre que possível, emendas em uma 

mesma camada.  

• O intervalo de tempo entre as aplicações das camadas será de 12 a 24 horas. Na 

hipótese da ocorrência de intervalo superior a 24 horas, será executado, antes da 

aplicação da camada seguinte, chapisco idêntico ao especificado anteriormente. O 

acabamento das camadas será a desempenadeira de madeira, do tipo textura áspera 

fina. 

Observações: 

• Verificar sempre a validade dos produtos a serem utilizados: aditivo e cimento; 

• Seguir criteriosamente as orientações do FABRICANTE. 

Nos trechos de tubos de PVC que serão instalados trespassando paredes de concreto 

(Ex: Entradas, Saídas) será aplicado adesivo Epoxi e Areia Grossa, que quando colocado 

na Forma, permitirão nessas passagens a solidarizacão com concreto a ser aplicado. 
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Depois da regularização das superfícies, aplicar com uso de trinchão ou outro 

equipamento indicado o material pastoso de cimento modificado com aditivo, 

preparado em quantidades adequadas, sendo esse o VEDAJÀ ou equivalente técnico, 

observando tempos entre demãos para secagem conforme especificação do 

fabricante, no número de demãos previstos no catálogo para o fim especificado. 

1.4.1.10 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES – CONCRETO 

Material ou serviço: 

Testes laboratorial com uso de prensa hidráulica. 

Processo Executivo: 

Utilizam-se cilindros como corpo de prova, e aplica-se pressão até o rompimento, com 

714, 21 dias, tudo conforme norma específica (NBR 05739) que estabelece critérios 

gerais de aceitação do concreto. 

1.4.1.11 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL 
ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 

Aplicação: 

Suporte de blocos de fundação para pilares do Prédio de Serviços. 

Material ou serviço: 

Estaca tipo Hélice segmentada armada, Ø30cm, profundidade média de 5 e 15m, 

moldada “in locco”. 

Processo Executivo: 

A implantação as estacas deve atender às profundidades previstas no projeto, salvo se 

não ocorrer camada de solo com resistência suficiente para suportar as cargas de 

projeto. De forma que, quaisquer alterações das profundidades das estacas, somente 

podem ser executadas após autorização prévia da FISCALIZAÇÃO ou sua ASSESSORIA, e 

ouvido o projetista. 

Perfuração da estaca  

Durante todo o processo de perfuração a maquina deverá ser monitorada por 

sensores. Algumas das informações captadas são: prumo, torque, profundidade e 

velocidade de perfuração. 

Concretagem  
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Após atingir a profundidade desejada, o concreto deverá ser bombeado, que ao 

mesmo tempo vão sendo retirados em velocidade controlada. O concreto bombeado 

deve preencher todos os vazios existentes ate a superfície. A colocação da ferragem 

deve ser feita logo apos o termino da concretagem. 

Características do Concreto Usinado: 

Fck de 20 Mpa, bombeável. O consumo de cimento de 350 a 450 quilos por metro 

cúbico, sendo facultativa a utilização de aditivos. O abatimento ou "slump" é mantido 

entre 22 e 25 cm. 

Características da Bomba: 

Capacidade de bombeamento igual ou superior a 54metros cúbicos de concreto por 

hora, e pressão superior a 76 Bar.  

Após a execução da estaca, a cabeça deve ser aparelhada para permitir a adequada 

ligação ao bloco de coroamento. Para tanto, devem ser tomadas as seguintes medidas: 

a) o corte do concreto deve ser efetuado com ponteiros afiados, trabalhando 

horizontalmente com pequena inclinação para cima; 

b) o corte do concreto deve ser feito em camadas de pequena espessura iniciando da 

borda em direção ao centro; 

c) as cabeças das estacas devem ficar normais aos seus próprios eixos. 

1.4.2 SUPERESTRUTURA 

1.4.2.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 
M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_12/2015 

1.4.2.2 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 

1.4.2.3 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA 
MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 

Material ou serviço: 

Chapa compensada resinada na espessura adequada para construir a peça de concreto 

sem esbojamento. 

Processo executivo: 



MERCADO MUNICIPAL SANTA LUZIA / MG 

 

43 de 98 

Montagem de forma fabricada manualmente, conforme projeto de formas e memorial 

descritivo do tipo de peça de concreto a ser produzida, sendo a forma instalada no 

local concretagem, envolvendo a armadura mantendo-se afastada em 3 cm da 

armadura. 

1.4.2.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONTRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM – MONTAGEM. AF_12/2015 

Material ou serviço:  

Aço CA-60b em barras lisas ou nervuradas conforme já disponibilizam a Gerdau, a 

Belgo e a Arcelor Mittal (ou barras e em rolos) Ø 5,0mm a 8,0mm, arame recozido para 

amarração nº 18 (Ø 1,25mm). 

Processo executivo:  

Fabricar manualmente com uso arame a montagem das barras formando a armadura, 

conforme projeto e memorial, e a montagem será lançada em base escavada no solo. 

A armadura positiva deverá ser separada da armadura negativa através de 

espaçadores tipo “aranha ou caranguejo” com diâmetro igual ao das armaduras, 

utilizadas para resistir aos esforços solicitantes cortante. 

1.4.2.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM – MONTAGEM. AF_12/2015 

 

1.4.2.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONTRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM – MONTAGEM. AF_12/2015 

1.4.2.7 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

1.4.2.8 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  

1.4.2.9 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  
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1.4.2.10 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

1.4.2.11 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

Material ou serviço:  

Aço CA-50 em barras nervuradas Ø 6,3mm a 25,0mm, arame recozido para amarração 

nº 18 (Ø1,25mm), ref. Gerdau ou equivalente técnico. 

Processo executivo:  

Fabricar manualmente com uso arame a montagem das barras formando a armadura, 

conforme projeto e memorial, e a montagem será lançada em base escavada no solo. 

A armadura positiva deverá ser separada da armadura negativa através de 

espaçadores tipo “aranha ou caranguejo” com diâmetro igual ao das armaduras, 

utilizadas para resistir aos esforços solicitantes de tração o cisalhamento. 

1.4.2.13 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=50MPA 

Aplicação: 

Estruturas de concreto da obra. 

Material ou serviço: 

Concreto 40 MPA, medição em peso, proporções conforme ábaco específico, com 

incremento de aditivos fluidificantes ou plastificantes para proporcionar a 

trabalhabilidade adequada, "slump" adequado ao tipo da bomba, ou para a aplicação 

manual. Inclusas estruturas de sustentação de madeira ou metálica, pregos e, 

barrotes, ripão para escoramento de formas. 

Processo executivo: 

Concreto usinado conforme normas da ABNT, com uso de aglomerante, agregados e 

aditivos, caso seja necessário, devendo cobrir a armadura feita especificamente 

atendendo ao projeto. Na confecção do concreto deverá ser verificada a umidade dos 

agregados, principalmente da areia. A resistência do concreto, fundamentalmente, 

depende de seu fator água/cimento. Quanto mais baixo o fator água/cimento maior a 

resistência do concreto. 
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Deverão ser feitos corpos de prova para testes de resistência à compressão, à tração e 

módulo de elasticidade, conforme ABNT NBR 6118, NBR 5738 e 5739, ABNT NBR 7222, 

NBR 12142 e NBR 8522. 

1.4.2.14 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

1.4.2.15 PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA 

Material ou serviço 

Toda estrutura deverá ser protegida contra corrosão por base em tetróxido de 

chumbo, camada posterior de Fundo preparador (Resina acrílica modificada, 

pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos, 

outros aditivos e água) e final pintura cinza platina à base de esmalte para acabamento 

em espessura mínima e 35 microns, aplicada com pistola. 

Aço: Perfis de aço ASTM A 36 – fy = 250Mpa e CF-26 - fy = 260Mpa, disposto em barras 

para execução de treliças e reforço, em dimensões conforme projeto. 

Perfis tipo “U” dobrados. 

Os dispositivos de conexão, elementos de ligação e solda serão estimados em 10% do 

peso total da estrutura. 

Solda estrutural por Arco Elétrico - Eletrodo Revestido E7018. 

Deverão ser fixadas à estrutura (pilares) por meio de chapas em aço estrutural e = ½”, 

dim. com saídas para tirantes conforme projeto, chapas estas parafusadas à estrutura 

de concreto por insert metálico chumbado conforme projeto. 

Tirante liso com pontas roscadas de aço ASTM A36 com porca, arruela lisa e arruela de 

pressão, para contraventamento da estrutura. 

Aplicação de base por Tetróxido de Chumbo para proteção contra corrosão. 

Aplicação de pintura base esmalte para acabamento e proteção. 

Processo executivo 

CONSTRUÇÃO SOLDADA 

As novas treliças deverão ser fabricadas previamente, garantindo assim a simetria e 

alinhamento das peças. O processo de solda será por Arco Elétrico – Eletrodo 

Revestido E7018. 
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Para ligação das treliças à estrutura, estas deverão ser içadas por meio de 

equipamento Munck, posicionando as peças para solda. Deverão ser fixadas, 

alinhadas, escoradas para o pré ponteamento e posterior solda conforme processo 

executivo descrito abaixo. 

A técnica de soldagem, a execução, a aparência e a qualidade das soldas, bem como os 

métodos utilizados na correção de defeitos, deverão obedecer às seções 3 e 4 da AWS 

D 1.1. 

As superfícies a serem soldadas deverão estar livres de escórias, graxas, rebarbas, 

tintas ou quaisquer outros materiais estranhos. A preparação das bordas por corte a 

gás será realizada, onde possível, por maçarico guiado mecanicamente. As soldas por 

pontos deverão estar cuidadosamente alinhadas e serão de penetração total. 

 As dimensões e os comprimentos de todos os filetes deverão ser proporcionais à 

espessura da chapa e à resistência requerida, garantindo a perfeita ligação entre os 

elementos. 

Todas as soldas serão realizadas pelo processo de eletrodo revestido, de conformidade 

com o “Code for Structural Welds“ da AWS. Os serviços serão executados somente por 

soldadores qualificados, conforme prescrição do “Standard Code for Welding for 

Building Construction“ da AWS. 

Os trabalhos de soldagem deverão ser executados, sempre que possível, de cima para 

baixo. Na montagem e junção de partes da estrutura ou de elementos pré-fabricados, 

o procedimento e a seqüência de montagem serão tais que evitem distorções 

desnecessárias e minimizem os esforços de retração. 

O pré-aquecimento à temperatura adequada deverá levar a superfície até uma 

distância de 7,5cm do ponto de solda. Esta temperatura deverá ser mantida durante a 

soldagem. 

A solda deve ser executada com toda a segurança possível, garantindo a integridade 

física de quem executa o serviço e de possíveis transeuntes que encontrem-se nas 

adjacências. Para isso, atentar para o uso dos EPI’s obrigatórios para execução do 

serviço (avental de couro, máscara de proteção e etc.), bem como local apropriado. 
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1.4.2.16 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES – CONCRETO 
Material ou serviço: 

Testes laboratorial com uso de prensa hidráulica. 

Processo Executivo: 

Utilizam-se cilindros como corpo de prova, e aplica-se pressão até o rompimento, com 

714, 21 dias, tudo conforme norma específica (NBR 05739) que estabelece critérios 

gerais de aceitação do concreto. 

Medição: 

Deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais, 

ferramentas, equipamentos, mão de obra e encargos atinentes, necessários à perfeita 

execução dos serviços, incluindo ajustes, arremates, materiais de consumo, andaimes 

e demais serviços auxiliares. Todas as etapas deverão ser inspecionadas pela 

FISCALIZAÇÃO ou sua ASSESSORIA, de modo a verificar o processo, os materiais 

empregados, a execução, a uniformidade e o acabamento do serviço prestado, em 

conformidade ao escopo contratual. 

A medição por unidade conforme etapa do cronograma. 

1.4.3 RESERVATÓRIO INFERIOR 

1.4.3.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 

1.4.3.2 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA 
MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015  

Aplicação: 

Contenção do concreto da edificação sejam elas lajes maciças, vigas, cortinas ou 

pilares. 

Material ou serviço: 

Chapa compensada resinada na espessura adequada para construir a peça de concreto 

sem esbojamento. 

Processo executivo: 

Montagem de forma fabricada manualmente, conforme projeto de formas e memorial 

descritivo do tipo de peça de concreto a ser produzida, sendo a forma instalada no 
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local concretagem, envolvendo a armadura mantendo-se afastada em 3 cm da 

armadura. 

1.4.3.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

1.4.3.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

1.4.3.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  

Idem ao item 1.4.1.2 

1.4.3.6 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 

Aplicação: 

Estruturas de concreto da obra. 

Material ou serviço: 

Concreto 50 MPA, medição em peso, proporções conforme ábaco específico, com 

incremento de aditivos fluidificantes ou plastificantes para proporcionar a 

trabalhabilidade adequada, "slump" adequado ao tipo da bomba, ou para a aplicação 

manual. Inclusas estruturas de sustentação de madeira ou metálica, pregos e, 

barrotes, ripão para escoramento de formas. 

Processo executivo: 

Concreto usinado conforme normas da ABNT, com uso de aglomerante, agregados e 

aditivos, caso seja necessário, devendo cobrir a armadura feita especificamente 

atendendo ao projeto. Na confecção do concreto deverá ser verificada a umidade dos 

agregados, principalmente da areia. A resistência do concreto, fundamentalmente, 

depende de seu fator água/cimento. Quanto mais baixo o fator água/cimento maior a 

resistência do concreto. 

Deverão ser feitos corpos de prova para testes de resistência à compressão, à tração e 

módulo de elasticidade, conforme ABNT NBR 6118, NBR 5738 e 5739, ABNT NBR 7222, 

NBR 12142 e NBR 8522. 
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1.4.3.7 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES – CONCRETO 
Aplicação: 

Verificação da resistência de concreto. 

Material ou serviço: 

Testes laboratorial com uso de prensa hidráulica. 

Processo Executivo: 

Utilizam-se cilindros como corpo de prova, e aplica-se pressão até o rompimento, com 

714, 21 dias, tudo conforme norma específica (NBR 05739) que estabelece critérios 

gerais de aceitação do concreto. 

1.4.3.8 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 

Material ou Serviço: 

Adotar práticas da SEAP – Manual de Obras Públicas. 

1.4.3.9 IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 

Material ou serviço: 

Impermeabilizante tipo cimento, aditivos, agregados minerais e copolímero compatível 

com cimento. 

Processo executivo: 

A superfície deve estar limpa e isenta de pó. Não pode apresentar resíduos de 

desmoldantes, graxas, ceras, e pinturas e demais matérias que possam prejudicar a 

aderência do produto. Orifícios e irregularidades devem ser reparados com argamassa 

de cimento, areia, água e Adesivo de alto desempenho para argamassas. Os cantos 

devem ser arredondados (MEIA CANA) com argamassa 3x1 sem adição de caulim, 

arenoso ou outro plastificante sólido, e somente usar o aditivo acima citado ou 

semelhante. 

A Superfície de concreto com barras de aços exposta, oxidadas ou demais 

irregularidades devem ser tratadas com materiais compatíveis. Eventuais trincas 

devem ser tratadas previamente, com epóxi ou selante similar. 

Na aplicação umedecer ligeiramente a superfície com água limpa, não enxarcar. 
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Nos locais com vazios maiores, deve ser executado um chapisco contínuo, aplicado 

com colher, composto de cimento e areia média lavada, traço3x1. Após 24 horas da 

aplicação do chapisco, executar uma camada de argamassa impermeabilizante com 

espessura de 1,0 a 1,5 cm, deixando a superfície áspera. 

Após 5 horas (depois que a primeira camada de argamassa tiver “puxado”) aplicar a 

segunda camada, caso necessário, observando as espessuras citadas. Repetir o 

processo anterior se houver necessidade da terceira camada. 

Cuidados:  

• Misturar quantidades para utilizar em 30 minutos, tempo máximo de aplicação.  

• Aplicar de forma contínua, evitando-se, sempre que possível, emendas em uma 

mesma camada.  

• O intervalo de tempo entre as aplicações das camadas será de 12 a 24 horas. Na 

hipótese da ocorrência de intervalo superior a 24 horas, será executado, antes da 

aplicação da camada seguinte, chapisco idêntico ao especificado anteriormente. O 

acabamento das camadas será a desempenadeira de madeira, do tipo textura áspera 

fina. 

Observações: 

• Verificar sempre a validade dos produtos a serem utilizados: aditivo e cimento; 

• Seguir criteriosamente as orientações do FABRICANTE. 

Nos trechos de tubos de PVC que serão instalados trespassando paredes de concreto 

(Ex: Entradas, Saídas) será aplicado adesivo Epoxi e Areia Grossa, que quando colocado 

na Forma, permitirão nessas passagens a solidarizacão com concreto a ser aplicado. 

Depois da regularização das superfícies, aplicar com uso de trinchão ou outro 

equipamento indicado o material pastoso de cimento modificado com aditivo, 

preparado em quantidades adequadas, sendo esse o VEDAJÀ ou equivalente técnico, 

observando tempos entre demãos para secagem conforme especificação do 

fabricante, no número de demãos previstos no catálogo para o fim especificado. 

Medição:  

Deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais, 

ferramentas, equipamentos, mão de obra e encargos atinentes, necessários à perfeita 
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execução dos serviços, incluindo ajustes, arremates, materiais de consumo, andaimes 

e demais serviços auxiliares. 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela FISCALIZAÇÃO 

ou sua ASSESSORIA, de modo a verificar o processo, os materiais empregados, a 

execução, a uniformidade e o acabamento do serviço prestado, em conformidade ao 

escopo contratual. A medição será efetuada por área, tendo como unidade metro 

quadrado (m²). 

2. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  

PROCESSO EXECUTIVO PARA TUBOS E CONEXÕES SOLDÁVEIS 

Material usado como condutor de água fria, tendo como complemento ou material 

auxiliar de montagem, adesivo plástico para PVC, lixa e solução limpadora. Serão 

utilizados tubos e conexões de PVC rígido soldável, com juntas soldadas a frio, 

dispensando o uso de ferramentas e equipamentos sofisticados. 

Para a execução das tubulações e conexões, deve-se: 

a) Lixe as superfícies a serem soldadas; 

b) Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora, eliminando impurezas e 

gorduras; 

c) Distribuir uniformemente o adesivo plástico com um pincel ou o bico da própria 

bisnaga nas pontas a serem soldadas. 

Os equipamentos a serem utilizados na execução dos serviços deverão atender as 

especificações do projeto. 

A inspeção para recebimento de materiais e equipamentos será realizada no canteiro 

de serviço ou local de entrega, através de processo visual.  

Deverá ser assegurada a utilização de tubos e conexões do mesmo fabricante.  

Antes do início da montagem das tubulações, a CONTRATADA deverá examinar 

cuidadosamente o projeto. A montagem deverá ser executada com as dimensões 

indicadas no desenho e confirmadas no local da obra. 
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TUBULAÇÕES EMBUTIDAS: 

Tubulações embutidas serão montadas, tanto quanto possível, antes do assentamento 

da alvenaria, que as envolverão após a montagem, ou antes, do acabamento de pisos. 

Caso haja necessidade de aberturas ou furações nos elementos estruturais, para 

passagem de tubulações, estes deverão estar de acordo com os desenhos ou obedecer 

à autorização especial e por escrito da FISCALIZAÇÃO ou sua ASSESSORIA. 

As tubulações que entram e saem de paredes deverão fazê-los perpendicularmente à 

superfície das mesmas e correr vertical ou horizontalmente, mantendo-se paralelas à 

superfície das mesmas. 

TUBULAÇÕES EXPOSTAS: 

Antes da pintura de acabamento, deverão ser aplicadas duas demãos de tinta anti 

corrosivas. A primeira demão deverá ser aplicada com um intervalo mínimo de 24 

horas após a primeira. Cada uma das demãos deverá ser espessa, com coloração 

diferente da cor de acabamento. 

LIMPEZA E TESTES: 

A tubulação deverá ser completamente limpa internamente após a instalação, 

empregando-se um fluxo de água com velocidade mínima de 1,5 m/s. 

Os testes de pressão hidrostática e de estanqueidade, deverão ter no mínimo à 

pressão de 1,5Kgf/cm² durante no mínimo 2 horas. Qualquer vazamento deverá ser 

imediatamente corrigido. 

Um teste preliminar de estanqueidade deverá ser efetuado pela CONTRATADA, á 

medida que a canalização principal for instalada a uma pressão de 15 bars durante 10 

minutos. Antes dos testes de pressão deverão ser tomadas as seguintes providências: 

Todas as válvulas, inclusive as de controle e retenção, devem ser abertas e mantidas 

em posição aberta. As válvulas de drenagem deverão ser mantidas fechadas. 

As válvulas de bloqueio dos ramais para os instrumentos devem ser fechadas. 

Os instrumentos e outros equipamentos que não possam ser submetidos à pressão 

devem ser retirados ou substituídos por carretéis de tubo. 



MERCADO MUNICIPAL SANTA LUZIA / MG 

 

53 de 98 

As válvulas de segurança e de alívio devem ser removidas e substituídas por flanges 

cegos e tampões. 

Todas as soldas e roscas devem ser deixadas expostas, sem isolamento e sem pintura. 

A inspeção para recebimento de materiais e equipamentos será realizada no local de 

entrega, através de processo visual. Quando necessário e justificável, o Contratante 

poderá enviar um inspetor, devidamente qualificado, para testemunhar os métodos de 

ensaios requeridos pelas Normas Brasileiras. Neste caso o fornecedor ou fabricante 

deverá ser avisado com antecedência da data em que a inspeção será feita. Para o 

recebimento dos materiais e equipamentos, a inspeção deverá seguir a descrição 

constante da nota fiscal ou guia de remessa, pedido de compra e respectivas 

especificações de materiais e serviços. A inspeção visual para recebimento dos 

materiais e equipamentos constituir-se-á, basicamente, no atendimento às 

observações descritas a seguir, quando procedentes: 

Verificação da marcação existente, conforme solicitada na especificação de materiais; 

Verificação da quantidade da remessa; 

Verificação do aspecto visual, constatando a inexistência de amassaduras, 

deformações, lascas, trincas, ferrugens e outros defeitos possíveis; 

Verificação de compatibilização entre os elementos componentes de um determinado 

material. 

Os materiais ou equipamentos que não atenderem às condições observadas serão 

rejeitados. Os materiais sujeitos à oxidação e outros danos provocados pela ação do 

tempo deverão ser acondicionados em local seco e coberto.  

Os tubos de aço deverão ser estocados em prateleiras, separados por diâmetro e tipos 

característicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessários para evitar 

deformações causadas pelo peso próprio. As pilhas com tubos com bolsas ou flanges 

deverão ser formadas de modo a alternar em cada camada a orientação das 

extremidades.  

Deverão ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados, de 

modo a verificar se o material localizado em camadas inferiores suportará o peso nele 

apoiado. 
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Antes do início da montagem das tubulações, a CONTRATADA deverá examinar 

cuidadosamente o projeto e verificar a existência de todas as passagens e aberturas 

nas estruturas. A montagem deverá ser executada com as dimensões indicadas no 

projeto e confirmadas no local de execução dos serviços e obras. 

PROCESSO EXECUTIVO PARA TUBOS E CONEXÕES DE ENCAIXE: 

Material usado como condutor de esgoto, tendo como complemento ou material 

auxiliar de montagem, preparadora e solução limpadora. Serão utilizados tubos e 

conexões de PVC rígido ponto e bolsa, com juntas elástica, dispensando o uso de 

ferramentas e equipamentos sofisticados. 

As conexões usadas como complemento ou material auxiliar de montagem aplicada 

com uso de anel de borracha, utilizando lubrificante apropriado, inerte e que não 

ataque a borracha ou PVC. 

Para a execução das tubulações e conexões deve-se: 

a) Lixe as superfícies a serem soldadas; 

b) Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora, eliminando impurezas e 

gorduras; 

c) Encaixe. 

Os equipamentos a serem utilizados na execução dos serviços deverão atender as 

especificações do projeto. 

A inspeção para recebimento de materiais e equipamentos será realizada no canteiro 

de serviço ou local de entrega, através de processo visual.  

Deverá ser assegurada a utilização de tubos e conexões do mesmo fabricante.  

Antes do início da montagem das tubulações, a CONTRATADA deverá examinar 

cuidadosamente o projeto. A montagem deverá ser executada com as dimensões 

indicadas no desenho e confirmadas no local da obra. 

2.1 INSTALAÇÕES DE ESGOTO    

 ADAPTADOR PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO SÉRIE NORMAL 100 MM 

 ANEL DE BORRACHA 100 MM 
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 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA 60X60 COM TAMPA DE FERRO 
FUNDIDO. 

Material ou serviço: 

Caixa de Inspeção em Alvenaria com tampa. 

Processo Executivo: 

Manter abertura nas laterais conforme necessidade de passagem dos tubos e instalar 

onde indicado no projeto. 

Execução da caixa em alvenaria simples e revestimento das paredes internas com 

argamassa de cimento e areia no traço de 1:3 em volume, após a aplicação de chapisco 

traço 1:4 de cimento e areia. 

Medição:  

Deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais, 

ferramentas, equipamentos, mão de obra e encargos atinentes, necessários à perfeita 

execução dos serviços, incluindo ajustes, arremates, materiais de consumo, andaimes 

e demais serviços auxiliares. Todas as etapas do processo executivo deverão ser 

inspecionadas pela FISCALIZAÇÃO ou sua ASSESSORIA, de modo a verificar o processo, 

os materiais empregados, a execução, a uniformidade e o acabamento do serviço 

prestado, em conformidade ao escopo contratual. 

A medição será efetuada por unidade, conforme a Planilha de Serviços e Quantidades 

 CAIXA DE GORDURA DN 100 

Material ou serviço: 

Referência – Tigre ou equivalente técnico. 

 CORPO CAIXA SIFONADA GIRAFÁCIL, PVC, DN 100 X 140 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 un 

Material ou serviço:  

Corpo Caixa Sifonada Girafácil   - TIGRE ou equivalente técnico. 

Processo Executivo: 

Prepara-se o local da instalação para que esteja isento de materiais pontiagudos, como 

pontas de ferro, restos de concreto, pedras, etc;  
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As aberturas para as tubulações de entrada das caixas são realizadas fazendo-se vários 

furos com uma furadeira, lado a lado, em torno da circunferência interna;  

Faz-se o arremate final com uma lima meia-cana (rasqueta) ou serra copo. Os furos 

não podem ser abertos através de pancadas de martelo ou uso de fogo sob risco de 

danificar o produto;  

Realiza-se a soldagem dos tubos de esgoto dos aparelhos sanitários, com lavatório, 

ralo de chuveiro, banheira, nestas aberturas; Posteriormente, instala-se a tubulação de 

saída da caixa, na qual pode-se optar tanto pela junta soldável, quanto pela junta 

elástica;  

Com os sistemas de impermeabilização deverá ser utilizado em conjunto com a 

Girafácil o antiinfiltração, a fim de permitir a remoção do sifão.  

 CURVA 45° LONGA SÉRIE NORMAL 50MM 

 GRELHA REDONDA BRANCA 100MM  

Material ou serviço:  

Grelha Redonda 100mm– TIGRE ou equivalente técnico. 

 JOELHO 90° SÉRIE NORMAL 40 MM COM BOLSA LISA 

 JOELHO 45° SÉRIE NORMAL 50 MM 

 JOELHO 45° SÉRIE NORMAL 75 MM 

 JOELHO 45° SÉRIE NORMAL 100 MM 

 JOELHO 45° SÉRIE NORMAL 40 MM COM BOLSA LISA 

 JOELHO 90° SÉRIE NORMAL 50 MM 

 JOELHO 90° SÉRIE NORMAL 100 MM 

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  
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 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014  

 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  

Material ou serviço: 

Tubo de PVC Série Normal referência – Tigre ou equivalente técnico. 

 RASGO NO PISO 

Material ou Serviço: 

Adotar práticas da SEAP – Manual de Obras Públicas. 

 RASGO NA PAREDE 

Aplicação: 

Passagens horizontais/verticais de tubos em alvenarias.  

Processo executivo: 

Adotar práticas da SEAP – Manual de Obras Públicas. 

Medição:  

Deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais, 

ferramentas, equipamentos, mão de obra e encargos atinentes, necessários à perfeita 

execução dos serviços, incluindo ajustes, arremates, materiais de consumo, andaimes 

e demais serviços auxiliares. Todas as etapas do processo executivo deverão ser 

inspecionadas pela FISCALIZAÇÃO ou sua ASSESSORIA, de modo a verificar o processo, 

os materiais empregados, a execução, a uniformidade e o acabamento do serviço 

prestado, em conformidade ao escopo contratual. 

A medição será efetuada por metro (m), conforme a Planilha de Serviços e 

Quantidades. 
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 REDUÇÃO EXCÊNTRICA SÉRIE NORMAL 75MM X 50MM.  

 REDUÇÃO EXCÊNTRICA SÉRIE NORMAL 100MM X 75MM. 

 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014  

 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014  

 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014  

 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014  

 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014  

Material ou serviço: 

Tubo de PVC Série Normal referência – Tigre ou equivalente técnico. 

2.2 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 

 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 
25MM X 3/4' 

 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 
50MM X 1.1/2' 

 ADAPTADOR SOLDÁVEL COM ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 50MM  

 ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 
25MM X 3/4'  

Material ou serviço: 

Referência – Tigre ou equivalente técnico. 

 CAIXA D'ÁGUA TIGRE RT 3000 L  

Material ou serviço: 

Caixa D`Agua PE 300l Ref.: Fortlev ou equivalente técnico. 

Processo Executivo: 

Devem ser construídos apoios para que o reservatório fique afastado 20 cm da 

superfície superior do piso para permitir a passagem sob ele da tubulação de saída d’ 
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água. Colocado o reservatório no local definitivo, serão feitos furos nas suas paredes 

com furadeiras elétricas e brocas de ferro apropriadas ás bitolas dos flanges e contra-

flanges especificados em projeto. Em seguida, os flanges e contra-flanges serão 

apertados e dar-se-á inicio á instalação do registro de comando da saída d’água da 

torneira de bóia 

 de entrada com flutuador, dos tubos de alimentação e de saída, e dos tubos de 

alimentação e de saída, e dos tubos extravasor de ventilação e de limpeza. 

 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 50MM X 40MM  

 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 40MM X 25MM  

 JOELHO 45° PVC SOLDÁVEL 25 MM. 

 JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL 25 MM.  

 JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL 32 MM.  

 JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL 50 MM.  

 JOELHO 90º SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25MM X 3/4'  

 JOELHO 90º DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 32MM X 25MM.  

 LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA 25MM X 3/4'  

Material ou serviço: 

Tubo de PVC soldável, dimensões acima - TIGRE ou equivalente técnico. 

 RASGO NO PISO PARA TUBO 

Processo executivo: 

Adotar práticas da SEAP – Manual de Obras Públicas. 

 RASGO EM ALVENARIA PARA TUBO 

Aplicação: 

Passagens horizontais/verticais de tubos em alvenarias.  

Processo executivo: 

Adotar práticas da SEAP – Manual de Obras Públicas. 

Medição:  

Deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais, 

ferramentas, equipamentos, mão de obra e encargos atinentes, necessários à perfeita 

execução dos serviços, incluindo ajustes, arremates, materiais de consumo, andaimes 
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e demais serviços auxiliares. Todas as etapas do processo executivo deverão ser 

inspecionadas pela FISCALIZAÇÃO ou sua ASSESSORIA, de modo a verificar o processo, 

os materiais empregados, a execução, a uniformidade e o acabamento do serviço 

prestado, em conformidade ao escopo contratual. 

A medição será efetuada por metro (m), conforme a Planilha de Serviços e 

Quantidades. 

 REGISTRO ESFERA 25MM VS COMPACTO SOLDÁVEL UM 

 REGISTRO ESFERA 32MM VS COMPACTO SOLDÁVEL UM 

 REGISTRO ESFERA 50MM VS COMPACTO SOLDÁVEL UM 

Material ou Serviço:  

Registro de Esfera dimensão conforme projeto – DECA ou equivalente técnico, 

acabamento cromado conforme projeto de Arquitetura. 

 REGISTRO DE GAVETA BASE 25MM UN 

Material Ou Serviço:  

Registro de Gaveta 25mm (¾”) com acabamento cromado – DECA ou equivalente 

técnico. 

 REGISTRO DE GAVETA BASE 50MM UN 

Material Ou Serviço:  

Registro de Gaveta 50mm (¾”) com acabamento cromado – DECA ou equivalente 

técnico. 

 TÊ PVC SOLDÁVEL 25MM  

 TÊ PVC SOLDÁVEL 32MM  

 TÊ PVC SOLDÁVEL 50MM  

 TÊ PVC SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25MM X 3/4' 

Material ou serviço: 

Tubo de PVC soldável, dimensões acima - TIGRE ou equivalente técnico. 
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 TÊ DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 32MM X 25MM  

 TÊ DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 40MM X 25MM  

 TÊ DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50MM X 25MM  

Material ou serviço: 

Tubo de PVC soldável, dimensões acima - TIGRE ou equivalente técnico. 

 TORNEIRA BÓIA PARA CAIXA D’ÁGUA 3/4’ REFORÇADA UN 

Material ou serviço: 

Referência – Tigre ou equivalente técnico. 

 TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES M NSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 TUBO PVC SOLDÁVEL 32MM, INCLUSIVE CONEXÕES M NSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 TUBO PVC SOLDÁVEL 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES M NSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 TUBO PVC SOLDÁVEL 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES M NSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

Material ou serviço: 

Tubo de PVC soldável, dimensões acima - TIGRE ou equivalente técnico. 

2.3 INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS  

 CAIXA DE ÁGUA PLUVIAL 60x60m COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO.  

Processo executivo: 

Adotar práticas da SEAP – Manual de Obras Públicas. 

 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 25X15cm.  

Material ou serviço: 

As calhas da cobertura da Unidade Básica de Saúde serão em chapa galvanizada, nas 

dimensões e inclinações de projeto. 

A Contratada fornecera e instalara as pecas, inclusos no serviço todos os acessórios de 

Fixação, vedação, e arremates. 

Calha em chapa de aço galvanizado número 20, desenvolvimento de 55 cm. 

Processo executivo: 
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Nas ligações de calhas com tubos de queda pluviais, deverão ser executados 

alargamentos (boca tipo funil para ligação), observando o devido trespasse. Deverão 

ser observados caimentos mínimos de 1% (um por cento) das calhas em direção aos 

tubos de queda pluviais. As emendas serão rebitadas e soldadas. 

 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 1,30M 

Aplicação: 

Nas laterais e junções dos telhados para vedação. 

Material ou serviço: 

Rufo dentado Pré-moldado de chapa de aço# 20, argamassa, rebites ou parafusos e 

silicone, seguindo o mesmo fabricante das telhas adotadas. 

Processo executivo: 

Prender o rufo com rebites ou parafusos à telha e com argamassa à parede; Fazer 

inclinação conforme projeto; Impermeabilizar com aplicação de silicone conforme 

recomendação do fabricante escolhido. 

Medição:  

Deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais, 

ferramentas, equipamentos, mão de obra e encargos atinentes, necessários à perfeita 

execução dos serviços, incluindo ajustes, arremates, materiais de consumo, andaimes 

e demais serviços auxiliares. Todas as etapas do processo executivo deverão ser 

inspecionadas pela FISCALIZAÇÃO ou sua ASSESSORIA, de modo a verificar o processo, 

os materiais empregados, a execução, a uniformidade e o acabamento do serviço 

prestado, em conformidade ao escopo contratual. 

A medição será efetuada por metro conforme a Planilha de Serviços e Quantidades. 

 JOELHO 45° SÉRIE NORMAL 150mm.  

 JOELHO 90° SÉRIE NORMAL 150mm.  

 JUNÇÃO SIMPLES SÉRIE NORMAL 150MM. 

 JUNÇÃO SIMPLES SÉRIE NORMAL 200MM. 

 REDUÇÃO EXCÊNTRICA SÉRIE NORMAL 200X150mm 

Material ou serviço: 

Tubo de PVC Série Normal referência Tigre ou equivalente técnico. 
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 RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO, TIPO ABACAXI Ø150.  

Material ou serviço:  

Ralo Tipo Abacaxi, Fundição Ampla ou equivalente técnico. 

Processo executivo: 

Encaixar de cima para baixo na saída de água pluvial.  

 TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL 150MM  

 TUBO DE PVC SÉRIE NOMAL 200MM  

 TUBO DE PVC SÉRIE NOMAL 300MM  

Idem ao item 2.3.4 

 ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALA 30cm X 50cm EM SOLO COMUM 

Material ou serviço: 

Escavação manual com com picareta, enxadão e pá, incluindo escoramento com Estaca 

Prancha, cravamento por martelo vibrador. 

Processo executivo: 

Antes de se iniciar a escavação, deverá ser feita a pesquisa das interferências 

existentes no trecho a ser escavado, para que não sejam danificados quaisquer tubos, 

caixas, postes ou outra estrutura que esteja na zona atingida pela escavação ou em 

suas proximidades. 

Deverão ser seguidos os projetos e as especificações no que se refere a locação, 

profundidade e declividade da escavação. Entretanto, em alguns casos, as escavações 

poderão ser levadas até uma profundidade superior à projetada, até que se encontrem 

as condições necessárias de suporte para apoio das estruturas, a critério da 

FISCALIZAÇÃO ou sua ASSESSORIA. 

Após demarcação, deverá ser perfurado o terreno com folga de mínima de 1 metro 

para cada lado para a montagem de formas, utilizando-se de equipamentos, fazendo 

escoras de proteção para a entrada de carpinteiros para a montagem de formas. 

Nos casos de risco de queda de árvores, linhas de transmissão, deslizamento de rochas 

e objetos de qualquer natureza, é necessário o escoramento, a amarração ou a 

retirada dos mesmos, devendo ser feita de maneira a não acarretar obstruções no 
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fluxo de ações emergenciais. Todo e qualquer dano ocorrido em consequência das 

obras, em qualquer parte do empreendimento, deverá ser reparado pela 

CONTRATADA, sem ônus para a Receita Federal. 

2.3.13B  REATERRO DE VALA  

Aplicação: 

Preenchimento ou recomposição de escavações para construção de blocos ou vigas 

baldrame, utilizando-se o próprio material escavado. 

Material ou serviço: 

O material procedente da escavação do terreno natural, geralmente, é constituído por 

solo, alteração de rocha, rocha ou associação destes tipos. Para efeito desta 

especificação será adotado o material de 1ª categoria que compreende os solos em 

geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou não, com diâmetro máximo inferior 

a 0,15m, qualquer que seja o teor máximo de umidade apresentado. 

Processo executivo: 

Sua execução obedecerá rigorosamente aos elementos técnicos fornecidos pela 

Fiscalização e constantes das notas de serviços apresentadas no projeto executivo. 

A operação será procedida da remoção de entulhos, detritos, pedras, água e lama, do 

fundo da escavação. Deverá a determinação da umidade do solo, para definir a 

necessidade de aeração ou umedecimento para se conseguir boa compactação. 

Quando necessária, deverá ser procedida, também, a escarificação e ou 

umedecimento da camada existente, visando-se sua boa aderência à camada de 

aterro. 

O lançamento do material deverá ser feito em camadas sucessivas, em toda a largura 

da seção transversal, e em extensões tais, que permitam seu umedecimento e 

compactação, quando especificada. A espessura da camada solta (não compactada) 

não deverá ultrapassar 0,30m. Para as camadas finais essa espessura não deverá 

ultrapassar 0,20m. 

A homogeneização da camada será feita através da remoção ou fragmentação de 

torrões secos, remoção de material conglomerado, de blocos ou de matacões de rocha 

alterada e de matéria orgânica. 
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Medição: 

Deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais, 

ferramentas, equipamentos, mão de obra e encargos atinentes, necessários à perfeita 

execução dos serviços, incluindo ajustes, arremates, materiais de consumo, andaimes 

e demais serviços auxiliares. 

Todas as etapas deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo a verificar o 

processo, os materiais empregados, a execução, a uniformidade e o acabamento do 

serviço prestado, em conformidade ao escopo contratual. 

A medição será por metros cúbicos conforme etapa do cronograma. 

3. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

3.1 CABOS 

 CABO DE COBRE PP 3 X 1,5 MM², 450/750V 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.   

Material ou serviço 

Cabo monopolar de Cobre flexível Isolamento Anti-chama Termoplástico de 450/750V, 

classe de encordoamento 5, Referência Afumex da PRYSMIAN ou equivalente técnico. 

As cores poderão ser das capas ou com indicação a cada metro pela passagem de fita 

isolante colorida, conforme projeto e tabela indicada abaixo: 

CONDUTOR COR 
Fase A Preta 
Fase B Branca 
Fase C Vermelha 
Retorno Amarelo 
Neutro Azul Claro 
Terra Verde 

 

Processo executivo 
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Para cabos em eletroduto: utilizar guia e não exceder a tração de forma a 

comprometer o isolamento dos cabos. As emendas dos cabos até #6,0mm² deverão 

ser soldadas e isoladas. As emendas dos condutores maiores que #6,0mm² deverão ser 

por conectores tipo split-bolt e sempre deverão ocorrer dentro das caixas de 

passagem. Não serão admitidas emendas dentro da tubulação. Sempre onde 

ocorrerem emendas, estas deverão ser isoladas por fita de alta fusão.  

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

Material ou serviço 

Cabo monopolar de Cobre flexível Isolamento Anti-chama de 0,6/1kV, classe de 

encordoamento 5. Isolamento EPR, Referência Eprotenax da PRYSMIAN ou equivalente 

técnico. As cores poderão ser das capas ou com indicação a cada metro pela passagem 

de fita isolante colorida, conforme projeto e tabela indicada abaixo: 

CONDUTOR COR 
Fase A Preta 
Fase B Branca 
Fase C Vermelha 
Neutro Azul Claro 
Terra Verde 

Processo executivo 

Para cabos em eletroduto: utilizar guia e não exceder a tração de forma a 

comprometer o isolamento dos cabos. As emendas dos cabos até #6,0mm² deverão 

ser soldadas e isoladas. As emendas dos condutores maiores que #6,0mm² deverão ser 

por conectores tipo split-bolt e sempre deverão ocorrer dentro das caixas de 

passagem. Não serão admitidas emendas dentro da tubulação. Sempre onde 

ocorrerem emendas, estas deverão ser isoladas por fita de alta fusão.  
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3.2 ELETROCALHAS E ELETRODUTOS   

 "ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA COM TAMPA 300X100X3000MM 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. MOPA OU EQUIV. TÉCNICO). " 

 "ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA COM TAMPA 100X100X3000MM 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. MOPA OU EQUIV. TÉCNICO). " 

 "TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO 
100X100X3000mm COM TAMPA" 

 "TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO 
300X100X3000mm COM TAMPA" 

Material ou serviço 

Eletrocalha Perfurada tipo C ou U em aço com pintura epóxi, chapa 20 e parafusos cabeça de 

lentilha para montagem, incluindo septos internos e tampa, além de peças de ligação do 

mesmo material e acabamento. 

As eletrocalhas e conexões serão de aço galvanizado pintado de fábrica com tinta epóxi, 

perfurada para ventilação. Referência Eletrofort MOPA ou equivalente técnico. 

Processo executivo 

Conectados por acessórios metálicos parafusados. Fixadas em suportes tipo aberto, 

sustentados por suporte vertical e tirante presa à estrutura. Nos cortes nas eletrocalhas 

devem ser evitadas rebarbas internas ou externas, dando preferência à realização de cortes 

nos finais de trecho ou saídas laterais. As terminações de trechos próximas a quadros 

elétricos deverão ser aterradas ao barramento de terra do quadro de forma que garanta que 

todos os trechos da eletrocalhas estejam equipotencializados. 

 REDUÇÃO CONCÊNTRICA PARA ELETROCALHA 300x100.  

 CURVA HORIZONTAL 90º P/ ELETROCALHA LISA 300X100X3000mm COM 
TAMPA  

 CURVA HORIZONTAL 90º P/ ELETROCALHA LISA 100X100X3000mm COM 
TAMPA  

Material ou serviço 

Eletrocalha Perfurada tipo C e acessórios em aço com pintura epóxi, chapa 20 e 

parafusos cabeça de lentilha para montagem, incluindo septos internos e tampa, além 

de peças de ligação do mesmo material e acabamento. 
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As eletrocalhas e conexões serão de aço galvanizado pintado de fábrica com tinta 

epóxi, perfurada para ventilação. Referência MARWITEC, MOPA ou equivalente 

técnico. 

Processo executivo 

Conectados por acessórios metálicos parafusados. Fixadas em suportes tipo aberto, 

sustentados por suporte vertical e tirante presa à estrutura. Nos cortes nas 

eletrocalhas devem ser evitadas rebarbas internas ou externas, dando preferência à 

realização de cortes nos finais de trecho ou saídas laterais. As terminações de trechos 

próximas a quadros elétricos deverão ser aterradas ao barramento de terra do quadro 

de forma que garanta que todos os trechos da eletrocalhas estejam 

equipotencializados. 

Medição:  

Deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais, 

ferramentas, equipamentos, mão de obra e encargos atinentes, necessários à perfeita 

execução dos serviços, incluindo ajustes, arremates, materiais de consumo, andaimes 

e demais serviços auxiliares. Todas as etapas do processo executivo deverão ser 

inspecionadas pela FISCALIZAÇÃO ou sua ASSESSORIA, de modo a verificar o processo, 

os materiais empregados, a execução, a uniformidade e o acabamento do serviço 

prestado, em conformidade ao escopo contratual. 

A medição será efetuada por metro (m), conforme a Planilha de Serviços e 

Quantidades. 

 SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA LISA 300X100X3000mm  

Material ou serviço 

Acessórios para Eletrocalha Perfurada tipo C em aço com pintura epóxi, chapa 20 e 

parafusos cabeça de lentilha para montagem, incluindo septos internos e tampa, além 

de peças de ligação do mesmo material e acabamento. 

As eletrocalhas e conexões serão de aço galvanizado pintado de fábrica com tinta 

epóxi, perfurada para ventilação. Referência MARWITEC, MOPA ou equivalente 

técnico. 

Processo executivo 
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Conectados por acessórios metálicos parafusados. Fixadas em suportes tipo aberto, 

sustentados por suporte vertical e tirante presa à estrutura. Nos cortes nas 

eletrocalhas devem ser evitadas rebarbas internas ou externas, dando preferência à 

realização de cortes nos finais de trecho ou saídas laterais. As terminações de trechos 

próximas a quadros elétricos deverão ser aterradas ao barramento de terra do quadro 

de forma que garanta que todos os trechos da eletrocalhas estejam 

equipotencializados. 

Medição:  

Deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais, 

ferramentas, equipamentos, mão de obra e encargos atinentes, necessários à perfeita 

execução dos serviços, incluindo ajustes, arremates, materiais de consumo, andaimes 

e demais serviços auxiliares. Todas as etapas do processo executivo deverão ser 

inspecionadas pela FISCALIZAÇÃO ou sua ASSESSORIA, de modo a verificar o processo, 

os materiais empregados, a execução, a uniformidade e o acabamento do serviço 

prestado, em conformidade ao escopo contratual. 

A medição será efetuada por unidade (und) ou metro (m), conforme a Planilha de 

Serviços e Quantidades. 

 ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL (3/4") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  

Aplicação: 

Condução dos cabos elétricos embutidos no entre forro, no piso, na parede ou 

aparente. Distribuição conforme projeto. 

Material ou serviço: 

Os eletrodutos serão de PVC rígido roscável de fabricação TIGRE, ou equivalente 

técnico. 

As buchas e arruelas usadas nas ligações de eletrodutos às caixas de passagem ou 

quadros, serão de fabricação WETZEL ou equivalente técnico. 

Processo executivo: 
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Os eletrodutos serão aparentes suportados por abraçadeiras presas na estrutura ou 

serão embutidos nas alvenarias, lajes e pisos a partir de “rasgos” abertos nos mesmos 

que serão fechados posteriormente com argamassa. 

 "ELETRODUTO P.E.A.D. CORRUGADO FLEXÍVEL TIPO KANAFLEX DN 40 MM 
(1.1/4"") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. " 

 ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL PVC (1") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  

Material ou serviço: 

Eletroduto de PEAD Flexível Ø1.1/4”. 

Eletroduto de PEAD Flexível Ø1”. 

Os eletrodutos flexíveis serão de PVC flexível de fabricação Kanaflex ou equivalente 

técnico. 

Processo executivo: 

Lançados no piso, sobre fundo nivelado da escavação sobre material terroso isento de 

pedras, e recobrimento com mesmo material da escavação. 

Medição:  

Deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais, 

ferramentas, equipamentos, mão de obra e encargos atinentes, necessários à perfeita 

execução dos serviços, incluindo ajustes, arremates, materiais de consumo, andaimes 

e demais serviços auxiliares. Todas as etapas do processo executivo deverão ser 

inspecionadas pela FISCALIZAÇÃO ou sua ASSESSORIA, de modo a verificar o processo, 

os materiais empregados, a execução, a uniformidade e o acabamento do serviço 

prestado, em conformidade ao escopo contratual. 

A medição será efetuada por metro (m), conforme a Planilha de Serviços e 

Quantidades. 

 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO DN 85 MM (3") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

Material ou Serviço: 

Ref. Tubos Apolo ou equivalente técnico. 

Adotar práticas da SEAP – Manual de Obras Públicas. 
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 ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

 CURVA PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL (3") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  

 LUVA PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL (3") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  

Aplicação: 

Condução dos cabos elétricos embutidos no entre forro, no piso, na parede ou 

aparente. Distribuição conforme projeto. 

Material ou serviço: 

Os eletrodutos serão de PVC rígido roscável de fabricação TIGRE, ou equivalente 

técnico. 

As buchas e arruelas usadas nas ligações de eletrodutos às caixas de passagem ou 

quadros, serão de fabricação WETZEL ou equivalente técnico. 

Processo executivo: 

Os eletrodutos serão aparentes suportados por abraçadeiras presas na estrutura ou 

serão embutidos nas alvenarias, lajes e pisos a partir de “rasgos” abertos nos mesmos 

que serão fechados posteriormente com argamassa. 

 BOX RETO DE ALUMÍNIO 3/4".  

 BOX RETO DE ALUMÍNIO 1".  

 BOX RETO DE ALUMÍNIO 3".  

Material ou serviço: 

Produzidos em zamac e alumínio com parafuso galvanizado, ref. Wetzel ou equivalente 

técnico. 

 

Processo executivo: 
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Para fixar o eletroduto sem rosca no conector box reto, basta acoplar o eletroduto no 

conector e apertar o respectivo parafuso utilizando chave de fenda, em seguida passar a 

rosca do conector por dentro do furo da caixa de derivação, e rosquear a arruela 

manualmente fixando o eletroduto. 

 SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 3/4"CHAPA #18.  

Material ou Serviço: 

Ref. MOPA ou equivalente técnico. 

 SUPORTE COM ABRAÇADEIRA TIPO D CUNHA PARA ELETRODUTO DN 25MM 
(3/4").  

Material ou serviço: 

Parafuso, buchas de Nylon, chumbadores, tirantes, abraçadeiras, gachos e etc . 

 Processo Executivo: 

Os suportes serão fixos por parafusos e/ou tirantes instalados em buchas e 

chumbadores respectivamente em furos na alvenaria previamente executados por 

furadeira elétrica. 

 ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALA PARA INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO.  

Idem ao item 2.3.13 

 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTO 3/4". 

Idem ao item 2.2.16 

3.3 QUADROS ELÉTRICOS E CAIXAS PARA MEDIÇÃO 

 QD-ADM - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME 
COMPOSIÇÃO  

 QD-BOX 5kW - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DOS BOXES CONFORME 
COMPOSIÇÃO  

 QD-BOX 2,5kW - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DOS BOXES CONFORME 
COMPOSIÇÃO  

 QD-BOX 1,0kW - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DOS BOXES CONFORME 
COMPOSIÇÃO  

 QAI-MERC - QUADRO DE ACIONAMENTO DA ILUMINAÇÃO DO MERCADO 
CONFORME COMPOSIÇÃO  

Material ou serviço 
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Quadros de distribuição elétrica fabricado por encomenda, para instalação de 

embutir conforme projeto, caixa metálica, com dimensões e características conforme 

detalhe de projeto, classe Ip 51, capacidade de atendimento IEC/DIN, disjuntores e 

componentes conforme diagrama, detalhes e quadros de carga e capacidade de 

ruptura conforme projeto. 

Os terminais e conectores que ligarão os cabos aos barramentos e disjuntores serão 

BURNDY, MM, CONECTEL ou HELLERMANN ou equivalente técnico.  

Além de disjuntores, nesses quadros serão instalados dispositivos DR para proteção 

contra choque elétrico, e demais equipamentos conforme diagrama. 

Os cabos dentro do quadro serão reunidos com fita de arrumação INSULOK, ou 

equivalentes técnico, e terão seus circuitos identificados por anilhas OVALGRIP, 

ambos de fabricação HELLERMANN ou equivalente técnico. 

Os quadros deverão ser montados com armários CEMAR, TAUNUS, SIEMENS ou 

equivalente técnico, grau de proteção IP-51, e deverão possuir espelhos e portas 

frontais com fechaduras do tipo fenda. Na parte interna os componentes dos 

quadros deverão ser instalados sobre chassi de montagem, fixado por suporte 

isolante adequado ao fundo do painel. 

O barramento dos quadros será em cobre eletrolítico Steck ou equivalente técnico, 

para encaixe direto nos disjuntores, sendo as barras de neutro e terra protegidos e 

isolados da carcaça do quadro. As barras de neutro e terra devem possuir número 

suficiente de pontos de ligação (um circuito por parafuso).  

Disjuntores de caixa moldada 6, 10, 15 ou 30kA, tensão de trabalho nominal até 

690V, tripolares, disparadores térmicos e magnéticos fixos e correntes de trabalho 

nominal de 20A até 1600A, Ref. 5SX, 3VL, 3VT Siemens ou equiv. Técnico. 

Será usado como: 

Disjuntor de entrada e distribuição. 

Disjuntor seccionador e de proteção de motores, transformadores e capacitores. 

As principais características serão: 

Número elevado de manobras com dimensões reduzidas. 

Alta capacidade de interrupção. 
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Pequena formação do comprimento do arco voltaico. 

Segurança no manuseio e confiabilidade aos circuitos elétricos. 

Disparadores térmicos e magnéticos projetados para proteção de cabos, condutores 

e partida direta de motores trifásicos de gaiola. 

Podem ser instalados em armários ou painéis de distribuição. 

Possuem autoproteção contra curto-circuito e assim não há necessidade de fusíveis 

de entrada.  

Conformidade com IEC60947-2 e certificação KEMA. 

Processo executivo 

Instalado H=1,20m do piso acabado, Poderá ser com base ou Preso de sobrepor com 

fixação por chumbador ou conjunto bucha e parafuso, ou chumbado com argamassa 

quando embutido. 

 CAIXA DE PROTEÇÃO GERAL EM PLÁSTICO COM TAMPA EM 
POLICARBONATO PADRÃO CEMIG MED.:520x260x185mm 

 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO EM PLÁSTICO COM TAMPA EM 
POLICARBONATO PADRÃO CEMIG MED.: 520x260x185mm 

 CAIXA DE PASSAGEM MODULAR EM PLÁSTICO COM TAMPA EM 
POLICARBONATO PADRÃO CEMIG MED.: 520x260x185mm 

 CAIXA MODULAR COM BARRAMENTO 250A EM PLÁSTICO COM TAMPA EM 
POLICARBONATO PADRÃO CEMIG MED.: 520x260x185mm 

Processo executivo: 

Adotar práticas da SEAP – Manual de Obras Públicas. 

3.4 LUMINÁRIAS   

 LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA DUAS LÂMPADAS TUBOLED T8 DE 18 W,  
TEMPERATURA DE COR 4000K  

Aplicação: 

Será utilizada na Iluminação de ambientes internos. 

Material ou serviço: 

Luminária quadrada 1200mm de embutir para 2 lâmpadas T8 tuboLED de 18W da 

Itaim ou equivalente. 

Processo executivo: 
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Fazer furo circular no diâmetro da luminária para servir de nicho e prende-la com 

acessórios fornecidos. 

Medição: 

Deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais, 

ferramentas, equipamentos, mão de obra e encargos atinentes, necessários à perfeita 

execução dos serviços, incluindo ajustes, arremates, materiais de consumo, e demais 

serviços auxiliares. 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela FISCALIZAÇÃO 

ou sua ASSESSORIA, de modo a verificar o processo, os materiais empregados, a 

execução, a uniformidade e o acabamento do serviço prestado, em conformidade ao 

escopo contratual. 

A medição será efetuada por unidade (und.) conforme etapa do cronograma. 

 LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR EM FORRO PARA 2 BULBOLED DE 15W, 
TEMPERATURA DE COR 3000K. 

Material ou serviço: 

Corpo: Aço. 

Acabamento: Tinta pó poliéster de alta resistência na cor branca microtexturizada. 

Refletor: Alumínio repuxado anodizado. 

Para duas lâmpadas fluorescentes compactas ou fluorescentes compactas 

eletrônicas, com vidro jateado central. Ref. Lumicenter ou equivalente técnico. 

Processo executivo: 

FASES DE EXECUÇÃO. 

Marcação. Montagem, ligação e verificação do seu correto funcionamento. 

CONDIÇÕES DE FINALIZAÇÃO. 

O nível de iluminação será adequado e uniforme. A fixação ao suporte será correta. 

 LUMINÁRIA SOBREPOR EXTERNA DUAS PÉTALAS TECNOLOGIA LED 90W 
220V INSTALADA EM POSTE METÁLICO EM AÇO GALVANIZADO DE 7 METROS 
FLANGEADO INSTALADO EM BASE DE CONCRETO ARMADO FIXO COM 
CHUMBADORES CONFORME DETALHES. 

Aplicação: 

Será utilizada na Iluminação de ambientes externos. 
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Material ou serviço: 

Luminária tipo Pétala tecnologia LED 90W. 

Processo executivo: 

Interligar os Equipamentos Elétricos a Rede Elétrica da Edificação.  

Medição: 

Deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais, 

ferramentas, equipamentos, mão de obra e encargos atinentes, necessários à perfeita 

execução dos serviços, incluindo ajustes, arremates, materiais de consumo, e demais 

serviços auxiliares. 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela FISCALIZAÇÃO 

ou sua ASSESSORIA, de modo a verificar o processo, os materiais empregados, a 

execução, a uniformidade e o acabamento do serviço prestado, em conformidade ao 

escopo contratual. 

A medição será efetuada por unidade (und.) conforme etapa do cronograma. 

 REFLETOR CIRCULAR TIPO PENDENTE EM CHAPA DE ALUMINIO PARA UMA 
LÂMPADA SOQUETE E-40 DE 50W, TEMPERATURA DE COR 4000K 

Material ou serviço: 

Corpo: Aço. 

Acabamento: Tinta pó poliéster de alta resistência na cor branca microtexturizada. 

Refletor: Alumínio repuxado anodizado. 

Para uma lâmpada fluorescente compacta ou fluorescente compacta eletrônica, com 

vidro jateado central. Ref. Luminária GE Lighting modelo 97929 ou equivalente técnico. 

Processo executivo: 

FASES DE EXECUÇÃO. 

Marcação. Montagem, ligação e verificação do seu correto funcionamento. 

CONDIÇÕES DE FINALIZAÇÃO. 

O nível de iluminação será adequado e uniforme. A fixação ao suporte será correta. 
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 LUMINÁRIA SOBREPOR EXTERNA UMA PÉTALA TECNOLOGIA LED 90W 220V 
INSTALADA EM POSTE METÁLICO EM AÇO GALVANIZADO DE 7 METROS 
FLANGEADO INSTALADO EM BASE DE CONCRETO ARMADO FIXO COM 
CHUMBADORES CONFORME DETALHES. 

Idem ao item 3.4.3 

 PROJETOR SISTEMA LED 50W, TEMPERATURA DE COR 4000K 

Material ou Serviço: 

Luminária em LED para iluminação pública,50W,bivolt, Selo A Inmetro, corpo e m 

alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%. 

Processo executivo: 

FASES DE EXECUÇÃO. 

Marcação. Montagem, ligação e verificação do seu correto funcionamento. 

CONDIÇÕES DE FINALIZAÇÃO. 

O nível de iluminação será adequado e uniforme. A fixação ao suporte será correta. 

 LÂMPADA LED BULBO DE 15W 127V 

Material ou Serviço: 

MASTER LED GA – A Philips ou equivalente técnico. 

Processo executivo: 

Acopladas às luminárias específicas. 

Medição: 

Deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais, 

ferramentas, equipamentos, mão de obra e encargos atinentes, necessários à perfeita 

execução dos serviços, incluindo ajustes, arremates, materiais de consumo, e demais 

serviços auxiliares. 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela FISCALIZAÇÃO 

ou sua ASSESSORIA, de modo a verificar o processo, os materiais empregados, a 

execução, a uniformidade e o acabamento do serviço prestado, em conformidade ao 

escopo contratual. 

A medição será efetuada por unidade (und.) conforme etapa do cronograma. 
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 LÂMPADA LED TUBE DE 18W 127V 

Material ou Serviço: 

MASTER LED tube GA – A Philips ou equivalente técnico. 

Processo executivo: 

Acopladas às luminárias específicas. 

 LÂMPADA SOQUETE E-40 DE 50W 

Material ou Serviço: 

MASTER LED tube GA – A Philips ou equivalente técnico. 

Processo executivo: 

Acopladas às luminárias específicas. 

 POSTE RETO METÁLICO EM AÇO GALVANIZADO BASE FLANGE h=7m  

Processo executivo: 

Acopladas às luminárias específicas. 

3.5 INTERRUPTORES / TOMADAS / CONDULETES E OUTRO   

 INTERRUPTOR SIMPLES DE 01 MÓDULO, 10A / 250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Material ou serviço 

Interruptor de 1 seção de 10 A – 250V com Espelho 4x2” de embutir, corpo de plástico, 

com espelho protetor termoplástico, modulados e intercambiáveis, com contatos em 

liga de prata e demais componentes em liga de cobre, para 250V/10A, PIALPLUS 

fabricação PIAL LEGRAND ou equivalente técnico. 

Processo executivo 

Interligado no circuito em série e parafusado em caixa 4x2”embutidas em alvenaria, 

instaladas com altura normatizada conforme projeto. 

 TOMADA 2P+T PADRÃO ABNT INSTALADA EM CONDULETE 3/4" (SEM 
ESPELHO) 10A 250V 

Aplicação 

Interligar os Equipamentos Elétricos a Rede Elétrica da Edificação.  
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Material ou serviço 

Tomada elétrica em caixa 4x2", ou sobreposta em condulete, corpo de plástico, sem 

espelho, modulados e intercambiáveis, com contatos em liga de prata e demais 

componentes em liga de cobre, para 250V/10A, as tomadas são do tipo simples e 

duplo 2P+T padrão ABNT modelo PIALPLUS fabricação PIAL LEGRAND ou equivalente 

técnico, devendo ser do modelo normatizado em vigor. 

Processo executivo 

Parafusadas nas caixas, interligadas nos cabos e perfeitamente niveladas e em altura 

exata conforme definições de projeto. 

Medição 

Deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais, 

ferramentas, equipamentos, mão de obra e encargos atinentes, necessários à perfeita 

execução dos serviços, incluindo ajustes, arremates, materiais de consumo, andaimes 

e demais serviços auxiliares. 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela FISCALIZAÇÃO 

ou sua ASSESSORIA, de modo a verificar o processo, os materiais empregados, a 

execução, a uniformidade e o acabamento do serviço prestado, em conformidade ao 

escopo contratual. 

A medição será efetuada por unidades (un) conforme etapa do cronograma. 

 TOMADA ELÉTRICA 2P+T 10A 250V PADRÃO ABNT INSTALAÇÃO EMBUTIDA 
EM CAIXA PVC 4x2", H= 0,40m 

 TOMADA ELÉTRICA 2P+T 10A 250V PADRÃO ABNT INSTALAÇÃO EMBUTIDA 
EM CAIXA PVC 4x2", H= 2,30m 

Material ou serviço 

Tomada elétrica em caixa 4x2", embutida na parede, corpo de plástico, com espelho 

protetor termoplástico tipo universal, modulados e intercambiáveis, com contatos em 

liga de prata e demais componentes em liga de cobre, para 250V/10A, as tomadas são 

do tipo 2P+T padrão ABNT modelo PIALPLUS fabricação PIAL LEGRAND ou equivalente 

técnico, devendo ser do modelo normatizado em vigor. 

Processo executivo 
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Parafusadas nas caixas, interligadas nos cabos e perfeitamente niveladas e em altura 

exata conforme definições de projeto. 

 TOMADAS 2P+T 20A 250V PADRÃO ABNT INSTALAÇÃO NA LAJE EM CAIXA 
OCTOGONAL 

Aplicação 

Interligar os Equipamentos Elétricos a Rede Elétrica da Edificação.  

Material ou serviço 

Tomada elétrica sobreposta em condulete, corpo de plástico de engenharia com 

contatos em liga de cobre e parafusos em aço, sem espelho, modulados e 

intercambiáveis, para 250V/10ª, tipo simples 2P+T padrão ABNT modelo PIALPLUS 

fabricação PIAL LEGRAND ou equivalente técnico, devendo ser do modelo normatizado 

em vigor. 

Processo executivo 

Parafusadas nas caixas, interligadas nos cabos e perfeitamente niveladas e em altura 

exata conforme definições de projeto. 

Medição 

Deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais, 

ferramentas, equipamentos, mão de obra e encargos atinentes, necessários à perfeita 

execução dos serviços, incluindo ajustes, arremates, materiais de consumo, andaimes 

e demais serviços auxiliares. 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela FISCALIZAÇÃO 

ou sua ASSESSORIA, de modo a verificar o processo, os materiais empregados, a 

execução, a uniformidade e o acabamento do serviço prestado, em conformidade ao 

escopo contratual. 

A medição será efetuada por unidades (un) conforme etapa do cronograma. 

 RELÉ FOTO ELÉTRICO (FOTO-CÉLULA) CONTATOS REVERSÍVEIS 220V 
1500VA 

Aplicação:  

Acionamento de pontos luminosos nas áreas externas do estacionamento. 

Material ou serviço: 
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Tensão: 220 VCA; 

Tecnologia digital, Microcontrolado; 

Índice de proteção : IP 65; 

Material do produto: Tampa em policarbonato com proteção UV, base em copolimero 

polipropileno, gaxeta em PVC; 

Medição: 

Deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais, 

ferramentas, equipamentos, mão de obra e encargos atinentes, necessários à perfeita 

execução dos serviços, incluindo ajustes, arremates, materiais de consumo, andaimes 

e demais serviços auxiliares. 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela FISCALIZAÇÃO 

ou sua ASSESSORIA, de modo a verificar o processo, os materiais empregados, a 

execução, a uniformidade e o acabamento do serviço prestado, em conformidade ao 

escopo contratual. 

A medição será efetuada por unidades (un) conforme etapa do cronograma. 

 PLUG ELÉTRICO 3 PINOS PADRÃO ABNT 10A 250V 

Material ou Serviço: 

PLUG ELÉTRICO 3 PINOS PADRÃO ABNT 10A 250V Ref. Pial ou equivalente técnico. 

 CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 4X4 

Material ou Serviço: 

Ref. Tigre ou equivalente técnico. 

Adotar práticas da SEAP – Manual de Obras Públicas. 

 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO CONFIGURÁVEL PARA ELETRODUTOS DN 
25 MM (3/4'') 

Material ou serviço 

Caixa de derivação em alumínio tipo condulete com rosca. Fabricada em alumínio SAE 

306 de elevada resistência mecânica e a corrosão. Fornecida com tampa. De fabricação 

Tramontina ou equivalente técnico. 

Processo executivo 
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Deverão ser fixados de modo firme roscando os eletroduto para que não solte durante 

a execução do trabalho. 

 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

Material ou Serviço: 

Ref. Tramontina ou equivalente técnico. 

Adotar práticas da SEAP – Manual de Obras Públicas. 

 HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD 5/8x3M 

Material ou serviço: 

Haste Terra Copperweld 5/8” x 3,00m Fabricação Amerion, Copperweld ou equivalente 

técnico. 

Processo executivo: 

Fincada no solo e ligada ao cabo acessível em manilha pré-moldada de 30cm de 

diâmetro, fixação dos cabos de descida ou da malha de aterramento com conector 

apropriado ou solda (nesse caso sem manilha). Instalar com uso de marreta, tamanho 

5kg, com golpes sequenciados no solo preferencialmente úmido, tomando se cuidados 

para não ocorrer acidentes. 

Medição:  

Deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais, 

ferramentas, equipamentos, mão de obra e encargos atinentes, necessários à perfeita 

execução dos serviços, incluindo ajustes, arremates, materiais de consumo, andaimes 

e demais serviços auxiliares. Todas as etapas do processo executivo deverão ser 

inspecionadas pela FISCALIZAÇÃO ou sua ASSESSORIA, de modo a verificar o processo, 

os materiais empregados, a execução, a uniformidade e o acabamento do serviço 

prestado, em conformidade ao escopo contratual. 

A medição será efetuada por unidade, conforme a Planilha de Serviços e Quantidades. 

 GRAMPO PARA ATERRAMENTO Ø5/8'' 

Material ou Serviço: 

Ref. Termotécnica ou equivalente técnico. 
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Adotar práticas da SEAP – Manual de Obras Públicas. 

 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO 300x300mm COM TAMPA EM 
FOFO 

Material ou Serviço: 

Ref. Termotécnica ou equivalente técnico. 

Adotar práticas da SEAP – Manual de Obras Públicas. 

 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 150A 
240V, FORNECIMENTO E  INSTALAÇÃO 

 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 225A 
240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40ª 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

Material ou Serviço: 

Ref. Siemens ou equivalente técnico. 

Adotar práticas da SEAP – Manual de Obras Públicas. 

4. INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA, PROTEÇÃO E COMBATE À 

INCÊNDIO 

4.1 EXTINTORES E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA   

 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

Material ou serviço:  

Extintor de pó ABC Pressurizado, capacidade extintora 3A:40BC, e suporte para fixação 

na parede, com bucha S8 e parafusos tipo madeira ou auto atarraxante, Ref. Kidde ou 

equivalente técnico. 

Processo executivo: 

Fixar o suporte na parede com uso de conjunto bucha e parafuso. 
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 CAIXA DE HIDRANTE, CONTENDO: UMA VÁLVULA ANGULAR 45° Ø2½"", 
COM ADAPTADOR STORZ 2½X1½"", TAMPÃO COM CORRENTE 1½"", DOIS 
LANCES DE MANGUEIRA DE 1½"" DE DIÂMETRO INTERNO, FLEXÍVEIS, DE 
FIBRA RESISTENTE À UMIDADE, REVESTIDAS INTERNAMENTE DE 
BORRACHA, CAPAZ DE RESISTIR A PRESSÃO MÍNIMA DE TESTE DE 
20KG/CM², EM SECÇÕES DE 15M DOTADA DE UM ESGUICHOS JATO 
REGULÁVEL E PONTO DE TOMADA DE ÁGUA COM MANGUEIRA SEMI-
RÍGIDA. 

Material ou serviço:  

Válvula angular. 

Abrigo para Hidrante em aço pintado dim. 0,60 x 0,90 x 0,20 de sobrepor na Parede. 

Adaptador Storz com tampão e corrente 2½” x 1½” 

Conjunto de 02 Mangueiras 15m 1½” com adaptador Storz. 

Sinalização para hidrante em placa de 134x134mm. 

Esguicho regulável 1½”. 

Chave Storz1½”. 

Ref.: Kidde ou equivalente técnico. 

Processo executivo: 

Fixado por parafusamento, de sobrepor, em local definido em projeto. Interligações 

hidráulicas conforme preâmbulo. 

 HIDRANTE DE RECALQUE, CONTENDO: UMA VÁLVULA ANGULAR 45° 
Ø2½"  

Material ou serviço:  

Hidrante de piso composto de caixa de alvenaria no passeio com válvula angular de 45° 

e bitola de 2½” terminando a tubulação, e tampa de ferro fundido com a inscrição 

indicativa. 

Componentes internos da caixa: 

Redução 4” x 2½”. 

Tampão com corrente de 2½”. 

Adaptador Storz 2½’’ x 2½”. 

Medição:  

Deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais, 

ferramentas, equipamentos, mão de obra e encargos atinentes, necessários à perfeita 
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execução dos serviços, incluindo ajustes, arremates, materiais de consumo, andaimes 

e demais serviços auxiliares. Todas as etapas do processo executivo deverão ser 

inspecionadas pela FISCALIZAÇÃO ou sua ASSESSORIA, de modo a verificar o processo, 

os materiais empregados, a execução, a uniformidade e o acabamento do serviço 

prestado, em conformidade ao escopo contratual. 

A medição será efetuada por unidade, conforme a Planilha de Serviços e Quantidades. 

 TUBO DE AÇO GALVANIZADO INCLUSO CONEXÕES Ø2.1/2"  

 TUBO DE AÇO GALVANIZADO INCLUSO CONEXÕES Ø1"  

TUBULAÇÕES ROSQUEADAS 

CORTES 

As barras e tubos deverão ser cortados perpendicularmente a seu eixo. Após o corte 

os tubos deverão ser escariados a fim de eliminar as rebarbas. Para o corte destes 

tubos deve dar-se o acréscimo do comprimento da rosca, que ficará depois do 

aperto, dentro das conexões. 

ROSCAS 

Na extremidade a ser conectada, será aberta rosca paralela BSP. As roscas serão 

abertas com tarraxas manuais e ou rosqueadeiras elétricas / torno mecanico, 

devendo ser isentas de rebarbas, com filetes uniformes e de superfície lisa. 

MONTAGEM 

Por ocasião da montagem, de uma junção rosqueada, os terminais deverão ser 

lavados com solventes, e limpos com escora de latão. Aplica-se, a seguir, fita de 

Teflon nas roscas externadas (machos). O aperto das roscas deverá ser feito com 

chaves normais, devendo ser evitado o uso de tubos ou barras de extensão, com a 

finalidade de dar maior aperto. Deve, ser verificada a continuidade elétrica mecânica 

de todas as conexões de todos os elementos das tubulações. 

TUBULAÇÕES EMBUTIDAS 

Tubulações embutidas serão montadas, tanto quanto possível, antes do 

assentamento da alvenaria, que as envolverão após a montagem, ou antes, do 

acabamento de pisos. 
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Caso haja necessidade de aberturas ou furações nos elementos estruturais, para 

passagem de tubulações, estes deverão estar de acordo com os desenhos ou 

obedecer à autorização especial e por escrito da FISCALIZAÇÃO ou sua ASSESSORIA. 

As tubulações que entram e saem de paredes deverão fazê-los perpendicularmente à 

superfície das mesmas e correr vertical ou horizontalmente, mantendo-se paralelas à 

superfície das mesmas. 

TUBULAÇÕES EXPOSTAS 

As tubulações expostas deverão ser suspensas e fixadas adequadamente por meio de 

suportes e braçadeiras, conforme necessidade. Após a montagem, teste e aprovação, 

as tubulações deverão ser pintadas. A pintura deverá ser precedida de uma limpeza 

com solvente e escova de aço, até que a superfície se apresente isenta de matérias 

estranhas.  

Antes da pintura de acabamento, deverão ser aplicadas duas demãos de tinta 

anticorrosiva. A primeira demão deverá ser aplicada com um intervalo mínimo de 24 

horas após a primeira. Cada uma das demãos deverá ser espessa, com coloração 

diferente da cor de acabamento. 

LIMPEZA E TESTES 

A tubulação deverá ser completamente limpa internamente após a instalação, 

empregando-se um fluxo de água com velocidade mínima de 1,5 m/s. 

Os testes de pressão hidrostática e de estanqueidade, deverão ter no mínimo à 

pressão de 15Kgf/cm² durante no mínimo 2 horas. Qualquer vazamento deverá ser 

imediatamente corrigido. 

Um teste preliminar de estanqueidade deverá ser efetuado pela CONTRATADA, á 

medida que a canalização principal for instalada a uma pressão de 15 bars durante 10 

minutos. Antes dos testes de pressão deverão ser tomadas as seguintes providências: 

a) Todas as válvulas, inclusive as de controle e retenção, devem ser abertas e 

mantidas em posição aberta. As válvulas de drenagem deverão ser mantidas 

fechadas. 

b) As válvulas de bloqueio dos ramais para os instrumentos devem ser fechadas. 
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c) Os instrumentos e outros equipamentos que não possam ser submetidos à 

pressão devem ser retirados ou substituídos por carretéis de tubo. 

d) As válvulas de segurança e de alívio devem ser removidas e substituídas por 

flanges cegos e tampões. 

A inspeção para recebimento de materiais e equipamentos será realizada no local de 

entrega, através de processo visual. Quando necessário e justificável, o Contratante 

poderá enviar um inspetor, devidamente qualificado, para testemunhar os métodos 

de ensaios requeridos pelas Normas Brasileiras. Neste caso o fornecedor ou 

fabricante deverá ser avisado com antecedência da data em que a inspeção será 

feita. Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a inspeção deverá seguir a 

descrição constante da nota fiscal ou guia de remessa, pedido de compra e 

respectivas especificações de materiais e serviços. A inspeção visual para 

recebimento dos materiais e equipamentos constituir-se-á, basicamente, no 

atendimento às observações descritas a seguir, quando procedentes: 

• Verificação da marcação existente, conforme solicitada na especificação de 

materiais; 

• Verificação da quantidade da remessa; 

• Verificação do aspecto visual, constatando a inexistência de amassaduras, 

deformações, lascas, trincas, ferrugens e outros defeitos possíveis; 

• Verificação de compatibilização entre os elementos componentes de um 

determinado material. 

Os materiais ou equipamentos que não atenderem às condições observadas serão 

rejeitados. Os materiais sujeitos à oxidação e outros danos provocados pela ação do 

tempo deverão ser acondicionados em local seco e coberto.  

Os tubos de aço deverão ser estocados em prateleiras, separados por diâmetro e 

tipos característicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessários para 

evitar deformações causadas pelo peso próprio. As pilhas com tubos com bolsas ou 

flanges deverão ser formadas de modo a alternar em cada camada a orientação das 

extremidades.  
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Deverão ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados, de 

modo a verificar se o material localizado em camadas inferiores suportará o peso 

nele apoiado. 

Antes do início da montagem das tubulações, a CONTRATADA deverá examinar 

cuidadosamente o projeto e verificar a existência de todas as passagens e aberturas 

nas estruturas. A montagem deverá ser executada com as dimensões indicadas no 

projeto e confirmadas no local de execução dos serviços e obras. 

 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø2½ "  

Material ou Serviço: 

Ref. DECA ou equivalente técnico. 

Adotar práticas da SEAP – Manual de Obras Públicas. 

 MANGOTE FLEXÍVEL Ø2½ "  

Material Ou Serviço:  

Mangote Flexível Ø32mm com acabamento cromado – DECA ou equivalente técnico. 

 REGISTRO DE GAVETA Ø2½"  

 REGISTRO DE GAVETA Ø1"  

Material ou Serviço: 

Ref. DECA ou equivalente técnico. 

Adotar práticas da SEAP – Manual de Obras Públicas. 

 PRESSOSTATO DIFERENCIAL PARA ÁGUA. 1/2"  

 MANÔMETRO ANALÓGICO DE ALTA PRESSÃO 1/2"  

Material ou Serviço: 

Ref. Honneywell ou equivalente técnico. 

Adotar práticas da SEAP – Manual de Obras Públicas. 

 BOMBA JOCKEY 1/2 CV  

Material ou Serviço: 

Ref. Schneider ou equivalente técnico. 

Adotar práticas da SEAP – Manual de Obras Públicas. 
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 BOMBA DE INCÊNDIO 5,0 CV  

Material ou Serviço: 

Ref. Schneider ou equivalente técnico. 

Adotar práticas da SEAP – Manual de Obras Públicas. 

 ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALA 30CM X 50CM EM SOLO COMUM.  

Idem ao item 2.3.13 

 SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø2½ " 

4.2 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

 BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE LED PARA 
BALIZAMENTO COM BATERIA SELADA 6VX4AH, BIVOLT, FLUXO 
LUMINOSO 1000 LM E AUTONOMIA PARA 2 HORAS, PARA INSTALAÇÃO 
EM PAREDE, OU DIVISÓRIA, H=2,50M 

Material ou serviço: 

Bloco autônomo de alta potência com sistema de flutuação modelo Aureonlux da 

Aureon – ou equivalente técnico, autonomia de aproximadamente 3:50 horas, 

comutação automática instantânea na falta de energia, , sistema de flutuação da 

bateria, tensão de entrada: 110V ou 220V. Os módulos devem permitir a substituição 

das baterias se necessário. 

Processo executivo: 

Luminária de sobrepor na parede que será suportado por suporte de aço tipo mão 

francesa e interligada ao rabicho de cabo dupla isolação (PP) que será conectado a um 

plug macho e fêmea que facilitara a retirada da luminária para manutenção. 

Medição:  

Deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais, 

ferramentas, equipamentos, mão de obra e encargos atinentes, necessários à perfeita 

execução dos serviços, incluindo ajustes, arremates, materiais de consumo, andaimes 

e demais serviços auxiliares. Todas as etapas do processo executivo deverão ser 

inspecionadas pela FISCALIZAÇÃO ou sua ASSESSORIA, de modo a verificar o processo, 
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os materiais empregados, a execução, a uniformidade e o acabamento do serviço 

prestado, em conformidade ao escopo contratual. 

A medição será efetuada por unidade, conforme a Planilha de Serviços e Quantidades. 

 PLACA INDICATIVA 268X268: EXTINTOR DE INCÊNDIO  

 PLACA INDICATIVA 268X268: ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE  

 PINTURA 1000X1000: SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTO DE 
COMBATE A INCÊNDIO  

 PLACA INDICATIVA 252X126: DIREÇÃO DA ROTA DE SAÍDA  

 PLACA DE SINALIZAÇÃO 224X224: CUIDADO, RISCO DE CHOQUE 
ELÉTRICO  

 PLACA INDICATIVA 252X126: SAÍDA DE EMERGÊNCIA ( BLOCO 
AUTÔNOMO)  

 PLACA INDICATIVA 300X400 MODELO M1 

Processo executivo: 

FASES DE EXECUÇÃO. 

Marcação. Fixação ao paramento. 

CONDIÇÕES DE FINALIZAÇÃO. 

A visibilidade será adequada. 

5. CABEAMENTO ESTRUTURADO  

5.1 INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E TELEMÁTICA 

5.1.1 ELETRODUTO CORRUGADO DE PVC FLEXÍVEL Ø1"  

Aplicação: 

Condução dos cabos elétricos embutidos no entre forro, no piso, na parede ou 

aparente. Distribuição conforme projeto. 

Material ou serviço: 

Os eletrodutos serão de PVC flexível corrugado de fabricação TIGRE, ou equivalente 

técnico. 

As buchas e arruelas usadas nas ligações de eletrodutos às caixas de passagem ou 

quadros, serão de fabricação WETZEL ou equivalente técnico. 

Processo executivo: 
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Os eletrodutos serão aparentes suportados por abraçadeiras presas na estrutura ou 

serão embutidos nas alvenarias, lajes e pisos a partir de “rasgos” abertos nos mesmos 

que serão fechados posteriormente com argamassa. 

5.1.2 ELETRODUTO DE PEAD FLEXÍVEL Ø1.1/2", INCLUSO CONEXÕES TIPO 
KANAFLEX  

Material ou serviço: 

Eletroduto de PEAD Flexível Ø1.1/2”. 

Os eletrodutos flexíveis serão de PVC flexível de fabricação Kanaflex ou equivalente 

técnico. 

Processo executivo: 

Lançados no piso, sobre fundo nivelado da escavação sobre material terroso isento de 

pedras, e recobrimento com mesmo material da escavação. 

Medição:  

Deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais, 

ferramentas, equipamentos, mão de obra e encargos atinentes, necessários à perfeita 

execução dos serviços, incluindo ajustes, arremates, materiais de consumo, andaimes 

e demais serviços auxiliares. Todas as etapas do processo executivo deverão ser 

inspecionadas pela FISCALIZAÇÃO ou sua ASSESSORIA, de modo a verificar o processo, 

os materiais empregados, a execução, a uniformidade e o acabamento do serviço 

prestado, em conformidade ao escopo contratual. 

A medição será efetuada por metro (m), conforme a Planilha de Serviços e 

Quantidades. 

5.1.3 CABO UTP PAR TRANÇADO CAT. 6 

5.1.4 PATCH CABLE CAT. 6 DE 3M  

5.1.5 TOMADA SIMPLES TIPO RJ-45, COM ESPELHO 4X2"  

Material ou Serviço: 

Ref. Furukawa ou equivalente técnico. 

Adotar práticas da SEAP – Manual de Obras Públicas. 

5.1.6 MINI RACK DE PAREDE PADRÃO 19" X 3US COM TAMPA EM ACRILICO  
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5.1.7 REGUA DE TOMADAS PARA RACK 19" COM 4 TOMADAS 2P+T  

Idem ao item 5.1.1  

5.1.8 SWITCH 8 PORTAS 19"  

Portas: 

8 portas 10/100/1000 RJ-45 com detecção automática (10BASE-T tipo IEEE 802.3, 

100BASE-TX tipo IEEE 802.3u, 1000BASE-T tipo IEEE 802.3ab);Duplex: 10BASE-

T/100BASE-TX: half ou full 1000BASE-T: somente full 

2 portas SFP 100/1000 Mbps 

Suporta no máximo 8 portas com detecção automática 10/100/1000, mais 2 portas 

SFP. 

Memória e processador: 128 MB de RAM, tamanho do buffer de pacotes: 512 KB, 8 

MB de flash. 

Latência : 

Latência de 100 Mb: < 3,3 µs (pacotes de 64 bytes) 

Latência de 1000 Mb: <2,2 µs (pacotes de 64 bytes) 

Capacidade de produção: até 38,7 milhões de pps (pacotes de 64 bytes). 

Capacidade de Switching: 52Gbps. 

Características de gestão: Navegador Web. 

Voltagem de entrada: 100-127/200-240 VAC. 

Gama de temperaturas de funcionamento: 0 a 40° C. 

Intervalo de umidade para funcionamento: 15 a 95% a 40 °C (sem condensação). 

Referência Cisco ou equivalente técnico. 

Processo executivo: 

Será aparafusado no Rack com parafuso tipo gaiola conforme indicado em projeto 

5.1.9 PABX CENTRAL TELEFÔNICA  

Material ou serviço: 

Central telefônica PABX mínimo 10 linhas e 500 ramais, modelo Impacta 300 da 

INTELBRAS ou equivalente técnico.  

Processo executivo: 
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Será anexado ao Rack conforme indicado em projeto. 

5.1.10 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL (DG) INTERNO 20X20X12CM EM CHAPA 
MATÁLICA COM FUNDO DE MADEIRITE CONTENDO BLOCO BARGOA.  

Material ou serviço: 

Quadro de distribuição geral n.2, 20x20x12cm em chapa metálica, com fundo de 

madeirite contendo bloco bargoa. 

Processo executivo: 

Furar com serra copo as laterais conforme necessidade de passagem dos eletrodutos e 

instalar os cabos através de jumpeação conforme projeto. 

5.1.11 CAIXA DE PASSAGEM "PVC" 4X2"  

5.1.12 CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL "PVC" 4X4"  

Material ou Serviço: 

Ref. Tigre ou equivalente técnico. 

Adotar práticas da SEAP – Manual de Obras Públicas. 

5.1.13 CAIXA DE PASSAGEM 15X15X10CM EM ALUMÍNIO COM TAMPA EMBUTIDA NA 
PAREDE H=0,40M DO PISO.  

Material ou Serviço: 

Ref. Tramontina ou equivalente técnico. 

Adotar práticas da SEAP – Manual de Obras Públicas. 

5.1.14 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 60X60X60CM, COM TAMPA DE FERRO 
FUNDIDO, EMBUTIDA NO SOLO.  

 Material ou serviço: 

Caixa em alvenaria moldada “in loco”, dimensões 60X60X10CM incluindo tampa em 

ferro fundido. 

Processo executivo: 

Manter abertura nas laterais conforme necessidade de passagem dos dutos e instalar 

onde indicado no projeto. Executar paredes em alvenaria de tijolos cerâmicos, 

assentados com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3 em volume, conectando 

a caixa à rede condutora e ajustando os tubos de entrada e saída à alvenaria 

executada, através de rejuntamento com a mesma argamassa. 
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Execução da cinta superior em concreto simples e revestimento das paredes internas 

com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3 em volume, após a aplicação de 

chapisco traço 1:4 de cimento e areia. Colocação da tampa em concreto armado e= 

12cm, consumo mínimo de cimento de 210kg/m³ e armação de aço CA-60. 

Medição:  

Deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais, 

ferramentas, equipamentos, mão de obra e encargos atinentes, necessários à perfeita 

execução dos serviços, incluindo ajustes, arremates, materiais de consumo, andaimes 

e demais serviços auxiliares. Todas as etapas do processo executivo deverão ser 

inspecionadas pela FISCALIZAÇÃO ou sua ASSESSORIA, de modo a verificar o processo, 

os materiais empregados, a execução, a uniformidade e o acabamento do serviço 

prestado, em conformidade ao escopo contratual. 

A medição será efetuada por unidade, conforme a Planilha de Serviços e Quantidades. 

5.1.15 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS  

Idem ao item 2.2.16 

5.1.16 RASGO EM PISO PARA ELETRODUTOS 

Idem ao item 2.1.20 

6. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS 

6.1.1 FIXADOR UNIVERSAL EM LATÃO ESTANHADO PARA CABOS DE 16 A 70MM² 
(REF.: TEL - 5024)  

Material ou serviço: 

Fixadores Ref. Termotécnica TEL-5024 Latão Estanhado para Cabos de 16 a 50mm². 

6.1.2 ADESIVO PARA SUPERFÍCIES LISAS ( REF.: TEL - 5907)  

Material ou serviço: 

Adesivo monocomponente a base de poliuretano para superfícies lisas (bisnaga 

290ml). Para uso em superfícies lisas, polidas ou metálicas. Rendimento aproximado 

de 20 fixações/bisnaga. Ref. TEL-TEL-5907 ou equivalente técnico. 
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6.1.3 ADESIVO PARA SUPERFÍCIES POROSAS (REF.: TEL - 5904)  

Material ou serviço: 

Suporte fixador colável ref.: TEL-756 – Termotécnica ou equivalente técnico. 

Processo executivo: 

Colar o aderidisco ou adericone com poliuretano na região onde passará os cabos 

sobre o telhado, e utilizar para prender o cabo a presilha apropriada. 

6.1.4 CONECTOR DE PRESSÃO TIPO SPLIT-BOLT EM LIGA DE COBRE 50mm²( 
REF.: TEL - 5015)  

Material ou serviço: 

Conector Split Bolt50mm². Fabricação Termotécnica, Amerion, Burndy ou equivalente 

técnico. 

Processo executivo: 

Instalar com uso alicate e chaves de boca, fixar às estruturas conforme projeto. 

Prender os cabos depois destes serem desamassados os cabos para uma garantia de 

fixação reta sem alças de folga. 

6.1.5 CABO DE COBRE NU #35mm²  

Material ou serviço: 

Cabo de Cobre Nu, rígido # 35mm², meia tempera, referencia Prismysan ou 

equivalente técnico. 

Processo executivo: 

Instalar com uso de furadeiras e fixar às estruturas conforme projeto. Utilizar 

parafusos ou porcas do próprio material. 

6.1.6 CABO DE COBRE NU #50mm²  

Material ou serviço: 

Cabo de Cobre Nu meia tempera rígido # 50mm². Fabricação Prysmian ou equivalente 

técnico. 

Processo executivo: 
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Instalar nos suportes com uso de furadeiras e fixar às estruturas conforme projeto. 

Utilizar parafusos ou porcas do próprio material. Lançar depois de desamassados para 

uma garantia de fixação reta sem alças. 

6.1.7 SUPORTE – FIXADOR COLÁVEL - ADERIDISCO ( REF.: TEL - 756)  

Material ou serviço: 

Suporte fixador colável ref.: TEL-756 – Termotécnica ou equivalente técnico. 

Processo executivo: 

Colar o aderidisco ou adericone com poliuretano na região onde passará os cabos 

sobre o telhado, e utilizar para prender o cabo a presilha apropriada. 

6.1.8 PRESILHAS DE LATÃO – PARA CABOS DE COBRE DE 35 A 50MM² ( REF.: TEL 
- 745)  

Material ou serviço: 

Presilha em latão para cabos de cobre de 35 a 50mm² TEL-745 – TERMOTÉCNICA ou 

equivalente técnico. 

Processo executivo:  

Instalar com uso de porca e arruela com chave de boca. 

6.1.9 CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 400x400x150mm, PARA EMBUTIR  

Material ou serviço: 

Caixa De Equipotencialização Em Aço 400x400x150mm, Para Embutir (Ref:Tel-901) ou 

equivalente técnico. 

Processo executivo: 

Fixação e interligação dos cabos do sistema por meio de terminais. 

6.1.10 CAIXAS DE INSPEÇÃO EM PVC Ø 300X300MM (REF: TEL - 552)  

Material ou serviço: 

Caixas De Inspeção Em Pvc Ø 300x300mm (Ref: Tel - 552) ou equivalente técnico. 

Processo executivo: 

Fincada em solo nos locais indicados em projeto. 

6.1.11 TAMPA DE FO-FO PARA POÇO DE VISITA DE ATERRAMENTO (REF: TEL - 551)  

Material ou serviço: 
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Tampa De Fofo Para Poço De Visita De Aterramento (Ref: Tel - 551) ou equivalente 

técnico. 

6.1.12 HASTES COBREADAS ALTA CAMADA Ø 5/8″ X 3,00M (REF: TEL - 5820)  

 Aplicação: 

A Haste Terra é o principal elemento do sistema de aterramento. É a Haste que faz a 

interligação entre os cabos e aparelhos a serem aterrados com o solo. 

Material ou serviço: 

Haste Terra Copperweld 5/8” x 3,00m Fabricação Amerion, Copperweld ou equivalente 

técnico. 

Processo executivo: 

Fincada no solo e ligada ao cabo acessível em manilha pré-moldada de 30cm de 

diâmetro, fixação dos cabos de descida ou da malha de aterramento com conector 

apropriado ou solda (nesse caso sem manilha). Instalar com uso de marreta, tamanho 

5kg, com golpes sequenciados no solo preferencialmente úmido, tomando se cuidados 

para não ocorrer acidentes. 

6.1.13 SOLDA EXOTÉRMICA: (MOLDE HXS 5/8.50-4A) - (CARTUCHO N°150) - 
(ALICATE Z-201)  

Material ou serviço: 

Solda exotérmica, molde HCL 5/8.50-5 TEL-905611, Cartucho nº 115 TEL-999115, 

alicate z-201 TEL-998201, molde CCH 50-2 TEL-902109, Cartucho nº 32 TEL-999932, 

alicate z-200 TEL-998200 ref. CADWELD, ERICO, PARAKLIN ou equivalente técnico. 

Processo executivo:  

Junta-se os cabos e/ou hastes a serem unidas, envolvidas pelo molde requisitado, 

introduz o pó de solda e então ateia fogo com faísca. 

6.1.14 PARAFUSO EM AÇO ZINCADO CABEÇA SEXTAVADA ROSCA SOBERBA 3/16 
x1. 1/4"" COM ARRUELA E BUCHA NYLON S-8 

Material ou serviço: 

Parafuso em aço zincado cabeça sextavada rosca soberba 3/16 x1. 1/4" com arruela e 

bucha nylon S- Ref. Ciser ou equivalente técnico. 

Processo executivo:  
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Medição:  

Deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais, 

ferramentas, equipamentos, mão de obra e encargos atinentes, necessários à perfeita 

execução dos serviços, incluindo ajustes, arremates, materiais de consumo, andaimes 

e demais serviços auxiliares. Todas as etapas do processo executivo deverão ser 

inspecionadas pela FISCALIZAÇÃO ou sua ASSESSORIA, de modo a verificar o processo, 

os materiais empregados, a execução, a uniformidade e o acabamento do serviço 

prestado, em conformidade ao escopo contratual. 

A medição será efetuada por unidade, conforme a Planilha de Serviços e Quantidades. 

6.1.15 CONECTOR ATERRINSERT ® COM DISCO EM LATÃO E ROSCA FÊMEA M12 
(REF.: TEL - 656)  

6.1.16 RE-BAR Ø 8MM X 3,00 M (50MM²) (REF.: TEL - 762)  

6.1.17 CLIPS GALVANIZADOS PARA CONEXÃO DE BARRAS DE 8 A 10 MM DE 
DIÂMETRO (REF.: TEL - 5238)  

Material ou serviço: 

Fabricação Termotécnica, Amerion, Burndy ou equivalente técnico. 

Processo executivo: 

Instalar com uso alicate e chaves de boca, fixar às estruturas conforme projeto. 

Prender os cabos depois destes serem desamassados os cabos para uma garantia de 

fixação reta sem alças de folga. 

6.1.18 ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALA 30cm X 50cm EM SOLO COMUM.  

Idem ao item 2.3.13 

6.1.19 MINICAPTOR DE INSERÇÃO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO Ø10MM H=600 
MM 

Material ou serviço: 

Suporte metálico de aço galvanizado a fogo, para servir de captor e fixação dos Cabos 

com Ponta (Terminal Aéreo). Para recompor os furos necessários para sua 

implantação, deve ser vedado o local com silicone de vedação, Ref.: TEL 5126 da 

Termotécnica ou equivalente técnico. 


