MERCADO MUNICIPAL SANTA LUZIA / MG

g PREFEITURA
“"5. SANTA LUZIA

TRABALHO E RESPEITO

ELABORAGCAO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES DO

NOVO MERCADO MUNICIPAL

CADERNO DE ENCARGOS E
ESPECIFICACOES TECNICAS

1de 98



MERCADO MUNICIPAL SANTA LUZIA / MG

Sumario

DEFINICOES 6
CRITERIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALENCIA 8
SUBEMPREITADA 9
ENSAIOS E PROVAS 10
METROLOGIA 10
RECEBIMENTO DAS OBRAS 10
SEGUROS DA OBRA E ACIDENTES 11
LICENCAS E FRANQUIAS 13
ORIENTACAO GERAL E FISCALIZACAO 13
INTERPRETACOES, PRIORIDADES E DISCREPANCIAS 14
RESPONSABILIDADE E GARANTIA 16
ENSAIOS E PROVAS 22
DIARIO DE OBRAS 22
DISPOSICOES GERAIS 23
PROJETOS 24
1. CIvViL 25
1.1 SERVICOS PRELIMINARES, IMPLANTAGAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS 25
1.2 LOCAGAO DA OBRA E SERVIGOS INICIAIS 32
1.3 ESCAVACOES E REATERROS 32
1.4 ESTRUTURAS 37
1.4.1 INFRAESTRUTURA 37
1.4.2 SUPERESTRUTURA 42
1.4.3 RESERVATORIO INFERIOR 47
2. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 51
2.1 INSTALAGOES DE ESGOTO 54
2.2 INSTALAGOES DE AGUA FRIA 58
2.3 INSTALAGOES DE AGUAS PLUVIAIS 61
3. INSTALACOES ELETRICAS 65

2de 98



MERCADO MUNICIPAL SANTA LUZIA / MG

3.1 CABOS 65
3.2 ELETROCALHAS E ELETRODUTOS 67
3.3 QUADROS ELETRICOS E CAIXAS PARA MEDIGAO 72
3.4 LUMINARIAS 74
3.5 INTERRUPTORES / TOMADAS / CONDULETES E OUTRO 78
3.6 MEDICAO E ATERRAMENTO ERRO! INDICADOR NAO DEFINIDO.
4. INSTALACOES DE SEGURANCA, PROTECAO E COMBATE A INCENDIO 83
4.1 EXTINTORES E ILUMINAGAO DE EMERGENCIA 83
4.2 SISTEMA DE DETECCAO, ALARME E ILUMINACAO DE EMERGENCIA 89
5. CABEAMENTO ESTRUTURADO 90
5.1 INSTALACOES DE TELEFONIA E TELEMATICA 90
6. SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 94
7. DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL ERRO! INDICADOR NAO DEFINIDO.

3de9s8



MERCADO MUNICIPAL SANTA LUZIA / MG

CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICACOES TECNICAS PARA

CONSTRUCAO DO MERCADO MUNICIPAL

OBIJETO E JUSTIFICATIVA:

As informagdes contidas neste documento integram o Projeto Executivo para a execugao dos
servicos de construcdo do Mercado Municipal, no Municipio de Santa Luzia — MG.
CONSIDERAGOES INICIAIS

Todas as consideragdes descritas a seguir, serdo complementadas pelos Projetos
Arquitetonicos e Projetos Complementares.

A CONTRATADA, ainda na condicdo de proponente, deverd proceder a visita prévia ao local
da obra, verificando e comparando todas as plantas do Projeto fornecido, detalhes e
Especificagdes técnicas, devendo apresentar uma declaragao de visita ao local da obra.

Do resultado da visita técnica, a CONTRATADA, ainda na condicdo de proponente,
comunicard por escrito ao CONTRATANTE, antes da apresentacdo da proposta, eventuais
problemas ou discrepancias encontradas que possam trazer dificuldades ao perfeito
desenvolvimento da obra, deste modo, o CONTRATANTE ndo aceitara a posteriori, que a
CONTRATADA venha a considerar como servicos extraordinarios aqueles resultantes da
interpretacdao dos desenhos do Projeto Executivo, inclusive detalhes e Especificagdes
Técnicas.

A execucdo dos servicos deverd ser realizada por profissionais habilitados, seguindo
rigorosamente as determinagdes fornecidas pelo CONTRATANTE nas Especificagdes Técnicas
e no Projeto Executivo.

Durante a execucao da obra, a CONTRATADA devera entrar em contato com a Fiscalizacao
do CONTRATANTE caso houver necessidade de esclarecimento de duvidas referentes ao
Projeto, Especificacdes Técnicas, Orcamento e demais documentos técnicos que fazem parte
do objeto.

Os fatos decorridos, procedimentos e decisdes tomadas entre a CONTRATADA e o
CONTRATANTE durante a realizacdo da obra deverdo ser registrados no didrio de obra com a
devida assinatura das partes. O diario de obra devera ser feito em trés vias, sendo uma

destinada a Fiscalizacdo do CONTRATANTE, que rubricard e a recolherd, diariamente. A

4 de 98



MERCADO MUNICIPAL SANTA LUZIA / MG

aprovacao do material devera ser feita pela Fiscalizacdo do CONTRATANTE e registrada no
didrio de obra.

Todo material utilizado na obra devera ter uma descrigdao técnica na embalagem do mesmo
ou um laudo técnico de uma instituicdo reconhecidamente idonea com competéncia técnica
para tal. No caso de materiais a serem fabricados especialmente para aplicacdo na obra
deverd ser apresentado um protétipo para aprovacao da Fiscalizacdo do CONTRATANTE.

Os servigos contratados somente poderdo ser faturados se atestada a sua instalagdo e
funcionamento no local previsto no projeto executivo.

Em caso de divergéncia entre o Projeto, Orcamento e Especificacdes Técnicas prevalece o
conteldo destas Especificagdes Técnicas. Onde houver divergéncia entre cotas e medidas de
escala prevalecem as cotas e, no caso de divergéncia entre o Projeto e os detalhamentos,
prevalecem os detalhamentos.

A Fiscalizacdo do CONTRATANTE, assim como a Administracdo, podera solicitar a
CONTRATADA a apresentacao das notas fiscais de aquisicdo dos materiais ou da prestacao
de servico, no caso de terceirizacao, dos itens contratados, ficando a CONTRATADA obrigada
a fornecer em um prazo de até 5 dias Uteis o(s) documento(s) solicitado(s).

Além do disposto nestas Especificagdes Técnicas, deverdo ser obedecidas as Normas da
ABNT.

O BDI utilizado pela CONTRATADA, ainda na condicdo de proponente, no Orcamento
proposto, devera ser apresentado de forma destacada, demonstrando os valores e critérios
aplicados.

E de obrigatoriedade da CONTRATADA o cumprimento da NR-18.

Os funciondrios da CONTRATADA que estiverem trabalhando nesta obra deverdo utilizar
Equipamentos de Protecao Individual — EPI, uniforme completo e portar cracha de
identificacdo. A CONTRATADA também devera fornecer Equipamentos de Protecao Coletiva
— EPC’s, sempre que seu uso for necessario.

A CONTRATADA sera responsavel pela vigilancia dos materiais e equipamentos utilizados na
obra.

O transporte de material e equipamentos utilizados na obra deverd ser feito em horarios

autorizados pela Fiscalizagdo do CONTRATANTE, previamente acordado com a Prefeitura do
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respectivo Municipio, de modo a ndo interferir no andamento da drea da mesmo onde se
encontra a Obra.

Qualquer tipo de dano ocorrido nos prédios existentes, ou areas circunvizinhas, durante a
realizacdo da Obra, deverdo ser recuperados pela CONTRATADA sem Onus ao
CONTRATANTE.

O presente caderno de encargos tem por finalidade atender as necessidades para execucao
dos servigcos de construgdo do novo mercado municipal, e complementar as informacgdes

gerais ndo constantes nos desenhos e memoriais descritivos.

O objetivo deste Caderno é estabelecer os encargos, as normas gerais e 0os procedimentos
executivos para a devida execucdo das obras de construcao civil do novo mercado municipal,
gue devem ser entendidos como complementares aos desenhos dos projetos de arquitetura

e complementares, especificacdes técnicas e planilhas do orcamento.

DEFINICOES

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

CONTRATADA: Empresa a ser contratada para a execucdo dos Servicos;

FISCALIZACAO: Equipe/pessoa/empresa a ser definida pelo CONTRATANTE;

ASSESSORIA: Empresa a ser contratada pelo CONTRATANTE para assessorar a

FISCALIZACAO.
Todos os materiais a empregar nas obras serdo novos, e devem atender as normas
brasileiras especificas ou relativas a cada um deles.
Se, para materiais particulares, forem citadas expressamente normas ou especificacoes
estrangeiras que confrontem com aquelas expedidas pela ABNT, prevalecerdao os padrdes
mais rigidos de qualidade quanto a resisténcia, durabilidade, desempenho e confiabilidade.
Se julgar necessdrio, a FISCALIZACAO podera solicitar &8 CONTRATADA a apresentacdo de
informacdo, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de conformidade ou de
ensaios relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos que pretende aplicar, empregar
ou utilizar, para comprovacdo da sua qualidade. Os ensaios e as verificacbes serdo
providenciados pela CONTRATADA sem Onus para a CONTRATANTE e executados por

laboratdrios reconhecidos pela ABNT ou outros aprovados pela FISCALIZACAO.
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A CONTRATADA deverd submeter a aprovacdo da FISCALIZACAO amostras dos materiais a
serem empregados e, cada lote ou partida de material serd confrontado com respectiva
amostra previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

As amostras de materiais (contratipos) aprovadas pela FISCALIZACAO, depois de
convenientemente autenticadas por esta e pela CONTRATADA, serdo cuidadosamente
conservadas no canteiro da obra até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer
tempo, a verificagdo de sua perfeita correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja
empregados.

A aceitagcdo proviséria de material baseada em amostras (contratipos) previamente
aprovadas pela FISCALIZACAO reger-se-a por planos estatisticos de dupla amostragem por
lote que estd sendo entregue e antes do desembarque da mercadoria. Nao sera admitido o
desembarque ou descarregamento do material nos casos de ndo conformidade. Em nenhum
caso a aceitacdo provisoria por amostragem implicard na aceitacdo definitiva de materiais ou
unidades que apresentem defeito quando da inspegdo 100% (cem por cento) na hora da
aplicacdo ou estocagem.

Aquelas unidades ou por¢bes de material que foram aceitas provisoriamente em func¢ao da
inspecdo estatistica de qualidade, mas que apresentarem defeito na inspecdo 100% ou na
hora da sua aplicacdo, serdao separadas, identificadas e guardadas em locais fechados ou
marcadamente isolados para evitar o seu uso ou aplicacdao indevida até serem retiradas
definitivamente da obra. A critério da FISCALIZACAO poderdo ser dispensados ou
minimizados testes de aceitacdo quando o fornecedor do material apresentar a
CONTRATADA certificacdo de qualidade ISO-9000 ou do INMETRO referentes aos processos
produtivos e relativas ao produto que esta sendo entregue.

Obrigar-se-a a CONTRATADA a retirar do recinto das obras os materiais porventura
impugnados pela FISCALIZACAO, dentro de 72 horas, a contar do recebimento da ordem de
servico atinente ao assunto. Serd expressamente proibido manter no recinto das obras
guaisquer materiais que ndo satisfacam a estas especificacses.

A CONTRATADA deverd apresentar “Plano de Inspecdo Estatistica de Dupla Amostragem”
para os principais materiais de estrutura de concreto inclusive escoramento e formas,

materiais de hidraulica, sanitdria, elétrica, ldgica, telefonia e sistemas de seguranca.
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Deverd, ainda, apresentar Plano de Rastreamento (ou Rastreabilidade) de materiais
aplicados na construgdo, particularmente para as infra e superestruturas de concreto e

metalicas.

CRITERIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALENCIA

Todos os materiais ou equipamentos aqui especificados admitem estrita similaridade.
Sempre que se ler, seja no memorial descritivo, desenhos ou neste caderno de encargos, o
termo “similar”, entenda-se “equivalente técnico”.

Se as circunstancias ou condic¢des locais tornarem, porventura, aconselhdvel a substituicao
de alguns dos materiais especificados no Caderno de Encargos, a substituicdo obedecerd ao
disposto nos itens subseqlientes e s6 poderd ser efetuada mediante autorizacdo da
FISCALIZACAO, para cada caso particular e serd regulada pelo critério de analogia definido a
seguir:

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivaléncia/
similaridade se desempenham idéntica fung¢do construtiva e apresentam as mesmas
caracteristicas exigidas na Especificacdo ou no Servico que a eles se refiram.

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial ou semelhanga se
desempenham idéntica funcdo construtiva, mas, ndo apresentam as mesmas caracteristicas
exigidas na Especificacdo ou no Servico que a eles se refiram.

Na eventualidade de uma equivaléncia, a substituicdo se processara sem haver
compensacao financeira para as partes, ou seja, a CONTRATANTE ou a CONTRATADA.

Na eventualidade de uma semelhanga, a substituicdo se processara com a correspondente
compensacdao financeira para uma das partes, a CONTRATANTE ou a CONTRATADA,
conforme contrato.

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com
certificacdo de 1SO-9000 ou INMETRO e cujos testes especificos em laboratérios idoneos e
especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos
de desempenho, durabilidade, dimensdes, resisténcias diversas e confiabilidade.

A equivaléncia entre materiais, equipamentos, acabamentos e demais componentes do
projeto, sejam no aspecto qualitativo ou no dimensionamento, forma de fixacdo ou qualquer

outro elemento, serdo aceitas somente se ndo apresentarem prejuizos quanto a seguranca,
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aos aspectos plasticos, a funcionalidade, e estardo sujeitos, sempre, a avaliacdo e aprovacao
da FISCALIZACAO. O critério de analogia referido serd estabelecido em cada caso pela
FISCALIZACAO, sendo objeto de registro no "Diario de Obras" ou Ordem de Servico.

Nas Especifica¢Oes, a identificacdo de materiais ou equipamentos por determinada marca
implica, apenas, a caracterizacdo de uma analogia, ficando a distincdo entre
equivaléncia/similaridade e semelhanga subordinada ao critério de analogia estabelecido
conforme item anterior.

A consulta sobre analogia envolvendo equivaléncia ou semelhanca serd efetuada em tempo
oportuno pela CONTRATADA, ndo admitindo a CONTRATANTE, em nenhuma hipdtese, que
dita consulta sirva para justificar o ndo cumprimento dos prazos estabelecidos na
documentagao contratual.

A CONTRATADA deverd submeter & aprecia¢do da FISCALIZACAO, em tempo habil, amostras
ou catalogos dos materiais especificados para a obra, sob pena de impugnacao dos trabalhos
porventura executados.

O pedido de similaridade de material a ser empregado na obra serd possivel, desde que
solicitado por escrito pela CONTRATADA, para que a CONTRATANTE se manifeste a respeito,
emitindo autorizacdo expressa. Entende-se por similar o material que for tecnicamente
equivalente ao indicado no Caderno de Especificacbes de Materiais, devendo, a
equivaléncia, ser comprovada, em tempo habil, através da apresentacdo de relatdrios ou
pareceres técnicos de institutos especializados que permitam a afericdo da equivaléncia, ndo
admitindo a CONTRATANTE, em nenhuma hipdtese, que dita consulta sirva para justificar o
descumprimento dos prazos estabelecidos no contrato.

Em caso de eventualidades técnicas que obriguem a mudanca de material especificado, o

assunto deve obedecer ao prescrito no item anterior, com a anuéncia da FISCALIZACAO.

SUBEMPREITADA
A CONTRATADA ndo podera subempreitar as obras e servicos contratados, salvo
guanto a itens que por sua especializacdo requeiram o emprego de firmas ou
profissionais especialmente habilitados, como fundac¢des, elevadores, esquadrias e ar

condicionado, em comum acordo com a FISCALIZACAO.
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ENSAIOS E PROVAS
A boa qualidade e perfeita eficiéncia dos materiais, trabalhos e instalacdes a cargo da
CONTRATADA - como condicdo prévia e indispensavel ao recebimento dos servigos -
serdo sempre que necessario, submetidos a verificacdes, ensaios e provas para tal fim

aconselhaveis.

METROLOGIA
As grandezas mencionadas no presente caderno de encargos estdo expressas em
unidades legais e conforme a resolugdgo CONMETRO 01/82, de 27.04.82, do Conselho
Nacional de Metrologia, Normatizacdo e Qualidade Industrial, do Ministério da

Industria e do Comércio, de acordo com o artigo 32 da lei 5966, de 11.12.73.

RECEBIMENTO DAS OBRAS
Recebimento de Material Técnico
A CONTRATANTE fornecera o Projeto executivo Completo de Arquitetura, Estrutura,
Instalagbes e Complementares, incluindo Plantas, Cortes, Vistas, Detalhes, Pagina¢des,
Compatibiliza¢Oes e tudo que se fizer necessario para a perfeita execucao da Obra.
A execucdo das obras e servicos devera seguir estritamente a esses documentos
citados, que serao fornecidos pela CONTRATANTE, sempre atendendo aos quesitos de
seguranca, estética e acabamentos de 12 qualidade. De maneira alguma, nada devera
ser alterado sem a expressa anuéncia da CONTRATANTE.
A CONTRATADA, a partir do Projeto Executivo apresentado elaborard os Projetos
Executivos.
Todos os elementos constantes do Projeto Executivo e do “AS BUILT”, como as plantas
baixas, planilhas orcamentarias, memoriais, elevacdes, detalhes e especificacdes
deverdo ser executados na construg¢do do Edificio.
Todos os elementos constantes dos Projetos e Especificacdes fazem parte da
Contratacdo e serdao considerados incluidos ainda que ndo constem na planilha
orcamentadria da proposta da CONTRATADA por qualquer motivo que seja.
Detalhes ndo fornecidos prevéem que o objeto seguird o mesmo padrao dos demais

detalhes. A CONTRATADA devera verificar todas as medidas no local, correlacionando
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os projetos e o local antes do inicio dos servicos. Qualquer divergéncia sera
comunicada a FISCALIZACAO ou sua ASSESSORIA.
A) RECEBIMENTO PROVISORIO

Quando as obras e servicos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito
acordo com o contrato, sera lavrado um termo de Recebimento Provisorio, em 3 vias
de igual teor, todas elas assinadas por um representante da CONTRATANTE e pela
CONTRATADA.
Quando houver interesse da CONTRATANTE a ocupacado total do imével ou de parte
dele podera efetuar-se antes do Recebimento Provisério, se obtida a aquiescéncia da
CONTRATADA

B) RECEBIMENTO DEFINITIVO
Termo de Recebimento Definitivo das obras e servicos contratados sera lavrado 120
dias apds o Recebimento Provisério, referido no item anterior e se tiverem sido
satisfeitas as seguintes condigdes:
O termo de Recebimento Definitivo sera lavrado no mesmo nimero de vias, assinado e
distribuido de forma idéntica a estabelecida no item precedente para o Recebimento
Provisorio.
Este termo de Recebimento Definitivo devera conter formal declaragao de que o prazo
de 5 anos mencionado no artigo 1245 do Cédigo Civil, abaixo transcrito, referente a
responsabilidade da CONTRATADA, sera contado, em qualquer hipdtese a partir da
data desse mesmo termo.

“Art. 1245 - Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgées
consideraveis, o empreiteiro de materiais e execu¢ao respondera durante cinco anos,
pela solidez e seguranca do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo,

exceto quanto a este, se, ndo o achando firme, preveniu em tempo o dono da obra”.

SEGUROS DA OBRA E ACIDENTES
A) A CONTRATADA manterd durante todo o prazo da obra, até o recebimento
definitivo pela CONTRATANTE, os seguros:
- de Risco de Responsabilidade Civil da CONTRATADA;
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- Contra acidentes do trabalho;
- Riscos diversos de acidentes fisicos da obra

A 1) O seguro referente ao risco de responsabilidade civil da CONTRATADA
(RCC) devera ser apresentado a FISCALIZACAO ou sua ASSESSORIA até a 12 medicdo. A
ndo apresentag¢ao implica na nao liberagao da medigao;

A 2) A CONTRATADA mantera, na forma da lei, seguro obrigatério contra
acidentes de trabalho, correndo as suas expensas todas as despesas nao cobertas pelo
seguro, inclusive as relativas aos empregados de subempreiteiras e subcontratados;

A 3) A CONTRATADA se obriga a fazer em companhia seguradora de sua livre
escolha, seguro contra os riscos diversos de acidentes fisicos, fogo etc. Em casos de
sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, a CONTRATADA respondera pelos
danos e prejuizos que eventualmente causar a CONTRATANTE ou a coisa, propriedade
ou pessoa de terceiros, em decorréncia da execugao das obras e servigos, obrigando-se
aos ressarcimentos ou indenizacdes necessarias.

B) Correrdo por conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA as conseqtiéncias de:

B 1) sua negligéncia, impericia ou omissao;

B 2) infiltracdo de qualquer espécie ou natureza;

B 3) ato ilicito seu, de seus empregados, de terceiros de alguma forma
contratados para a execugao da obra em qualquer de suas etapas;

B 4) acidentes de qualquer natureza com materiais, equipamentos,
empregados seus ou de terceiros na obra ou em decorréncia dela.

C) Ocorrendo incéndio ou qualquer sinistro na obra, de modo a atingir os trabalhos
contratados, a CONTRATADA tera prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis para iniciar as
reparacdes ou reconstrucdes das partes atingidas; independentemente de notificacdo
da FISCALIZACAO ou de cobertura de seguro.

D) A CONTRATADA se obriga a manter constante e permanente vigilancia sobre os
trabalhos executados, materiais e equipamentos, responsabilizando-se por quaisquer

perdas e danos que eventualmente venham a ocorrer no curso da obra.
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E) A CONTRATADA é responsavel pela conservacdo dos servigcos executados, inclusive
no caso de erosdo, cabendo-lhe ainda a guarda e manutencdo da obra até o
Recebimento Definitivo ou até a sua liberacdo deste encargo pela CONTRATANTE.

F) Em conformidade com o Artigo 618 do Cddigo Civil, a CONTRATADA respondera
durante 05 anos — contados a partir da data do Recebimento Definitivo - pela solidez e
seguranca, inclusive pelos reparos eu venham a ser necessarios, se resultantes de
execuc¢do imperfeita, isentando a CONTRATANTE de quaisquer 6nus.

G) A CONTRATADA assumira a responsabilidade técnica pela execucdo da obra junto
ao CREA (ART), Prefeitura Municipal e demais 6rgaos, devendo enviar cdpias dos

comprovantes a CONTRATANTE.

LICENCAS E FRANQUIAS

Fica a cargo da CONTRATANTE a obtencdo de todas as licencas.

A CONTRATADA esta obrigada a obter aprovacdes e franquias necessarias aos servicos
contratados, pagando taxas e emolumentos previstos por lei, observando as leis,
regulamentos e posturas referentes a a obra e a a seguranca publica, atender ao
pagamento do seguro do pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e
impostos, de consumo de agua, luz, forca e telefone que digam respeito diretamente a
obra e servicos contratados. Serdao também de sua responsabilidade o pagamento de
multas que sejam impostas mesmo as que, por forca legal caibam a CONTRATANTE.

A observancia do citado anteriormente abrange ainda as exigéncias do CREA e
Prefeitura Municipal de Porto Alegre, principalmente no que se refere a colocacado de
tapumes e placas contendo o nome dos autores dos projetos e do responsavel técnico

pela execucdo das obras e servigos.

ORIENTACAO GERAL E FISCALIZACAO
A CONTRATANTE é obrigada a manter nas obras arquiteto, engenheiro ou prepostos
seus, devidamente credenciados junto a CONTRATADA, e a seguir denominados
FISCALIZACAO, com autoridade para exercer, em nome da CONTRATANTE, toda e
qgualquer acdo de orientacdo geral, fiscalizacdo e controle de obras e servicos da
construcdo. As relagdes mutuas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA serao
mantidas por intermédio da FISCALIZACAO.
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A CONTRATADA deverd permitir, a FISCALIZACAO e sua ASSESSORIA e aqueles a quem
a CONTRATANTE formalmente indicar, acesso as suas instala¢des e a todos os locais
onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto;

Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela mesma ter3o livre
acesso as obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo realizados
trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos a obra ainda
que nas dependéncias da CONTRATADA.

Sera assegurado, & FISCALIZACAO, o direito de suspender obras e servicos sem
prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA e sem que esta tenha
direito a qualquer indenizagdo, no caso de nado ser atendida, dentro de 48 horas a
contar da entrega da notificacdo de impugnacao correspondente, qualquer reclamacéo
sobre defeito em servigo executado ou material posto na obra.

A CONTRATADA é obrigada a retirar da obra, imediatamente apds notificacdo qualquer
empregado, tarefeiro, subordinado, seu ou de subempreiteiro e que, a critério da
FISCALIZACAO, venha demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica.

Os servicos que estiverem a cargo de firmas subcontratadas seréao articulados
entre si pela CONTRATADA, de modo a proporcionar andamento harmonioso
da obra no seu conjunto. De nenhum modo a FISCALIZACAO ou sua
ASSESSORIA interferira diretamente junto a firmas subcontratadas. Qualquer
notificagdo ou impugnacdo de servico ou material sera feita diretamente a
CONTRATADA.

A CONTRATADA néo podera a alegar a subcontratacdo ou tentar transferir
para as subcontratadas a obrigacdo e responsabilidade, perante a
CONTRATANTE, de manter e fielmente bem executar o objeto integral

contratado.

INTERPRETA(;CN)ES, PRIORIDADES E DISCREPANCIAS
Todos os elementos constantes do Projeto Executivo, como as plantas baixas, planilhas
orcamentdrias, elevacdes, detalhes e especificacbes deverdo ser executados na
Construcdo do Edificio.
Os projetos, detalhes e especificagbes se completam e os seus contetidos valem

isoladamente, podendo, portanto, um elemento constar apenas de uma destas partes.
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A CONTRATADA devera executar os elementos e os servicos, ainda que conste
somente de uma destas partes. Todos os elementos constantes dos Projetos fazem
parte da Empreitada por Preco Global e serdo considerados incluidos ainda que ndo
constem na planilha or¢gamentdria da proposta da CONTRATADA por qualquer motivo
que seja.

Detalhes ndo fornecidos prevéem que o objeto seguird o mesmo padrdao dos demais
detalhes.

A CONTRATADA deverd verificar todas as medidas no local, correlacionando os
projetos e o local antes do inicio dos servigos. Qualquer divergéncia serd comunicada a
FISCALIZACAO ou sua ASSESSORIA e a CONTRATANTE.

Qualquer item mencionado neste documento e ndo incluido nos desenhos de
execucao ou vice-versa tera a mesma significagdo como se figurasse em ambos, sendo
a execucdo da obra de total responsabilidade da CONTRATADA.

Para efeito de interpretacdo de divergéncias entre documentos contratuais
estabelece-se que:

Em caso de divergéncia entre a especificacdo de materiais e o caderno de encargos
prevalecerd o caderno de encargos;

Em caso de divergéncias entre os desenhos e o caderno de encargos prevalecerdo os
desenhos;

Em caso de divergéncias entre os desenhos de arquitetura e os dos demais projetos
prevalecerdo os desenhos de arquitetura;

Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdao os de
maior escala;

Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensGes medidas em
escala, prevalecerao as cotas;

Em caso de divergéncia entre desenhos de datas diferentes prevalecerdo os de data
mais recente;

Em caso de duvida quanto a interpretacdo dos desenhos e das normas ou instrucdes
da concorréncia sera consultada a CONTRATANTE, através da FISCALIZACAO ou sua
ASSESSORIA.
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RESPONSABILIDADE E GARANTIA
A CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia dos
servicos que efetuar, de acordo com as especificagdes contidas neste caderno de
encargos, instrucdes da concorréncia, instrucdes dos fabricantes, desenhos e demais
documentos técnicos fornecidos bem como pelos danos decorrentes da realizagdo,
pela CONTRATADA, de qualquer elemento ou seccdo dos servicos implicard, de sua
parte, tacita aceitagcdao dos materiais, processos e dispositivos adotados e preconizados
neste caderno de encargos.
Os materiais inflamaveis sé poderdo ser depositados em dareas autorizadas pela
FISCALIZACAO, devendo a CONTRATADA providenciar para estas areas os dispositivos
de protecdo contra incéndios determinados pelos drgdos competentes.
As cores de quaisquer materiais e pinturas a serem executadas na obra serao definidas
ou confirmadas pela FISCALIZACAO no momento oportuno.
Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneracdo aos servicos aqui
descritos. Os custos respectivos deverdao estar incluidos nos pregos unitarios
constantes da Proposta da CONTRATADA.
Apds a celebracdo do Contrato, ndo serd levada em conta qualquer reclamacdo ou
solicitacao, seja a que titulo for, de alteracdao dos precos constantes da Proposta da
CONTRATADA.
A Contratada devera emitir um cronograma com as atividades previstas para cada
semana entregue com 15 dias de antecedéncia da realizagdo dos mesmos a
Fiscalizacao.
A Contratada devera elaborar PCMAT (Programa de Condi¢cdes e Meio Ambiente de
Trabalho), PPRA (Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais) e PCMSCO (Programa
de Controle Médico de Saude Ocupacional) e entregar a Fiscalizacdo com 15 dias de
antecedéncia ao inicio dos servicos.
A CONTRATADA devera levar em conta todas as precaucoes e zelar permanentemente
para gque as suas opera¢des nao provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros, nem
interfiram negativamente com o trafego nas vias publicas que utilizar ou que estejam

localizadas nas proximidades da obra. Os detritos resultantes das operacbes de
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transporte ao longo de qualquer via publica serdo removidos imediatamente pela
CONTRATADA, as suas expensas.

A CONTRATADA serd responsavel pela protecdo de toda a propriedade publica e
privada, linhas de transmissdao de energia elétrica, adutoras, telégrafo ou telefone,
duto de esgoto e drenagem pluvial e outros servicos de utilidade publica, ao longo e
adjacentes a drea da obra, devendo corrigir imediatamente, as suas expensas,
quaisquer avarias que nelas provocar.

As normas de seguranca constantes destas especificacdes ndo desobrigam a
CONTRATADA do cumprimento de outras disposi¢cdes legais, federais, municipais e
estaduais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, acées ou
reclamagGes movidos por pessoas fisicas ou juridicas em decorréncia de negligéncia
nas precaucdes exigidas no trabalho ou da utilizacdo de materiais inaceitaveis na
execuc¢ao dos servigos.

A CONTRATADA cuidara para que as obras a serem executadas acarretem a menor
perturbacdo possivel aos servicos publicos, as vias de acesso, e a todo e qualquer bem,
publico ou privado, adjacente a obra. Todas as questées, reclamagbes, demandas
judiciais, acdes por perdas ou danos e indenizacdes oriundas de danos causados pela
CONTRATADA serao de sua inteira responsabilidade. A CONTRATADA cuidara para que
o transporte de cargas especiais seja feito sem causar danos ou interrupg¢des nas vias
publicas de acesso a obra. Serdo escolhidos trajetos e veiculos adequados e
controladas as cargas, a fim de compatibilizar as solicitagdes com os meios de acesso
disponiveis.

Se a CONTRATADA necessitar deslocar para a obra qualquer equipamento, completo
ou em partes, que possa acarretar danos nas vias publicas - pavimentos, pontes,
viadutos, canaliza¢des ou outras instalacdes, deverd comunicar o fato a FISCALIZACAO,
informando-a também das providéncias que pretende adotar para a protecdo e o
eventual reforco das obras vidrias existentes, ficando a CONTRATADA responsavel pela
efetivacdo de todas as providéncias necessdrias junto a orgaos publicos federais,

estaduais e municipais, a entidades privadas e a pessoas fisicas envolvidas.

17 de 98



MERCADO MUNICIPAL SANTA LUZIA / MG

Cumpre a CONTRATADA providenciar o pessoal habilitado necessario para a execucao
da obra até o cumprimento integral do Contrato. Os representantes da FISCALIZACAO
da obra dardo suas instrucdes diretamente ao Engenheiro residente da CONTRATADA
ou seu preposto.

Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela mesma terdo livre
acesso as obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo realizados
trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos a obra ainda
gue nas dependéncias da CONTRATADA.

A equipe técnica da CONTRATADA responsavel pelos servicos deverd contar com
profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas
atividades necessarias a execuc¢do da obra.

A qualquer tempo a FISCALIZACAO poderd solicitar a substituicio de qualquer membro
da equipe técnica da CONTRATADA, desde que entenda, a seu exclusivo critério, que
seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.

A CONTRATADA interromperd total ou parcialmente a execucdo dos trabalhos sempre
que:

__assim estiver previsto e determinado no Contrato;

_ for necessario para execucdo correta e fiel dos trabalhos, nos termos de Contrato e
de acordo com o projeto;

_ houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a seguranca dos trabalhos na
forma prevista no Contrato;

_ houver alguma falta cometida pela CONTRATADA, desde que esta, a juizo da
FISCALIZACAO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes; e

_ a FISCALIZACAO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diario de Obra.

A CONTRATADA devera providenciar Didrio de Obra.

A CONTRATADA cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e da prdpria
obra permanegam sempre limpas e arrumadas, com os materiais estocados e
empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade. Providenciard, ainda, a retirada
imediata de detritos dos acessos e das areas e vias internas e adjacentes ao canteiro

gue tenham sido resultado de operacgdes relativas as obras.
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A remocdo de todo entulho para fora do canteiro e para local determinado em
legislagdo municipal sera feita pela CONTRATADA, a seu 6nus exclusivo. As instala¢des
deverdo apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo admitidas construcdes
desalinhadas, desleixo nas instalacdes, barracdes que nao inspirem seguranga e que
sejam desagradaveis a vista e ao uso.

Os niveis de seguranca e higiene a serem providenciados pela CONTRATADA aos
usudrios das instalagGes na obra serdao, no minimo, os determinados pelo Ministério do
Trabalho.

Os cronogramas apresentados como anexos ao Edital deverdo servir como referéncia
para os licitantes elaborarem suas Propostas. Posteriormente, antes do inicio dos
servicos, a CONTRATADA devera apresentar seu cronograma detalhado, devendo o
mesmo ser previamente apresentado e aprovado pela FISCALIZACAO.

Sempre que necessario a CONTRATADA deve elaborar desenhos de execugao
adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos apresentados pela
FISCALIZACAO, esses deverdo ser executados as suas expensas e submetidos a
aprovacdo da FISCALIZACAO.

Os desenhos de execuc¢do adicionais, se necessarios, poderao ser entregues por partes,
de acordo com as prioridades e em funcdo do cronograma da obra, em trés vias, sendo
uma delas devolvida a CONTRATADA apods andlise. Os servicos contidos nestes
desenhos ndo poderdo ser iniciados sem aprovacdo formal da FISCALIZACAO.

Os desenhos de execucdo adicionais, se necessarios, poderao ser entregues por partes,
de acordo com as prioridades e em fungdo do cronograma da obra, em trés vias, sendo
uma delas devolvida a CONTRATADA apds andlise. Os servicos contidos nestes
desenhos ndo poder3o ser iniciados sem aprovacdo formal da FISCALIZACAO.

Para as obras e servicos objetos destas especificacGes e projetos, caberd a
CONTRATADA fornecer e conservar equipamento mecanico e o ferramental
necessarios, usar mao-de-obra habil e idénea, agrupando permanentemente em
servico uma equipe homogénea e suficiente de operarios, mestres e encarregados que
assegurem progresso satisfatorio as obras, bem como obter os materiais necessarios e

em quantidades suficientes para a conclusdo da obra no prazo fixado.
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A FISCALIZACAO n3o aceitard, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos,
sub-empreiteiros, etc.
A FISCALIZACAO podera admitir os subempreiteiros que previamente aprovar, a seu
exclusivo critério, sem que tal aprovacao implique qualquer aceitacao de transferéncia
de responsabilidade.
Ndo sera permitido que o pessoal da CONTRATADA permanega no canteiro fora dos
horarios de trabalho definidos.
No caso em que a CONTRATADA venha, como resultado das suas operacdes, prejudicar
areas ndo incluidas no setor de seu trabalho, ela as devera recuperar e deixar em
conformidade com o seu estado original.
Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos e
elementos existentes no local da obra a fim de facilitar a execugdo de seus servicos, a
CONTRATADA deverd solicitar previamente & FISCALIZACAO autorizagdo para tais
deslocamentos e modificagoes.
Ficardo a cargo da CONTRATADA todos os transportes:
_internos e externos de materiais e;
_ de mdo de obra, maquinas, equipamentos e ferramentas, que serdo alocados no
item 1 da Planilha Orcamentaria;
Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer
acidentes na execucdo das obras e servicos contratados, pelo uso indevido de patentes
registradas e pela destruicdo ou danificacdo das demais obras em construcdo, até sua
definitiva aceitacao.
N3do poderdo ser realizados na obra processos industriais que empreguem produtos ou
produzam e/ou desprendam residuos corrosivos ou toxicos solidos, liquidos,
pulverulentos ou gasosos, nem que sejam origem de ruidos que causem incOmodo a
obra ou a vizinhanca.
Sao inaceitaveis na obra:

a) decapagem ou limpeza quimica de metais;

b) qualquer processo de eletrodeposicdo quimica;
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O uso de processos industriais ruidosos poderdao ser empregados na obra somente
apos autorizagdo da Fiscalizagdo, e devida comunicagao prévia dos locais afetados com
o barulho para possivel remanejamento do pessoal.

Poderdo ser realizadas na obra a limpeza por jato de areia e a pintura industrial por
revolver, imersdo ou eletrostdtica desde que em ambientes fechados e climatizados e,
ainda, com adequados equipamentos de protecdo individual, coletiva e ambiental.
Pronunciar-se-a e determinarad a FISCALIZACAO, irrecorrivelmente, em qualquer caso
de emprego ou utilizacdo de processos de industrializacdo, que para isso sera
solicitada.

O impedimento pela FISCALIZACAO de realiza¢3o de processos de industrializacdo na
obra ndo acarretard acréscimos aos precos propostos, sejam decorrentes de
transportes, carga e descarga, embalagem ou acondicionamento, tributos de qualquer
natureza, aumento de mao de obra ou quaisquer outros.

Também ndo acarretardo quaisquer acréscimos aos pre¢os propostos as exigéncias da
FISCALIZACAO relativas & instalacdo, colocacdo, emprego ou utilizacio de
equipamentos de protecdo individual, coletiva e ambiental e outros que julgar
necessarios.

Considera-se sempre que a CONTRATADA dispde da totalidade dos conhecimentos
técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de producao necessarios, suficientes
e adequados a execucdo dos servicos para a realizacdo do objeto, os quais devera
mobilizar e empregar com eficiéncia e eficacia no cumprimento do Contrato que
celebrar, nao lhe cabendo qualquer pleito de alteragdao dos valores contratados pela
substituicdo de métodos e meios de producdo incompativeis com a obra - considerada
como o conjunto dos servicos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade
requeridas.

O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produgdo com a obra sera
sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da FISCALIZACAO.

E da competéncia da CONTRATADA registrar no Didrio de Obras todas as ocorréncias
diarias, bem como especificar detalhadamente os servicos em execugdo, devendo a

FISCALIZACAO, neste mesmo Diario. confirmar ou retificar o registro. Caso o Diario de
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Obras ndo seja preenchido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas apds o evento de
interesse da CONTRATADA registrar, a FISCALIZACAO podera fazer o registro que achar
conveniente e destacar imediatamente as folhas, ficando a CONTRATADA, no caso de
dias improdutivos passiveis de prorrogacao de prazos, ou em qualquer outro caso, sem
direito a nenhuma reivindicagao.

As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionarios, utilizacdo de veiculos,
etc., que nao forem computados nos itens préprios da Planilha Orgcamentdria serao
sempre consideradas como incluidas no custo de administracdo central da
CONTRATADA e nao devem, portanto, constar nas composicdes de precos de servigos.

EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS COMO 0S DO SISTEMA DE CLIMATIZAGAO DEVERAO TER
SUA PARTIDA COORDENADA POR EQUIPE DIRETA DO FABRICANTE. NAO SERA ACEITO
“START UP” EXECUTADO POR TERCEIROS.

Serd responsabilidade da contratada o treinamento de pessoal do CONTRATANTE para
operacado do sistema, ndo sendo aceitos os sistemas antes do devido treinamento do

pessoal, salvo qualquer impossibilidade da contratante.

ENSAIOS E PROVAS
A qualidade dos materiais, trabalhos e instalacdes sé serdo aceitas apds ensaios para
tal aconselhaveis.
A realizac&o destas verificacbes, provas, ensaios, estara a cargo da CONTRATADA. E
condig&o indispensavel e prévia, para o recebimento dos servigos submetidos a tal.
DIARIO DE OBRAS
Todas as ordens de servico ou comunicacdes da FISCALIZACAO, ou vice-versa, serdo
por escrito e constardo obrigatoriamente do Didrio de Obras.
O Didrio de Obras serd constituido de folhas numeradas tipograficamente em
seqliéncia e encartadas. Nao serdo admitidos cadernos de folhas soltas. Devera conter
Termo de Abertura solene, identificando a obra, as partes, as pessoas autorizadas a
fazer anotacgdes e sera assinado por aqueles assim autorizados, bem como o numero
do volume.
Terd anotacles didrias, datadas, ainda que simplesmente para informar paralisacdes

por dias de chuva ou continuidade de servicos anteriormente comecados. A pessoa
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autorizada que fizer alguma anotacdo devera assinar logo a seguir, sem pular linhas ou
paginas.

Linhas ou paginas em branco deverdo ser anuladas e autenticadas por representantes
autorizados de todas as partes.

O Diario de Obras pertence a CONTRATANTE, e a ela deverd ser entregue ao final da
obra. Opcionalmente o Didrio de Obras poderd ter ou ser preenchido com cdpias
carbono, as quais terdo validade de original sempre que autenticadas por
representantes de todas as partes.

OBSERVACAO: Os relatérios de medigdo mensais, ou de acordo com o cronograma
fisico-financeiro, somente serao aprovados se a ele forem anexadas cépias a carbono
ou reprograficas autenticadas por representantes de todas as partes e abrangendo o

respectivo periodo relatado.

DISPOSICOES GERAIS
Os servigos gerais contratados serdo executados rigorosamente de acordo com o
caderno de encargos, memoriais descritivos e com os desenhos nele referidos, e mais:
Todos os materiais, salvo disposto em contrario neste caderno de encargos, serao
fornecidos pela CONTRATADA.
Toda mdo de obra, salvo disposto em contrario neste caderno de encargos, serd
fornecida pela CONTRATADA.
Serdo impugnados pela FISCALIZACAO todos os trabalhos que ndo satisfacam as
condi¢bes contratuais.
Ficara a CONTRATADA obrigado a demolir e refazer os trabalhos impugnados, tdo logo
seja dada a respectiva notificacdo ou ciéncia da desconformidade, por escrito em
separado ou por anotagdo no Livro Diario, pela FISCALIZACAO
O refazimento de servicos impugnados — retrabalhos - ndo dardo motivos para
descumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma fisico-financeiro.
Todas as despesas decorrentes do refazimento de servicos impugnados ou nao aceitos

pela FISCALIZACAO, correrdo por conta da CONTRATADA.
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PROJETOS

Os servicos relacionados com a obra do MERCADO MUNICIPAL, deverdo ser
executados em perfeita e estreita observancia as indicagdes constantes dos projetos
fornecidos pela CONTRATANTE, relacionados neste caderno de encargos.
Cabera a CONTRATADA elaborar, conforme as necessidades da obra, desenhos de
detalhes de execucdo, os quais serdo previamente examinados e autenticados pela
CONTRATANTE.
Durante a constru¢do, a CONTRATANTE também poderd apresentar desenhos
complementares, os quais deverdo ser autenticados pela CONTRATADA.
A CONTRATADA, juntamente com a FISCALIZACAO ou sua ASSESSORIA, definirdo os
seguintes procedimentos:

- controle de versGes para os projetos existentes e eventualmente modificados,

bem como para aqueles que vierem a ser feitos em razao das necessidades

complementares — projeto completo;
- controle de usudrios de cada planta ou prancha de projeto especifico;

- controle de substituicdo das plantas ou pranchas para os usudrios sempre que

houver alguma modificagdo.

A CONTRATADA e a FISCALIZACAO definirdo quem serd o responsdvel pela operacdo e
manutencdo destes controles.

A CONTRATADA, devera também apresentar, ao final da obra, desenhos de
todas as modificagcdes (arquitetonicas, estruturais, instalacdes etc, a fim de que
se possa ter documentacdo onde todos os componentes da edificagdo possam
ser localizados sem dificuldade. Para cada planta, prancha ou desenho,
modificado ou ndo durante a construgcdo, serd apresentada uma copia em
papel sulfite, em escala original, assinado pela CONTRATADA, contendo o
carimbo ou anotagdo de “AS BUILT” visivel e em local que nao prejudique a
leitura e compreenséo dos elementos que compdem o desenho. Os desenhos,
plantas e pranchas serao digitalizados em arquivos extensao “dwg”, compativel

com o AutoCad 2000, e entregues em tantos CD’s quanto necessarios.
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ESPECIFICACOES TECNICAS

1. CIVIL

1.1 SERVICOS PRELIMINARES, IMPLANTACAO E
MANUTENGCAO DO CANTEIRO DE OBRAS

1.1.1 OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS
Aplicagao:
Custo de facilidades e seguranca para o funcionamento adequado do canteiro de
obras.
Material ou servigo:
Taxas e custos de operacdo e manutencdo, incluindo energia elétrica e dgua /esgoto
que durante a execugdo da obra passara a ser custeada pelo contratado.
Processo executivo:
Com o uso de funcionarios e pagamento de valores de contas de consumo.
Medigao:
As medicdes referentes a operacdao e manutencao do canteiro de obras estdo
vinculadas a quantidade que expressar o percentual mensal dos servicos executados

nos respectivos periodos.

1.1.2 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A
CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X

Aplicagao:

Fechamento de protecdao para execugao de servigos. A protecdo da drea do canteiro
tem por finalidade assegurar o isolamento do local, a fim de evitar eventuais acidentes
causados por acesso indevido de animais e/ou pessoas estranhas.

Material ou servigo:

Chapas de madeira compensada tipo Madeirit ou equivalente técnico, barrotes e
ripOes para estruturar, pintura;

Fita de sinalizacao;
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Telas sintéticas tipo tapume em PEHD h = 1,20m hexagonal com borda, Paganini ou
equivalente técnico.
Processo executivo:

Montados com estrutura de madeira ou presos em andaimes.

1.1.3 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR  TIPO
“TORRE”(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) AF_11/2017

Aplicagao:

Acessos aos locais de trabalhos em altura, e criacGes de vedacdes de seguranca. Para
instalacdo e uso é imprescindivel verificar se o ambiente no qual o andaime sera
montado esta adequado ao uso por uma questdo de seguranca, pois é obrigatério que
o andaime seja montado no prumo e com suas bases niveladas; nao se deve
ultrapassar o limite do peso estipulado pelo fabricante.

Material ou Servico:

Andaimes metalicos em pecas tubulares de 2m e 1m de altura, com diagonais.
Processo executivo:

Montagem de encaixe, com contraventamento acima de 4m.

1.1.4 ASBUILT (7 ESPECIALIDADES)
Aplicagao:
Adequagao dos projetos originais as interferéncias encontradas e modificagbes feitas
durante execucdo, por conveniéncia ou necessidade imposta pelas caracteristicas do
local sé vista depois de desmontagens havidas, feitas do contratante com a anuéncia
da FISCALIZACAO ou sua ASSESSORIA. Desenvolve-se paralelamente & execucdo
propriamente dita da obra, quando se deve constatar eventuais desvios em relacdo ao
projeto executivo e registrar de imediato a ocorréncia de alteracdes, por meio de
desenhos e relatérios preliminares a serem emitidos mensalmente.
Material ou servigo:
Servico de adequacdo de todos os projetos pertencentes ao PE (projeto executivo)
para o nivel de “como construido”, incluindo toda e qualquer alteracdo em construcao

ou instalacdo indicada em projeto.
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1.1.5 TAMBOR METALICO RECONDICIONADO 200L, TAMPA REMOVIVEL
Material ou Servigo:
Tambor Metdlico Recondicionado 200l com Tampa Removivel para depdsito de
residuos.
Medigao:
Deverd compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais,
ferramentas, equipamentos, mao de obra e encargos atinentes, necessarios a perfeita
execugdo dos servigos, incluindo ajustes, arremates, materiais de consumo, andaimes
e demais servicos auxiliares. Todas as etapas do processo executivo deverdo ser
inspecionadas pela FISCALIZACAO ou sua ASSESSORIA, de modo a verificar o processo,
0s materiais empregados, a execuc¢dao, a uniformidade e o acabamento do servico
prestado, em conformidade ao escopo contratual.

A medicdo serd efetuada por unidade, conforme a Planilha de Servigos e Quantidades.

1.1.6 PLACA 20X40CM EM PVC FOTOLUMINESCENTE PARA ORIENTACAO,
SALVAMENTO OU INDICACAO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A
INCENDIO, E=0,8MM

Material ou Servico:

As placas devem ter fabricagdo com PVC expandido de alta resisténcia, contendo 3
(trés) milimetros de espessura e os campos / legendas pintados em face Unica, com o
emprego da técnica de impressdo em SERIGRAFIA (evitando corte mecéanico do vinil
adesivo).

Processo executivo:

Fixacdo com adesivo de alto desempenho.

1.1.7 EXTINTOR DE PO QUIMICO ABC - 4KG
Aplicagao:
Distribuido na area do canteiro de obras a distancias adequadas para combate ao
incéndio de qualquer uma das classes de materiais.

Material ou servigo:
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Extintor de pd ABC Pressurizado 4 kg, capacidade extintora 2A:20BC, e suporte para
fixacdo na parede, com bucha S8 e parafusos tipo madeira ou auto atarraxante, Kidde
ou equivalente técnico.

Processo executivo:

Fixar o suporte na parede com uso de conjunto bucha e parafuso.

1.1.8 BAIA DE OBRA EM PEDRA GRES PARA ARMAZENAMENTO DE AGREGADOS
E/OU TRIAGEM DE RESIDUOS - MODULO 3,60X2,40M

Material ou Servigo:

Lona pldstica preta, e= 150 micra

Fundagdao em pedra grés - espessura 25cm e altura 12cm

Alvenaria em pedra grés - e=25cm

Medigao:

Deverd compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais,
ferramentas, equipamentos, mdo de obra e encargos atinentes, necessarios a perfeita
execugado dos servigos, incluindo ajustes, arremates, materiais de consumo, andaimes
e demais servicos auxiliares. Todas as etapas do processo executivo deverdao ser
inspecionadas pela FISCALIZACAO ou sua ASSESSORIA, de modo a verificar o processo,
0s materiais empregados, a execucdo, a uniformidade e o acabamento do servico
prestado, em conformidade ao escopo contratual.

A medicdo sera efetuada por unidade, conforme a Planilha de Servicos e Quantidades.

1.1.9 BOMBONA PLASTICA 50L
Material ou Servico:
BOMBONA PLASTICA 50L com Tampa Removivel para depdsito de residuos.
Medigao:
Devera compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais,
ferramentas, equipamentos, mdo de obra e encargos atinentes, necessarios a perfeita
execucdo dos servicos, incluindo ajustes, arremates, materiais de consumo, andaimes
e demais servicos auxiliares. Todas as etapas do processo executivo deverdao ser

inspecionadas pela FISCALIZACAO ou sua ASSESSORIA, de modo a verificar o processo,
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0os materiais empregados, a execucdo, a uniformidade e o acabamento do servico
prestado, em conformidade ao escopo contratual.

A medicao sera efetuada por unidade, conforme a Planilha de Servicos e Quantidades.

1.1.10 EXECUGAO DE ESCRITORIQ EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
AF_02/2016 OU LOCACAO DE CONTAINERS

1.1.11 EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 LOCACAO DE
CONTAINERS

1.1.12 EXECUCAO DE REFEITORIQ EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
AF_02/2016 LOCACAO DE CONTAINERS

1.1.13 EXECUGCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016
LOCACAO DE CONTAINERS

A contratada FARA LOCACAO DE CONTAINERS, ou montara no canteiro de obras um local
apropriado para guarda de materiais, equipamentos e ferramentas, obedecendo ao Projeto
Executivo anexo da licitacdo, ou adaptando-o para melhorias. Posteriormente, dependendo
do desenvolvimento dos servicos a CONTRATADA deverd transferir essas instalagdes para
outra area, no proprio imdvel, a seu critério desde que ndo cause impactos negativos na
continuidade dos servigos.

Devera ter areas para escritério, almoxarifado, local para refeicdes e sanitarios/vestiarios.
No escritério deverd haver obrigatoriamente estante para guarda de forma acessivel e
organizada de toda a documentacao técnica, pertinente aos projetos, além de mesa para
leitura de plantas e reunides.

Material ou servigo:

Chapa de madeira compensada resinada 2,2 x 1,1m, barrotes de
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madeiras, pregos e parafusos, telhas de fibro cimento, instalagdo elétrica e hidrossanitaria,
cercamentos. Abaixo estdo relacionados todos os itens necessarios conforme composicao

SINAPI| adotada para o custo.

I 4425 PECA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 6 X 12CM NAQ APARELHADA M

I 4430 PECA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 5 X 6CM NAQ APARELHADA M

I 4509 PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAC APARELHADA M

I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 1% MM POSTO BEDREIRA (SEM FRETE) M3

I 4750 PEDREIRD H

I 5068 PREGO DE ACO 17 X 27 KG

I s0s8 PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADQ BRETO UN

I g111 SERVENTE H

I 6140 BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL B/ VASO SANITARIO 1.1/2" (40MM) UN

I £141 ENGATE QU RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (BVC QU ABS) BRANCO 1/2" ¥ 30 UN
cM

I £146 SIFAQ PLASTICO B/ LAVATORIO/PIA TIBO COBO 1 1/4" UN

i g158 VALVULA EM BLASTICO BRANCO 1" SEM UNHO C/ LADRAO B/ LAVATORIO UN

i 7181 TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA VOGATEX 4MM 2,44 X 0, 50M UN

I TEDE CHUVEIRO BLASTICO BRANCO SIMPLES UN

I 3336 TUBO BVC SERIE NORMAL - ESGOTO BREDIAL DN 100Md - NBR 5688 M

I 2868 TUBC PVC SOLDAVEL EB-892 B/AGUA FRIA PREDIAL DN 25MM M

I 10420 VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA - PADRAQ POPULAR UN

I 10425 LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 28,5 X 39, 0CM QU EQUIV-PADRAQ BOP UN
ULRR '

I 11753 REGISTRO PRESSAQ 3/4" BRUTO REF 1400 UN

I 11865 CAIXA D'AGUA FIBROCIMENTO REDONDA C/ TAMPA 500L UN

I 12128 INTERRUPTOR SOBREPOR 1 TECLA SIMPLES, TIBO SILENTOQUE BPIAL OU EQU UN

1 1.3 ARELA RUSSA JUK} ’

I 238 FI0 RIGIDO, ISOLACAQ EM BVC 450/750V 1, 5MM2 M

I 1030 CAIXA DESCARGA BLASTICA, EXTERNA, COMBLETA COM TUEC DE DESCARGR, UN
ENGATE FLEXIVEL, BOIA E SUPORTE BARR FIXACAD - CAPACIDADE 9L

I 1031 TUBC DE DESCIDA (DESCARGA) EXTERND VC B/ CX DESCARGA EXTERNA UN
- 40MM X 1, 60M

I 12132 CARBINTEIRO DE FORMAS H

I 1357 CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M (12MM) B/ FORMA CONC UN
RETO

I 1373 CIMENTQ PORTLAND COMUM CP I- 32 K

I 12236 BOCAL/SOQUETE/RECEBTACULO DE BORCELANA UN

I 13415 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" REF 1193 P/ LAVATORIO - PADRAQ POPU UN _
LER _

i ZE96 ENCANADOR OU BOMBEIRD HIDRAULICO i

I 2080 FECHADURA EMBUTIR EXTERNA (C/ CILINDRO) COMPLETA - LINHA BORULAR CJ

I 3764 LAMBADA INCANDESCENTE &0W UN

Processo executivo:
Escavacdo, instalacdo de barrotes, colocacdes de madeirite com uso de prego cobrimento

com telhas, execucdo de instalacdo elétrica e hidrosanitaria.
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1.1.14 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40 A UN
Aplicagao:
Fornecimento de rede elétrica composta de alimentadores, quadro de distribuicao e
qguadros de protecdo de circuitos alimentadores de pontos de consumo para os
equipamentos da obra, incluindo iluminag¢dao para a execugao. A entrada de energia,
em baixa ou alta tensdo, deve ser executada de acordo com as exigéncias da
concessiondria de energia elétrica local, cabendo a contratada tomar todas as
providéncias necessarias ao fornecimento de energia.
Material ou servigo:
Eletrodutos PVC rigido roscdvel Tigre ou equivalente técnico.
Cabos flexiveis isolagcdo 0,6/1KV de dimensdes variadas Prysmian ou equivalente
técnico;
Quadro Elétrico Cemarplast ou equivalente técnico;
Tomadas e demais componentes para ligagao dos equipamentos.
Processo executivo:
Instalacdo subterrdnea de eletrodutos e conexdes, instalacdo elétrica de forca com
eletrodutos e cabos e instalacdao de quadro de distribuicdo e medidor de consumo

fixado em quadro especifico.

1.1.15 LIGACAO PROVISORIA DE AGUA POTAVEL  UN
Aplicagao:
Fornecimento de agua nos locais de producgdo de argamassas etc., e destinacdo de
efluentes dos sanitarios etc. do canteiro. A entrada provisoria de agua deve ser
executada dentro dos padrdes estabelecidos, cabendo a contratada tomar todas as
providéncias necessarias ao fornecimento de agua.
Material ou servigo:
Tubos de PVC soldavel ponto e bolsa, incluindo conexdes, da Tigre ou equivalente
técnico.
Registros e Valvulas DECA ou equivalente técnico.

Processo executivo:
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Ligacdo de dgua e esgoto, instalacdo de tubos e conexdes.

1.2 LOCACAO DA OBRA E SERVIGOS INICIAIS

1.21 LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS,
INCLUSIVE NIVELADOR

1.3 ESCAVAGOES E REATERROS
1.3.1 ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 2 M DE
PROFUNDIDADE COM UTILIZAGAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

Aplicagao:

Escavacdo de valas para reservatorios, vigas baldrames e blocos de fundacao em solos
constituidos por residuos e/ou sedimentos, seixos rolados ou ndo com didmetro
maximo inferior a 0,15m.

Material ou servigo:

Escavacdo mecanica com uso de retroescavadeira, complemento manual com picareta,
enxaddo e p4d, incluindo escoramento com Estaca Prancha, cravamento por martelo
vibrador.

Processo executivo:

Antes de se iniciar a escavacdao, devera ser feita a pesquisa das interferéncias
existentes no trecho a ser escavado, para que nao sejam danificados quaisquer tubos,
caixas, postes ou outra estrutura que esteja na zona atingida pela escavacdo ou em
suas proximidades.

Deverdo ser seguidos os projetos e as especificagdes no que se refere a locagao,
profundidade e declividade da escavacdo. Entretanto, em alguns casos, as escavacoes
poderdo ser levadas até uma profundidade superior a projetada, até que se encontrem
as condicOes necessarias de suporte para apoio das estruturas, a critério da
FISCALIZACAO ou sua ASSESSORIA.

Apds demarcacdo, devera ser perfurado o terreno com folga de minima de 1 metro
para cada lado para a montagem de formas, utilizando-se de equipamentos, fazendo

escoras de protecao para a entrada de carpinteiros para a montagem de formas.
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Nos casos de risco de queda de arvores, linhas de transmissao, deslizamento de rochas
e objetos de qualquer natureza, é necessario o escoramento, a amarragao ou a
retirada dos mesmos, devendo ser feita de maneira a ndo acarretar obstrucdes no
fluxo de agbes emergenciais. Todo e qualquer dano ocorrido em consequéncia das
obras, em qualquer parte do empreendimento, deverd ser reparado pela

CONTRATADA, sem 6nus para a Receita Federal.

1.3.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE AF_10/2017
Aplicagao:
Preenchimento ou recomposicdo de escavacbes para construcdo de blocos ou vigas
baldrame, utilizando-se o prdprio material escavado.
Material ou servico:
O material procedente da escavacdo do terreno natural, geralmente, é constituido por
solo, alteracdo de rocha, rocha ou associacdo destes tipos. Para efeito desta
especificacdo sera adotado o material de 12 categoria que compreende os solos em
geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou ndo, com didmetro maximo inferior
a 0,15m, qualquer que seja o teor maximo de umidade apresentado.
Processo executivo:
Sua execucdo obedecerd rigorosamente aos elementos técnicos fornecidos pela
FISCALIZACAO ou sua ASSESSORIA e constantes das notas de servicos apresentadas no
projeto executivo.
A operacao sera procedida da remocgdo de entulhos, detritos, pedras, dgua e lama, do
fundo da escavacdo. Deverd a determinacao da umidade do solo, para definir a
necessidade de aeracdo ou umedecimento para se conseguir boa compactacdo.
Quando necessdria, deverd ser procedida, também, a escarificacdo e ou
umedecimento da camada existente, visando-se sua boa aderéncia a camada de
aterro.
O lancamento do material devera ser feito em camadas sucessivas, em toda a largura
da secdo transversal, e em extensdes tais, que permitam seu umedecimento e

compactacdo, quando especificada. A espessura da camada solta (ndo compactada)
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ndo deverd ultrapassar 0,30m. Para as camadas finais essa espessura nao devera
ultrapassar 0,20m.

A homogeneizacdo da camada sera feita através da remocdo ou fragmentacdo de
torrdes secos, remogdo de material conglomerado, de blocos ou de matacdes de rocha

alterada e de matéria organica.

1.3.3 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1,30m AF_03/2016

Aplicagao:

Escavacao de valas para vigas baldrames e blocos de fundagdo em solos constituidos
por residuos e/ou sedimentos, seixos rolados ou ndo com didmetro maximo inferior a
0,15m.

Material ou servigo:

Escavacdo mecanica com uso de retroescavadeira, trator de esteiras e complemento
manual com picareta, enxadado e pa.

Processo executivo:

Antes de se iniciar a escavacdo, deverd ser feita a pesquisa das interferéncias
existentes no trecho a ser escavado, para que nao sejam danificados quaisquer tubos,
caixas, postes ou outra estrutura que esteja na zona atingida pela escavagdao ou em
suas proximidades.

Deverdo ser seguidos os projetos e as especificagdes no que se refere a locagao,
profundidade e declividade da escavacdo. Entretanto, em alguns casos, as escavacoes
poderdo ser levadas até uma profundidade superior a projetada, até que se encontrem
as condicGes necessarias de suporte para apoio das estruturas, a critério da
FISCALIZACAO ou sua ASSESSORIA.

Apds demarcacdo, devera ser perfurado o terreno com folga de minima de 1 metro
para cada lado para a montagem de formas, utilizando-se de equipamentos, fazendo
escoras de protecdo para a entrada de carpinteiros para a montagem de formas.

Nos casos de risco de queda de arvores, linhas de transmissao, deslizamento de rochas
e objetos de qualquer natureza, é necessdrio o escoramento, a amarracdo ou a

retirada dos mesmos, devendo ser feita de maneira a ndo acarretar obstrucdes no
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fluxo de acbes emergenciais. Todo e qualquer dano ocorrido em consequéncia das
obras, em qualquer parte do empreendimento, deverd ser reparado pela

CONTRATADA, sem 6nus para a Receita Federal.

1.3.4 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA M?
AF_04/2016

Material ou servico:

O material procedente da escavacao do terreno natural, geralmente, é constituido por
solo, alteracdo de rocha, rocha ou associacdo destes tipos. Para efeito desta
especificacdo sera adotado o material de 12 categoria que compreende os solos em
geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou ndo, com didmetro maximo inferior
a 0,15m, qualquer que seja o teor maximo de umidade apresentado.

Processo executivo:

Sua execucdo obedecerd rigorosamente aos elementos técnicos fornecidos pela
FISCALIZACAO ou sua ASSESSORIA e constantes das notas de servigos apresentadas no
projeto executivo.

A operacdo serd procedida da remocdo de entulhos, detritos, pedras, agua e lama, do
fundo da escavacdo. Deverd a determinacao da umidade do solo, para definir a
necessidade de aeracdo ou umedecimento para se conseguir boa compactacdo.
Quando necessaria, deverd ser procedida, também, a escarificacdo e ou
umedecimento da camada existente, visando-se sua boa aderéncia a camada de
aterro.

O langamento do material devera ser feito em camadas sucessivas, em toda a largura
da segdao transversal, e em extensdes tais, que permitam seu umedecimento e
compactacdo, quando especificada. A espessura da camada solta (ndo compactada)
ndo deverd ultrapassar 0,30m. Para as camadas finais essa espessura ndo devera
ultrapassar 0,20m.

A homogeneizacdo da camada serd feita através da remocdo ou fragmentacdo de
torrdes secos, remogdo de material conglomerado, de blocos ou de matacdes de rocha
alterada e de matéria organica.

Medigao:
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Devera compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais,
ferramentas, equipamentos, mao de obra e encargos atinentes, necessdrios a perfeita
execucdo dos servicos, incluindo ajustes, arremates, materiais de consumo, andaimes
e demais servigos auxiliares.

Todas as etapas deverdo ser inspecionadas pela FISCALIZACAO ou sua ASSESSORIA, de
modo a verificar o processo, os materiais empregados, a execucao, a uniformidade e o
acabamento do servigo prestado, em conformidade ao escopo contratual.

A medicdo serd por metros cubicos conforme etapa do cronograma.

1.3.5 ESCAVAGAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE
12 CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA

Material ou Servico:

Adotar praticas da SEAP — Manual de Obras Publicas.

1.3.6 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M3 / POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE
1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTEREFENCIA

Material ou Servico:

Adotar praticas da SEAP — Manual de Obras Publicas.

1.3.7 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, RODOVIA
PAVIMENTADA

Material ou Servico:

Adotar praticas da SEAP — Manual de Obras Publicas.

1.33 CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO
BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP,
CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

Material ou Servico:

Caminh&o basculante tipo toco com até 6m3 de capacidade de transporte.

Processo Executivo:

A carga mecanizada serd precedida da escavacdo do material e de sua colocacdo na
praca de trabalho em condi¢des de ser manipulado pelo equipamento carregador. As

pracas de trabalho deverdo merecer do executante, especial atencdo quanto a sua
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conservacdao em condicdes de boa circulacdo e manobra, ndo sé do equipamento
carregador como do transportador.

O material deverd ser lancado na cacamba do caminh3do, de maneira a que o seu peso
fique uniformemente distribuido, e ndo haja possibilidade de derramamento pelas
bordas laterais ou traseira. O controle serd apenas visual, com relagdo a distribuicdo do
material na cacamba, principalmente no que se refere a possibilidade de
derramamento pelas bordas.

Medigao:

O servico sera pago por volume, tendo como unidade de medida metro cubico (m3), de
entulho removido. O custo unitdrio remunera o transporte de entulho dentro dos
limites da obra, o carregamento mecanizado do caminhdo, inclusive o tempo do
referido veiculo a disposi¢do, assim como o transporte até o primeiro quildbmetro e a

descarga no destino.

1.3.9 COMPACTAGCAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL -
PAVIMENTACAO URBANA

Material ou Servico:

Adotar praticas da SEAP — Manual de Obras Publicas.

1.4 ESTRUTURAS

1.4.1 INFRAESTRUTURA

1.4.1.1 FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015

Material ou servigo:

Madeira Serrada aparelhada na espessura de 25mm para construir a pec¢a de concreto
sem esbojamento.

Processo executivo:

Montagem de forma fabricada manualmente, conforme projeto de formas e memorial
descritivo do tipo de peca de concreto a ser produzida, sendo a forma instalada no
local concretagem, envolvendo a armadura mantendo-se afastada em 3 cm da
armadura.

Medicao:
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Devera compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais,
ferramentas, equipamentos, mao de obra e encargos atinentes, necessarios a perfeita
execucdo dos servicos, incluindo ajustes, arremates, materiais de consumo, andaimes
e demais servigos auxiliares.
Todas as etapas deverdo ser inspecionadas pela FISCALIZACAO ou sua ASSESSORIA, de
modo a verificar o processo, os materiais empregados, a execucdo, a uniformidade e o
acabamento do servigo prestado, em conformidade ao escopo contratual.
A medicado por kg conforme etapa do cronograma.

1.4.1.2 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

1.4.1.3 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

1.4.1.4 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

1.4.1.5 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

1.4.1.6 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

1.4.1.7 ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO
CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Material ou servigo:

Aco CA-50 em barras nervuradas @ 6,3mm a 16mm, arame recozido para amarragdo n2
18 (@1,25mm), ref. Gerdau ou equivalente técnico.

Processo executivo:

Fabricar manualmente com uso arame a montagem das barras formando a armadura,
conforme projeto e memorial, e a montagem sera lancada em base escavada no solo.
A armadura positiva deverd ser separada da armadura negativa através de
espacadores tipo “aranha ou caranguejo” com didametro igual ao das armaduras,

utilizadas para resistir aos esforcos solicitantes de tracdo o cisalhamento.
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1.4.1.8 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM
EDIFICACAO COM SECAO MEDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M2 -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

Material ou servigo:

Concreto 25 MPA, medicdo em peso, proporcdoes conforme dbaco especifico, com
incremento de aditivos fluidificantes ou plastificantes para proporcionar a
trabalhabilidade adequada, "slump" adequado ao tipo da bomba, ou para a aplicacdao
manual. Inclusas estruturas de sustentacdo de madeira ou metalica, pregos e,
barrotes, ripdo para escoramento de formas.

Processo executivo:

Concreto usinado conforme normas da ABNT, com uso de aglomerante, agregados e
aditivos, caso seja necessdrio, devendo cobrir a armadura feita especificamente
atendendo ao projeto. Na confec¢do do concreto devera ser verificada a umidade dos
agregados, principalmente da areia. A resisténcia do concreto, fundamentalmente,
depende de seu fator agua/cimento. Quanto mais baixo o fator agua/cimento maior a
resisténcia do concreto.

Deverado ser feitos corpos de prova para testes de resisténcia a compressao, a tracao e
modulo de elasticidade, conforme ABNT NBR 6118, NBR 5738 e 5739, ABNT NBR 7222,
NBR 12142 e NBR 8522.

1.4.19 IMPERMEABILIZACAO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM. AF_06/2018

Aplicagao:

Faces laterais das vigas baldrames.

Material ou servigo:

Impermeabilizante tipo cimento, aditivos, agregados minerais e copolimero compativel
com cimento.

Processo executivo:

A superficie deve estar limpa e isenta de pd. Ndo pode apresentar residuos de
desmoldantes, graxas, ceras, e pinturas e demais matérias que possam prejudicar a
aderéncia do produto. Orificios e irregularidades devem ser reparados com argamassa

de cimento, areia, dgua e Adesivo de alto desempenho para argamassas. Os cantos
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devem ser arredondados (MEIA CANA) com argamassa 3x1 sem adicdo de caulim,
arenoso ou outro plastificante sélido, e somente usar o aditivo acima citado ou
semelhante.

A Superficie de concreto com barras de agos exposta, oxidadas ou demais
irregularidades devem ser tratadas com materiais compativeis. Eventuais trincas
devem ser tratadas previamente, com epdxi ou selante similar.

Na aplicagdo umedecer ligeiramente a superficie com agua limpa, ndo enxarcar.

Nos locais com vazios maiores, deve ser executado um chapisco continuo, aplicado
com colher, composto de cimento e areia média lavada, traco3x1. Apds 24 horas da
aplicagcdo do chapisco, executar uma camada de argamassa impermeabilizante com
espessura de 1,0 a 1,5 cm, deixando a superficie dspera.

Ap0ds 5 horas (depois que a primeira camada de argamassa tiver “puxado”) aplicar a
segunda camada, caso necessdrio, observando as espessuras citadas. Repetir o
processo anterior se houver necessidade da terceira camada.

Cuidados:

e Misturar quantidades para utilizar em 30 minutos, tempo maximo de aplicacdo.

e Aplicar de forma continua, evitando-se, sempre que possivel, emendas em uma
mesma camada.

¢ O intervalo de tempo entre as aplicacdes das camadas serda de 12 a 24 horas. Na
hipdtese da ocorréncia de intervalo superior a 24 horas, sera executado, antes da
aplicacdo da camada seguinte, chapisco idéntico ao especificado anteriormente. O
acabamento das camadas serd a desempenadeira de madeira, do tipo textura aspera
fina.

Observacoes:

» Verificar sempre a validade dos produtos a serem utilizados: aditivo e cimento;

e Seguir criteriosamente as orientacdes do FABRICANTE.

Nos trechos de tubos de PVC que serdo instalados trespassando paredes de concreto
(Ex: Entradas, Saidas) sera aplicado adesivo Epoxi e Areia Grossa, que quando colocado

na Forma, permitirdo nessas passagens a solidarizacdo com concreto a ser aplicado.
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Depois da regularizacdo das superficies, aplicar com uso de trinchdo ou outro

equipamento indicado o material pastoso de cimento modificado com aditivo,

preparado em quantidades adequadas, sendo esse o VEDAJA ou equivalente técnico,

observando tempos entre demados para secagem conforme especificacio do

fabricante, no nimero de demaos previstos no catdlogo para o fim especificado.
1.4.1.10 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES — CONCRETO

Material ou servigo:

Testes laboratorial com uso de prensa hidraulica.

Processo Executivo:

Utilizam-se cilindros como corpo de prova, e aplica-se pressdo até o rompimento, com

714, 21 dias, tudo conforme norma especifica (NBR 05739) que estabelece critérios

gerais de aceitacdo do concreto.

1.4.1.11 ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL
ATE 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO). AF_02/2015

Aplicagao:

Suporte de blocos de fundagao para pilares do Prédio de Servicos.

Material ou servigo:

Estaca tipo Hélice segmentada armada, @#30cm, profundidade média de 5 e 15m,
moldada “in locco”.

Processo Executivo:

A implantacdo as estacas deve atender as profundidades previstas no projeto, salvo se
ndao ocorrer camada de solo com resisténcia suficiente para suportar as cargas de
projeto. De forma que, quaisquer alteracdes das profundidades das estacas, somente
podem ser executadas apds autorizacdo prévia da FISCALIZACAO ou sua ASSESSORIA, e
ouvido o projetista.

Perfuracdo da estaca

Durante todo o processo de perfuracdo a maquina devera ser monitorada por
sensores. Algumas das informacGes captadas sdo: prumo, torque, profundidade e
velocidade de perfuracao.

Concretagem
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Apds atingir a profundidade desejada, o concreto deverd ser bombeado, que ao
mesmo tempo vao sendo retirados em velocidade controlada. O concreto bombeado
deve preencher todos os vazios existentes ate a superficie. A colocacdo da ferragem
deve ser feita logo apos o termino da concretagem.

Caracteristicas do Concreto Usinado:

Fck de 20 Mpa, bombedvel. O consumo de cimento de 350 a 450 quilos por metro
cubico, sendo facultativa a utilizacdo de aditivos. O abatimento ou "slump" é mantido
entre 22 e 25 cm.

Caracteristicas da Bomba:

Capacidade de bombeamento igual ou superior a 54metros cubicos de concreto por
hora, e pressao superior a 76 Bar.

Apds a execucdo da estaca, a cabeca deve ser aparelhada para permitir a adequada
ligacdo ao bloco de coroamento. Para tanto, devem ser tomadas as seguintes medidas:
a) o corte do concreto deve ser efetuado com ponteiros afiados, trabalhando
horizontalmente com pequena inclinagdo para cima;

b) o corte do concreto deve ser feito em camadas de pequena espessura iniciando da
borda em direcdo ao centro;

c) as cabecas das estacas devem ficar normais aos seus proprios eixos.

1.4.2 SUPERESTRUTURA

1.4.2.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MAIOR QUE 0,25
M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES.
AF_12/2015

1422 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4
UTILIZACOES. AF_12/2015

1.4.2.3 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA COM AREA
MEDIA MAIOR QUE 20 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_12/2015

Material ou servigo:

Chapa compensada resinada na espessura adequada para construir a peca de concreto

sem esbojamento.

Processo executivo:
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Montagem de forma fabricada manualmente, conforme projeto de formas e memorial
descritivo do tipo de peca de concreto a ser produzida, sendo a forma instalada no
local concretagem, envolvendo a armadura mantendo-se afastada em 3 cm da
armadura.

1.4.24 ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONTRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM — MONTAGEM. AF_12/2015

Material ou servigo:
Aco CA-60b em barras lisas ou nervuradas conforme ja disponibilizam a Gerdau, a
Belgo e a Arcelor Mittal (ou barras e em rolos) @ 5,0mm a 8,0mm, arame recozido para
amarragdo n? 18 (@ 1,25mm).
Processo executivo:
Fabricar manualmente com uso arame a montagem das barras formando a armadura,
conforme projeto e memorial, e a montagem sera lancada em base escavada no solo.
A armadura positiva devera ser separada da armadura negativa através de
espacadores tipo “aranha ou caranguejo” com didmetro igual ao das armaduras,
utilizadas para resistir aos esforgos solicitantes cortante.

1.4.25 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM — MONTAGEM. AF_12/2015

1.4.2.6 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONTRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM — MONTAGEM. AF_12/2015

1.4.2.7 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

1.4.2.8 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

1.4.2.9 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
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1.4.2.10 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

1.4.2.11 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Material ou servigo:
Aco CA-50 em barras nervuradas @ 6,3mm a 25,0mm, arame recozido para amarracio
n? 18 (@1,25mm), ref. Gerdau ou equivalente técnico.
Processo executivo:
Fabricar manualmente com uso arame a montagem das barras formando a armadura,
conforme projeto e memorial, e a montagem sera lancada em base escavada no solo.
A armadura positiva devera ser separada da armadura negativa através de
espacadores tipo “aranha ou caranguejo” com diametro igual ao das armaduras,
utilizadas para resistir aos esforcos solicitantes de tracdo o cisalhamento.

1.4.2.13 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=50MPA
Aplicagao:
Estruturas de concreto da obra.
Material ou servigo:
Concreto 40 MPA, medicdo em peso, proporcoes conforme dbaco especifico, com
incremento de aditivos fluidificantes ou plastificantes para proporcionar a
trabalhabilidade adequada, "slump" adequado ao tipo da bomba, ou para a aplicacdao
manual. Inclusas estruturas de sustentacdo de madeira ou metdlica, pregos e,
barrotes, ripdo para escoramento de formas.
Processo executivo:
Concreto usinado conforme normas da ABNT, com uso de aglomerante, agregados e
aditivos, caso seja necessdrio, devendo cobrir a armadura feita especificamente
atendendo ao projeto. Na confeccdo do concreto devera ser verificada a umidade dos
agregados, principalmente da areia. A resisténcia do concreto, fundamentalmente,
depende de seu fator dgua/cimento. Quanto mais baixo o fator dgua/cimento maior a

resisténcia do concreto.
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Deverado ser feitos corpos de prova para testes de resisténcia a compressao, a tracao e
modulo de elasticidade, conforme ABNT NBR 6118, NBR 5738 e 5739, ABNT NBR 7222,
NBR 12142 e NBR 8522.

1.4.2.14 TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA
OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

1.4.2.15 PINTURA DA ESTRUTURA METALICA DA COBERTURA
Material ou servigo

Toda estrutura devera ser protegida contra corrosdo por base em tetréxido de
chumbo, camada posterior de Fundo preparador (Resina acrilica modificada,
pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbicidas ndao metdlicos,
outros aditivos e dgua) e final pintura cinza platina a base de esmalte para acabamento
em espessura minima e 35 microns, aplicada com pistola.

Aco: Perfis de aco ASTM A 36 — fy = 250Mpa e CF-26 - fy = 260Mpa, disposto em barras
para execucdo de trelicas e reforco, em dimensées conforme projeto.

Perfis tipo “U” dobrados.

Os dispositivos de conexdo, elementos de ligagdo e solda serdo estimados em 10% do
peso total da estrutura.

Solda estrutural por Arco Elétrico - Eletrodo Revestido E7018.

Deverdo ser fixadas a estrutura (pilares) por meio de chapas em ago estrutural e = 4",
dim. com saidas para tirantes conforme projeto, chapas estas parafusadas a estrutura
de concreto por insert metalico chumbado conforme projeto.

Tirante liso com pontas roscadas de ago ASTM A36 com porca, arruela lisa e arruela de
pressdo, para contraventamento da estrutura.

Aplicacdo de base por Tetréxido de Chumbo para protecao contra corrosao.

Aplicacdo de pintura base esmalte para acabamento e protecao.

Processo executivo

CONSTRUCAO SOLDADA

As novas trelicas deverdo ser fabricadas previamente, garantindo assim a simetria e
alinhamento das pecas. O processo de solda serd por Arco Elétrico — Eletrodo

Revestido E7018.
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Para ligacdo das trelicas a estrutura, estas deverdo ser icadas por meio de
equipamento Munck, posicionando as pegas para solda. Deverdao ser fixadas,
alinhadas, escoradas para o pré ponteamento e posterior solda conforme processo
executivo descrito abaixo.

A técnica de soldagem, a execucdo, a aparéncia e a qualidade das soldas, bem como os
métodos utilizados na correcdo de defeitos, deverdo obedecer as secdes 3 e 4 da AWS
D1.1.

As superficies a serem soldadas deverdo estar livres de escdrias, graxas, rebarbas,
tintas ou quaisquer outros materiais estranhos. A preparagdao das bordas por corte a
gas sera realizada, onde possivel, por macarico guiado mecanicamente. As soldas por
pontos deverdo estar cuidadosamente alinhadas e serdo de penetragao total.

As dimensdes e os comprimentos de todos os filetes deverdo ser proporcionais a
espessura da chapa e a resisténcia requerida, garantindo a perfeita ligacdo entre os
elementos.

Todas as soldas serdo realizadas pelo processo de eletrodo revestido, de conformidade
com o “Code for Structural Welds” da AWS. Os servigos serdao executados somente por
soldadores qualificados, conforme prescricdo do “Standard Code for Welding for
Building Construction” da AWS.

Os trabalhos de soldagem deverdo ser executados, sempre que possivel, de cima para
baixo. Na montagem e juncdo de partes da estrutura ou de elementos pré-fabricados,
o0 procedimento e a seqiiéncia de montagem serdo tais que evitem distorgdes
desnecessarias e minimizem os esforgos de retragao.

O pré-aguecimento a temperatura adequada deverd levar a superficie até uma
distancia de 7,5cm do ponto de solda. Esta temperatura devera ser mantida durante a
soldagem.

A solda deve ser executada com toda a seguranca possivel, garantindo a integridade
fisica de quem executa o servico e de possiveis transeuntes que encontrem-se nas
adjacéncias. Para isso, atentar para o uso dos EPI’s obrigatorios para execucdo do

servico (avental de couro, mdscara de protecdo e etc.), bem como local apropriado.
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1.4.2.16 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES — CONCRETO
Material ou servico:

Testes laboratorial com uso de prensa hidraulica.

Processo Executivo:

Utilizam-se cilindros como corpo de prova, e aplica-se pressao até o rompimento, com
714, 21 dias, tudo conforme norma especifica (NBR 05739) que estabelece critérios
gerais de aceitacdo do concreto.

Medigao:

Deverd compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais,
ferramentas, equipamentos, mdo de obra e encargos atinentes, necessarios a perfeita
execugado dos servicos, incluindo ajustes, arremates, materiais de consumo, andaimes
e demais servicos auxiliares. Todas as etapas deverdo ser inspecionadas pela
FISCALIZACAO ou sua ASSESSORIA, de modo a verificar o processo, os materiais
empregados, a execucdo, a uniformidade e o acabamento do servico prestado, em
conformidade ao escopo contratual.

A medig¢do por unidade conforme etapa do cronograma.

1.4.3 RESERVATORIO INFERIOR

1431 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4
UTILIZACOES. AF_12/2015

1.4.3.2 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA COM AREA
MEDIA MAIOR QUE 20 M? PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_12/2015

Aplicagao:

Contengao do concreto da edificacdo sejam elas lajes macicas, vigas, cortinas ou
pilares.

Material ou servigo:

Chapa compensada resinada na espessura adequada para construir a peca de concreto
sem esbojamento.

Processo executivo:

Montagem de forma fabricada manualmente, conforme projeto de formas e memorial

descritivo do tipo de peca de concreto a ser produzida, sendo a forma instalada no
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local concretagem, envolvendo a armadura mantendo-se afastada em 3 cm da
armadura.
1.4.3.3 ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

1.4.3.4 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

1.4.3.5 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

I[dem aoitem 1.4.1.2

1.4.3.6 CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

Aplicagao:

Estruturas de concreto da obra.

Material ou servico:

Concreto 50 MPA, medicdo em peso, propor¢des conforme dbaco especifico, com
incremento de aditivos fluidificantes ou plastificantes para proporcionar a
trabalhabilidade adequada, "slump" adequado ao tipo da bomba, ou para a aplicacao
manual. Inclusas estruturas de sustentacdo de madeira ou metdlica, pregos e,
barrotes, ripdo para escoramento de formas.

Processo executivo:

Concreto usinado conforme normas da ABNT, com uso de aglomerante, agregados e
aditivos, caso seja necessario, devendo cobrir a armadura feita especificamente
atendendo ao projeto. Na confeccdo do concreto devera ser verificada a umidade dos
agregados, principalmente da areia. A resisténcia do concreto, fundamentalmente,
depende de seu fator dgua/cimento. Quanto mais baixo o fator dgua/cimento maior a
resisténcia do concreto.

Deverado ser feitos corpos de prova para testes de resisténcia a compressao, a tracao e
modulo de elasticidade, conforme ABNT NBR 6118, NBR 5738 e 5739, ABNT NBR 7222,
NBR 12142 e NBR 8522.
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1.4.3.7 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES — CONCRETO
Aplicagao:

Verificagdo da resisténcia de concreto.

Material ou servigo:

Testes laboratorial com uso de prensa hidraulica.

Processo Executivo:

Utilizam-se cilindros como corpo de prova, e aplica-se pressao até o rompimento, com
714, 21 dias, tudo conforme norma especifica (NBR 05739) que estabelece critérios

gerais de aceitacdo do concreto.

1.4.3.8 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

Material ou Servico:

Adotar praticas da SEAP — Manual de Obras Publicas.

1.4.3.9 IMPERMEABILIZACAO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

Material ou servico:

Impermeabilizante tipo cimento, aditivos, agregados minerais e copolimero compativel
com cimento.

Processo executivo:

A superficie deve estar limpa e isenta de pd. Nao pode apresentar residuos de
desmoldantes, graxas, ceras, e pinturas e demais matérias que possam prejudicar a
aderéncia do produto. Orificios e irregularidades devem ser reparados com argamassa
de cimento, areia, dgua e Adesivo de alto desempenho para argamassas. Os cantos
devem ser arredondados (MEIA CANA) com argamassa 3x1 sem adicdo de caulim,
arenoso ou outro plastificante sélido, e somente usar o aditivo acima citado ou
semelhante.

A Superficie de concreto com barras de acos exposta, oxidadas ou demais
irregularidades devem ser tratadas com materiais compativeis. Eventuais trincas
devem ser tratadas previamente, com epdxi ou selante similar.

Na aplicacdo umedecer ligeiramente a superficie com agua limpa, ndo enxarcar.
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Nos locais com vazios maiores, deve ser executado um chapisco continuo, aplicado
com colher, composto de cimento e areia média lavada, traco3x1. Apds 24 horas da
aplicacdo do chapisco, executar uma camada de argamassa impermeabilizante com
espessura de 1,0 a 1,5 cm, deixando a superficie dspera.

Apds 5 horas (depois que a primeira camada de argamassa tiver “puxado”) aplicar a
segunda camada, caso necessdrio, observando as espessuras citadas. Repetir o
processo anterior se houver necessidade da terceira camada.

Cuidados:

e Misturar quantidades para utilizar em 30 minutos, tempo maximo de aplicacao.

e Aplicar de forma continua, evitando-se, sempre que possivel, emendas em uma
mesma camada.

¢ O intervalo de tempo entre as aplicagdes das camadas serd de 12 a 24 horas. Na
hipétese da ocorréncia de intervalo superior a 24 horas, serd executado, antes da
aplicacdo da camada seguinte, chapisco idéntico ao especificado anteriormente. O
acabamento das camadas sera a desempenadeira de madeira, do tipo textura aspera
fina.

Observacoes:

¢ Verificar sempre a validade dos produtos a serem utilizados: aditivo e cimento;

e Seguir criteriosamente as orientacdes do FABRICANTE.

Nos trechos de tubos de PVC que serdo instalados trespassando paredes de concreto
(Ex: Entradas, Saidas) serd aplicado adesivo Epoxi e Areia Grossa, que quando colocado
na Forma, permitirdo nessas passagens a solidarizacdo com concreto a ser aplicado.
Depois da regularizacao das superficies, aplicar com uso de trinchdo ou outro
equipamento indicado o material pastoso de cimento modificado com aditivo,
preparado em quantidades adequadas, sendo esse o VEDAJA ou equivalente técnico,
observando tempos entre demdos para secagem conforme especificacdo do
fabricante, no numero de demados previstos no catalogo para o fim especificado.
Medigao:

Devera compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais,

ferramentas, equipamentos, mdo de obra e encargos atinentes, necessarios a perfeita
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execucdo dos servicos, incluindo ajustes, arremates, materiais de consumo, andaimes
e demais servigos auxiliares.

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela FISCALIZACAO
ou sua ASSESSORIA, de modo a verificar o processo, os materiais empregados, a
execucdo, a uniformidade e o acabamento do servico prestado, em conformidade ao
escopo contratual. A medicdo sera efetuada por area, tendo como unidade metro

quadrado (m?).

2. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

PROCESSO EXECUTIVO PARA TUBOS E CONEXOES SOLDAVEIS
Material usado como condutor de dgua fria, tendo como complemento ou material
auxiliar de montagem, adesivo plastico para PVC, lixa e solu¢do limpadora. Serdo
utilizados tubos e conexdes de PVC rigido soldadvel, com juntas soldadas a frio,
dispensando o uso de ferramentas e equipamentos sofisticados.
Para a execugdo das tubulagdes e conexdes, deve-se:
a) Lixe as superficies a serem soldadas;
b) Limpar as superficies lixadas com solu¢do limpadora, eliminando impurezas e
gorduras;
c) Distribuir uniformemente o adesivo plastico com um pincel ou o bico da prépria
bisnaga nas pontas a serem soldadas.
Os equipamentos a serem utilizados na execucdo dos servicos deverdo atender as
especificacbes do projeto.
A inspecdo para recebimento de materiais e equipamentos sera realizada no canteiro
de servico ou local de entrega, através de processo visual.
Devera ser assegurada a utilizagcdo de tubos e conexdes do mesmo fabricante.
Antes do inicio da montagem das tubula¢cdes, a CONTRATADA devera examinar
cuidadosamente o projeto. A montagem deverd ser executada com as dimensdes

indicadas no desenho e confirmadas no local da obra.
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TUBULACOES EMBUTIDAS:

Tubula¢des embutidas serdo montadas, tanto quanto possivel, antes do assentamento
da alvenaria, que as envolverdao apds a montagem, ou antes, do acabamento de pisos.
Caso haja necessidade de aberturas ou furagdes nos elementos estruturais, para
passagem de tubulacdes, estes deverdo estar de acordo com os desenhos ou obedecer
a autorizacgdo especial e por escrito da FISCALIZACAO ou sua ASSESSORIA.

As tubulagdes que entram e saem de paredes deverdo fazé-los perpendicularmente a
superficie das mesmas e correr vertical ou horizontalmente, mantendo-se paralelas a

superficie das mesmas.

TUBULACOES EXPOSTAS:
Antes da pintura de acabamento, deverdo ser aplicadas duas demaos de tinta anti
corrosivas. A primeira demdo devera ser aplicada com um intervalo minimo de 24
horas apds a primeira. Cada uma das demados deverd ser espessa, com coloracdo

diferente da cor de acabamento.

LIMPEZA E TESTES:
A tubulacdo devera ser completamente limpa internamente apds a instalagao,
empregando-se um fluxo de dgua com velocidade minima de 1,5 m/s.
Os testes de pressdao hidrostatica e de estanqueidade, deverdo ter no minimo a
pressdo de 1,5Kgf/cm? durante no minimo 2 horas. Qualquer vazamento devera ser
imediatamente corrigido.
Um teste preliminar de estanqueidade devera ser efetuado pela CONTRATADA, a
medida que a canalizacdo principal for instalada a uma pressdo de 15 bars durante 10
minutos. Antes dos testes de pressdo deverao ser tomadas as seguintes providéncias:
Todas as valvulas, inclusive as de controle e retencdo, devem ser abertas e mantidas
em posicdo aberta. As valvulas de drenagem deverdo ser mantidas fechadas.
As valvulas de blogueio dos ramais para os instrumentos devem ser fechadas.
Os instrumentos e outros equipamentos que ndo possam ser submetidos a pressao

devem ser retirados ou substituidos por carretéis de tubo.
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As valvulas de seguranca e de alivio devem ser removidas e substituidas por flanges
cegos e tampoes.

Todas as soldas e roscas devem ser deixadas expostas, sem isolamento e sem pintura.
A inspecdo para recebimento de materiais e equipamentos sera realizada no local de
entrega, através de processo visual. Quando necessdrio e justificavel, o Contratante
poderd enviar um inspetor, devidamente qualificado, para testemunhar os métodos de
ensaios requeridos pelas Normas Brasileiras. Neste caso o fornecedor ou fabricante
deverd ser avisado com antecedéncia da data em que a inspecdo serd feita. Para o
recebimento dos materiais e equipamentos, a inspecdao deverd seguir a descricao
constante da nota fiscal ou guia de remessa, pedido de compra e respectivas
especificagdes de materiais e servigos. A inspeg¢ao visual para recebimento dos
materiais e equipamentos constituir-se-4, basicamente, no atendimento as
observacdes descritas a seguir, quando procedentes:

Verificagcdo da marcacdo existente, conforme solicitada na especificacdo de materiais;
Verificacdo da quantidade da remessa;

Verificacdo do aspecto visual, constatando a inexisténcia de amassaduras,
deformacgdes, lascas, trincas, ferrugens e outros defeitos possiveis;

Verificacdo de compatibilizacdo entre os elementos componentes de um determinado
material.

Os materiais ou equipamentos que ndo atenderem as condi¢bes observadas serdo
rejeitados. Os materiais sujeitos a oxidacdo e outros danos provocados pela acdo do
tempo deverao ser acondicionados em local seco e coberto.

Os tubos de ago deverdo ser estocados em prateleiras, separados por diametro e tipos
caracteristicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessarios para evitar
deformacgdes causadas pelo peso préprio. As pilhas com tubos com bolsas ou flanges
deverdo ser formadas de modo a alternar em cada camada a orientacdo das
extremidades.

Deverdo ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados, de
modo a verificar se o material localizado em camadas inferiores suportara o peso nele

apoiado.
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Antes do inicio da montagem das tubula¢cdes, a CONTRATADA devera examinar
cuidadosamente o projeto e verificar a existéncia de todas as passagens e aberturas
nas estruturas. A montagem devera ser executada com as dimensdes indicadas no
projeto e confirmadas no local de execugao dos servicos e obras.

PROCESSO EXECUTIVO PARA TUBOS E CONEXOES DE ENCAIXE:

Material usado como condutor de esgoto, tendo como complemento ou material
auxiliar de montagem, preparadora e solugdo limpadora. Serdo utilizados tubos e
conexdes de PVC rigido ponto e bolsa, com juntas eldstica, dispensando o uso de
ferramentas e equipamentos sofisticados.

As conexdes usadas como complemento ou material auxiliar de montagem aplicada
com uso de anel de borracha, utilizando lubrificante apropriado, inerte e que nao
ataque a borracha ou PVC.

Para a execucdo das tubulacGes e conexdes deve-se:

a)  Lixe as superficies a serem soldadas;

b)  Limpar as superficies lixadas com solucdo limpadora, eliminando impurezas e
gorduras;

c) Encaixe.

Os equipamentos a serem utilizados na execu¢do dos servicos deverdao atender as
especificacdes do projeto.

A inspe¢ao para recebimento de materiais e equipamentos serd realizada no canteiro
de servico ou local de entrega, através de processo visual.

Devera ser assegurada a utilizacdo de tubos e conexdes do mesmo fabricante.

Antes do inicio da montagem das tubula¢cdes, a CONTRATADA deverd examinar
cuidadosamente o projeto. A montagem deverd ser executada com as dimensdes

indicadas no desenho e confirmadas no local da obra.

2.1 INSTALACOES DE ESGOTO

2.1.1 ADAPTADOR PARA SAIDA DE VASO SANITARIO SERIE NORMAL 100 MM
2.1.2 ANEL DE BORRACHA 100 MM
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2.1.3 CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA 60X60 COM TAMPA DE FERRO
FUNDIDO.

Material ou servico:

Caixa de Inspe¢ao em Alvenaria com tampa.

Processo Executivo:

Manter abertura nas laterais conforme necessidade de passagem dos tubos e instalar
onde indicado no projeto.

Execucdo da caixa em alvenaria simples e revestimento das paredes internas com
argamassa de cimento e areia no traco de 1:3 em volume, apds a aplicacdo de chapisco
traco 1:4 de cimento e areia.

Medigao:

Deverd compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais,
ferramentas, equipamentos, mdo de obra e encargos atinentes, necessarios a perfeita
execugado dos servigos, incluindo ajustes, arremates, materiais de consumo, andaimes
e demais servicos auxiliares. Todas as etapas do processo executivo deverdo ser
inspecionadas pela FISCALIZACAO ou sua ASSESSORIA, de modo a verificar o processo,
0s materiais empregados, a execucdo, a uniformidade e o acabamento do servico
prestado, em conformidade ao escopo contratual.

A medicdo sera efetuada por unidade, conforme a Planilha de Servicos e Quantidades

2.1.4 CAIXA DE GORDURA DN 100
Material ou servigo:

Referéncia — Tigre ou equivalente técnico.

2.1.5 CORPO CAIXA SIFONADA GIRAFACIL, PVC, DN 100 X 140 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 un

Material ou servigo:

Corpo Caixa Sifonada Girafacil - TIGRE ou equivalente técnico.

Processo Executivo:

Prepara-se o local da instalagdo para que esteja isento de materiais pontiagudos, como

pontas de ferro, restos de concreto, pedras, etc;
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As aberturas para as tubulacdes de entrada das caixas sdo realizadas fazendo-se varios
furos com uma furadeira, lado a lado, em torno da circunferéncia interna;

Faz-se o arremate final com uma lima meia-cana (rasqueta) ou serra copo. Os furos
ndao podem ser abertos através de pancadas de martelo ou uso de fogo sob risco de
danificar o produto;

Realiza-se a soldagem dos tubos de esgoto dos aparelhos sanitarios, com lavatodrio,
ralo de chuveiro, banheira, nestas aberturas; Posteriormente, instala-se a tubulagao de
saida da caixa, na qual pode-se optar tanto pela junta solddvel, quanto pela junta
elastica;

Com os sistemas de impermeabilizacdo devera ser utilizado em conjunto com a

Girafdcil o antiinfiltracdo, a fim de permitir a remocao do sifao.

2.1.6 CURVA 45° LONGA SERIE NORMAL 50MM
2.1.7 GRELHA REDONDA BRANCA 100MM

Material ou servigo:

Grelha Redonda 100mm-— TIGRE ou equivalente técnico.

2.1.8 JOELHO 90° SERIE NORMAL 40 MM COM BOLSA LISA
2.1.9 JOELHO 45° SERIE NORMAL 50 MM

2.1.10 JOELHO 45° SERIE NORMAL 75 MM

2.1.11 JOELHO 45° SERIE NORMAL 100 MM

2.1.12 JOELHO 45° SERIE NORMAL 40 MM COM BOLSA LISA
2.1.13 JOELHO 90° SERIE NORMAL 50 MM

2.1.14 JOELHO 90° SERIE NORMAL 100 MM

2.1.15 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

2.1.16 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75
MM, JUNTA ELASTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

2.1.17 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
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2.1.18 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

2.1.19 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

Material ou servico:

Tubo de PVC Série Normal referéncia — Tigre ou equivalente técnico.

2.1.20 RASGO NO PISO
Material ou Servico:

Adotar praticas da SEAP — Manual de Obras Publicas.

2.1.21 RASGO NA PAREDE
Aplicagao:
Passagens horizontais/verticais de tubos em alvenarias.
Processo executivo:
Adotar praticas da SEAP — Manual de Obras Publicas.
Medigao:
Devera compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais,
ferramentas, equipamentos, mdo de obra e encargos atinentes, necessarios a perfeita
execucdo dos servicos, incluindo ajustes, arremates, materiais de consumo, andaimes
e demais servicos auxiliares. Todas as etapas do processo executivo deverdao ser
inspecionadas pela FISCALIZACAO ou sua ASSESSORIA, de modo a verificar o processo,
0s materiais empregados, a execucdo, a uniformidade e o acabamento do servico
prestado, em conformidade ao escopo contratual.
A medicdo serd efetuada por metro (m), conforme a Planilha de Servicos e

Quantidades.
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2.1.22 REDUCAO EXCENTRICA SERIE NORMAL 75MM X 50MM.
2.1.23 REDUCAO EXCENTRICA SERIE NORMAL 100MM X 75MM.

2.1.24 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

2.1.25 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

2.1.26 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

2.1.27 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

2.1.28 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

Material ou servigo:

Tubo de PVC Série Normal referéncia — Tigre ou equivalente técnico.

2.2 INSTALACOES DE AGUA FRIA

2.2.1 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO
25MM X 3/4'

2.2.2 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO
50MM X 1.1/2'

2.2.3 ADAPTADOR SOLDAVEL COM ANEL PARA CAIXA D'AGUA 50MM

2.2.4 ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA
25MM X 3/4'

Material ou servigo:

Referéncia — Tigre ou equivalente técnico.

2.2.5 CAIXA D'AGUA TIGRE RT 3000 L
Material ou servigo:
Caixa D'Agua PE 300l Ref.: Fortlev ou equivalente técnico.
Processo Executivo:
Devem ser construidos apoios para que o reservatério fique afastado 20 cm da

superficie superior do piso para permitir a passagem sob ele da tubulacdo de saida d’
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agua. Colocado o reservatério no local definitivo, serdo feitos furos nas suas paredes
com furadeiras elétricas e brocas de ferro apropriadas as bitolas dos flanges e contra-
flanges especificados em projeto. Em seguida, os flanges e contra-flanges serdo
apertados e dar-se-a inicio a instalagao do registro de comando da saida d’agua da
torneira de bdia

de entrada com flutuador, dos tubos de alimentacdo e de saida, e dos tubos de

alimentacdo e de saida, e dos tubos extravasor de ventilagao e de limpeza.

2.26 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 50MM X 40MM
2.2.7 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 40MM X 25MM
2.2.8 JOELHO 45° PVC SOLDAVEL 25 MM.

2.2.9 JOELHO 90° PVC SOLDAVEL 25 MM.

2.2.10 JOELHO 90° PVC SOLDAVEL 32 MM.

2.2.11 JOELHO 90° PVC SOLDAVEL 50 MM.

2.2.12 JOELHO 90° SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25MM X 3/4'
2.2.13 JOELHO 90° DE REDUGAO SOLDAVEL 32MM X 25MM.

2.2.14 LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA 25MM X 3/4'

Material ou servico:

Tubo de PVC soldavel, dimensdes acima - TIGRE ou equivalente técnico.

2.2.15 RASGO NO PISO PARA TUBO
Processo executivo:

Adotar praticas da SEAP — Manual de Obras Publicas.

2.2.16 RASGO EM ALVENARIA PARA TUBO
Aplicagao:
Passagens horizontais/verticais de tubos em alvenarias.
Processo executivo:
Adotar praticas da SEAP — Manual de Obras Publicas.
Medigao:
Devera compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais,
ferramentas, equipamentos, mdo de obra e encargos atinentes, necessarios a perfeita

execucdo dos servicos, incluindo ajustes, arremates, materiais de consumo, andaimes
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e demais servicos auxiliares. Todas as etapas do processo executivo deverdo ser
inspecionadas pela FISCALIZACAO ou sua ASSESSORIA, de modo a verificar o processo,
0os materiais empregados, a execucdo, a uniformidade e o acabamento do servico
prestado, em conformidade ao escopo contratual.

A medicdo sera efetuada por metro (m), conforme a Planilha de Servicos e

Quantidades.

2.2.17 REGISTRO ESFERA 25MM VS COMPACTO SOLDAVEL UM
2.2.18 REGISTRO ESFERA 32MM VS COMPACTO SOLDAVEL UM
2.2.19 REGISTRO ESFERA 50MM VS COMPACTO SOLDAVEL UM

Material ou Servico:
Registro de Esfera dimensdo conforme projeto — DECA ou equivalente técnico,

acabamento cromado conforme projeto de Arquitetura.

2.2.20 REGISTRO DE GAVETA BASE 25MM UN
Material Ou Servigo:
Registro de Gaveta 25mm (%”) com acabamento cromado — DECA ou equivalente

técnico.

2.2.21 REGISTRO DE GAVETA BASE 50MM UN
Material Ou Servigo:
Registro de Gaveta 50mm (3%4”) com acabamento cromado — DECA ou equivalente

técnico.

2.2.22 TE PVC SOLDAVEL 25MM
2.2.23 TE PVC SOLDAVEL 32MM
2.2.24 TE PVC SOLDAVEL 50MM
2.2.25 TE PVC SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 25MM X 3/4'

Material ou servigo:

Tubo de PVC soldavel, dimensdes acima - TIGRE ou equivalente técnico.
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2.2.26 TE DE REDUCAO SOLDAVEL 32MM X 25MM
2.2.27 TE DE REDUCAO SOLDAVEL 40MM X 25MM
2.2.28 TE DE REDUCAO SOLDAVEL 50MM X 25MM

Material ou servigo:

Tubo de PVC soldavel, dimensdes acima - TIGRE ou equivalente técnico.

2.2.29 TORNEIRA BOIA PARA CAIXA D’AGUA 3/4 REFORCADA  UN
Material ou servico:

Referéncia — Tigre ou equivalente técnico.

2.2.30 TUBO PVC SOLDNAVEL 25MM, INCLUSIVE CONEXOESM NSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA — FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

2.2.31 TUBO PVC SOLD~AVEL 32MM, INCLUSIVE CONEXOESM NSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

2.2.32 TUBO PVC SOLDAVEL 50MM, INCLUSIVE CONEXOESM NSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA — FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

2.2.33 TUBO PVC SOLD~AVEL 40MM, INCLUSIVE CONEXOESM NSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA — FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

Material ou servigo:

Tubo de PVC soldavel, dimensdes acima - TIGRE ou equivalente técnico.

2.3 INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS

2.3.1 CAIXA DE AGUA PLUVIAL 60x60m COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO.
Processo executivo:

Adotar praticas da SEAP — Manual de Obras Publicas.

2.3.2 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 25X15cm.
Material ou servigo:
As calhas da cobertura da Unidade Basica de Salde serdao em chapa galvanizada, nas
dimensdes e inclinacdes de projeto.
A Contratada fornecera e instalara as pecas, inclusos no servigo todos os acessérios de
Fixacdo, vedacao, e arremates.
Calha em chapa de aco galvanizado nimero 20, desenvolvimento de 55 cm.

Processo executivo:
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Nas ligacbes de calhas com tubos de queda pluviais, deverdo ser executados
alargamentos (boca tipo funil para ligagdao), observando o devido trespasse. Deverao
ser observados caimentos minimos de 1% (um por cento) das calhas em dire¢do aos

tubos de queda pluviais. As emendas serdo rebitadas e soldadas.

2.3.3 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 1,30M
Aplicagao:
Nas laterais e juncdes dos telhados para vedacgao.
Material ou servigo:
Rufo dentado Pré-moldado de chapa de aco# 20, argamassa, rebites ou parafusos e
silicone, seguindo o mesmo fabricante das telhas adotadas.
Processo executivo:
Prender o rufo com rebites ou parafusos a telha e com argamassa a parede; Fazer
inclinacdo conforme projeto; Impermeabilizar com aplicacdo de silicone conforme
recomendacado do fabricante escolhido.
Medigao:
Devera compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais,
ferramentas, equipamentos, mao de obra e encargos atinentes, necessarios a perfeita
execucdo dos servicos, incluindo ajustes, arremates, materiais de consumo, andaimes
e demais servicos auxiliares. Todas as etapas do processo executivo deverdo ser
inspecionadas pela FISCALIZACAO ou sua ASSESSORIA, de modo a verificar o processo,
0os materiais empregados, a execucdo, a uniformidade e o acabamento do servico
prestado, em conformidade ao escopo contratual.

A medicdo serd efetuada por metro conforme a Planilha de Servicos e Quantidades.

2.3.4 JOELHO 45° SERIE NORMAL 150mm.

2.3.5 JOELHO 90° SERIE NORMAL 150mm.

2.3.6 JUNCAO SIMPLES SERIE NORMAL 150MM.

2.3.7 JUNCAO SIMPLES SERIE NORMAL 200MM.

2.3.8 REDUCAO EXCENTRICA SERIE NORMAL 200X150mm

Material ou servigo:

Tubo de PVC Série Normal referéncia Tigre ou equivalente técnico.
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2.3.9 RALO HEMISFERICO EM FERRO FUNDIDO, TIPO ABACAXI @150.
Material ou servigo:
Ralo Tipo Abacaxi, Fundicao Ampla ou equivalente técnico.
Processo executivo:

Encaixar de cima para baixo na saida de agua pluvial.

2.3.10 TUBO DE PVC SERIE NORMAL 150MM
2.3.11 TUBO DE PVC SERIE NOMAL 200MM
2.3.12 TUBO DE PVC SERIE NOMAL 300MM

I[dem aoitem 2.3.4

2.3.13 ESCAVACAO E REATERRO DE VALA 30cm X 50cm EM SOLO COMUM
Material ou servigo:
Escavacdao manual com com picareta, enxadado e p3, incluindo escoramento com Estaca
Prancha, cravamento por martelo vibrador.
Processo executivo:
Antes de se iniciar a escavacdo, deverd ser feita a pesquisa das interferéncias
existentes no trecho a ser escavado, para que ndo sejam danificados quaisquer tubos,
caixas, postes ou outra estrutura que esteja na zona atingida pela escavagdo ou em
suas proximidades.
Deverdo ser seguidos os projetos e as especificagdes no que se refere a locagdo,
profundidade e declividade da escavacdo. Entretanto, em alguns casos, as escavagoes
poderdo ser levadas até uma profundidade superior a projetada, até que se encontrem
as condicOes necessarias de suporte para apoio das estruturas, a critério da
FISCALIZACAO ou sua ASSESSORIA.
Apds demarcacdo, devera ser perfurado o terreno com folga de minima de 1 metro
para cada lado para a montagem de formas, utilizando-se de equipamentos, fazendo
escoras de protecdo para a entrada de carpinteiros para a montagem de formas.
Nos casos de risco de queda de arvores, linhas de transmissdo, deslizamento de rochas
e objetos de qualquer natureza, é necessdrio o escoramento, a amarracdao ou a

retirada dos mesmos, devendo ser feita de maneira a ndo acarretar obstrucdes no
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fluxo de acdes emergenciais. Todo e qualquer dano ocorrido em consequéncia das
obras, em qualquer parte do empreendimento, deverd ser reparado pela

CONTRATADA, sem 6nus para a Receita Federal.

2.3.13B REATERRO DE VALA
Aplicagao:
Preenchimento ou recomposi¢ao de escavagdes para constru¢ao de blocos ou vigas
baldrame, utilizando-se o préprio material escavado.
Material ou servigo:
O material procedente da escavacao do terreno natural, geralmente, é constituido por
solo, alteracdo de rocha, rocha ou associacdo destes tipos. Para efeito desta
especificacdo sera adotado o material de 12 categoria que compreende os solos em
geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou ndo, com didmetro maximo inferior
a 0,15m, qualquer que seja o teor maximo de umidade apresentado.
Processo executivo:
Sua execucdo obedecerd rigorosamente aos elementos técnicos fornecidos pela
Fiscalizacdo e constantes das notas de servicos apresentadas no projeto executivo.
A operacao sera procedida da remocao de entulhos, detritos, pedras, dgua e lama, do
fundo da escavacdo. Deverd a determinacdo da umidade do solo, para definir a
necessidade de aeragdo ou umedecimento para se conseguir boa compactagao.
Quando necessaria, deverd ser procedida, também, a escarificacdio e ou
umedecimento da camada existente, visando-se sua boa aderéncia a camada de
aterro.
O langamento do material devera ser feito em camadas sucessivas, em toda a largura
da secdo transversal, e em extensdes tais, que permitam seu umedecimento e
compactacdo, quando especificada. A espessura da camada solta (ndo compactada)
ndo deverd ultrapassar 0,30m. Para as camadas finais essa espessura nao devera
ultrapassar 0,20m.
A homogeneizacdo da camada serd feita através da remocdo ou fragmentacdo de
torrdes secos, remocado de material conglomerado, de blocos ou de matacdes de rocha

alterada e de matéria organica.
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Medigao:

Deverd compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais,

ferramentas, equipamentos, mdo de obra e encargos atinentes, necessarios a perfeita

execugdo dos servigos, incluindo ajustes, arremates, materiais de consumo, andaimes

e demais servicos auxiliares.

Todas as etapas deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de modo a verificar o

processo, os materiais empregados, a execuc¢do, a uniformidade e o acabamento do

servico prestado, em conformidade ao escopo contratual.

A medicdo serd por metros cubicos conforme etapa do cronograma.

3. INSTALACOES ELETRICAS

3.1 CABOS

3.1.1 CABO DE COBRE PP 3 X 1,5 MM?, 450/750V

3.1.2 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

CIRCUITOS TERMINAIS -FORNECIMENTO E INSTALACAO.

3.1.3 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4,0 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

CIRCUITOS TERMINAIS -FORNECIMENTO E INSTALACAO.

3.1.4 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Material ou servigo

Cabo monopolar de Cobre flexivel Isolamento Anti-chama Termoplastico de 450/750V,

classe de encordoamento 5, Referéncia Afumex da PRYSMIAN ou equivalente técnico.

As cores poderdo ser das capas ou com indicacdo a cada metro pela passagem de fita

isolante colorida, conforme projeto e tabela indicada abaixo:

CONDUTOR COR

Fase A Preta
Fase B Branca
Fase C Vermelha
Retorno Amarelo
Neutro Azul Claro
Terra Verde

Processo executivo
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Para cabos em eletroduto: utilizar guia e nao exceder a tragdo de forma a
comprometer o isolamento dos cabos. As emendas dos cabos até #6,0mm? deverdo
ser soldadas e isoladas. As emendas dos condutores maiores que #6,0mm? deverdo ser
por conectores tipo split-bolt e sempre deverdao ocorrer dentro das caixas de
passagem. N3do serdo admitidas emendas dentro da tubulacdo. Sempre onde
ocorrerem emendas, estas deverdo ser isoladas por fita de alta fusdo.

3.1.5 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA

DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

3.1.6 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA
DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

3.1.7 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA
DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

3.1.8 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA
DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

3.1.9 CABO DE COBRE ELEXiVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV
PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

Material ou servigo

Cabo monopolar de Cobre flexivel Isolamento Anti-chama de 0,6/1kV, classe de
encordoamento 5. Isolamento EPR, Referéncia Eprotenax da PRYSMIAN ou equivalente
técnico. As cores poderdo ser das capas ou com indicacdo a cada metro pela passagem

de fita isolante colorida, conforme projeto e tabela indicada abaixo:

CONDUTOR COR
Fase A Preta
Fase B Branca
Fase C Vermelha
Neutro Azul Claro
Terra Verde

Processo executivo

Para cabos em eletroduto: utilizar guia e ndo exceder a tracdo de forma a
comprometer o isolamento dos cabos. As emendas dos cabos até #6,0mm? deverdo
ser soldadas e isoladas. As emendas dos condutores maiores que #6,0mm? deverdo ser
por conectores tipo split-bolt e sempre deverdao ocorrer dentro das caixas de
passagem. Ndo serdo admitidas emendas dentro da tubulacdo. Sempre onde

ocorrerem emendas, estas deverdo ser isoladas por fita de alta fusdo.
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3.2 ELETROCALHAS E ELETRODUTOS

3.2.1 "ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA COM TAMPA 300X100X3000MM
FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. MOPA OU EQUIV. TECNICO). "

3.2.2 "ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA COM TAMPA 100X100X3000MM
FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. MOPA OU EQUIV. TECNICO). "

3.2.3 "TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA EM ACO GALVANIZADO
100X100X3000mm COM TAMPA"

3.2.4 "TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA EM ACO GALVANIZADO
300X100X3000mm COM TAMPA"

Material ou servigo

Eletrocalha Perfurada tipo C ou U em agco com pintura epdxi, chapa 20 e parafusos cabeca de
lentilha para montagem, incluindo septos internos e tampa, além de pecas de ligacdo do
mesmo material e acabamento.

As eletrocalhas e conexdes serdo de a¢o galvanizado pintado de fabrica com tinta epodxi,
perfurada para ventilacdo. Referéncia Eletrofort MOPA ou equivalente técnico.

Processo executivo

Conectados por acessérios metalicos parafusados. Fixadas em suportes tipo aberto,
sustentados por suporte vertical e tirante presa a estrutura. Nos cortes nas eletrocalhas
devem ser evitadas rebarbas internas ou externas, dando preferéncia a realizacdo de cortes
nos finais de trecho ou saidas laterais. As terminag¢des de trechos prdoximas a quadros
elétricos deverdo ser aterradas ao barramento de terra do quadro de forma que garanta que

todos os trechos da eletrocalhas estejam equipotencializados.

3.2.5 REDUCAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA 300x100.

3.2.6 CURVA HORIZONTAL 90° P/ ELETROCALHA LISA 300X100X3000mm COM
TAMPA

3.2.7 CURVA HORIZONTAL 90° P/ ELETROCALHA LISA 100X100X3000mm COM
TAMPA

Material ou servico
Eletrocalha Perfurada tipo C e acessérios em aco com pintura epdxi, chapa 20 e
parafusos cabeca de lentilha para montagem, incluindo septos internos e tampa, além

de pecas de ligacdo do mesmo material e acabamento.
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As eletrocalhas e conexdes serdo de ac¢o galvanizado pintado de fabrica com tinta
epoxi, perfurada para ventilagdo. Referéncia MARWITEC, MOPA ou equivalente
técnico.

Processo executivo

Conectados por acessérios metalicos parafusados. Fixadas em suportes tipo aberto,
sustentados por suporte vertical e tirante presa a estrutura. Nos cortes nas
eletrocalhas devem ser evitadas rebarbas internas ou externas, dando preferéncia a
realizagao de cortes nos finais de trecho ou saidas laterais. As terminagdes de trechos
proximas a quadros elétricos deverdo ser aterradas ao barramento de terra do quadro
de forma que garanta que todos os trechos da eletrocalhas estejam
equipotencializados.

Medigao:

Devera compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais,
ferramentas, equipamentos, mdo de obra e encargos atinentes, necessarios a perfeita
execucdo dos servicos, incluindo ajustes, arremates, materiais de consumo, andaimes
e demais servicos auxiliares. Todas as etapas do processo executivo deverdo ser
inspecionadas pela FISCALIZACAO ou sua ASSESSORIA, de modo a verificar o processo,
0os materiais empregados, a execucdo, a uniformidade e o acabamento do servico
prestado, em conformidade ao escopo contratual.

A medicdo serd efetuada por metro (m), conforme a Planilha de Servicos e

Quantidades.

3.2.8 SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA LISA 300X100X3000mm
Material ou servigo
Acessorios para Eletrocalha Perfurada tipo C em a¢o com pintura epdxi, chapa 20 e
parafusos cabeca de lentilha para montagem, incluindo septos internos e tampa, além
de pecas de ligacdo do mesmo material e acabamento.
As eletrocalhas e conexdes serdo de ac¢o galvanizado pintado de fabrica com tinta
epoxi, perfurada para ventilacdo. Referéncia MARWITEC, MOPA ou equivalente
técnico.

Processo executivo

68 de 98



MERCADO MUNICIPAL SANTA LUZIA / MG

Conectados por acessérios metalicos parafusados. Fixadas em suportes tipo aberto,
sustentados por suporte vertical e tirante presa a estrutura. Nos cortes nas
eletrocalhas devem ser evitadas rebarbas internas ou externas, dando preferéncia a
realizagdao de cortes nos finais de trecho ou saidas laterais. As terminagdes de trechos
préximas a quadros elétricos deverdo ser aterradas ao barramento de terra do quadro
de forma que garanta que todos os trechos da eletrocalhas estejam
equipotencializados.

Medigao:

Deverd compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais,
ferramentas, equipamentos, mdo de obra e encargos atinentes, necessarios a perfeita
execugado dos servicos, incluindo ajustes, arremates, materiais de consumo, andaimes
e demais servicos auxiliares. Todas as etapas do processo executivo deverdo ser
inspecionadas pela FISCALIZACAO ou sua ASSESSORIA, de modo a verificar o processo,
0s materiais empregados, a execu¢dao, a uniformidade e o acabamento do servico
prestado, em conformidade ao escopo contratual.

A medicdo serd efetuada por unidade (und) ou metro (m), conforme a Planilha de

Servicos e Quantidades.

3.2.9 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL (3/4") - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

Aplicagao:

Conducdo dos cabos elétricos embutidos no entre forro, no piso, na parede ou
aparente. Distribuicdo conforme projeto.

Material ou servigo:

Os eletrodutos serdo de PVC rigido roscavel de fabricacdo TIGRE, ou equivalente
técnico.

As buchas e arruelas usadas nas ligacGes de eletrodutos as caixas de passagem ou
quadros, serdo de fabricacdo WETZEL ou equivalente técnico.

Processo executivo:
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Os eletrodutos serdo aparentes suportados por abracadeiras presas na estrutura ou
serdo embutidos nas alvenarias, lajes e pisos a partir de “rasgos” abertos nos mesmos

gue serao fechados posteriormente com argamassa.

3.2.10 "ELETRODUTO P.E.A.D. CORRUGADO~FLEXI’VEL TIPO KANAFLEX DN 40 MM
(1.1/4"") - FORNECIMENTO E INSTALACAOQO. "

3.2.11 ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL PVC (1") - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

Material ou servico:

Eletroduto de PEAD Flexivel @1.1/4”.

Eletroduto de PEAD Flexivel @#1”.

Os eletrodutos flexiveis serdo de PVC flexivel de fabricacdo Kanaflex ou equivalente
técnico.

Processo executivo:

Lancados no piso, sobre fundo nivelado da escavagao sobre material terroso isento de
pedras, e recobrimento com mesmo material da escavagao.

Medigao:

Devera compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais,
ferramentas, equipamentos, mdo de obra e encargos atinentes, necessarios a perfeita
execucdo dos servicos, incluindo ajustes, arremates, materiais de consumo, andaimes
e demais servicos auxiliares. Todas as etapas do processo executivo deverdo ser
inspecionadas pela FISCALIZACAO ou sua ASSESSORIA, de modo a verificar o processo,
0os materiais empregados, a execucdo, a uniformidade e o acabamento do servico
prestado, em conformidade ao escopo contratual.

A medicdo serd efetuada por metro (m), conforme a Planilha de Servicos e

Quantidades.

3.2.12 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO PESADO DN 85 MM (3") -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Material ou Servigo:
Ref. Tubos Apolo ou equivalente técnico.

Adotar praticas da SEAP — Manual de Obras Publicas.
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3.2.13 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL (3") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

3.2.14 CURVA PARA ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL (3") - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

3.2.15 LUVA PARA ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL (3") - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

Aplicagao:

Conducdo dos cabos elétricos embutidos no entre forro, no piso, na parede ou
aparente. Distribuicao conforme projeto.

Material ou servico:

Os eletrodutos serdo de PVC rigido roscavel de fabricacdo TIGRE, ou equivalente
técnico.

As buchas e arruelas usadas nas ligacGes de eletrodutos as caixas de passagem ou
guadros, serdo de fabricacdo WETZEL ou equivalente técnico.

Processo executivo:

Os eletrodutos serdao aparentes suportados por abragadeiras presas na estrutura ou
serdo embutidos nas alvenarias, lajes e pisos a partir de “rasgos” abertos nos mesmos

que serdo fechados posteriormente com argamassa.

3.2.16 BOX RETO DE ALUMINIO 3/4".
3.2.17 BOX RETO DE ALUMINIO 1".
3.2.18 BOX RETO DE ALUMINIO 3".

Material ou servigo:
Produzidos em zamac e aluminio com parafuso galvanizado, ref. Wetzel ou equivalente
técnico.

ESPECIFICAGOES TECNICAS

Zam ac(;:dld/;?Smi nio Descrigdo (B: g:‘? v%e_zna;es (rerg — F(’z;;: Matéria Prima

" 0023 | ConBoxReto3/8" | 3/8" | 166 | 117 K 124 | 0030 |  Zamac
0024 | ConBoxReto 172" | 1/2° | 199 | 150 | 158 | 0040 |  Zamac
0025 ' Con.Box Reto 3/4" \ 3/4" ' 25,5 . 20,8 . 15.7 . 0,050 ' Zamac
0026 ‘ Con.Box Reto 1° \ 1” ' 331 [ 26,6 [ 18,0 [ 0,080 . Zamac
0270  |Con.BoxReto1.1/4"| 1.1/4" | 416 368 195 | 0050 |  Aluminio
0271 |Con.BoxReto 1.1/2"| 1.1/2° | 490 | 429 | 210 | 0065 |  Aluminio
0272 Con.Box Reto 27 \ 2" 61,0 ' 526 . 20,0 0,112 Aluminio

Processo executivo:
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Para fixar o eletroduto sem rosca no conector box reto, basta acoplar o eletroduto no

conector e apertar o respectivo parafuso utilizando chave de fenda, em seguida passar a

rosca do conector por dentro do furo da caixa de derivacdo, e rosquear a arruela

manualmente fixando o eletroduto.

3.2.19 SAIDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 3/4"CHAPA #18.

Material ou Servico:

Ref. MOPA ou equivalente técnico.

3.2.20 SUPORTE COM ABRACADEIRA TIPO D CUNHA PARA ELETRODUTO DN 25MM
(3/4").

Material ou servigo:

Parafuso, buchas de Nylon, chumbadores, tirantes, abragadeiras, gachos e etc .

Processo Executivo:

Os suportes serdo fixos por parafusos e/ou tirantes instalados em buchas e

chumbadores respectivamente em furos na alvenaria previamente executados por

furadeira elétrica.

3.2.21 ESCAVACAO E REATERRO DE VALA PARA INSTALACAO DE ELETRODUTO.

I[dem ao item 2.3.13

3.2.22 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTO 3/4".

I[dem ao item 2.2.16

3.3 QUADROS ELETRICOS E CAIXAS PARA MEDICAO

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4

3.3.5

QD-ADM - QUADRO DE DISTRIBUICAO DA ADMINISTRACAO CONFORME
COMPOSICAO

QD-BOX 5kW - QUADRO DE DISTRIBUIGAO DOS BOXES CONFORME
COMPOSICAO

QD-BOX 2,5kW - QUADRO DE DISTRIBUIGAO DOS BOXES CONFORME
COMPOSICAO

QD-BOX 1,0kW - QUADRO DE DISTRIBUICAO DOS BOXES CONFORME
COMPOSICAO

QAI-MERC - QUADRO DE ACIONAMENTO DA ILUMINACAO DO MERCADO
CONFORME COMPOSICAO

Material ou servigo
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Quadros de distribuicdo elétrica fabricado por encomenda, para instalacdo de
embutir conforme projeto, caixa metdlica, com dimensdes e caracteristicas conforme
detalhe de projeto, classe Ip 51, capacidade de atendimento IEC/DIN, disjuntores e
componentes conforme diagrama, detalhes e quadros de carga e capacidade de
ruptura conforme projeto.

Os terminais e conectores que ligardo os cabos aos barramentos e disjuntores serdo
BURNDY, MM, CONECTEL ou HELLERMANN ou equivalente técnico.

Além de disjuntores, nesses quadros serdo instalados dispositivos DR para protecao
contra choque elétrico, e demais equipamentos conforme diagrama.

Os cabos dentro do quadro serdao reunidos com fita de arrumagao INSULOK, ou
equivalentes técnico, e terdo seus circuitos identificados por anilhas OVALGRIP,
ambos de fabricagdo HELLERMANN ou equivalente técnico.

Os quadros deverdao ser montados com armarios CEMAR, TAUNUS, SIEMENS ou
equivalente técnico, grau de protecdo IP-51, e deverdao possuir espelhos e portas
frontais com fechaduras do tipo fenda. Na parte interna os componentes dos
guadros deverdo ser instalados sobre chassi de montagem, fixado por suporte
isolante adequado ao fundo do painel.

O barramento dos quadros sera em cobre eletrolitico Steck ou equivalente técnico,
para encaixe direto nos disjuntores, sendo as barras de neutro e terra protegidos e
isolados da carcaca do quadro. As barras de neutro e terra devem possuir nimero
suficiente de pontos de ligacdo (um circuito por parafuso).

Disjuntores de caixa moldada 6, 10, 15 ou 30kA, tensdao de trabalho nominal até
690V, tripolares, disparadores térmicos e magnéticos fixos e correntes de trabalho
nominal de 20A até 1600A, Ref. 55X, 3VL, 3VT Siemens ou equiv. Técnico.

Sera usado como:

Disjuntor de entrada e distribuicdo.

Disjuntor seccionador e de protecdao de motores, transformadores e capacitores.

As principais caracteristicas serao:

Numero elevado de manobras com dimensdes reduzidas.

Alta capacidade de interrupgao.
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Pequena formagao do comprimento do arco voltaico.

Seguranc¢a no manuseio e confiabilidade aos circuitos elétricos.

Disparadores térmicos e magnéticos projetados para protecdao de cabos, condutores

e partida direta de motores trifasicos de gaiola.

Podem ser instalados em armarios ou painéis de distribuicdo.

Possuem autoprotecdo contra curto-circuito e assim ndao hd necessidade de fusiveis

de entrada.

Conformidade com IEC60947-2 e certificacao KEMA.

Processo executivo

Instalado H=1,20m do piso acabado, Poderd ser com base ou Preso de sobrepor com

fixacao por chumbador ou conjunto bucha e parafuso, ou chumbado com argamassa

guando embutido.

3.3.6

3.3.7

3.3.8

3.3.9

CAIXA DE PROTEC}AQ GERAL EM PLASTICO COM TAMPA EM
POLICARBONATO PADRAO CEMIG MED.:520x260x185mm

CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO EM PLASTICO COM TAMPA EM
POLICARBONATO PADRAO CEMIG MED.: 520x260x185mm

CAIXA DE PASSAGEM MODULAR EM PLASTICO COM TAMPA EM
POLICARBONATO PADRAO CEMIG MED.: 520x260x185mm

CAIXA MODULAR COM BARRAMENTO 250A EM PLASTICO COM TAMPA EM
POLICARBONATO PADRAO CEMIG MED.: 520x260x185mm

Processo executivo:

Adotar praticas da SEAP — Manual de Obras Publicas.

3.4 LUMINARIAS

3.41 LUMINARIA DE SOBREPOR PARA DUAS LAMPADAS TUBOLED T8 DE 18 W,
TEMPERATURA DE COR 4000K

Aplicagao:

Serd utilizada na lluminagdo de ambientes internos.

Material ou servigo:

Luminaria quadrada 1200mm de embutir para 2 |lampadas T8 tubolLED de 18W da

Itaim ou equivalente.

Processo executivo:
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Fazer furo circular no diametro da luminaria para servir de nicho e prende-la com
acessorios fornecidos.

Medigao:

Devera compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais,
ferramentas, equipamentos, mao de obra e encargos atinentes, necessarios a perfeita
execucdo dos servicos, incluindo ajustes, arremates, materiais de consumo, e demais
servicos auxiliares.

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela FISCALIZACAO
ou sua ASSESSORIA, de modo a verificar o processo, os materiais empregados, a
execucdo, a uniformidade e o acabamento do servigo prestado, em conformidade ao
escopo contratual.

A medicdo serd efetuada por unidade (und.) conforme etapa do cronograma.

3.4.2 LUMINARIA CIRCULAR DE EMBUTIR EM FORRO PARA 2 BULBOLED DE 15W,
TEMPERATURA DE COR 3000K.

Material ou servigo:

Corpo: Ago.

Acabamento: Tinta pd poliéster de alta resisténcia na cor branca microtexturizada.
Refletor: Aluminio repuxado anodizado.

Para duas lampadas fluorescentes compactas ou fluorescentes compactas
eletrénicas, com vidro jateado central. Ref. Lumicenter ou equivalente técnico.
Processo executivo:

FASES DE EXECUCAO.

Marcacdo. Montagem, ligacdo e verificacdo do seu correto funcionamento.
CONDICOES DE FINALIZACAO.

O nivel de iluminacdo serd adequado e uniforme. A fixacdo ao suporte sera correta.

3.4.3 LUMINARIA SOBREPOR EXTERNA DUAS PETALAS TECNOLOGIA LED 90W
220V INSTALADA EM POSTE METALICO EM ACO GALVANIZADO DE 7 METROS
FLANGEADO INSTALADO EM BASE DE CONCRETO ARMADO FIXO COM
CHUMBADORES CONFORME DETALHES.

Aplicagao:

Serd utilizada na lluminacdo de ambientes externos.
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Material ou servigo:

Lumindria tipo Pétala tecnologia LED 90W.

Processo executivo:

Interligar os Equipamentos Elétricos a Rede Elétrica da Edificagao.

Medigao:

Deverd compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais,
ferramentas, equipamentos, mdo de obra e encargos atinentes, necessarios a perfeita
execugdo dos servigos, incluindo ajustes, arremates, materiais de consumo, e demais
servicos auxiliares.

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela FISCALIZACAO
ou sua ASSESSORIA, de modo a verificar o processo, os materiais empregados, a
execucdo, a uniformidade e o acabamento do servico prestado, em conformidade ao
escopo contratual.

A medicdo serd efetuada por unidade (und.) conforme etapa do cronograma.

3.4.4 REFLETOR CIRCULAR TIPO PENDENTE EM CHAPA DE ALUMINIO PARA UMA
LAMPADA SOQUETE E-40 DE 50W, TEMPERATURA DE COR 4000K

Material ou servigo:

Corpo: Aco.

Acabamento: Tinta p6 poliéster de alta resisténcia na cor branca microtexturizada.
Refletor: Aluminio repuxado anodizado.

Para uma lampada fluorescente compacta ou fluorescente compacta eletrénica, com
vidro jateado central. Ref. Lumindria GE Lighting modelo 97929 ou equivalente técnico.
Processo executivo:

FASES DE EXECUCAO.

Marcagdo. Montagem, ligacdo e verificacdo do seu correto funcionamento.
CONDICOES DE FINALIZACAO.

O nivel de iluminacdo serd adequado e uniforme. A fixa¢cdo ao suporte sera correta.
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3.4.5 LUMINARIA SOBREPOR EXTERNA UMA PETALA TECNOLOGIA LED 90W 220V
INSTALADA EM POSTE METALICO EM ACO GALVANIZADO DE 7 METROS
FLANGEADO INSTALADO EM BASE DE CONCRETO ARMADO FIXO COM
CHUMBADORES CONFORME DETALHES.

I[dem ao item 3.4.3

3.46 PROJETOR SISTEMA LED 50W, TEMPERATURA DE COR 4000K
Material ou Servigo:
Lumindria em LED para iluminagdo publica,50W,bivolt, Selo A Inmetro, corpo e m
aluminio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IKO9, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%.
Processo executivo:
FASES DE EXECUCAO.
Marcagdao. Montagem, ligacao e verificagao do seu correto funcionamento.
CONDICOES DE FINALIZACAO.

O nivel de iluminacdo sera adequado e uniforme. A fixacdo ao suporte serd correta.

3.4.7 LAMPADA LED BULBO DE 15W 127V
Material ou Servico:
MASTER LED GA — A Philips ou equivalente técnico.
Processo executivo:
Acopladas as lumindrias especificas.
Medigao:
Devera compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais,
ferramentas, equipamentos, mdo de obra e encargos atinentes, necessarios a perfeita
execucdo dos servigos, incluindo ajustes, arremates, materiais de consumo, e demais
servicos auxiliares.
Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela FISCALIZACAO
ou sua ASSESSORIA, de modo a verificar o processo, os materiais empregados, a
execucdo, a uniformidade e o acabamento do servico prestado, em conformidade ao
escopo contratual.

A medicdo serd efetuada por unidade (und.) conforme etapa do cronograma.
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3.4.8 LAMPADA LED TUBE DE 18W 127V
Material ou Servigo:
MASTER LED tube GA — A Philips ou equivalente técnico.
Processo executivo:

Acopladas as lumindrias especificas.

3.49 LAMPADA SOQUETE E-40 DE 50W
Material ou Servigo:
MASTER LED tube GA — A Philips ou equivalente técnico.
Processo executivo:

Acopladas as lumindrias especificas.

3.4.10 POSTE RETO METALICO EM ACO GALVANIZADO BASE FLANGE h=7m
Processo executivo:

Acopladas as lumindrias especificas.

3.5 INTERRUPTORES / TOMADAS / CONDULETES E OUTRO

3.5.1 INTERRUPTOR SIMPLES DE 01 MODULO, 10A / 250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA — FORNECIMENTO E INSTALACAO

Material ou servigo

Interruptor de 1 secdo de 10 A — 250V com Espelho 4x2” de embutir, corpo de plastico,
com espelho protetor termopldstico, modulados e intercambidveis, com contatos em
liga de prata e demais componentes em liga de cobre, para 250V/10A, PIALPLUS
fabricacdo PIAL LEGRAND ou equivalente técnico.

Processo executivo

Interligado no circuito em série e parafusado em caixa 4x2”embutidas em alvenaria,

instaladas com altura normatizada conforme projeto.

3.5.2 TOMADA 2P+T PADRAO ABNT INSTALADA EM CONDULETE 3/4" (SEM
ESPELHO) 10A 250V

Aplicagdo

Interligar os Equipamentos Elétricos a Rede Elétrica da Edificacdo.
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Material ou servigo

Tomada elétrica em caixa 4x2", ou sobreposta em condulete, corpo de pldstico, sem
espelho, modulados e intercambidveis, com contatos em liga de prata e demais
componentes em liga de cobre, para 250V/10A, as tomadas sdo do tipo simples e
duplo 2P+T padrao ABNT modelo PIALPLUS fabricagdao PIAL LEGRAND ou equivalente
técnico, devendo ser do modelo normatizado em vigor.

Processo executivo

Parafusadas nas caixas, interligadas nos cabos e perfeitamente niveladas e em altura
exata conforme definigdes de projeto.

Medicao

Devera compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais,
ferramentas, equipamentos, mdo de obra e encargos atinentes, necessarios a perfeita
execugado dos servigos, incluindo ajustes, arremates, materiais de consumo, andaimes
e demais servicos auxiliares.

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela FISCALIZACAO
ou sua ASSESSORIA, de modo a verificar o processo, os materiais empregados, a
execucdo, a uniformidade e o acabamento do servico prestado, em conformidade ao
escopo contratual.

A medicdo serd efetuada por unidades (un) conforme etapa do cronograma.

3.5.3 TOMADA ELETRICA 2P+T 10A 250V PADRAO ABNT INSTALACAO EMBUTIDA
EM CAIXA PVC 4x2", H= 0,40m

3.5.4 TOMADA ELETRICA 2P+T 10A 250V PADRAO ABNT INSTALACAO EMBUTIDA
EM CAIXA PVC 4x2", H= 2,30m

Material ou servigo

Tomada elétrica em caixa 4x2", embutida na parede, corpo de plastico, com espelho
protetor termoplastico tipo universal, modulados e intercambidveis, com contatos em
liga de prata e demais componentes em liga de cobre, para 250V/10A, as tomadas sado
do tipo 2P+T padrao ABNT modelo PIALPLUS fabricacao PIAL LEGRAND ou equivalente
técnico, devendo ser do modelo normatizado em vigor.

Processo executivo
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Parafusadas nas caixas, interligadas nos cabos e perfeitamente niveladas e em altura

exata conforme defini¢cdes de projeto.

3.5.5 TOMADAS 2P+T 20A 250V PADRAO ABNT INSTALACAO NA LAJE EM CAIXA
OCTOGONAL

Aplicagao

Interligar os Equipamentos Elétricos a Rede Elétrica da Edificagao.

Material ou servigo

Tomada elétrica sobreposta em condulete, corpo de plastico de engenharia com
contatos em liga de cobre e parafusos em aco, sem espelho, modulados e
intercambidveis, para 250V/102, tipo simples 2P+T padrdo ABNT modelo PIALPLUS
fabricacdo PIAL LEGRAND ou equivalente técnico, devendo ser do modelo normatizado
em vigor.

Processo executivo

Parafusadas nas caixas, interligadas nos cabos e perfeitamente niveladas e em altura
exata conforme definigdes de projeto.

Medigao

Devera compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais,
ferramentas, equipamentos, mdo de obra e encargos atinentes, necessarios a perfeita
execucdo dos servicos, incluindo ajustes, arremates, materiais de consumo, andaimes
e demais servicos auxiliares.

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela FISCALIZACAO
ou sua ASSESSORIA, de modo a verificar o processo, os materiais empregados, a
execucdo, a uniformidade e o acabamento do servico prestado, em conformidade ao
escopo contratual.

A medicdo serd efetuada por unidades (un) conforme etapa do cronograma.

3.5.6 RELE FOTO ELETRICO (FOTO-CELULA) CONTATOS REVERSIVEIS 220V
1500VA

Aplicagao:
Acionamento de pontos luminosos nas areas externas do estacionamento.

Material ou servigo:

80 de 98



MERCADO MUNICIPAL SANTA LUZIA / MG

Tensado: 220 VCA;

Tecnologia digital, Microcontrolado;

indice de protecdo : IP 65;

Material do produto: Tampa em policarbonato com protecao UV, base em copolimero
polipropileno, gaxeta em PVC;

Medigao:

Deverd compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais,
ferramentas, equipamentos, mdo de obra e encargos atinentes, necessarios a perfeita
execucdo dos servicos, incluindo ajustes, arremates, materiais de consumo, andaimes
e demais servigos auxiliares.

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela FISCALIZACAO
ou sua ASSESSORIA, de modo a verificar o processo, os materiais empregados, a
execucdo, a uniformidade e o acabamento do servico prestado, em conformidade ao
escopo contratual.

A medicdo sera efetuada por unidades (un) conforme etapa do cronograma.

3.5.7 PLUG ELETRICO 3 PINOS PADRAO ABNT 10A 250V
Material ou Servico:

PLUG ELETRICO 3 PINOS PADRAO ABNT 10A 250V Ref. Pial ou equivalente técnico.

3.5.8 CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 4X4
Material ou Servico:
Ref. Tigre ou equivalente técnico.

Adotar praticas da SEAP — Manual de Obras Publicas.

3.59 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO CONFIGURAVEL PARA ELETRODUTOS DN
25 MM (3/4")

Material ou servico

Caixa de derivacdo em aluminio tipo condulete com rosca. Fabricada em aluminio SAE
306 de elevada resisténcia mecanica e a corrosao. Fornecida com tampa. De fabricacado
Tramontina ou equivalente técnico.

Processo executivo
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Deverado ser fixados de modo firme roscando os eletroduto para que nao solte durante

a execugao do trabalho.

3.5.10 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEPIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

Material ou Servigo:
Ref. Tramontina ou equivalente técnico.

Adotar praticas da SEAP — Manual de Obras Publicas.

3.5.11 HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD 5/8x3M
Material ou servico:
Haste Terra Copperweld 5/8” x 3,00m Fabricacdo Amerion, Copperweld ou equivalente
técnico.
Processo executivo:
Fincada no solo e ligada ao cabo acessivel em manilha pré-moldada de 30cm de
diametro, fixacdo dos cabos de descida ou da malha de aterramento com conector
apropriado ou solda (nesse caso sem manilha). Instalar com uso de marreta, tamanho
5kg, com golpes sequenciados no solo preferencialmente Umido, tomando se cuidados
para ndo ocorrer acidentes.
Medigao:
Devera compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais,
ferramentas, equipamentos, mao de obra e encargos atinentes, necessarios a perfeita
execucdo dos servicos, incluindo ajustes, arremates, materiais de consumo, andaimes
e demais servicos auxiliares. Todas as etapas do processo executivo deverdao ser
inspecionadas pela FISCALIZACAO ou sua ASSESSORIA, de modo a verificar o processo,
0s materiais empregados, a execucdo, a uniformidade e o acabamento do servico
prestado, em conformidade ao escopo contratual.

A medicdo serd efetuada por unidade, conforme a Planilha de Servicos e Quantidades.

3.5.12 GRAMPO PARA ATERRAMENTO @5/8"
Material ou Servigo:

Ref. Termotécnica ou equivalente técnico.
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Adotar praticas da SEAP — Manual de Obras Publicas.

3.5.13 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO 300x300mm COM TAMPA EM
FOFO
Material ou Servigo:

Ref. Termotécnica ou equivalente técnico.

Adotar praticas da SEAP — Manual de Obras Publicas.
3.5.14 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 150A
240V, FORNECIMENTO E INSTALA(;AO

3.5.15 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 225A
240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

3.5.16 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016

3.5.17 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016

3.5.18 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 402
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016

Material ou Servico:
Ref. Siemens ou equivalente técnico.

Adotar praticas da SEAP — Manual de Obras Publicas.

4. INSTALACOES DE SEGURANCA, PROTECAO E COMBATE A

INCENDIO

4.1 EXTINTORES E ILUMINACAO DE EMERGENCIA
4.1.1 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
Material ou servigo:
Extintor de pé ABC Pressurizado, capacidade extintora 3A:40BC, e suporte para fixacao
na parede, com bucha S8 e parafusos tipo madeira ou auto atarraxante, Ref. Kidde ou
equivalente técnico.
Processo executivo:

Fixar o suporte na parede com uso de conjunto bucha e parafuso.
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4.1.2 CAIXA DE HIDRANTE, CONTENDO: UMA VALVULA ANGULAR 45° @2v,"",
COM ADAPTADOR STORZ 2%:X1%"", TAMPAO COM CORRENTE 1%:"", DOIS
LANCES DE MANGUEIRA DE 1%"" DE DIAMETRO INTERNO, FLEXIVEIS, DE
FIBRA RESISTENTE A UMIDADE, REVESTIDAS INTERNAMENTE DE
BORRACHA, CAPAZ DE RESISTIR A PRESSAO MINIMA DE TESTE DE
20KG/CM2, EM SECGCOES DE 15M DOTADA DE UM ESGUICHOS JATO
R!EGULAVEL E PONTO DE TOMADA DE AGUA COM MANGUEIRA SEMI-
RIGIDA.

Material ou servigo:

Valvula angular.

Abrigo para Hidrante em ago pintado dim. 0,60 x 0,90 x 0,20 de sobrepor na Parede.
Adaptador Storz com tampao e corrente 2%” x 14"

Conjunto de 02 Mangueiras 15m 1%” com adaptador Storz.

Sinalizagdo para hidrante em placa de 134x134mm.

Esguicho reguldvel 1%”.

Chave Storz1%".

Ref.: Kidde ou equivalente técnico.

Processo executivo:

Fixado por parafusamento, de sobrepor, em local definido em projeto. Interligacdes

hidraulicas conforme preambulo.

4.1.3 HIDRANTE DE RECALQUE, CONTENDO: UMA VALVULA ANGULAR 45°
@2Y5"

Material ou servigo:

Hidrante de piso composto de caixa de alvenaria no passeio com vélvula angular de 45°
e bitola de 24" terminando a tubulagdo, e tampa de ferro fundido com a inscrigao
indicativa.

Componentes internos da caixa:

Redugao 4” x 214".

Tampdo com corrente de 2%5”.

Adaptador Storz 274" x 24",

Medigao:

Devera compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais,

ferramentas, equipamentos, mdo de obra e encargos atinentes, necessarios a perfeita
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execucdo dos servicos, incluindo ajustes, arremates, materiais de consumo, andaimes
e demais servigos auxiliares. Todas as etapas do processo executivo deverdao ser
inspecionadas pela FISCALIZACAO ou sua ASSESSORIA, de modo a verificar o processo,
os materiais empregados, a execugao, a uniformidade e o acabamento do servico

prestado, em conformidade ao escopo contratual.

A medicao sera efetuada por unidade, conforme a Planilha de Servicos e Quantidades.

4.1.4 TUBO DE ACO GALVANIZADO INCLUSO CONEXOES @2.1/2"

4.1.5 TUBO DE ACO GALVANIZADO INCLUSO CONEXOES @1"
TUBULAGOES ROSQUEADAS
CORTES
As barras e tubos deverdo ser cortados perpendicularmente a seu eixo. Apds o corte
os tubos deverdo ser escariados a fim de eliminar as rebarbas. Para o corte destes
tubos deve dar-se o acréscimo do comprimento da rosca, que ficard depois do
aperto, dentro das conexdes.
ROSCAS
Na extremidade a ser conectada, sera aberta rosca paralela BSP. As roscas serao
abertas com tarraxas manuais e ou rosqueadeiras elétricas / torno mecanico,
devendo ser isentas de rebarbas, com filetes uniformes e de superficie lisa.
MONTAGEM
Por ocasido da montagem, de uma juncdo rosqueada, os terminais deverdo ser
lavados com solventes, e limpos com escora de latdao. Aplica-se, a seguir, fita de
Teflon nas roscas externadas (machos). O aperto das roscas deverd ser feito com
chaves normais, devendo ser evitado o uso de tubos ou barras de extensdo, com a
finalidade de dar maior aperto. Deve, ser verificada a continuidade elétrica mecanica
de todas as conexdes de todos os elementos das tubulagdes.
TUBULAGOES EMBUTIDAS
Tubulagbes embutidas serdo montadas, tanto quanto possivel, antes do
assentamento da alvenaria, que as envolverdao apds a montagem, ou antes, do

acabamento de pisos.
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Caso haja necessidade de aberturas ou furacdes nos elementos estruturais, para
passagem de tubula¢des, estes deverdo estar de acordo com os desenhos ou
obedecer a autorizag¢do especial e por escrito da FISCALIZACAO ou sua ASSESSORIA.
As tubulagdes que entram e saem de paredes deverao fazé-los perpendicularmente a
superficie das mesmas e correr vertical ou horizontalmente, mantendo-se paralelas a
superficie das mesmas.

TUBULAGCOES EXPOSTAS

As tubulacdes expostas deverdo ser suspensas e fixadas adequadamente por meio de
suportes e bracadeiras, conforme necessidade. Apds a montagem, teste e aprovacao,
as tubulagdes deverdo ser pintadas. A pintura devera ser precedida de uma limpeza
com solvente e escova de aco, até que a superficie se apresente isenta de matérias
estranhas.

Antes da pintura de acabamento, deverdo ser aplicadas duas demdos de tinta
anticorrosiva. A primeira demao devera ser aplicada com um intervalo minimo de 24
horas apds a primeira. Cada uma das demados devera ser espessa, com coloracao
diferente da cor de acabamento.

LIMPEZA E TESTES

A tubulacdo deverd ser completamente limpa internamente apds a instalacdo,
empregando-se um fluxo de dgua com velocidade minima de 1,5 m/s.

Os testes de pressao hidrostatica e de estanqueidade, deverdao ter no minimo a
pressdo de 15Kgf/cm? durante no minimo 2 horas. Qualquer vazamento devera ser
imediatamente corrigido.

Um teste preliminar de estanqueidade devera ser efetuado pela CONTRATADA, 3
medida que a canalizacdo principal for instalada a uma pressao de 15 bars durante 10
minutos. Antes dos testes de pressao deverdo ser tomadas as seguintes providéncias:
a) Todas as valvulas, inclusive as de controle e retencdo, devem ser abertas e
mantidas em posicdo aberta. As vdlvulas de drenagem deverdo ser mantidas
fechadas.

b) Asvalvulas de blogueio dos ramais para os instrumentos devem ser fechadas.
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c) Os instrumentos e outros equipamentos que ndo possam ser submetidos a
pressao devem ser retirados ou substituidos por carretéis de tubo.

d) As valvulas de segurancga e de alivio devem ser removidas e substituidas por
flanges cegos e tampdes.

A inspecdo para recebimento de materiais e equipamentos sera realizada no local de
entrega, através de processo visual. Quando necessdrio e justificavel, o Contratante
podera enviar um inspetor, devidamente qualificado, para testemunhar os métodos
de ensaios requeridos pelas Normas Brasileiras. Neste caso o fornecedor ou
fabricante devera ser avisado com antecedéncia da data em que a inspegdo serd
feita. Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a inspecdo devera seguir a
descricdo constante da nota fiscal ou guia de remessa, pedido de compra e
respectivas especificacdes de materiais e servicos. A inspecdo visual para
recebimento dos materiais e equipamentos constituir-se-a, basicamente, no
atendimento as observac¢des descritas a seguir, quando procedentes:

e Verificacdo da marcacdo existente, conforme solicitada na especificacio de
materiais;

e Verificagdo da quantidade da remessa;

e Verificacdo do aspecto visual, constatando a inexisténcia de amassaduras,
deformacgdes, lascas, trincas, ferrugens e outros defeitos possiveis;

e \Verificagdo de compatibilizacdo entre os elementos componentes de um
determinado material.

Os materiais ou equipamentos que nao atenderem as condi¢des observadas serao
rejeitados. Os materiais sujeitos a oxidacao e outros danos provocados pela acdo do
tempo deverdo ser acondicionados em local seco e coberto.

Os tubos de aco deverdo ser estocados em prateleiras, separados por diametro e
tipos caracteristicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessarios para
evitar deformacdes causadas pelo peso proprio. As pilhas com tubos com bolsas ou
flanges deverdo ser formadas de modo a alternar em cada camada a orientagdo das

extremidades.
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Deverao ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados, de
modo a verificar se o material localizado em camadas inferiores suportara o peso
nele apoiado.

Antes do inicio da montagem das tubulagcdes, a CONTRATADA devera examinar
cuidadosamente o projeto e verificar a existéncia de todas as passagens e aberturas
nas estruturas. A montagem devera ser executada com as dimensdes indicadas no

projeto e confirmadas no local de execugao dos servigos e obras.

416 VALVULA DE RETEN(;AO HORIZONTAL @24 "
Material ou Servico:
Ref. DECA ou equivalente técnico.

Adotar praticas da SEAP — Manual de Obras Publicas.

4.1.7 MANGOTE FLEXIVEL @2% "
Material Ou Servigo:

Mangote Flexivel @32mm com acabamento cromado — DECA ou equivalente técnico.

4.1.8 REGISTRO DE GAVETA @2%>"
4.1.9 REGISTRO DE GAVETA @1"

Material ou Servico:
Ref. DECA ou equivalente técnico.

Adotar praticas da SEAP — Manual de Obras Publicas.

4.1.10 PRESSOSTATO DIFERENCIAL PARA AGUA. 1/2"
4.1.11 MANOMETRO ANALOGICO DE ALTA PRESSAO 1/2"

Material ou Servico:
Ref. Honneywell ou equivalente técnico.

Adotar praticas da SEAP — Manual de Obras Publicas.

4.1.12 BOMBA JOCKEY 1/2 CV
Material ou Servico:
Ref. Schneider ou equivalente técnico.

Adotar praticas da SEAP — Manual de Obras Publicas.
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4.1.13 BOMBA DE INCENDIO 5,0 CV

Material ou Servigo:
Ref. Schneider ou equivalente técnico.

Adotar praticas da SEAP — Manual de Obras Publicas.

4.1.14 ESCAVACAO E REATERRO DE VALA 30CM X 50CM EM SOLO COMUM.

I[dem aoitem 2.3.13

4.1.15 SUPORTE DE FIXACAO PARA TUBO DE ACO GALVANIZADO @2%; "

4.2 SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

4.21 BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DE LED PARA

BALIZAMENTO COM BATERIA SELADA 6VX4AH, BIVOLT, FLUXO
LUMINOSO 1000 LM E AUTONOMIA PARA 2 HORAS, PARA INSTALACAO
EM PAREDE, OU DIVISORIA, H=2,50M

Material ou servico:

Bloco autbnomo de alta poténcia com sistema de flutuacdo modelo Aureonlux da
Aureon — ou equivalente técnico, autonomia de aproximadamente 3:50 horas,
comutacao automatica instantanea na falta de energia, , sistema de flutuagao da
bateria, tensdo de entrada: 110V ou 220V. Os mddulos devem permitir a substituicdo
das baterias se necessario.

Processo executivo:

Luminaria de sobrepor na parede que serd suportado por suporte de aco tipo mao
francesa e interligada ao rabicho de cabo dupla isolacdo (PP) que sera conectado a um
plug macho e fémea que facilitara a retirada da lumindria para manutencao.

Medigao:

Devera compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais,
ferramentas, equipamentos, mdo de obra e encargos atinentes, necessarios a perfeita
execucdo dos servicos, incluindo ajustes, arremates, materiais de consumo, andaimes
e demais servicos auxiliares. Todas as etapas do processo executivo deverdo ser

inspecionadas pela FISCALIZACAO ou sua ASSESSORIA, de modo a verificar o processo,
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os materiais empregados, a execucdo, a uniformidade e o acabamento do servico
prestado, em conformidade ao escopo contratual.

A medicao sera efetuada por unidade, conforme a Planilha de Servicos e Quantidades.

4.2.2 PLACA INDICATIVA 268X268: EXTINTOR DE INCENDIO
4.2.3 PLACA INDICATIVA 268X268: ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE

4.2.4 PINTURA 1000X1000: SINALIZACAO DE SOLO PARA EQUIPAMENTO DE
COMBATE A INCENDIO

4.2.5 PLACA INDICATIVA 252X126: DIRECAO DA ROTA DE SAIDA

426 PLACA DE SINALIZACAO 224X224: CUIDADO, RISCO DE CHOQUE
ELETRICO

427 PLACA INDICATIVA 252X126: SAIDA DE EMERGENCIA ( BLOCO
AUTONOMO)

4.2.8 PLACA INDICATIVA 300X400 MODELO M1
Processo executivo:
FASES DE EXECUCAO.
Marcacgao. Fixacdao ao paramento.
CONDICOES DE FINALIZACAO.

A visibilidade sera adequada.

5. CABEAMENTO ESTRUTURADO

5.1 INSTALAGOES DE TELEFONIA E TELEMATICA

5.1.1 ELETRODUTO CORRUGADO DE PVC FLEXIVEL @1"
Aplicagao:
Conducdo dos cabos elétricos embutidos no entre forro, no piso, na parede ou
aparente. Distribuicdo conforme projeto.
Material ou servigo:
Os eletrodutos serdo de PVC flexivel corrugado de fabricacdo TIGRE, ou equivalente
técnico.
As buchas e arruelas usadas nas ligacGes de eletrodutos as caixas de passagem ou
quadros, serdo de fabricacdo WETZEL ou equivalente técnico.

Processo executivo:
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Os eletrodutos serdo aparentes suportados por abracadeiras presas na estrutura ou
serdo embutidos nas alvenarias, lajes e pisos a partir de “rasgos” abertos nos mesmos

gue serao fechados posteriormente com argamassa.

ELETRODUTO DE PEAD FLEXIVEL @1.1/2", INCLUSO CONEXOES TIPO
KANAFLEX

Material ou servico:

Eletroduto de PEAD Flexivel @1.1/2”.

Os eletrodutos flexiveis serdao de PVC flexivel de fabricagdo Kanaflex ou equivalente
técnico.

Processo executivo:

Langados no piso, sobre fundo nivelado da escavagao sobre material terroso isento de
pedras, e recobrimento com mesmo material da escavagao.

Medigao:

Devera compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais,
ferramentas, equipamentos, mdo de obra e encargos atinentes, necessarios a perfeita
execucdo dos servicos, incluindo ajustes, arremates, materiais de consumo, andaimes
e demais servicos auxiliares. Todas as etapas do processo executivo deverdao ser
inspecionadas pela FISCALIZACAO ou sua ASSESSORIA, de modo a verificar o processo,
0s materiais empregados, a execucdo, a uniformidade e o acabamento do servico
prestado, em conformidade ao escopo contratual.

A medicdo serd efetuada por metro (m), conforme a Planilha de Servicos e

Quantidades.

CABO UTP PAR TRANCADO CAT. 6

PATCH CABLE CAT. 6 DE 3M

TOMADA SIMPLES TIPO RJ-45, COM ESPELHO 4X2"
Material ou Servigo:

Ref. Furukawa ou equivalente técnico.

Adotar praticas da SEAP — Manual de Obras Publicas.

MINI RACK DE PAREDE PADRAO 19" X 3US COM TAMPA EM ACRILICO
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5.1.7 REGUA DE TOMADAS PARA RACK 19" COM 4 TOMADAS 2P+T

I[dem aoitem 5.1.1

5.1.8 SWITCH 8 PORTAS 19"
Portas:
8 portas 10/100/1000 RJ-45 com detec¢do automatica (10BASE-T tipo IEEE 802.3,
100BASE-TX tipo IEEE 802.3u, 1000BASE-T tipo IEEE 802.3ab);Duplex: 10BASE-
T/100BASE-TX: half ou full 1000BASE-T: somente full
2 portas SFP 100/1000 Mbps
Suporta no maximo 8 portas com detec¢do automdtica 10/100/1000, mais 2 portas
SFP.
Memoéria e processador: 128 MB de RAM, tamanho do buffer de pacotes: 512 KB, 8
MB de flash.
Laténcia :
Laténcia de 100 Mb: < 3,3 us (pacotes de 64 bytes)
Laténcia de 1000 Mb: <2,2 ps (pacotes de 64 bytes)
Capacidade de producdo: até 38,7 milhdes de pps (pacotes de 64 bytes).
Capacidade de Switching: 52Gbps.
Caracteristicas de gestdo: Navegador Web.
Voltagem de entrada: 100-127/200-240 VAC.
Gama de temperaturas de funcionamento: 0 a 40° C.
Intervalo de umidade para funcionamento: 15 a 95% a 40 °C (sem condensagao).
Referéncia Cisco ou equivalente técnico.
Processo executivo:

Serd aparafusado no Rack com parafuso tipo gaiola conforme indicado em projeto

5.1.9 PABX CENTRAL TELEFONICA
Material ou servigo:

Central telefébnica PABX minimo 10 linhas e 500 ramais, modelo Impacta 300 da

INTELBRAS ou equivalente técnico.

Processo executivo:
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Serd anexado ao Rack conforme indicado em projeto.

5.1.10 QUADRO DE DISTRIBUIGAO GERAL (DG) INTERNO 20X20X12CM EM CHAPA
MATALICA COM FUNDO DE MADEIRITE CONTENDO BLOCO BARGOA.

Material ou servico:

Quadro de distribuicdo geral n.2, 20x20x12cm em chapa metdlica, com fundo de
madeirite contendo bloco bargoa.

Processo executivo:

Furar com serra copo as laterais conforme necessidade de passagem dos eletrodutos e

instalar os cabos através de jumpeacao conforme projeto.

5.1.11 CAIXA DE PASSAGEM "PVC" 4X2"
5.1.12 CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL "PVC" 4X4"

Material ou Servico:
Ref. Tigre ou equivalente técnico.

Adotar praticas da SEAP — Manual de Obras Publicas.

5.1.13 CAIXA DE PASSAGEM 15X15X10CM EM ALUMINIO COM TAMPA EMBUTIDA NA
PAREDE H=0,40M DO PISO.

Material ou Servico:
Ref. Tramontina ou equivalente técnico.

Adotar praticas da SEAP — Manual de Obras Publicas.

5.1.14 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 60X60X60CM, COM TAMPA DE FERRO
FUNDIDO, EMBUTIDA NO SOLO.

Material ou servigo:

Caixa em alvenaria moldada “in loco”, dimensdes 60X60X10CM incluindo tampa em
ferro fundido.

Processo executivo:

Manter abertura nas laterais conforme necessidade de passagem dos dutos e instalar
onde indicado no projeto. Executar paredes em alvenaria de tijolos ceramicos,
assentados com argamassa de cimento e areia no traco de 1:3 em volume, conectando
a caixa a rede condutora e ajustando os tubos de entrada e saida a alvenaria

executada, através de rejuntamento com a mesma argamassa.

93 de 98



MERCADO MUNICIPAL SANTA LUZIA / MG

Execucdo da cinta superior em concreto simples e revestimento das paredes internas
com argamassa de cimento e areia no trago de 1:3 em volume, apds a aplicacdo de
chapisco trago 1:4 de cimento e areia. Colocagao da tampa em concreto armado e=
12cm, consumo minimo de cimento de 210kg/m? e armacdo de aco CA-60.

Medigao:

Devera compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais,
ferramentas, equipamentos, ma3o de obra e encargos atinentes, necessarios a perfeita
execucdo dos servicos, incluindo ajustes, arremates, materiais de consumo, andaimes
e demais servicos auxiliares. Todas as etapas do processo executivo deverdao ser
inspecionadas pela FISCALIZACAO ou sua ASSESSORIA, de modo a verificar o processo,
os materiais empregados, a execugdo, a uniformidade e o acabamento do servico
prestado, em conformidade ao escopo contratual.

A medicdo sera efetuada por unidade, conforme a Planilha de Servicos e Quantidades.

5.1.15 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS

I[dem aoitem 2.2.16

5.1.16 RASGO EM PISO PARA ELETRODUTOS

I[dem aoitem 2.1.20

6. SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS

ATMOSFERICAS

6.1.1 FIXADOR UNIVERSAL EM LATAO ESTANHADO PARA CABOS DE 16 A 70MM?2
(REF.: TEL - 5024)

Material ou servigo:

Fixadores Ref. Termotécnica TEL-5024 Latdo Estanhado para Cabos de 16 a 50mm?.

6.1.2 ADESIVO PARA SUPERFICIES LISAS ( REF.: TEL - 5907)
Material ou servigo:
Adesivo monocomponente a base de poliuretano para superficies lisas (bisnaga
290ml). Para uso em superficies lisas, polidas ou metalicas. Rendimento aproximado

de 20 fixa¢Ges/bisnaga. Ref. TEL-TEL-5907 ou equivalente técnico.
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6.1.3 ADESIVO PARA SUPERFICIES POROSAS (REF.: TEL - 5904)
Material ou servigo:
Suporte fixador coldvel ref.: TEL-756 — Termotécnica ou equivalente técnico.
Processo executivo:

Colar o aderidisco ou adericone com poliuretano na regido onde passard os cabos

sobre o telhado, e utilizar para prender o cabo a presilha apropriada.

6.1.4 CONECTOR DE PRESSAO TIPO SPLIT-BOLT EM LIGA DE COBRE 50mm2(
REF.: TEL - 5015)

Material ou servico:

Conector Split Bolt50mm?. Fabricacdo Termotécnica, Amerion, Burndy ou equivalente
técnico.

Processo executivo:

Instalar com uso alicate e chaves de boca, fixar as estruturas conforme projeto.
Prender os cabos depois destes serem desamassados os cabos para uma garantia de

fixacdo reta sem alcas de folga.

6.1.5 CABO DE COBRE NU #35mm?2
Material ou servigo:
Cabo de Cobre Nu, rigido # 35mm? meia tempera, referencia Prismysan ou
equivalente técnico.
Processo executivo:

Instalar com uso de furadeiras e fixar as estruturas conforme projeto. Utilizar

parafusos ou porcas do proprio material.

6.1.6 CABO DE COBRE NU #50mm?
Material ou servigo:

Cabo de Cobre Nu meia tempera rigido # 50mm?. Fabricacdo Prysmian ou equivalente

técnico.

Processo executivo:
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Instalar nos suportes com uso de furadeiras e fixar as estruturas conforme projeto.
Utilizar parafusos ou porcas do préprio material. Lancar depois de desamassados para

uma garantia de fixacdo reta sem algas.

6.1.7 SUPORTE - FIXADOR COLAVEL - ADERIDISCO ( REF.: TEL - 756)
Material ou servigo:
Suporte fixador colavel ref.: TEL-756 — Termotécnica ou equivalente técnico.
Processo executivo:
Colar o aderidisco ou adericone com poliuretano na regido onde passard os cabos

sobre o telhado, e utilizar para prender o cabo a presilha apropriada.

6.1.8 PRESILHAS DE LATAO — PARA CABOS DE COBRE DE 35 A 50MM2 ( REF.: TEL
- 745)

Material ou servigo:
Presilha em latdo para cabos de cobre de 35 a 50mm? TEL-745 — TERMOTECNICA ou
equivalente técnico.
Processo executivo:

Instalar com uso de porca e arruela com chave de boca.

6.1.9 CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZACAO EM ACO 400x400x150mm, PARA EMBUTIR
Material ou servigo:
Caixa De Equipotencializacdo Em Aco 400x400x150mm, Para Embutir (Ref:Tel-901) ou
equivalente técnico.
Processo executivo:

Fixacdo e interligacdo dos cabos do sistema por meio de terminais.

6.1.10 CAIXAS DE INSPECAO EM PVC @ 300X300MM (REF: TEL - 552)
Material ou servigo:
Caixas De Inspecdo Em Pvc @ 300x300mm (Ref: Tel - 552) ou equivalente técnico.
Processo executivo:

Fincada em solo nos locais indicados em projeto.

6.1.11 TAMPA DE FO-FO PARA POCO DE VISITA DE ATERRAMENTO (REF: TEL - 551)

Material ou servigo:
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Tampa De Fofo Para Poco De Visita De Aterramento (Ref: Tel - 551) ou equivalente

técnico.

6.1.12 HASTES COBREADAS ALTA CAMADA @ 5/8" X 3,00M (REF: TEL - 5820)
Aplicagao:
A Haste Terra é o principal elemento do sistema de aterramento. E a Haste que faz a
interligacdo entre os cabos e aparelhos a serem aterrados com o solo.
Material ou servico:
Haste Terra Copperweld 5/8” x 3,00m Fabricacdo Amerion, Copperweld ou equivalente
técnico.
Processo executivo:
Fincada no solo e ligada ao cabo acessivel em manilha pré-moldada de 30cm de
didametro, fixacdo dos cabos de descida ou da malha de aterramento com conector
apropriado ou solda (nesse caso sem manilha). Instalar com uso de marreta, tamanho
5kg, com golpes sequenciados no solo preferencialmente Umido, tomando se cuidados

para ndo ocorrer acidentes.

6.1.13 SOLDA EXOTERMICA: (MOLDE HXS 5/8.50-4A) - (CARTUCHO N°150) -
(ALICATE Z-201)

Material ou servigo:

Solda exotérmica, molde HCL 5/8.50-5 TEL-905611, Cartucho n? 115 TEL-999115,
alicate z-201 TEL-998201, molde CCH 50-2 TEL-902109, Cartucho n2 32 TEL-999932,
alicate z-200 TEL-998200 ref. CADWELD, ERICO, PARAKLIN ou equivalente técnico.
Processo executivo:

Junta-se os cabos e/ou hastes a serem unidas, envolvidas pelo molde requisitado,

introduz o pé de solda e entdo ateia fogo com faisca.

6.1.14 PARAFUSO EM ACO ZINCADO CABECA SEXTAVADA ROSCA SOBERBA 3/16
x1. 1/4"" COM ARRUELA E BUCHA NYLON S-8

Material ou servigo:

Parafuso em aco zincado cabeca sextavada rosca soberba 3/16 x1. 1/4" com arruela e
bucha nylon S- Ref. Ciser ou equivalente técnico.

Processo executivo:
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Adotar praticas da SEAP — Manual de Obras Publicas.

Medigao:

Deverd compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais,
ferramentas, equipamentos, mdo de obra e encargos atinentes, necessarios a perfeita
execugdo dos servigos, incluindo ajustes, arremates, materiais de consumo, andaimes
e demais servicos auxiliares. Todas as etapas do processo executivo deverdo ser
inspecionadas pela FISCALIZACAO ou sua ASSESSORIA, de modo a verificar o processo,
0os materiais empregados, a execucdo, a uniformidade e o acabamento do servico
prestado, em conformidade ao escopo contratual.

A medicdo serd efetuada por unidade, conforme a Planilha de Servigos e Quantidades.

6.1.15 CONECTOR ATERRINSERT ® COM DISCO EM LATAO E ROSCA FEMEA M12
(REF.: TEL - 656)

6.1.16 RE-BAR @ 8MM X 3,00 M (50MM?) (REF.: TEL - 762)

6.1.17 CLIPS GALVANIZADOS PARA CONEXAO DE BARRAS DE 8 A 10 MM DE
DIAMETRO (REF.: TEL - 5238)

Material ou servico:

Fabricacdao Termotécnica, Amerion, Burndy ou equivalente técnico.

Processo executivo:

Instalar com uso alicate e chaves de boca, fixar as estruturas conforme projeto.
Prender os cabos depois destes serem desamassados os cabos para uma garantia de

fixacdo reta sem alcas de folga.

6.1.18 ESCAVACAO E REATERRO DE VALA 30cm X 50cm EM SOLO COMUM.

I[dem ao item 2.3.13

6.1.19 MINICAPTOR DE INSERCAO EM ACO GALVANIZADO A FOGO @10MM H=600
MM

Material ou servigo:

Suporte metdlico de aco galvanizado a fogo, para servir de captor e fixacdo dos Cabos
com Ponta (Terminal Aéreo). Para recompor os furos necessarios para sua
implantacdo, deve ser vedado o local com silicone de vedacdo, Ref.: TEL 5126 da

Termotécnica ou equivalente técnico.
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