Prefeitura Municipal de Santa Luzia

Secretaria de Obras

MEMORIAL DESCRITIVO
PRACA ANEXA A PEDRA BONITA

SANTA LUZIA, MINAS GERAIS
2021



Prefeitura Municipal de Santa Luzia

Secretaria de Obras

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Prefeito — Delegado Christiano Xavier

Avenida VIII, n° 50, Bairro Carreira Comprida, Santa Luzia (MG)
Telefone — 31 3641 5858

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DE SANTA LUZIA
Secretéario — Bruno Méarcio Moreira Almeida
Telefone — 31 3641 5232



p w0 DdPE

Prefeitura Municipal de Santa Luzia

Secretaria de Obras

SUMARIO

ODjJeto € APIrESENTAGAD ......ceviiieiiiiiii et e e e e e et e e e e e e et e e e e e e e e e et e e e e e e e e e eenaaa 5

Materiais ou EqQUIipamentos SIMIlaresS ...t 6

Projeto, materiais, equipamentos e critérios de analogia ..........cccceevvvvvciiieeeeeeeennnns 6

DefiniCA0 dOS MAtEriaiS € SEIVICOS . .uuiiiiieeieiiieiiiie e e e e e e e et e e e e e e e e e e e e eeeeennes 7
o R e P Tok= W o [T 0] o] - L UURPPTPPR 7
S TV [odo F T o 1T = VSRS 7
4.3 AdMINISraCao 10CaAl.......coo e 8
O 1 A = o b= o [T To LU - TP PPPPPPPPRPP 9
45 MOVIMENTAGAOD U LEITA......cciiiiiieeiie et e e e e e e e e e e e e eeeannes 9
T =Y 0 1 11
4.7 RAMPAS € ESCAUAS .....ce i e i e e 12
4.8 Serralheria — Rampas € €SCAUAS ........ccceeviiiiiiiiiiii e 12
e T Y o= T = 1 12
410  ArqUIDANCAAAS......cc oo e 13
I = 7= [ o o PSPPI 14
412  CASAUE MAQUINGAS ...eeiiiiieieiiiiiieie ittt e e e e e e e e e e e e e s s e nnnb e e eeeeeens 14
413 PaAISAQISIMO oo 15
I 0] 0} (PP 15
T OF - 1 | =1 o 17
o S o= 1Y o [0 1Y [T o T o 17
4.17  Brinquedos PlaygroUNd .........oouuiiiiiii i 17
4.18  Projeto de ilumiNAGEa0 ......cooeeiiieeeeeeeeeeee e 18
4181 ODJEUIVO oo 18
4.18.2 Cronograma para implantacado ..........ccccuvviiiiiieeeiieece e 18
4.18.3 Relagao de cargainstalada da unidade consumidora...........cccccoeeeeeeeennn. 18
I 2 A o] ¢ 4 F= TR0 (=T o o= 19
4.18.5  CoONSIAEraCles gEIaIS .....cciviiuuiuiiiiie e eeeeeeecr e e e et e e e e e 19
4.18.6  ENtrada de ENergia......ccoooeiiiiiiieee e 20
4.18.7  CaSAUE MAQUINAS ....ccc e e 21
4.18.8  ALEITAMENTO ettt e et e e e et e e e e e aa e e e e e e e e e eeeaans 21
4.18.9 Dispositivos de protegdo contra surto (DPS) ..., 22
4.18.10 Disjuntores termomMagnetiCOS......coovveieiiieeeee e 22
4.18.11 Quadro de forgas (QF) ..o 22
4.18.12 CoNdULOreS/EMENUAS.......coveeiiiiiiee e eeeeeer e e e e e e e ar e e e e e 23



Prefeitura Municipal de Santa Luzia

Secretaria de Obras

4.18.13 Sistemade lluminacao Publica (IP) ......cccceeeeiiii 24
4.18.14 InStalagOes NO Geral.....ccooeieieeeeeeeee e 25
G T T | 0 (=T U 1o ) (o PP 25
4.18.16 Caixas de iNSPEGAO/PASSATEM ...cceeiieieeeeeeeee e 25
4.18.17 Eletroduto PEAD enterrado........ccoooeeeieeii e 26
4.18.18 Equipamentos em geral € de Prote€Ca0......cccoeveeeiiiieiiiiiiiiie e 26
4.18.19 Projeto [UMINOTECNICO. . ...t 27
4.18.20 Profissional reSPONSAVEI ........ueeiiiiiiiiiii e 27
4.18.21  DUVIGAS oeeeeeiiiiitie ittt ettt e e e e e e e e e e e s as 28
4.18.22 Reuniao de “Kick Off’ e entregadaobra............................. 28
4.18.23 Ligacao de fornecimento de energia elétrica paraaobra.........c.ccccceee.. 28
4.18.24  CONCIUSDOES .o 29
4.18.25 LiSta dOS MALEIIAIS ....cceieeeeee oo 29
o R N B =T o F=To [ o PP 29
4.20 Consideracies fINAIS .....cccciiiiiiiiii e e 30



Prefeitura Municipal de Santa Luzia

Secretaria de Obras

1. Objeto e apresentacao

O presente memorial tem como objetivo definir os materiais a serem empregados na obra
implantacdo da Pragca anexa a Pedra Bonita na Avenida Brasilia, Duquesa I, Santa Luzia,
Minas Gerais - Latitude: 19°46’39”; Longitude: 43°54°9”.

Qualquer duvida da Contratada a respeito desse memorial ou do objeto deverd ser

sanada diretamente com 0s responséaveis técnicos.

A Contratada deverd realizar visita no local para verificar as necessidades e as demandas

deste memorial.
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Figura 1 — Localizacdo do terreno e area de intervencao
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2. Materiais ou Equipamentos Similares

Todos os materiais a serem empregados deverdo obedecer as especificacdes dos
projetos e desse memorial. Na comprovacao da impossibilidade de adquirir e empregar
determinado material especificado devera ser solicitado sua substituicdo junto aos

responsaveis técnicos.

A substituicdo de materiais especificados por outros equivalentes pressupde, para que
seja autorizada e documentada, que o novo material proposto possua comprovadamente

equivaléncia nos itens de qualidade, resisténcia e aspecto.

Sendo identificado algum material de interesse histérico, ele devera ser preservado e

reservado para a sua futura utilizacdo na intervencao a ser realizada.

A equivaléncia de componentes da obra se necessario sera fundamentada em
certificados de testes e ensaios realizados por laboratorios adequados e adotando 0s

seguintes critérios:

- Materiais ou equipamentos similares ou equivalentes que desempenham idéntica

funcdo e apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos projetos;

- Materiais ou equipamentos similar/semelhantes que desempenham idéntica

funcdo, mas ndo apresentam as mesmas caracteristicas exigidas no projeto;

- Materiais ou equipamentos adicionados ou retirados que durante a execucao
foram identificados como sendo necessarios ou desnecessarios ha execucao da

obra.

3. Projeto, materiais, equipamentos e critérios de analogia

Nenhuma alteracdo nas plantas, detalhes ou especificacbes, determinando ou ndo a

alteracdo de custo ou servico da obra serd executada sem autorizacgéo.

Em caso de itens presentes neste memorial e ndo incluidos no projeto, ou vice-versa, na

execucao dos servigcos devem ser levados em consideracdo como presentes em ambos.

Em caso de divergéncia entre os desenhos de execuc¢ao do projeto e as especificagdes, 0s

responsaveis técnicos pela obra deverao ser consultados, a fim de definir qual a posicéao a
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ser adotada.

Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os de
escala maior. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes em escala,

prevalecerdo as primeiras, sempre consultando o responséavel técnico pela obra.

4. Definicdo dos materiais e servigos

4.1 Placa de obra

Serad alocada uma placa de identificacdo em chapa galvanizada, com 3 metros de
comprimento, 1,5 metros de altura, ou seja, 3,00 x 1,50 = 4,50 m2. A placa devera ser
colocada de acordo com as Leis N° 10.846/1992 e N° 15.770/2005, que estabelecem as
normas de fixacdo das placas de obras publicas, e instalada tdo logo seja emitida a
Ordem de Servico, sendo que a padronizacdo da mesma seguira modelo padrdo da CEF.

O local da instalacdo sera determinado pela Fiscalizacao.

O item remunera ndo sé a instalacdo, como também a conservacdo da placa, pelo

periodo da obra.

Todo e qualquer incidente que ocorrer no decorrer da obra e constatado que foi
ocasionado pelo ndo cumprimento da sinalizacdo de obra, os danos ocorridos serédo de

inteira responsabilidade da Empresa executora Contratada.

4.2 Servigos iniciais

Em toda a area a ser ocupada pela obra, e pelas instalacées necessarias a sua execucao,
o terreno devera permanecer limpo e sem detritos ou obstaculos. A obra sera locada com

equipe de topografia, de acordo com a planilha orcamentaria.

A Contratada devera prever a remocao da arvore existente para que seja possivel a

realizacéo dos servigos de construgéo da praca.

A caixa de passagem e 0 poco de visita existentes deverdo ser adaptados ao novo nivel

da praca.
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e Containers

Deverao ser disponibilizados containers, descrito em planilha orcamentaria, incluindo a
mobilizacdo e desmobilizacdo dos mesmos. Sera necessaria a instalacdo de uma caixa

d’agua com capacidade de 1000 L, para abastecimento dos containers.

e Tapumes

Seréo alocados tapumes com telha metélica, no intuito de evitar o acesso de transeuntes

ao local da obra, em todo o periodo de execucéo.

e Instalacdes

Serdo necessarias as conexdes provisorias de agua e luz das instalacbes da obra, como
especificado em planilha orcamentaria. Este servico devera atender as necessidades de

toda a instalacéo do canteiro, até a conclusdo da obra.

4.3 Administracéo local

Conforme a cartilha “Orientacdes para elaboracdo de planilhas orcamentarias de obras
publicas / Tribunal de Contas da Uni&o, Coordenacéo-Geral de Controle Externo da Area
de Infraestrutura e da Regido Sudeste. — Brasilia: TCU, 2014”, a Administragdo Local
compreende 0s custos das seguintes parcelas e atividades, dentre outras que se

mostrarem necessarias:

- Chefia e coordenacao da obra,;

- Equipe de producao da obra;

- Departamento de engenharia e planejamento de obra;

- Manutencédo do canteiro de obras;

- Gestéo da qualidade e produtividade;

- Gestao de materiais;

- Gestéo de recursos humanos;

- Gastos com energia, agua, gas telefonia e internet;

- Consumos de material de escritorio e de higiene/limpeza,;

- Medicina e seguranca do trabalho;
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Laboratérios e controle tecnolégico dos materiais;

- Acompanhamento topogréfico;

- Mobiliario em geral (mesas, cadeiras, armarios, estantes etc.)

- Equipamentos de informética;

- Eletrodomésticos e utensilios;

- Veiculos de transporte de apoio e para transporte dos trabalhadores;

- Treinamentos;

- Outros instrumentos de apoio que nao estejam especificamente alocados para

nenhum outro servico.

4.4 Entrada de agua

A Contratada devera executar, conforme orientacdo da Fiscalizacdo, sistema de agua

para alimentacéo da fonte.

4.5 Movimentacao de terra

Todo o material proveniente do desmatamento, destocamento, limpeza serd removido
para local devidamente licenciado, com a anuéncia da Fiscalizacdo. Nao sera permitida a
permanéncia de entulhos e materiais inserviveis nos locais/regiées que possam provocar
a obstrucéo do sistema de drenagem natural ou da obra, bem como dificultar o transito e
a seguranca de funcionérios e/ou moradores do entorno. Nao serd permitida a queima do

material em referéncia.

Enquanto a operacdes destocamento e limpeza das areas de interesse ndo estiverem
totalmente concluidas, a movimentacdo de terra ndo podera ocorrer, salvo liberagéo

antecipada por parte da Fiscalizacdo e atendidas todas as exigéncias ambientais.

Toda terra retirada na escavacdo da vala serd reaterrada ap0s a execucdo das
instalacdes. Contempla ainda a retirada do entulho gerado na obra, através de cagambas,

e a retirada de terra com objetivo de nivelar o terreno.

A Contratada devera seguir todas as notas, detalhamentos e tabelas apresentados no

projeto de terraplanagem. Em caso de duvidas, a Fiscalizacdo devera ser consultada.
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e Execucéao dos taludes

Os servicos de corte e aterro compreendem a conformacéo do perfil natural atual para
implantacdo do empreendimento, preconizando as condi¢cdes impostas pelas normas de

acessibilidade vigente e as condicdes de estabilidade das encostas.

Para os cortes séo tolerados taludes com inclinagcdes maximas de 1V:1H para cortes e
1V:1,5H para aterros, salvo onde indicado no projeto de terraplenagem, que deverao

receber protecdo com grama logo apds sua execucao.
Para a execucéo do aterro, as seguintes medidas devem ser tomadas:

- Antes de sua execucdo, os materiais superficiais de baixa qualidade deverao ser

removidos, tais como: solos com detritos vegetais, solos organicos e entulhos;

- Caso haja necessidade, o solo importado deve ser preferencialmente
predominantemente argiloso e necessariamente livre dos materiais descritos no

item anterior, além de ser de jazida regularizada;

- E fundamental que o aterro seja compactado em camadas de no maximo 20 cm de

espessura, com controle da umidade e do grau de compactacao;

- Devera ser mantida a homogeneidade das camadas a serem compactadas, tanto

no que se refere a umidade quanto ao material;

- O aterro serd sempre compactado até atingir um grau de compactacdo minimo de
98%, com referéncia ao ensaio de compactacdo normal de solo — Método Brasileiro
conforme NBR-7182 (MR-33);

- A umidade do solo devera ser mantida préxima da 6tima, preferencialmente do lado
seco da curva de Proctor, ndo podendo ter variagdo superior a -2,0% e +1,0% em
relacdo a umidade 6tima (da curva de Proctor).

O controle tecnolégico do aterro sera procedido de acordo com a NBR- 5681 (NB-501), e

a contratacao sera de responsabilidade da Empresa Construtora.

E imprescindivel a existéncia de um sistema de drenagem adequado para que se evite o
acumulo de agua na crista ou pé dos taludes, sob o risco de causar desmoronamentos ou

recalques nas edificacbes lindeiras. O engenheiro da Empreiteira é responsavel por
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identificar possiveis pontos criticos e alertar ao Fiscal da Obra para tomada de medidas

corretivas.

O material resultante do corte, se aprovado pela Fiscalizacdo, sera estocado na

proximidade da obra, ou dentro da mesma, para ser reutilizado na confeccao do aterro.

A &rea onde sera confeccionado o aterro deverd estar limpa de lixo, vegetacédo, entulhos e
outros materiais oriundos de construcdo. ApOs 0s servicos de terraplenagem, essa
camada sera ensaiada no local determinado pela Fiscalizacdo para determinacéo do grau
de compactacéao e verificacdo da umidade. O grau de compactacao sera de 100% do PN
e a umidade ser& considerada satisfatoria estando a + 2% da umidade 6tima obtida em

laboratoério, sobre o mesmo solo usado no aterro.

Com a liberacdo desse servico, serdo langadas quantas camadas de solo que se fizerem
necessarias, até alcancar a elevacao de crista do aterro, frisando que: todas as camadas
terdo no maximo 20 cm de espessura, niveladas, na umidade de trabalhabilidade,
compactadas e ensaiadas tecnicamente, sempre com a presenca da Fiscalizacdo. O

aterro sera dado por aceite quando a superficie do talude estiver:
- raspada e livre de todo material solto;

- conferida quanto a inclinacéo e alinhamento conforme projeto;

4.6 Pisos

O piso das areas de circulacéo, da praca e playground devera ser constituido da seguinte

forma, com locais, alinhamentos e posi¢cdes conforme projeto arquitetonico:

- Piso intertravado com bloco retangular vermelho, dimensées de 20 cm x 10 cm e

espessura de 8 cm;

- Piso intertravado com bloco retangular na cor natural, dimensées de 20 cm x 10 cm

e espessura de 8 cm;

Na execucgao do piso intertravado, as pec¢as nao poderéo ser arrastadas sobre a camada
de assentamento até sua posicao final. A Contratada devera realizar o assentamento das
pecas respeitando o esquadro e alinhamento previamente marcados, sempre verificando

regularmente o alinhamento longitudinal e transversal.
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Todas as especificacdes relacionadas a esse servico, constantes na NBR 15953/15 -

Pavimento intertravado com pecas de concreto — Execucédo, deverao ser seguidas.

4.7 Rampas e escadas

Para execucdo das rampas, sera necessaria aplicacdo de lastro de brita. Elas seréo
executadas em concreto usinado FCK 25 MPa, armado, com espessura de 10 cm e

acabamento convencional.

O controle de qualidade do concreto sera de responsabilidade da Empresa Construtora.
Para o controle de qualidade do concreto, serdo moldados no minimo trés corpos de
prova para ensaios de compressao (rompimento) na data estabelecida pela Fiscalizagao.
Os corpos de prova deverdo ser identificados no momento de sua moldagem. A
moldagem e acondicionamento dos corpos de prova sera na obra, em local protegido de
choques e de luz solar. O SLUMP teste sera sempre executado na presenca do Fiscal da

obra.

Todas as rampas terdo inclinacao de 8,33%, e deverdo conter piso podotatil de alerta com

dimensdes de 40 cm x 40 cm, nas cores indicadas pelo projetista.

4.8 Serralheria — Rampas e escadas

Nas rampas e escadas, conforme projeto arquitetdnico, devera ser instalado guarda corpo
em aco galvanizado, com altura de 1,10 m, corrimdo duplo, com montantes tubulares de
1.1/2”, espagados em 1,2 m, travessa superior de 2 e gradil de barras chatas em ferro de
32 x 4,8 mm.

A superficie do guarda-corpo devera ser lixada e pintada com duas demdos de tinta
esmalte sintético brilhante.

4.9 Escadas

Para a execucéo das escadas deverdao ser utilizados lastro de brita e concreto armado

com FCK 25 MPa e espessura de 10 cm.

O controle de qualidade do concreto sera de responsabilidade da Empresa Construtora.

Para o controle de qualidade do concreto, serdo moldados no minimo trés corpos de
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prova para ensaios de compressao (rompimento) na data estabelecida pela Fiscalizacéo.
Os corpos de prova deverdo ser identificados no momento de sua moldagem. A
moldagem e acondicionamento dos corpos de prova sera na obra, em local protegido de
choques e de luz solar. O SLUMP teste sera sempre executado na presenca do Fiscal da

obra.

Apbs a concretagem das lajes suas superficies deverdo ser mantidas umidas, com
molhacdo de no minimo cinco vezes ao dia, por 7 dias consecutivos, sem jatos

direcionados.

4.10 Arquibancadas

Para execucdo das arquibancadas, serdo utilizados lastro de brita e concreto estrutural,
usinado, com FCK 25 MPa.

O controle de qualidade do concreto sera de responsabilidade da Empresa Construtora.
Para o controle de qualidade do concreto, serdo moldados no minimo trés corpos de
prova para ensaios de compressao (rompimento) na data estabelecida pela Fiscalizacao.
Os corpos de prova deverdo ser identificados no momento de sua moldagem. A
moldagem e acondicionamento dos corpos de prova sera na obra, em local protegido de
choques e de luz solar. O SLUMP teste sera sempre executado na presenca do Fiscal da

obra.

Para a alvenaria seréo utilizados blocos de concreto cheio com armacgédo, em concreto

FCK 15 MPa e espessura de 14 cm, com acabamento desempenado.

Apbs a concretagem das lajes suas superficies deverdo ser mantidas Umidas, com
molhacdo de no minimo cinco vezes ao dia, por 7 dias consecutivos, sem jatos

direcionados.

O revestimento se dara primeiramente com chapisco, com argamassa traco 1:2:3
(cimento, areia e pedrisco), para preparar o recebimento do emboc¢o, em argamassa traco
1:2:8.
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4.11 Banco

Na area de playground, serd executado banco em concreto estrutural, usinado, com FCK
25 MPa. Deveréa ser apoiado em mureta de alvenaria de bloco de concreto cheio com

armacao, em concreto 15 MPa e espessura de 19 cm.

A Contratada deverd se submeter & nota de controle de qualidade do concreto, ja

colocada no item anterior.

O acabamento devera ser desempenado. Para o revestimento sera utilizado chapisco,
com argamassa trago 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco), para preparar o recebimento do

emboc¢o, em argamassa traco 1:2:8.

4.12 Casa de méaquinas

A casa de maquinas, que abrigara as bombas, possuira dimensdes estimadas de 250 cm
x 250 cm x 200 cm, entrada por alcapdo 100 cm x 100 cm, escada marinheiro e paredes

em concreto estrutural, usinado, com FCK 25 MPa.

As bombas da casa de maquinas deverdo ser apoiadas em banco de concreto estrutural,
usinado, com FCK 25 MPa, e alvenaria de bloco de concreto cheio, com armacdo, em

concreto FCK 15 MPA e espessura de 19 cm.

O concreto a ser utilizado sera estrutural, usinado, com FCK 25 MPa. O controle de
gualidade do concreto sera de responsabilidade da Empresa Construtora. Para o controle
de qualidade do concreto, serdo moldados no minimo trés corpos de prova para ensaios
de compressao (rompimento) na data estabelecida pela Fiscalizacdo. Os corpos de prova
deverdo ser identificados no momento de sua moldagem. A moldagem e
acondicionamento dos corpos de prova sera na obra, em local protegido de choques e de

luz solar. O SLUMP teste serd sempre executado na presenca do Fiscal da obra.

ApoOs a concretagem das lajes suas superficies deverdo ser mantidas Umidas, com
molhacdo de no minimo cinco vezes ao dia, por 7 dias consecutivos, sem jatos

direcionados.

O revestimento se dara primeiramente com chapisco, com argamassa traco 1:3 (cimento
areia), para preparar o recebimento do emboco, em argamassa traco 1:2:8. A casa de

maguinas devera receber pintura em tinta acrilica.
14
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A Contratada devera seguir todos os detalhamentos, notas e especificacdes do projeto

estrutural.

4.13 Paisagismo

Devera ocorrer o plantio de arecaceas, arvores e grama em placas nos locais conforme

projeto arquitetdnico. As arvores e arecaceas deverao ter no minimo 3 m de altura.

A Contratada devera respeitar o posicionamento e espacamento definidos no projeto, mas
também levar em consideracdo as observacdes de campo, além de verificar os espacos

disponiveis para plantio e crescimento das arvores.

Sob toda area gramada sera aplicada camada com no minimo 5 cm de terra vegetal, além

de NPK 04-14-08 e calcéario dolomitico, na proporcao de 200g por m2 cada.

A Empresa sera responsavel durante trinta dias pelo pegamento do gramado e das
demais espécies. Devera, portanto, ter equipe minima de conservacdo, incluindo a
irrigacdo diaria de toda a area plantada. Qualquer area gramada somente sera objeto de

medicdo apos os trinta dias do seu plantio.

Caso haja necessidade de replantio em areas nao aceitas pela Fiscalizac&o, o replantio
sera as expensas da Empresa. O plantio da grama sera autorizado mediante presenca do

Fiscal.

Entre a grama e o0 piso intertravado devera ser executado corddo boleado de concreto,

como apresentado no detalhe em projeto arquiteténico.

Nas areas de circulacdo serdo executados bancos de jardim em concreto tipo 2, com
dimensdes de 150 cm x 40 cm x 45 cm. A Contratada deverd seguir os locais de

instalacao indicados no projeto arquitetdnico.

4.14 Fonte

Serd instalada na praca, uma fonte luminosa, conforme projeto especifico, com jato
central de 3,5 metros, e 4 jatos de 2,5 metros. Todos o0s seus equipamentos deverao estar
de acordo com as normas deferidas pela ABNT (Associacdo Brasileira de Normas

Técnicas), e demais especificacdes técnicas relacionadas.
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Cabera a Contratada o fornecimento de pessoal especializado para a execucdo da fonte
luminosa, que especifique todos os equipamentos adequados, com montagem correta, e
todos os materiais técnicos das instalacdes elétricas e hidraulicas, dentre outros servi¢cos
e/ou materiais que se mostrarem necessarios para o perfeito funcionamento da fonte no

local.
Em caso de duvidas, a Contratada devera consultar a Fiscalizagéo.

O reservatério da fonte possuira volume estimado de 20.000 litros, e grelhas na parte
superior, onde ficardo as saidas dos jatos. Para a sua execucao, sera utilizado lastro e

brita e concreto estrutural, usinado, FCK 25 MPa.

ApoOs a concretagem das lajes suas superficies deverdo ser mantidas Umidas, com
molhacdo de no minimo cinco vezes ao dia, por 7 dias consecutivos, sem jatos

direcionados.

As paredes do reservatério serdo em blocos de concreto cheio, com armacao, em

concreto FCK 15 MPa e espessura de 19 cm.

O controle de qualidade do concreto sera de responsabilidade da Empresa Construtora.
Para o controle de qualidade do concreto, serdo moldados no minimo trés corpos de
prova para ensaios de compressao (rompimento) na data estabelecida pela Fiscalizagéo.
Os corpos de prova deverdo ser identificados no momento de sua moldagem. A
moldagem e acondicionamento dos corpos de prova sera na obra, em local protegido de
choques e de luz solar. O SLUMP teste sera sempre executado na presenca do Fiscal da

obra.

A Contratada deverd realizar a impermeabilizacdo por cristalizacdo, sistema a base de
cimento impermeabilizante no reservatério. Para o revestimento, serdo aplicados:
chapisco com argamassa trago 1:3, aplicado em alvenaria; embo¢o em argamassa traco
1:2:8, para recebimento de ceramica; e placas ceramicas tipo esmaltadas extra, com

dimensdes de 20 cm x 20 cm.

Sera aplicado contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), com preparo manual.
A superficie que ira recebé-lo devera se apresentar limpa, isenta de poeiras, restos de

argamassa e outras particulas.
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4.15 Canteiro

Para a execucgdo do canteiro sera utilizado lastro de brita e concreto estrutural, usinado
com FCK 25 MPa. A mureta sera em alvenaria de bloco de concreto cheio com armacéao,

em concreto 15 MPa, e espessura de 14 cm. O acabamento devera ser desempenado.

A Contratada deverd se submeter & nota de controle de qualidade do concreto, ja

colocada no item anterior.

O local de execucéo esta apresentado no projeto arquitetonico.

4.16 Passeio/Meio-Fio

O passeio serd construido em concreto moldado “in loco”, ndo armado, usinado com
acabamento convencional e espessura de 10 cm. Apdés a concretagem, a superficie
deverda ser protegida para garantir a perfeita cura do concreto.

No passeio deverdo ser executadas rampas de acessibilidade, em concreto simples FCK
25 MPa, desempenadas, com pintura indicativa e piso podotétil 40 cm x 40 cm, para que

seja possivel o acesso dos portadores de necessidades especiais a praca.

Sera aplicado o assentamento de meio-fio de concreto, com determinagfes indicadas na
planilha orcamentéria. As suas faces externas (topo e espelho) ndo poderdo apresentar
pequenas cavidades e/ou bolhas. No assentamento das pecas, a Contratada devera
obedecer aos alinhamentos transversal e longitudinal da execucdo, concordando com
possiveis mudancas de dire¢cdo e curva, para melhor simetria, evitando-se quinas e
saliéncias. O espelho do meio-fio devera ser limpo caso apresente rescaldos de concreto.
Quaisquer pecas acidentalmente trincadas nao poderao ser empregadas.

4.17 Brinquedos Playground

Deverdao ser instalados dois brinquedos na area playground (ver local em projeto

arquitetdnico) com as seguintes especificacoes:
- Brinquedo acessivel — Carrossel gira-gira;

- Brinquedo acessivel — Playground adaptado balanco cadeirante.
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Para os ajustes nas instalacdes/chumbamento devera ser utilizado concreto estrutural,
com FCK 25 MPa.

4.18 Projeto de iluminagéo

4.18.1 Objetivo

O referido projeto contempla a instalacdo de lluminacdo Publica na referida praca através
da instalagdo de posteamento metélico com luminérias LED. Uma fonte de 4gua luminosa
sera instalada na praca e a alimentacdo do quadro de bombas é contemplada neste
projeto. Nao é considerado no projeto o fornecimento do quadro de bombas, as bombas e
a fonte de 4gua luminosa. A Empresa responsavel por fornecer e instalar a fonte luminosa

devera fornecer além das bombas o quadro elétrico de acionamento destas.

4.18.2 Cronograma para implantacao

O cronograma para implantacdo devera ser definido pelo Edital de Licitacdo e acordado

futuramente com a Empresa vencedora do processo licitatorio.

4.18.3 Relacao de carga instalada da unidade consumidora

Poténcia (W)
Quadro de Forga (QF) a0 60 | Total (W) FP Total (VA) [Tensdo (V)| Fases
1 - lluminagio IP 8 3 500 0,92 543,5 220 2
2 - lluminagio IP 16 3 820 0,92 891,323 220 2
3 - Quadro Bombas (QB) 0 0 12770 0,86 14889,3 220 3
4 - lluminagdo Casa Bombas 1 1] 40 0,92 43,5 127 1
Total 25 5] 14130 0,86 16367,5

No total teremos uma carga instalada de 14,1KW o que demandara uma instalacao
trifasica em funcdo da necessidade de se instalar duas bombas hidraulicas trifasicas
(levou-se em consideracao projetos de fonte luminosa encaminhados para apreciacéo da
prefeitura).

A lluminacdo Publica soma apenas 1.320 W de poténcia instalada para um total de 27

luminarias IP.
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A carga referente ao quadro de bombas foi calculada em funcdo de projetos da fonte
luminosa que nos foi encaminhado e que serviram de referéncia para tal

dimensionamento.

Trabalhou-se com demanda de 100%, ou seja, a poténcia instalada é igual ao valor de

demanda.

4.18.4 Normas técnicas
- ABNT NBR 5410/2004 - Instalacdes elétricas de baixa tensao.
- NR-10 — Seguranca em instalacfes e servicos em eletricidade — Ministério do Trabalho
- NR-35 — Trabalho em altura — Ministério do Trabalho
- ND 3.4 — Manual de Projetos de lluminac&o Pubica - Cemig
- ND 5.1 — Rede de Distribuicédo aérea — Edifica¢des individuais - Cemig

Deve-se respeitar e atender ndo sé as normas citadas acima, mas todas as normas que
mesmo ndo destacadas respaldam a instalacdo/confeccdo de equipamentos previstos

neste projeto.

4.18.5 Consideracdes gerais

Este projeto visa a instalacdo de servigco de iluminacdo publica (IP) na Praca anexa a
Pedra Bonita. O projeto elétrico esta suportado por calculo luminotécnico fornecido em

anexo aos demais materiais.

Toda a iluminacdo proposta esta baseada em postes metalicos com altura de 6m e
luminarias de LED especificas para Iluminacdo Publica cujas poténcias sdo de 40W e
60W. As luminarias serdo comandas de forma automatica através de relés fotoelétricos
instalados individualmente. A maioria dos postes possuirdo apenas uma luminaria, outros
suportardo duas luminarias. Os postes terdo altura util de 6m para que seja facilitado o

processo de manutencdo das luminarias.

Esta previsto uma instalacdo de uma fonte luminosa na referida praca e para alimentar os

sistemas elétricos que suportardo esta fonte foi designado um circuito trifasico exclusivo
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gue partird do Quadro de Forca (QF) da praca. Este quadro de forca sera instalado ao

lado do quaro de bombas (QB) dentro da casa de maquinas.

A alimentacdo de energia da praca sera fornecida pela concessionaria Cemig e esta
derivara de um poste Cemig préximo onde sera instalada uma caixa de medicdo com

lente conforme previsto na normativa Cemig ND 5.1.

As instalacdes demandardo a execucdo de trabalho em altura pois as luminérias seréo
instaladas a 6m de altura, instalacbes estas que deverdo ser executadas conforme
orientacdo da NR-35 (Norma de Seguranca — Trabalho em Altura - do Ministério do
Trabalho). Em funcdo disso recomenda-se a contratacdo de Empresa habilitada para a
execucao deste tipo de trabalho.

As instalacbes elétricas serdo realizadas em tensbes na faixa das baixas tensdes
(127/220V). As orientagcbes da NR-10 (Seguranca em instalagcbes e servicos em
eletricidade — Ministério do Trabalho) deverdo ser adotadas para a seguranca dos

trabalhadores e eletricistas.

4.18.6 Entrada de energia

A Praca anexa a Pedra Bonita tera seus circuitos elétricos energizados através da rede
elétrica da concessionaria Cemig. Sera demandado um circuito trifasico que devera
operar nas tensdes de 127/220V. A Cemig devera alimentar um medidor de energia
elétrica que sera instalado em poste da Cemig em caixa de PVC com lente conforme

normativa Cemig ND 5.1. A corrente trifasica maxima de projeto € de 45,98 Amperes.

A entrada de energia estara protegida por disjuntor termomagnético trifasico de 63
Amperes, padrao IEC (ou DIN), conforme determinag&o da normativa Cemig. A instalacao

para a Cemig seré a do tipo C2, 3 fases, com demanda entre 15,1 a 23KVA.

Os condutores do ramal de entrada trifasico serdo unipolares, de cobre, de 16mm2 com
isolagcdo em PVC, 70°.

O ramal de ligagdo da Cemig sera aéreo juntamente com o ramal de entrada. J& o ramal

interno da instalacéo sera subterraneo.

A interligacdo da caixa de inspeg¢ao 1 — CX1 - (ver projeto) ao quadro de forca (QF) —

ramal interno — devera ser feita através de condutores unipolares de cobre de 16mmz2 com
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isolacdo em EPR/XLPE, 90°, de 1KV. O ramal interno sera trifasico. Este circuito sera
suportado por eletroduto tipo PEAD, pesado, flexivel, de 2" que sera enterrado e

envelopado (envolvido por concreto). N&8o serdo aceitos cabos multiplexados de aluminio

na instalacdo do ramal interno e nas demais instalacdes internas da praca.

A protecdo geral no quadro de forca (QF) também sera feita por disjuntor trifasico

termomagnético de 63 A, padréo IEC (ou DIN).

4.18.7 Casa de Maquinas

A casa de méaquinas onde serdo instaladas as bombas da fonte luminosa abrigara
também o Quadro de Forca (QF) e o Quadro de Bombas (QB), este ultimo devera ser
fornecido pela Empresa responsavel pela instalagdo da fonte luminosa. Esta casa de

maguinas estara sob o piso e 0 seu posicionamento esta previsto no projeto elétrico.

4.18.8 Aterramento

O aterramento funcional do padrdo de entrada (caixa com lente) devera ser feito utilizando
duas hastes de terra, tipo cantoneira, de 2,4m cada uma, espacadas conforme previsto no

projeto. Esta determinacao consta na norma ND 5.1 da Cemig.

O aterramento do quadro de forca (QF) sera separado do aterramento funcional da
Cemig. Este aterramento do QF sera constituido de 3 hastes de terra, também tipo
cantoneira, de 2,4m e espacadas conforme previsto no projeto. E este aterramento que

sera utilizado nas luminarias IP e nas bombas elétricas.
O esquema de aterramento proposto é o do Tipo TT previsto na NBR 5410/2004.

Condutor de terra de 4mmz2 serd utilizado em toda a instalagéo para aterrar as luminarias
IP.

Tanto o aterramento do Quadro de Medic&do (caixa com lente) quanto o aterramento do
QF deveréo ser feitos através de condutor de cobre nd. No primeiro caso utilizar-se-a
condutor de 10mm?2 de cobre ni e no segundo caso condutor, também de cobre nu, de
16mmz2. Em ambos os casos os condutores de cobre nu deverdo ficar em contato direto
com o solo até a sua interligacdo as hastes de aterramento. Os condutores de cobre nu

devem ser perfeitamente conectados as hastes de terra.
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O aterramento dos postes de iluminacdo publica (IP) serdo feitos, também, através de
condutor de cobre nu de 16mm2. Estes condutores devem ser fixados aos postes atraves
de conectores apropriados como 0s sugeridos no projeto em seu detalhe - 8. Para cada
poste foi previsto uma haste de aterramento tipo cantoneira de 2,4m, padrao Cemig.

4.18.9 Dispositivos de protecao contra surto (DPS)

O projeto prevé a instalacao de Dispositivo de Protecdo Contra Surto (DPSs) — Classe Il —
175VI8KA, no Quadro de Forca (QF).

A conexdo dos DPSs as 3 fases, ao neutro e ao barramento de terra do QF deve ser
realizada com condutor unipolar de #6mmz2, PVC, 750V, 70°. O esquema de ligacdo deve
respeitar o previsto no Detalhe-7 do projeto.

Atencdo para a ligacdo dos DPSs que deve ocorrer apds o Disjuntor termomagnético

geral trifasico de 63 A.

4.18.10 Disjuntores termomagnéticos

Os disjuntores termomagnéticos a serem instalados no QF devem ser do padrdo DIN,
com capacidade de interrup¢cdo minima de Icc = 3KA.

Atencéo para as curvas dos disjuntores, todos devem possuir Curva-C.

Os condutores dos circuitos devem se conectar aos Disjuntores através de terminais

tubulares. Nao serado aceitas conexdes diretas!

O disjuntor principal do QF é um disjuntor trifasico de 63 A padrao DIN.

4.18.11 Quadro de forgas (QF)

O quadro de forca da Praca anexa a Pedra Bonita devera ser de sobrepor, com chapa
metalica. Este deve possuir barramento trifasico e deve ter no minimo 16 posi¢cdes para
dispositivo DIN. O barramento deve ser de pelo menos 100 A e deve permitir a conexao
de disjuntor geral trifasico também padrdo DIN. Este quadro serd instalado na casa de

bombas ao lado do quadro de bombas.
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Todos os circuitos devem ser devidamente identificados no QF, ndo sera aceito QF sem a

identificacéo dos circuitos elétricos conforme previsto em projeto.
O QF devera ser devidamente aterrado conforme descrito no item (9) acima.

Conforme item 26 das Notas de Projeto (ver o projeto), a Adverténcia referente a atuacéo

de Disjuntores devera ser fixada na porta (parte interna) do QF.

Os condutores deverao ser fixados nos disjuntores através de terminais tubulares e os
condutores Neutro e Terra deverdo ser conectados nos seus respectivos barramentos

atraveés de conectores tipo olhal.

Os condutores presentes no quadro elétrico devem sempre ser agrupados, organizados,

através da fixacao utilizando-se abracadeiras plasticas.

O balanceamento de circuitos proposto no projeto deve ser rigorosamente respeitado.

Cépia do diagrama unifilar deve ser fixada na parte interna da porta de abertura do
qguadro.

4.18.12 Condutores/emendas

O Ramal interno conforme destacado no item 8 ser& constituido de condutores unipolar,
circuito trifasico (3F+N+T), de cobre, de 16mmz2. Este ramal interno partira da caixa de
inspecdo 1 (CX-1) até o Quadro de Forca (QF). Este condutor deve ter isolamento de 1KV
em EPR ou XLPE, temperatura de 90° C.

Os demais condutores também serdo unipolar, de cobre, com isolamento em PVC, 750V,
70°C.

Para os circuitos de lluminagdo Publica serdo utilizados condutores de 4mmz2. Para a

alimentacado do quadro de bombas sera utilizado condutor de 10mm2,

As emendas necessarias devem ser sempre realizadas em caixas de passagem. Nao
sera permitida emenda dentro de eletroduto. N&o sera aceita emenda com solda. Deve-se
usar conectores apropriados para as emendas. Estas devem ser isoladas corretamente
com fita isolante. As emendas entre os cabos do ramal interno e os vindos do padréao de
medicao deverdo ser feitas com conectores do tipo Split-Bolt. Deve-se, nestes casos, usar
fita isolante de alta fuséo.
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Deve-se utilizar as seguintes cores nas instalacdes elétricas:
Fases — Preto

Neutro — Azul Claro

Terra — Verde

Retorno — Amarelo

O didmetro dos condutores a serem empregados nas instalacfes elétricas devem

respeitar rigorosamente o previsto em projeto. Condutores ndo previstos em projetos nao

serao aceitos!

Apenas o condutor terra (respeitando o maior diametro) podera ser compartilhado entre

circuitos. Nao sera aceito o compartilhamento do condutor neutro quando necessario.

4.18.13 Sistema de lluminacédo Publica (IP)

As luminarias LED de lluminacdo Publica serdo instaladas em postes metalicos a 6m de
altura. Os pontos de instalacdo devem respeitar rigorosamente o previsto em projeto. No
total serdo utilizadas 27 luminéria de LED, sendo 23 unidades de 40 watts e 4 unidades
de 60 watts. Todas devem operar na tensdo de 220V, fase-fase. A especificacdo das

luminarias de IP de LED consta na lista de materiais e no projeto elétrico.
Todas as luminarias devem ser devidamente aterradas.

As luminarias de LED serdo comandadas de forma individual através de relés fotoelétricos

gue deverdo ser instalados em cada luminaria.

As luminédrias de LED sédo mais eficientes que as convencionais de Vapor de Sodio, por

exemplo, por este motivo sdo hoje as mais indicados nas instalacdes elétricas.

O posicionamento/direcionamento das luminarias de IP devem seguir 0 previsto no projeto

luminotécnico.

OBS: antes da compra e instalacdo das luminarias de LED devera ser apresentada ao
Engenheiro Eletricista responsavel pelo projeto as especificacdes técnicas dos

equipamentos, estas especificacbes deverdo ser comprovadas através de documento

24



Prefeitura Municipal de Santa Luzia

Secretaria de Obras

oficial do fabricante (catélogos, folders, Nota Fiscal, etc). Nao serdo aceitos equipamentos
gue ndo tenham as especifica¢des técnicas comprovadas.

Os postes do Sistema de lluminacdo Publica (IP) devem ser do tipo telecdnico, reto, de
aco, galvanizado a fogo. Estes devem possuir 7 metros de altura total e 6 metros de altura
atil. Os postes de IP deverdo ser de engastar. O engastamento deve ser de 1 metro

abaixo da superficie conforme detalhe — 2 constante no projeto.

4.18.14 Instalacdes no geral

Como trata-se de execucdo de um novo projeto, as instalacdes elétricas devem seguir
rigorosamente o previsto nele. Toda sugestdo de execucdo, diferente do previsto em
projeto, deverd ser aprovada, antecipadamente, pelo Eng. Eletricista responsavel pelo

projeto.

Caso alguma instalagéo ndo esteja de acordo com o projeto, e se estas alteracdes nao
foram aprovadas pelo Eng. Eletricista responsavel, o executor tera até 48 horas para
poder refazé-las a partir da notificacdo do Engenheiro responsavel pela obra. Se os erros
nao forem sanados a tempo, poderd o executor ser penalizado conforme previsto em

contrato.

Todas as instalagfes elétricas devem ser executadas por profissionais habilitados.

4.18.15 Interruptor

Apenas um interruptor, simples, de uma tecla, de 10 A serda instalado na casa de bombas.

4.18.16 Caixas de inspecao/passagem

As caixas de passagem a serem instaladas na praca deverdo ser do tipo ZA
(280x280x400) — padrao Cemig — de concreto - com tampa de ferro fundido, com excec¢ao
das 3 caixas de inspecdo para aterramento do Quadro de Forca que serda do modelo
circular de PVC com diametro de 300mm. A tampa desta caixa também deve ser de ferro
fundido.

No fundo de todas as caixas de inspecao/passagem deverdo ser instaladas brita tipo 1

para que a agua de chuva seja drenada e ndo atinja os condutores.

25



Prefeitura Municipal de Santa Luzia

Secretaria de Obras

As caixas de passagem devem ser instaladas conforme posicionamento destacado em

projeto.

4.18.17 Eletroduto PEAD enterrado

Para suportar o ramal interno devera ser lancado eletroduto tipo PEAD flexivel corrugado
de 2” enterrado no solo. Este eletroduto cruzara a pista de rolagem e devido a isto devera
ser envelopado por concreto. As medidas estéao na lista de materiais e o detalhamento do
envelopamento consta no projeto. Sobre este envelopamento devera ser lancada fita

Subterranea como indicativo de “Rede Elétrica Abaixo”.

Ser& necessario instalar 12 eletrodutos tipo PEAD flexivel corrugado de %" enterrado que
saira da casa de bombas até os refletores subaquaticos da fonte luminosa. Estes
eletrodutos também deverdo ser envelopados conforme mostra no projeto. As medidas

deste envelopamento consta da lista de materiais.

Para os circuitos de alimentacdo dos postes de IP serdo utilizados eletrodutos tipo PEAD
de %" flexivel e corrugado enterrados conforme detalhe - 3 do projeto. Estes eletrodutos

nao devem ser envelopados.

Sobre os eletrodutos enterrados deverdo ser colocadas terra compactada. Deve-se ter
cuidado na manipulacdo de eletrodutos enterrados para que estes ndo sejam danificados

na sua instalacéo prejudicando o lancamento dos condutores de alimentacéo.

4.18.18 Equipamentos em geral e de protecéo

A Empresa Contratada pela Prefeitura Municipal de Santa Luzia para executar as
instalacdes é a responsavel por disponibilizar para os seus funcionarios/técnicos todos 0s
equipamentos necessarios para a correta e segura execuc¢ao das instalagées. Devem ser
disponibilizados também os equipamentos de protecao individual (EPI) e coletivos (EPC)

necessarios.

Os funcionarios que trabalhardo em altura (acima de 2m conforme NR-35) deverdo
possuir capacitacéo para tal. E de total responsabilidade da Empresa a designacdo de

profissionais habilitados.
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Deve-se atender o previsto nas normativas de seguranca do Ministério do Trabalho com
destaque para a NR-10 (Seguranca em instalacdes e servicos em eletricidade) e a NR-35

(Trabalho em altura).

A qualquer momento os fiscais da Prefeitura Municipal de Santa Luzia poderdo embargar
a obra caso sejam verificados procedimentos em nao conformidade com as normativas de

seguranca vigentes.

4.18.19 Projeto luminotécnico

Para a iluminacdo da Praca anexa a Pedra Bonita foi desenvolvido Projeto Luminotécnico
no software Dialux versdo 4.13. Foram simulados projetos com base em luminarias LED
de marcas lideres e respeitadas no mercado cujos fabricantes disponibilizam as curvas
IES (fotometria) de suas luminarias. Um destes projetos foi tomado como referéncia para

suporte deste projeto de lluminacéo Publica.

Todo projeto luminotécnico leva em consideracado, para ser elaborado, determinada marca
e modelo de luminaria. Estes servem APENAS como referéncia técnica. Equipamentos
equivalentes com especificacdo técnica COMPROVADA OFICIALMENTE poderdao ser
aceitos apds analise e aprovagdo técnica do Engenheiro responsavel da Prefeitura
Municipal de Santa Luzia.

O projeto Luminotécnico elaborado deve ser analisado antes do inicio do trabalho de

instalacao.

4.18.20 Profissional responsavel

A Empresa Contratada devera apresentar Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART)
de profissional habilitado perante o Conselho Regional de Engenharia (CREA) — em

conformidade com a carga instalada. Esta anotacdo devera ser entregue aos fiscais da

Prefeitura Municipal de Santa Luzia antes do inicio dos trabalhos de reforma.
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4.18.21 Duvidas

Duvidas sobre o projeto elétrico da Praga anexa a Pedra Bonita podem ser sanadas
através do Sr. Giovanni Bello Teixeira, Engenheiro Eletricista da Prefeitura Municipal de

Santa Luzia, email giovanniteixeira@santaluzia.mg.gov.br, fone (31) 3641.5232.

4.18.22 Reuniao de “Kick Off’ e entrega da obra

AplOs a contratacdo da Empresa que executara o projeto, devera ser realizada uma
reuniao de “Kick Off” com o Engenheiro Eletricista responsavel para que sejam alinhados

todos os pontos do projeto antes que os trabalhos sejam iniciados.

Caso necessario, a Empresa devera oficializar os seus questionamentos por escrito para

gue os responsaveis pelo projeto possam responder as dlvidas existentes.

Nesta reunido, devera ser assinado pelos representantes da Empresa Contratada termo

de conhecimento do projeto, deste memorial descritivo e da lista de materiais.

A obra s06 sera considerada entregue para a Prefeitura Municipal de Santa Luzia ap0és a
realizacdo das conferéncias das instalacfes elétricas de acordo com projeto elaborado e
depois de realizado testes de todo o sistema instalado. Caso seja encontrado algum
problema a Empresa responsavel pelas instalacfes ter4 até 48 horas para sana-los a

partir da notificacdo da area técnica responsavel da Prefeitura.

4.18.23 Ligacdao de fornecimento de energia elétrica para a obra

E de total responsabilidade da Empresa Contratada pela Prefeitura Municipal de Santa
Luzia a contratacdo perante a Cemig de ligacdo temporaria de energia elétrica para
execucao da obra. Toda a infraestrutura necessaria (padrdo de entrada, protecdes,
cabeamentos, etc) para ligacdo da Cemig é de responsabilidade da Empresa Contratada.
A Prefeitura Municipal de Santa Luzia ndo se responsabiliza, em nenhum momento, pelo
pagamento da conta de energia consumida no transcorrer da obra. O pedido de ligacéo
da energia elétrica deve ser feita no nome da Empresa vencedora do processo licitatorio.
Ao final da obra, é de responsabilidade exclusiva desta Empresa pedir a desliga do

fornecimento de energia elétrica junto a concessionaria de energia que é a Cemig.
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4.18.24 Conclusodes

O projeto de instalacdo de lluminagdo Publica da Praga anexa a Pedra Bonita visa
adequé-la para utilizacdo dos municipes e visitantes de Santa Luzia. Uma lluminacao
Pulblica de qualidade, implementada baseada em critérios técnicos e projetos elaborados

garante ao usuario do espaco publico conforto, seguranca e lazer de qualidade.

Projetos de lluminacdo Publica que utilizam iluminacdo baseada em LED (Diodo Emissor
de Luz) sdo projetos que primam pela qualidade da iluminacdo entregue sem deixar de

lado a preocupacédo com o consumo de energia elétrica.

A Administracdo atual da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, com a implementacao de
mais este projeto, da mais um passo importante na direcdo de a cada dia entregar a

populacédo da cidade espacos de lazer de qualidade.

4.18.25 Lista dos materiais

A lista de material elétrico sera fornecida juntamente com a lista dos demais materiais

necessarios para a construgéo da referida praca.

4.19 Drenagem

Ao redor da fonte (ver localizagbes no projeto de drenagem) deverd ser aterrada
tubulacdo PVC com d = 100 mm e inclinagdo de 1%. Essa tubulacdo sera ligada em

caixas de passagem nas seguintes dimensdes:
e (Caixa de passagem 40 cm x 40 cm x 60 cm — Tampa em grelha;
e (Caixa de passagem 30 cm x 30 cm x 30 cm — Tampa em grelha;
e (Caixa de passagem 30 cm x 30 cm x 40 cm — Tampa em grelha.

A Contratada devera implantar tubulacdo dupla em tubos PVC de 100 mm, saindo da

caixa existente até a caixa de passagem 40 cm x 40 cm x 60 cm.

Devera ser executada canaleta retangular com grelha e dimensdes de 30 cm x 30 cm e
canaleta meia cana com diametro de 300 mm, em locais conforme projeto de drenagem.

Essa ultima sera ligada em uma caixa de passagem 40 cm x 40 cm x 40 cm, com tampa
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em concreto. Na saida da caixa sera aterrada tubulacéo dupla em tubos PVC de 100 mm

para o escoamento da agua na sarjeta.

A Contratada devera seguir todas as notas, referéncias normativas e especificacbes do

projeto de drenagem.

4.20 Consideracdes finais

Todos os servicos e materiais empregados na obra deverdo estar em conformidade com

as Normas da ABNT e normas locais.
Em caso de davidas, a Contratada devera sana-las com a Fiscalizagéo.

Ao término dos servigos, sera procedida verificagdo das perfeitas condicbes de

funcionamento e seguranca do local.

Andréa Lais Moreira Camara Giovanni Bello Teixeira
Arquiteta e Urbanista — CAU N° A393142 Engenheiro Eletricista — CREA/MG 57001/D

Rodrigo Vitor de Sousa Rosa Hugo Kenji Inatomi
Engenheiro Civil - CREA/MG — 244789/D Engenheiro Civil - CREA/SP 5063373661 D

Bruno Marcio Moreira Almeida

Secretario de Obras
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