
  

Obra
MERCADO MUNICIPAL - SANTA LUZIA

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 OBRAS CIVIS 2.488.452,95 70,43 %

 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO 
CANTEIRO DE OBRAS

113.724,19 3,22 %

 1.1.1  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 424,00 117,31 145,46 61.675,04 1,75 %

 1.1.2  97064 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO   TORRE 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

M 800,00 15,65 19,40 15.520,00 0,44 %

 1.1.3  INC-PLA-
035 

SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) U 5,00 20,35 25,23 126,15 0,00 %

 1.1.4  CP-PLC Próprio PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA

UN 1,00 689,81 855,36 855,36 0,02 %

 1.1.6  00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS

MES 10,00 545,00 675,80 6.758,00 0,19 %

 1.1.7  ED-16350 SETOP LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA 
DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE 
(6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS 
ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, 
EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 
EXTERNAS

MÊS 10,00 613,32 760,51 7.605,10 0,22 %

 1.1.8  ED-16351 SETOP LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA 
REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 
COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL 
INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 10,00 555,91 689,32 6.893,20 0,20 %

 1.1.9  00010779 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 
BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS

MES 10,00 681,25 844,75 8.447,50 0,24 %

 1.1.10  IIO-LIG-010 SETOP LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA U 1,00 539,26 668,68 668,68 0,02 %

 1.1.11  IIO-LIG-005 SETOP LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO,  INCLUSIVE 
HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA 
PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO 
CONCESSIONÁRIA

UN 1,00 332,05 411,74 411,74 0,01 %

 1.1.12  IIO-PLA-
005 

SETOP FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS 
COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 
2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO 

U 1,00 1.121,47 1.390,62 1.390,62 0,04 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 02/2021 - Minas Gerais
SBC - 02/2021 - Minas Gerais
SICRO3 - 10/2020 - Minas Gerais
ORSE - 12/2020
SEINFRA - 026
SETOP - 01/2021 - Minas Gerais
SUDECAP - 12/2020 - Minas 
Gerais

24,00% Não Desonerado

  

2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO 
AUTOCLAVADO PINTADAS

 1.1.13  IIO-CON-
005 

SETOP MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE 
INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)

UN 4,00 680,00 843,20 3.372,80 0,10 %

 1.2 LOCAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS INICIAIS 10.189,80 0,29 %

 1.2.1  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 162,00 50,73 62,90 10.189,80 0,29 %

 1.3 ESCAVAÇÕES E REATERROS 350.727,83 9,93 %

 1.3.1 TERRAPLENAGEM 338.817,38 9,59 %

 1.3.1.1  5502109 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m 
- caminho de serviço em leito natural - com

m³ 13208,24 3,15 3,90 51.512,13 1,46 %

 1.3.1.2  5502585 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m 
- caminho de serviço em leito natural - com

m³ 7000,91 4,46 5,53 38.715,03 1,10 %

 1.3.1.3  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 126507,92 1,32 1,63 206.207,90 5,84 %

 1.3.1.3  101206 SINAPI ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, 
INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 
HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E 
VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020

m³ 1,00 7,92 9,82 9,82 0,00 %

 1.3.1.4  TER-ATE-
020 

SETOP ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO P.N. m³ 247,92 1,21 1,50 371,88 0,01 %

 1.3.1.5  4413942 SICRO3 Espalhamento de material em bota-fora m³ 25301,58 1,34 1,66 42.000,62 1,19 %

 1.3.2 ESCAVACAO E REATERRO - FUNDACOES 11.910,45 0,34 %

 1.3.2.2  03.03.01 SUDECAP ESCAVACAO MECANICA INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50M - EM 
MATERIAL DE 1ª CATEGORIA

m³ 1498,12 3,83 4,74 7.101,08 0,20 %

 1.3.2.4  50.20.06 SUDECAP CHP/RETRO-ESCAVAD. CASE 580 L -(0,77M3) 75HP (4X2) - PARA 
RECOLOCAR O SOLO A CIMA DOS BLOCOS

H 24,00 86,48 107,23 2.573,52 0,07 %

 1.3.2.6  TER-REA-
010 

SETOP REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA 
VIBRATÓRIA

m³ 53,98 33,41 41,42 2.235,85 0,06 %

 1.4 ESTRUTURAS 774.895,42 21,93 %

 1.4.1 INFRAESTRUTURA 158.262,14 4,48 %

 1.4.1.1  94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_07/2016

m³ 11,52 277,49 344,08 3.963,80 0,11 %

 1.4.1.2  FUN-FOR-
005 

SETOP FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) 
(FUNDAÇÃO)

m² 577,53 44,26 54,88 31.694,84 0,90 %

 1.4.1.4  FUN-CON-
135 

SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 
COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

m³ 74,84 356,26 441,76 33.061,31 0,94 %

 1.4.1.5  CP-AARM-
FUND-4,2 

Próprio ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 56,36 18,21 22,58 1.272,60 0,04 %

 1.4.1.6  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 297,27 16,77 20,79 6.180,24 0,17 %

 1.4.1.6  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 335,45 17,81 22,08 7.406,73 0,21 %

 1.4.1.7  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 479,09 15,72 19,49 9.337,46 0,26 %

 1.4.1.8  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1567,27 14,05 17,42 27.301,84 0,77 %

 1.4.1.9  96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1104,55 11,87 14,71 16.247,93 0,46 %

  



  

 1.4.1.10  96548 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 892,73 11,26 13,96 12.462,51 0,35 %

 1.4.1.12  09.12.01 SUDECAP PINTURA COM TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM 
SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA

m² 577,53 13,04 16,16 9.332,88 0,26 %

 1.4.2 ESTACA HELICE 168.210,96 4,76 %

 1.4.2.1  FUN-HEL-
005 

SETOP MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA 
TIPO HÉLICE CONTÍNUA DMT ATÉ 50 KM

VB 1,00 9.000,00 11.160,00 11.160,00 0,32 %

 1.4.2.2  CP-EST-
HEL-

DIAM30 

Próprio ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO 
FCK=25MPA SEM ARMACAO (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, 
DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019

M 1083,00 71,37 88,49 95.834,67 2,71 %

 1.4.2.3  95577 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016

KG 1569,65 13,12 16,26 25.522,50 0,72 %

 1.4.2.4  95584 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016

KG 988,60 15,22 18,87 18.654,88 0,53 %

 1.4.2.5  95578 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS 
DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_11/2016

KG 1224,94 11,22 13,91 17.038,91 0,48 %

 1.4.3 SUPERESTRUTURA 240.362,97 6,80 %

 1.4.3.1  92419 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 124,96 60,86 75,46 9.429,48 0,27 %

 1.4.3.2  92421 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 310,16 74,91 92,88 28.807,66 0,82 %

 1.4.3.3  92456 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m² 267,17 96,07 119,12 31.825,29 0,90 %

 1.4.3.4  92514 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA 
MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m² 125,16 28,66 35,53 4.446,93 0,13 %

 1.4.3.5  92508 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 19,95 74,58 92,47 1.844,77 0,05 %

 1.4.3.6  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 563,64 15,42 19,12 10.776,79 0,30 %

 1.4.3.7  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1388,18 14,94 18,52 25.709,09 0,73 %

 1.4.3.8  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 222,73 14,31 17,74 3.951,23 0,11 %

 1.4.3.9  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 162,73 12,94 16,04 2.610,18 0,07 %

  

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

 1.4.3.11  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 4257,27 10,97 13,60 57.898,87 1,64 %

 1.4.3.16  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 399,09 10,56 13,09 5.224,08 0,15 %

 1.4.3.17  92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 12,73 12,01 14,89 189,54 0,01 %

 1.4.3.18  92766 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 158,18 11,80 14,63 2.314,17 0,07 %

 1.4.3.19  92784 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 161,82 15,89 19,70 3.187,85 0,09 %

 1.4.3.20  92785 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 372,73 15,29 18,95 7.063,23 0,20 %

 1.4.3.21  92786 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 169,09 14,53 18,01 3.045,31 0,09 %

 1.4.3.22  92787 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 337,27 13,07 16,20 5.463,77 0,15 %

 1.4.3.23  EST-CON-
121 

SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 
COM FCK 35 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

m³ 75,79 389,18 482,58 36.574,73 1,04 %

 1.4.4 ESTRUTURA METALICA - COBERTURA 190.704,91 5,40 %

 1.4.4.3  100775 SINAPI ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO 
DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 13161,14 11,69 14,49 190.704,91 5,40 %

 1.4.5 RESERVATORIO INFERIOR 17.354,44 0,49 %

 1.4.5.1  ED-15690 SETOP FORMA E DESFORMA PARA CORTINA DE CONCRETO OU PAREDE 
ESTRUTURAL (VIGA-PAREDE), ALTURA MÁXIMA DE 360CM, COM CHAPA 
DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 18MM, REAPROVEITAMENTO 
(3X), INCLUSIVE TRAVAMENTO COM TIRANTES EM ARAME E ESCORA 
PARA PRUMO EM MADEIRA

m² 42,06 79,38 98,43 4.139,96 0,12 %

 1.4.5.2  ED-8398 SETOP FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 
REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

m² 10,60 45,46 56,37 597,52 0,02 %

 1.4.5.3  92514 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 20,64 28,66 35,53 733,33 0,02 %

 1.4.5.4  EST-CON-
120 

SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 
COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

m³ 6,51 386,52 479,28 3.120,11 0,09 %

 1.4.5.5  92784 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 117,27 15,89 19,70 2.310,21 0,07 %

 1.4.5.6  92916 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 195,45 15,89 19,70 3.850,36 0,11 %

  



  

 1.4.5.7  92922 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 87,27 10,81 13,40 1.169,41 0,03 %

 1.4.5.8  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 8,18 17,81 22,08 180,61 0,01 %

 1.4.5.9  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 8,18 16,77 20,79 170,06 0,00 %

 1.4.5.10  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 11,97 22,83 28,30 338,75 0,01 %

 1.4.5.11  98561 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

m² 18,07 33,21 41,18 744,12 0,02 %

 1.5 PISOS E RODAPÉS 199.339,61 5,64 %

 1.5.1  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

m³ 18,60 116,07 143,92 2.676,91 0,08 %

 1.5.3  PIS-CON-
005 

SETOP CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA), ESP. 20MM

m² 998,04 27,11 33,61 33.544,12 0,95 %

 1.5.3  CP-MER-
21 

Próprio PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, COM CONCRETO 
USINADO ESPESSURA 10CM - ARMADO COM TELA Q-159. AF_09/2020

m² 929,83 75,30 93,37 86.818,22 2,46 %

 1.5.4  87250 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

m² 66,87 46,39 57,52 3.846,36 0,11 %

 1.5.5  PIS-MIT-
020 

SETOP PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO LAVADO 
TIPO FULGET, COR NATURAL, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSO JUNTA 
PLÁSTICA

m² 877,27 64,65 80,16 70.321,96 1,99 %

 1.5.6  98679 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018

m² 53,90 27,16 33,67 1.814,81 0,05 %

 1.5.7  88649 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014

M 38,36 6,67 8,27 317,23 0,01 %

 1.6 PAREDES, DIVISÓRIAS E REVESTIMENTOS 308.550,54 8,73 %

 1.6.1  87469 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 856,88 82,19 101,91 87.324,64 2,47 %

 1.6.2  87458 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 29,90 79,27 98,29 2.938,87 0,08 %

 1.6.3  87454 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR 
OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 618,77 49,43 61,29 37.924,41 1,07 %

 1.6.5  87449 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 52,47 70,30 87,17 4.573,80 0,13 %

  

PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
 1.6.5  87469 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 69,75 82,19 101,91 7.108,22 0,20 %

 1.6.6  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_06/2014

m² 153,35 7,02 8,70 1.334,14 0,04 %

 1.6.7  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 1554,51 3,20 3,96 6.155,85 0,17 %

 1.6.8  87553 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 
COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 946,99 13,71 17,00 16.098,83 0,46 %

 1.6.9  ED-9081 SETOP REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO 
ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, 
DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m² 899,89 59,05 73,22 65.889,94 1,86 %

 1.6.10  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 654,62 27,42 34,00 22.257,08 0,63 %

 1.6.11  87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 
MM. AF_06/2014

m² 106,25 30,62 37,96 4.033,25 0,11 %

 1.6.12  PIN-ACR-
005 

SETOP PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

m² 2033,81 11,77 14,59 29.673,28 0,84 %

 1.6.13  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 2033,81 2,37 2,93 5.959,06 0,17 %

 1.6.14  PIN-EMA-
005 

SETOP EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, 
INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

m² 760,81 11,10 13,76 10.468,74 0,30 %

 1.6.15  CP-ABG Próprio REVESTIMENTO COM CERÂMICA ALL BRICKS GEORGIAN OU SIMILAR, 
APLICADO EM PAREDE , ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m² 47,10 112,63 139,66 6.577,98 0,19 %

 1.6.16  REV-FRI-
005 

SETOP FRISO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL 3/8" (USO INTERNO) M 10,12 18,53 22,97 232,45 0,01 %

 1.7 FORROS E COBERTURAS 312.085,06 8,83 %

 1.7.1  CP-MQS Próprio MARQUISE METALICA DE COBERTURA COM ESTRUTURA DE ALUMINIO E 
COBERTURA EM VIDRO TEMPERADO LAMINADO

m² 43,08 439,20 544,60 23.461,36 0,66 %

 1.7.2  87882 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 149,42 4,11 5,09 760,54 0,02 %

 1.7.3  90408 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_03/2015

m² 149,42 26,52 32,88 4.912,92 0,14 %

 1.7.4  PIN-ACR-
015 

SETOP PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) 
DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO

m² 149,42 21,23 26,32 3.932,73 0,11 %

 1.7.5  88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 149,42 2,72 3,37 503,54 0,01 %

 1.7.6  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 945,59 203,33 252,12 238.402,15 6,75 %

  



  

 1.7.7  100275 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA TERMOACÚSTICA OU 
TELHA DE AÇO ZINCADO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019

M2XKM 58,63 13,19 16,35 958,60 0,03 %

 1.7.8  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 88,72 49,04 60,80 5.394,17 0,15 %

 1.7.9  94227 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 37,32 63,79 79,09 2.951,63 0,08 %

 1.7.10  PLU-CHA-
005 

SETOP CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº 24, 
DESENVOLVIMENTO = 35 CM

M 87,02 56,23 69,72 6.067,03 0,17 %

 1.7.11  87457 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 216,13 78,19 96,95 20.953,80 0,59 %

 1.7.12  PIN-ACR-
005 

SETOP PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

m² 216,13 11,77 14,59 3.153,33 0,09 %

 1.7.13  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 216,13 2,37 2,93 633,26 0,02 %

 1.8 ESQUADRIAS 147.269,01 4,17 %

 1.8.2  SER-POR-
070 

SETOP PORTÃO EM PERFIL E CHAPA METÁLICA COLOCADO COM CADEADO m² 19,20 326,16 404,43 7.765,05 0,22 %

 1.8.3  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

m² 29,14 688,91 854,24 24.892,55 0,70 %

 1.8.4  94573 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 13,60 303,88 376,81 5.124,61 0,15 %

 1.8.5  SER-JAN-
040 

SETOP FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA 
SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM 
CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, 
FERRAGENS E ACESSÓRIOS

m² 8,40 419,25 519,87 4.366,90 0,12 %

 1.8.6  SEE-ALÇ-
005 

SETOP ALÇAPÃO (85,50 CM X 65,70 CM) ESTRUTURA EM CHAPA METÁLICA, 
ASSENTADA. CONFORME PROJETO AMPLIAÇÃO ESQUADRIAS PADRÃO 
5/2000

U 1,00 209,64 259,95 259,95 0,01 %

 1.8.7  CP-PORT-
CORRER 

Próprio PORTAO CORRER GRADIL EM BARRA CHATA ACO 1.1/2""x1/4"" m² 36,08 576,73 715,14 25.802,25 0,73 %

 1.8.9  13.38.29 SUDECAP GRADIL NYLOFOR H=2.03 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE M 127,50 246,33 305,44 38.943,60 1,10 %

 1.8.10  ALV-EST-
030 

SETOP ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM 
CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, 
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO 
SEDS)

m² 51,00 122,52 151,92 7.747,92 0,22 %

 1.8.11  TER-ESC-
035 

SETOP ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M m³ 9,69 53,41 66,22 641,67 0,02 %

 1.8.12  73937/003 SINAPI COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

m² 155,52 121,16 150,23 23.363,76 0,66 %

 1.8.13  CP-TELA-
ALUMINIO 

Próprio TELA DE ALUMINIO PARA COBERTURA DOS COBOGOS m² 155,52 43,36 53,76 8.360,75 0,24 %

  

ALUMINIO 
 1.9 LOUÇAS, METAIS SANITARIOS E ACESSÓRIOS 59.691,60 1,69 %

 1.9.1  86932 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  
X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00 451,74 560,15 5.601,50 0,16 %

 1.9.2  86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 119,94 148,72 892,32 0,03 %

 1.9.3  86903 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 68,00 336,52 417,28 28.375,04 0,80 %

 1.9.4  86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 74,00 48,06 59,59 4.409,66 0,12 %

 1.9.5  MET-DUC-
005 

SETOP DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE 
ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 2,00 136,13 168,80 337,60 0,01 %

 1.9.6  ACE-BAR-
005 

SETOP BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA 
ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM 
PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS 
PARA FIXAÇÃO

UN 2,00 216,74 268,75 537,50 0,02 %

 1.9.7  ACE-BAR-
025 

SETOP BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA 
ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM 
PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS 
PARA FIXAÇÃO

UN 2,00 204,50 253,58 507,16 0,01 %

 1.9.8  ACE-BAR-
030 

SETOP BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO EM "L", DN 1.1/4" (31,75MM), 
PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 140CM, INSTALADO 
EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS 
PARA FIXAÇÃO

UN 2,00 267,17 331,29 662,58 0,02 %

 1.9.9  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 43,88 54,41 217,64 0,01 %

 1.9.10  ACE-PAP-
010 

SETOP DISPENSER EM AÇO INOX PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS U 4,00 146,99 182,26 729,04 0,02 %

 1.9.11  ACE-PAP-
015 

SETOP PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO U 10,00 49,86 61,82 618,20 0,02 %

 1.9.12  86874 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 435,99 540,62 1.081,24 0,03 %

 1.9.13  86877 SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2   X 1.1/2 PARA TANQUE OU 
LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 76,00 25,33 31,40 2.386,40 0,07 %

 1.9.14  86881 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 76,00 141,51 175,47 13.335,72 0,38 %

 1.10 MARMORARIA 22.727,79 0,64 %

 1.10.1  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 
DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 16,40 69,08 85,65 1.404,66 0,04 %

 1.10.2  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 16,20 77,37 95,93 1.554,06 0,04 %

 1.10.3  BAN-GRA-
010 

SETOP BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM 
ALVENARIA

m² 2,70 304,66 377,77 1.019,97 0,03 %

 1.10.4  79627 SINAPI DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE 
FERRAGENS

m² 24,56 615,65 763,40 18.749,10 0,53 %

 1.11 PAISAGISMO 23.999,53 0,68 %

 1.11.1  21.30.07 SUDECAP GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA m² 1618,31 11,96 14,83 23.999,53 0,68 %

 1.12 ITENS DIVERSOS 165.252,57 4,68 %

 1.12.1  CP-ESC-
MERC 

Próprio ESCADA CIRCULAR METALICA EM CARACOL INCLUSIVE CORRIMAO UN 1,00 6.039,18 7.488,58 7.488,58 0,21 %

  



  

 1.12.2  99837 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 
1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS 
DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 3,07 471,11 584,17 1.793,40 0,05 %

 1.12.3  CP-PISO-
TELA-Q61 

Próprio EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO COM TELA Q-61. 
AF_07/2016

m² 230,55 68,87 85,39 19.686,66 0,56 %

 1.12.4  98680 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 85,00 34,01 42,17 3.584,45 0,10 %

 1.12.5  CP-
MIRACEMA 

Próprio PISO EM PEDRA MIRACEMA  ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 
(CIMENTO E AREIA). AF_09/2020

m² 145,55 82,63 102,46 14.913,05 0,42 %

 1.12.6  96396 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 245,48 132,04 163,72 40.189,98 1,14 %

 1.12.7  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 7364,40 1,32 1,63 12.003,97 0,34 %

 1.12.8  95995 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

m³ 32,73 1.065,75 1.321,53 43.253,67 1,22 %

 1.12.9  100967 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 2356,56 0,90 1,11 2.615,78 0,07 %

 1.12.10  96401 SINAPI EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 m² 818,27 6,66 8,25 6.750,72 0,19 %

 1.12.11  96402 SINAPI EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019

m² 818,27 1,87 2,31 1.890,20 0,05 %

 1.12.12  URB-COR-
005 

SETOP GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-
MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE 
BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E 
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 150,39 29,36 36,40 5.474,19 0,15 %

 1.12.13  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 64,00 38,31 47,50 3.040,00 0,09 %

 1.12.14  180050 SBC PINTURA FAIXA DEMARCACAO ESTACIONAMENTO m² 28,24 27,16 33,67 950,84 0,03 %

 1.12.15  74164/004 SINAPI LASTRO DE BRITA m³ 11,53 113,11 140,25 1.617,08 0,05 %

 2 INSTALACOES HIDROSSANITÁRIAS 197.270,89 5,58 %

 2.1 INSTALACOES DE ESGOTO 65.975,69 1,87 %

 2.1.1  CP-HID-
MERC-1 

Próprio Adaptador p/ saída de vaso sanitário série normal 100mm. UN 10,00 17,29 21,43 214,30 0,01 %

 2.1.2  CP-HID-
MERC-2 

Próprio Anel de Borracha 100mm UN 18,00 4,48 5,55 99,90 0,00 %

 2.1.3  HID-CXS- SETOP CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA UN 8,00 405,93 503,35 4.026,80 0,11 %

  

 2.1.3  HID-CXS-
070 

SETOP CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 
(60X60X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 
ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 8,00 405,93 503,35 4.026,80 0,11 %

 2.1.4  98110 SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 
DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN 16,00 460,20 570,64 9.130,24 0,26 %

 2.1.5  89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6,00 61,79 76,61 459,66 0,01 %

 2.1.6  89735 SINAPI CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 18,07 22,40 44,80 0,00 %

 2.1.7  89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6,00 10,31 12,78 76,68 0,00 %

 2.1.8  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 8,00 6,26 7,76 62,08 0,00 %

 2.1.9  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 27,00 10,08 12,49 337,23 0,01 %

 2.1.10  89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 17,00 17,63 21,86 371,62 0,01 %

 2.1.11  89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 14,00 21,66 26,85 375,90 0,01 %

 2.1.12  89499 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 22,00 18,41 22,82 502,04 0,01 %

 2.1.13  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 124,00 9,43 11,69 1.449,56 0,04 %

 2.1.14  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 10,00 21,72 26,93 269,30 0,01 %

 2.1.15  89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 24,00 19,45 24,11 578,64 0,02 %

 2.1.16  89795 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 23,00 32,18 39,90 917,70 0,03 %

 2.1.17  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 30,00 42,21 52,34 1.570,20 0,04 %

 2.1.18  89774 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 43,00 13,32 16,51 709,93 0,02 %

 2.1.19  90444 SINAPI RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 55,20 21,95 27,21 1.501,99 0,04 %

 2.1.20  90443 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 280,00 10,83 13,42 3.757,60 0,11 %

  



  

 2.1.21  89549 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 39,00 13,53 16,77 654,03 0,02 %

 2.1.22  89557 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 12,00 26,34 32,66 391,92 0,01 %

 2.1.23  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 26,00 17,33 21,48 558,48 0,02 %

 2.1.24  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 175,00 25,93 32,15 5.626,25 0,16 %

 2.1.25  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 160,00 39,18 48,58 7.772,80 0,22 %

 2.1.26  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 149,31 49,70 61,62 9.200,48 0,26 %

 2.1.27  CP-HID-
MERC-3 

Próprio BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA 
ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 6,20 7,68 15,36 0,00 %

 2.1.28  CP-HID-
MERC-4 

Próprio CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 
PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 13,96 17,31 17,31 0,00 %

 2.1.29  CP-HID-
MERC-5 

Próprio JOELHO, PVC SERIE REFORÇADA, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 14,00 28,59 35,45 496,30 0,01 %

 2.1.30  89737 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 5,00 16,72 20,73 103,65 0,00 %

 2.1.31  CP-HID-
MERC-6 

Próprio JOELHO, PVC SERIE REFORÇADA, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 36,00 36,99 45,86 1.650,96 0,05 %

 2.1.32  CP-HID-
MERC-7 

Próprio JUNCAO DUPLA, PVC SOLDAVEL, DN 100 X 100 X 100 MM , SERIE 
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 45,63 56,58 56,58 0,00 %

 2.1.33  CP-HID-
MERC-8 

Próprio JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE REFORÇADA, DN 100 X 100 MM, PARA 
ESGOTO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 5,00 65,69 81,45 407,25 0,01 %

 2.1.34  89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 9,00 16,62 20,60 185,40 0,01 %

 2.1.35  89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 9,00 7,92 9,82 88,38 0,00 %

 2.1.36  CP-HID-
MERC-9 

Próprio REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 12,27 15,21 15,21 0,00 %

 2.1.37  CP-HID-
MERC-10 

Próprio TE DE INSPECAO, PVC,  100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 
PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 9,00 46,24 57,33 515,97 0,01 %

 2.1.38  CP-HID-
MERC-11 

Próprio TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 
PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,45 25,35 25,35 0,00 %

 2.1.39  CP-HID-
MERC-12 

Próprio TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 
PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4,00 21,18 26,26 105,04 0,00 %

 2.1.40  CP-HID- Próprio TE SANITARIO, PVC, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO UN 1,00 7,91 9,80 9,80 0,00 %

  

 2.1.40  CP-HID-
MERC-13 

Próprio TE SANITARIO, PVC, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 
PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 7,91 9,80 9,80 0,00 %

 2.1.41  CP-HID-
MERC-14 

Próprio TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 
PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 16,00 11,94 14,80 236,80 0,01 %

 2.1.42  CP-HID-
MERC-15 

Próprio TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 
PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3,00 19,31 23,94 71,82 0,00 %

 2.1.43  CP-HID-
MERC-16 

Próprio TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 
PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 18,00 19,04 23,60 424,80 0,01 %

 2.1.44  CP-HID-
MERC-17 

Próprio TUBO PVC, SERIE REFORÇADA, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS 
PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 66,00 52,40 64,97 4.288,02 0,12 %

 2.1.45  CP-HID-
MERC-18 

Próprio TUBO PVC, SERIE REFORÇADA, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS 
PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 46,00 92,81 115,08 5.293,68 0,15 %

 2.1.46  CP-HID-
MERC-19 

Próprio RALO LINEAR COM GRELHA CINZA 50CM INSTALADA UN 12,00 87,90 108,99 1.307,88 0,04 %

 2.2 AGUA FRIA 26.746,67 0,76 %

 2.2.1  89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 14,00 5,65 7,00 98,00 0,00 %

 2.2.2  89596 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 8,00 9,77 12,11 96,88 0,00 %

 2.2.3  CP-HID-
MERC-20 

Próprio CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 2000 LITROS, COM TAMPA E 
ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 1.328,55 1.647,40 3.294,80 0,09 %

 2.2.4  CP-HID-
MERC-21 

Próprio CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA E 
ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 2.404,40 2.981,45 2.981,45 0,08 %

 2.2.5  89579 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00 10,25 12,71 50,84 0,00 %

 2.2.6  90375 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2015

UN 4,00 7,85 9,73 38,92 0,00 %

 2.2.7  CP-HID-
MERC-22 

Próprio BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, 
PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 28,00 9,11 11,29 316,12 0,01 %

 2.2.8  CP-HID-
MERC-23 

Próprio CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 50 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6,00 85,80 106,39 638,34 0,02 %

 2.2.9  CP-HID-
MERC-24 

Próprio CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 40 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 8,00 64,22 79,63 637,04 0,02 %

 2.2.10  CP-HID-
MERC-25 

Próprio CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 32 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6,00 51,94 64,40 386,40 0,01 %

 2.2.11  89485 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 4,73 5,86 11,72 0,00 %

 2.2.12  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 103,00 5,06 6,27 645,81 0,02 %

 2.2.13  89367 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 7,00 10,36 12,84 89,88 0,00 %

 2.2.14  89501 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 9,00 12,45 15,43 138,87 0,00 %

 2.2.15  89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 98,00 14,52 18,00 1.764,00 0,05 %

 2.2.16  89367 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 5,00 10,36 12,84 64,20 0,00 %

 2.2.17  89426 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 16,00 7,15 8,86 141,76 0,00 %

  



  

 2.2.18  94495 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 7,00 81,51 101,07 707,49 0,02 %

 2.2.19  89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 4,00 40,71 50,48 201,92 0,01 %

 2.2.20  89622 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 13,00 12,14 15,05 195,65 0,01 %

 2.2.21  89624 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 8,00 17,69 21,93 175,44 0,00 %

 2.2.22  89627 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 11,00 18,52 22,96 252,56 0,01 %

 2.2.23  89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 20,00 10,33 12,80 256,00 0,01 %

 2.2.24  94690 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4,00 12,41 15,38 61,52 0,00 %

 2.2.25  90374 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015

UN 2,00 21,02 26,06 52,12 0,00 %

 2.2.26  89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 350,00 8,66 10,73 3.755,50 0,11 %

 2.2.27  89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 78,00 14,84 18,40 1.435,20 0,04 %

 2.2.28  89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 55,00 17,26 21,40 1.177,00 0,03 %

 2.2.29  89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 52,00 15,02 18,62 968,24 0,03 %

 2.2.30  90444 SINAPI RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 200,00 21,95 27,21 5.442,00 0,15 %

 2.2.31  90443 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 50,00 10,83 13,42 671,00 0,02 %

 2.3 AGUA PLUVIAL 30.756,81 0,87 %

 2.3.1  HID-CXS-
070 

SETOP CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 
(60X60X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 
ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 1,00 405,93 503,35 503,35 0,01 %

 2.3.2  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 38,00 167,32 207,47 7.883,86 0,22 %

 2.3.3  89855 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 5,00 81,72 101,33 506,65 0,01 %

  

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

 2.3.4  89854 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 94,00 76,62 95,00 8.930,00 0,25 %

 2.3.5  89863 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR 
AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 177,31 219,86 439,72 0,01 %

 2.3.6  90696 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 
DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_01/2021

M 1,00 95,74 118,71 118,71 0,00 %

 2.3.7  CP-HID-
MERC-26 

Próprio REDUCAO EXCENTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 200 X 
150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 179,89 223,06 446,12 0,01 %

 2.3.8  PLU-GRE-
015 

SETOP GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO Ø 150 MM (6") U 6,00 52,14 64,65 387,90 0,01 %

 2.3.9  90694 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_01/2021

M 88,24 31,25 38,75 3.419,30 0,10 %

 2.3.10  90695 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 
DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_01/2021

M 26,52 64,59 80,09 2.123,98 0,06 %

 2.3.11  90696 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 
DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_01/2021

M 50,52 95,74 118,71 5.997,22 0,17 %

 2.4 DRENAGEM 73.791,72 2,09 %

 2.4.1  HID-CXS-
070 

SETOP CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 
(60X60X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 
ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 3,00 405,93 503,35 1.510,05 0,04 %

 2.4.2  19.31.07 SUDECAP TIPO 3-30X20CM CONCRETO 20MPA C/ GRELHA AÇO CA-25 M 160,00 252,10 312,60 50.016,00 1,42 %

 2.4.3  DRE-CAN-
010 

SETOP CANALETA PARA DRENAGEM, PRÉ-MOLDADA, TIPO MEIA CANA, 
DIÂMETRO 40CM, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM 
ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO, 
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 177,00 71,51 88,67 15.694,59 0,44 %

 2.4.4  2003460 SICRO3 Dissipador de energia - DEB 07 - areia extraída e pedra de mão produzida un 1,00 2.903,46 3.600,29 3.600,29 0,10 %

 2.4.5  90695 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 
DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_01/2021

M 6,00 64,59 80,09 480,54 0,01 %

 2.4.6  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 32,32 62,14 77,05 2.490,25 0,07 %

 3 INSTALACAOES ELETRICAS 512.601,74 14,51 %

 3.1 CABOS 177.247,79 5,02 %

 3.1.1  CP-ELE-
MER-01 

Próprio CABO PP FLEXIVEL- 3x1,5mm2 M 60,00 10,43 12,93 775,80 0,02 %

 3.1.2  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 2500,00 3,79 4,69 11.725,00 0,33 %

 3.1.3  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 610,00 6,25 7,75 4.727,50 0,13 %

 3.1.4  91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 7035,00 15,21 18,86 132.680,10 3,75 %

 3.1.5  91934 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 44,20 21,75 26,97 1.192,07 0,03 %

  



  

 3.1.6  91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 95,00 23,22 28,79 2.735,05 0,08 %

 3.1.7  92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 221,00 51,15 63,42 14.015,82 0,40 %

 3.1.8  92994 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 63,00 120,29 149,15 9.396,45 0,27 %

 3.2 ELETROCALHAS E ELETRODUTOS 52.954,70 1,50 %

 3.2.1  ED-19526 SETOP ELETROCALHA PERFURADA (300X100)MM EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA 
DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS

M 170,00 121,61 150,79 25.634,30 0,73 %

 3.2.2  91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 
150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , 
FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 412,00 2,00 2,48 1.021,76 0,03 %

 3.2.3  TER-ESC-
015 

SETOP ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ 225,00 3,30 4,09 920,25 0,03 %

 3.2.4  90447 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 71,00 5,38 6,67 473,57 0,01 %

 3.2.5  91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 169,00 9,96 12,35 2.087,15 0,06 %

 3.2.6  91860 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 221,00 10,40 12,89 2.848,69 0,08 %

 3.2.7  93011 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 169,00 31,21 38,70 6.540,30 0,19 %

 3.2.8  93024 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 8,00 43,65 54,12 432,96 0,01 %

 3.2.9  93016 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 16,00 28,70 35,58 569,28 0,02 %

 3.2.10  CP-ELE-
MER-02 

Próprio BOX RETO ALUMINIO 3/4"" UN 157,00 5,16 6,39 1.003,23 0,03 %

 3.2.11  CP-ELE-
MER-03 

Próprio BOX RETO ALUMINIO 1" UN 134,00 6,31 7,82 1.047,88 0,03 %

 3.2.12  CP-ELE-
MER-04 

Próprio BOX RETO ALUMINIO 3" UN 16,00 39,16 48,55 776,80 0,02 %

 3.2.13  91873 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 264,00 15,53 19,25 5.082,00 0,14 %

 3.2.14  93012 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 6,00 46,98 58,25 349,50 0,01 %

 3.2.15  91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 210,00 8,28 10,26 2.154,60 0,06 %

 3.2.16  91850 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

M 3,00 8,46 10,49 31,47 0,00 %

  

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

 3.2.17  97670 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4 ) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

M 12,00 19,61 24,31 291,72 0,01 %

 3.2.18  91914 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 17,00 12,08 14,97 254,49 0,01 %

 3.2.19  91920 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 
1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 23,00 16,89 20,94 481,62 0,01 %

 3.2.20  93026 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 72,40 89,77 89,77 0,00 %

 3.2.21  91879 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 18,00 6,47 8,02 144,36 0,00 %

 3.2.22  91886 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 46,00 10,71 13,28 610,88 0,02 %

 3.2.23  93017 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 43,60 54,06 108,12 0,00 %

 3.3 QUADROS ELETRICOS 154.437,17 4,37 %

 3.3.1  CP-ELE-
MER-05 

Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ADMINISTRAÇAO UN 1,00 1.963,92 2.435,26 2.435,26 0,07 %

 3.3.2  CP-ELE-
MER-06 

Próprio QD-BOX 5kW - QUADRO DE DISTRIBUICAO BOXES UN 26,00 1.066,20 1.322,08 34.374,08 0,97 %

 3.3.3  CP-ELE-
MER-07 

Próprio QD-BOX 2,5kW - QUADRO DE DISTRIBUICAO BOXES UN 20,00 836,30 1.037,01 20.740,20 0,59 %

 3.3.4  CP-ELE-
MER-08 

Próprio QD-BOX 1kW - QUADRO DE DISTRIBUICAO BOXES UN 20,00 836,30 1.037,01 20.740,20 0,59 %

 3.3.5  CP-ELE-
MER-09 

Próprio QAI - MERC - QUADRO DE ACIONAMENTO DA ILUMINACAO DO MERCADO UN 1,00 4.657,80 5.775,67 5.775,67 0,16 %

 3.3.6  CP-ELE-
MER-10 

Próprio CAIXA DE PROTEÇÃO GERAL EM PLÁSTICO COM TAMPA EM 
POLICARBONATO PADRÃO CEMIG MED.: 520x260x185mm

UN 5,00 963,19 1.194,35 5.971,75 0,17 %

 3.3.7  CP-ELE-
MER-11 

Próprio CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO  EM PLÁSTICO COM TAMPA EM 
POLICARBONATO PADRÃO CEMIG MED.: 520x260x185mm

UN 69,00 274,29 340,11 23.467,59 0,66 %

 3.3.8  CP-ELE-
MER-12 

Próprio CAIXA DE PASSAGEM MODULAR  EM PLÁSTICO COM TAMPA EM 
POLICARBONATO PADRÃO CEMIG MED.: 520x260x185mm

UN 5,00 171,06 212,11 1.060,55 0,03 %

 3.3.9  CP-ELE-
MER-13 

Próprio CAIXA MODULAR COM BARRAMENTO 250A  EM PLÁSTICO COM TAMPA 
EM POLICARBONATO PADRÃO CEMIG MED.: 520x260x185mm

UN 5,00 5.938,68 7.363,96 36.819,80 1,04 %

 3.3.10  CP-ELE-
MER-14 

Próprio QBI - QUADRO DE ACIONAMENTO DE BOMBAS DE INCENDIO CONFORME 
COMPOSIÇÃO

UN 1,00 2.461,35 3.052,07 3.052,07 0,09 %

 3.4 LUMINARIAS 103.242,60 2,92 %

 3.4.1  ELE-LUM-
025 

SETOP LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR, PARA DUAS (2) 
LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTE 2X32W-ØT8 OU 2X40W-ØT10 
OU LED 2X18W-ØT8, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE BASE, 
REATOR E LÂMPADAS

UN 14,00 60,79 75,37 1.055,18 0,03 %

 3.4.2  CP-ELE-
MER-15 

Próprio LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, 
COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, EXCLUSIVE REATOR E 
LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 10,00 69,72 86,45 864,50 0,02 %

 3.4.3  CP-ELE-
MER-16 

Próprio LUMINÁRIA SOBREPOR EXTERNA DUAS PÉTALAS TECNOLOGIA LED 90W 
220V INSTALADA EM POSTE METÁLICO EM AÇO GALVANIZADO 
FLANGEADO INSTALADO EM BASE DE CONCRETO ARMADO FIXO COM 
CHUMBADORES CONFORME DETALHES. TEMPERATURA DE COR 4000K.

UN 6,00 2.579,04 3.198,00 19.188,00 0,54 %

 3.4.4  CP-ELE-
MER-17 

Próprio REFLETOR CIRCULAR  TIPO PENDENTE  EM CHAPA DE ALUMINIO PARA 
UMA LÂMPADA SOQUETE E-40 DE 80W, TEMPERATURA DE COR 4000K

UN 50,00 136,84 169,68 8.484,00 0,24 %

  



  

 3.4.5  CP-ELE-
MER-18 

Próprio LUMINÁRIA SOBREPOR EXTERNA UMA PÉTALA TECNOLOGIA  LED 90W 
220V INSTALADA EM POSTE METÁLICO EM AÇO GALVANIZADO DE 7 
METROS FLANGEADO INSTALADO EM BASE DE CONCRETO ARMADO 
FIXO  COM CHUMBADORES CONFORME DETALHES.

UN 6,00 1.363,30 1.690,49 10.142,94 0,29 %

 3.4.6  CP-ELE-
MER-20 

Próprio PROJETOR SISTEMA LED 50W, TEMPERATURA DE COR 4000K UN 16,00 348,86 432,58 6.921,28 0,20 %

 3.4.7  ED-13343 SETOP LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, TEMPERATURA 
DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
EXCLUSIVE LUMINÁRIA

UN 20,00 16,92 20,98 419,60 0,01 %

 3.4.8  ED-9973 SETOP LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, POTÊNCIA 18W, DIÂMETRO 
26MM/T8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA

UN 28,00 39,11 48,49 1.357,72 0,04 %

 3.4.9  CP-ELE-
MER-19 

Próprio LÂMPADA LED, BASE E40, POTÊNCIA 80W, TEMPERATURA DA COR 4000K UN 50,00 98,83 122,54 6.127,00 0,17 %

 3.4.10  100620 SINAPI POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, 
H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_11/2019

UN 6,00 3.009,47 3.731,74 22.390,44 0,63 %

 3.4.11  100621 SINAPI POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, 
INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_11/2019

UN 6,00 3.367,67 4.175,91 25.055,46 0,71 %

 3.4.12  11.55.04 SUDECAP SUPORTE LUMINARIA PETALA SL-1/2 TOPO 114MM TECNOW. OU 
EQUIVALENTE

UN 6,00 69,25 85,87 515,22 0,01 %

 3.4.13  11.55.06 SUDECAP SUPORTE LUMINARIA PETALA SL-2/2 TOPO 114MM TECNOW. OU 
EQUIVALENTE

UN 6,00 96,95 120,21 721,26 0,02 %

 3.5 INTERRUPTORES/TOMADAS/CONDULETES E OUTROS 18.913,41 0,54 %

 3.5.1  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 8,00 20,69 25,65 205,20 0,01 %

 3.5.2  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 25,00 24,71 30,64 766,00 0,02 %

 3.5.3  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 12,00 21,86 27,10 325,20 0,01 %

 3.5.4  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 137,00 32,08 39,77 5.448,49 0,15 %

 3.5.5  91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 16,00 9,82 12,17 194,72 0,01 %

 3.5.6  83399 SINAPI RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 
220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 12,00 37,76 46,82 561,84 0,02 %

 3.5.7  91942 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 20,00 28,59 35,45 709,00 0,02 %

 3.5.8  95801 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 85,00 31,57 39,14 3.326,90 0,09 %

 3.5.9  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 146,00 12,44 15,42 2.251,32 0,06 %

 3.5.10  100556 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), UN 6,00 38,34 47,54 285,24 0,01 %

  

 3.5.10  100556 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN 6,00 38,34 47,54 285,24 0,01 %

 3.5.11  ELE-CXS-
100 

SETOP CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO 
DE BRITA, TIPO 1, 50 X 50 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO 
E BOTA-FORA

UN 4,00 227,93 282,63 1.130,52 0,03 %

 3.5.12  SPDA-CXS-
015 

SETOP CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA USO INTERNO E EXTERNO COM 9 
TERMINAIS 380X320X175MM EM AÇO E ACABAMENTO EM EPOXI

U 1,00 253,33 314,12 314,12 0,01 %

 3.5.13  95803 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 59,00 46,41 57,54 3.394,86 0,10 %

 3.6 MEDICAO E ATERRAMENTO 5.806,07 0,16 %

 3.6.1  077771 SBC CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA EM ELETRODUTO EM LIGA DE 
ALUMINIO 360 GRAUS 3"

UN 1,00 33,89 42,02 42,02 0,00 %

 3.6.2  96971 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 9,00 28,09 34,83 313,47 0,01 %

 3.6.3  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 3,00 46,68 57,88 173,64 0,00 %

 3.6.4  045207 SBC GRAMPO ATERRAMENTO 70mm2 3/4"CHT-1 GAT-3/8"-5/8" UN 5,00 29,52 36,60 183,00 0,01 %

 3.6.5  SPDA-CXS-
025 

SETOP CAIXA DE INSPEÇÃO EM CIMENTO AGREGADO 300X300 MM COM TAPA 
EM FERRO FUNDIDO

UN 1,00 116,06 143,91 143,91 0,00 %

 3.6.6  74130/010 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 
225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 747,91 927,40 927,40 0,03 %

 3.6.7  93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 42,00 24,50 30,38 1.275,96 0,04 %

 3.6.8  93665 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 26,00 81,18 100,66 2.617,16 0,07 %

 3.6.9  93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 104,45 129,51 129,51 0,00 %

 4 INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA, PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO 36.659,64 1,04 %

 4.1 HIDRANTES E EXTINTORES 34.574,72 0,98 %

 4.1.1  83635 SINAPI EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 6,00 158,89 197,02 1.182,12 0,03 %

 4.1.2  72283 SINAPI ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO 
ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE 
INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3,00 877,08 1.087,57 3.262,71 0,09 %

 4.1.3  INC-HID-
005 

SETOP HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE ALVENARIA U 1,00 609,98 756,37 756,37 0,02 %

 4.1.4  92367 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 
1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 114,00 87,13 108,04 12.316,56 0,35 %

 4.1.5  97498 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 15,43 35,87 44,47 686,17 0,02 %

 4.1.6  99624 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

UN 1,00 322,78 400,24 400,24 0,01 %

 4.1.7  94499 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 7,00 290,14 359,77 2.518,39 0,07 %

 4.1.8  94495 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 7,00 81,51 101,07 707,49 0,02 %

 4.1.9  MATED- 
12942 

SETOP PRESSOSTATO PARA COMPRESSOR DE 125 A 175 PSI U 4,00 60,00 74,40 297,60 0,01 %

 4.1.10  ARC-MAN-
020 

SETOP MANÔMETRO DE PRESSÃO PARA AR COMPRIMIDO 15 A 600 MBAR, COM 
ROSCA, 1/2 NPT

U 2,00 449,92 557,90 1.115,80 0,03 %

  



  

 4.1.11  HID-BOM-
024 

SETOP CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) DE 1/2 HP UN 2,00 748,32 927,91 1.855,82 0,05 %

 4.1.12  055008 SBC BOMBA INCENDIO 616 TJM 5,0CV 220/380V TRIFASICA DANCOR UN 2,00 2.954,46 3.663,53 7.327,06 0,21 %

 4.1.13  TER-ESC-
015 

SETOP ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ 3,45 3,30 4,09 14,11 0,00 %

 4.1.14  91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 
150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , 
FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 72,00 2,00 2,48 178,56 0,01 %

 4.1.15  MET-VAL-
060 

SETOP VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL OU VERTICAL, Ø 65 MM (2 1/2") U 4,00 394,30 488,93 1.955,72 0,06 %

 4.2 SISTEMA DE DETECÇÃO, ALARME E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2.084,92 0,06 %

 4.2.1  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 24,00 31,63 39,22 941,28 0,03 %

 4.2.2  INC-PLA-
005 

SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM U 8,00 18,54 22,98 183,84 0,01 %

 4.2.3  84665 SINAPI PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO 
CIMENTADO

m² 8,00 21,77 26,99 215,92 0,01 %

 4.2.4  000873 SBC PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE ROTA DE FUGA 16x25cm 
NBR 13434-2:2004

UN 4,00 20,00 24,80 99,20 0,00 %

 4.2.5  000884 SBC PLACA DE SINALIZACAO EM ALUMINIO RISCO DE CHOQUE ELETRICO 
15x20cm

UN 4,00 9,98 12,37 49,48 0,00 %

 4.2.6  031852 SBC PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA 
25x10cm NBR 13434-2:2004

UN 24,00 20,00 24,80 595,20 0,02 %

 5 CABEAMENTO ESTRUTURADO 10.181,02 0,29 %

 5.1 INSTALACOES DE TELEFONIA E TELEMATICA 10.181,02 0,29 %

 5.1.1  91846 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 23,20 7,43 9,21 213,67 0,01 %

 5.1.2  97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½ )  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

M 15,00 6,20 7,68 115,20 0,00 %

 5.1.3  CAB-CAB-
015 

SETOP CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO 
PROPAGANTE A CHAMA

M 97,50 5,60 6,94 676,65 0,02 %

 5.1.4  CAB-
PATCH-010 

SETOP PATCH CORD RJ45/RJ45 UTP-4P METÁLICO CATEGORIA 6, PINAGEM 
T568A NA COR AZUL (VOZ), COMPRIMENTO 3 METROS

CJ 1,00 26,67 33,07 33,07 0,00 %

 5.1.5  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 8,00 37,00 45,88 367,04 0,01 %

 5.1.6  006635 SBC RACK - MINI RACK PAREDE 6Ux450mm 19" COR PRETO PORTA COM 
VISOR DE ACRILICO

UN 1,00 280,10 347,32 347,32 0,01 %

 5.1.7  CAB-RACK-
010 

SETOP RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U) UN 1,00 69,23 85,84 85,84 0,00 %

 5.1.8  059332 SBC SWITCH DLINK DES-1008A 8 Portas 10/100Mbps UN 1,00 235,51 292,03 292,03 0,01 %

 5.1.9  067395 SBC CENTRAL PABX INTELBRAS IMPACTA 220 - 0/0 UN 1,00 5.695,91 7.062,92 7.062,92 0,20 %

 5.1.10  100560 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM UN 1,00 103,89 128,82 128,82 0,00 %
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 5.1.10  100560 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM 
CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 1,00 103,89 128,82 128,82 0,00 %

 5.1.11  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 8,00 8,46 10,49 83,92 0,00 %

 5.1.12  91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 8,00 11,70 14,50 116,00 0,00 %

 5.1.13  100556 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN 2,00 38,34 47,54 95,08 0,00 %

 5.1.14  HID-CXS-
200 

SETOP CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 
(60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 
CAÇAMBA)

UN 1,00 454,41 563,46 563,46 0,02 %

 6 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 27.425,23 0,78 %

 6.1  SPDA-FIX-
005 

SETOP TERMINAL FIXADOR UNIVERSAL DE SPDA ESTANHADO PARA CABOS DE 
16 A 35 MM2

UN 29,00 15,89 19,70 571,30 0,02 %

 6.2  SPDA-ADV-
005 

SETOP ADESIVO EM POLIURETANO, PARA COLAGEM DE DISCO FIXADOR DE 
SUPORTES, BISNAGA DE 310ML, RENDIMENTO DE 20 FIXAÇÕES POR 
BISNAGA, EXCLUSIVE DISCO FIXADOR

UN 9,50 22,41 27,78 263,91 0,01 %

 6.3  SPDA-TER-
030 

SETOP TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO 
50 MM2

U 48,00 13,79 17,09 820,32 0,02 %

 6.4  96973 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 240,00 49,43 61,29 14.709,60 0,42 %

 6.5  96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 151,00 42,98 53,29 8.046,79 0,23 %

 6.6  TER-ESC-
015 

SETOP ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ 37,50 3,30 4,09 153,37 0,00 %

 6.7  10423 ORSE Caixa de equipotencialização 40x40x15, com barramento para neutro - 
Fornecimento

un 1,00 418,00 518,32 518,32 0,01 %

 6.8  SPDA-CXS-
020 

SETOP CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300X300 MM COM TAMPA EM FERRO 
FUNDIDO

U 4,00 22,73 28,18 112,72 0,00 %

 6.9  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 10,00 46,68 57,88 578,80 0,02 %

 6.10  SPDA-SOL-
010 

SETOP SOLDA EXOTÉRMICA CARTUCHO N° 90 U 20,00 24,31 30,14 602,80 0,02 %

 6.11  SPDA-BAR-
020 

SETOP RE-BAR 8MM X 4M COM 3 CLIPS PARA EMENDA 8-10MM U 30,00 22,80 28,27 848,10 0,02 %

 6.12  SPDA-CLIP-
005 

SETOP CLIPS GALVANIZADO 3/8" U 48,00 3,35 4,15 199,20 0,01 %

 7 ADMINISTRACAO LOCAL 260.865,99 7,38 %

 7.1  CP-ADM-
10MESES 

Próprio ADMINISTRACAO LOCAL-10MESES DE OBRA UN 1,00 210.375,80 260.865,99 260.865,99 7,38 %

Total Geral 3.533.457,46

Total sem BDI 2.850.709,21
Total do BDI 682.748,25
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