Item

11

12

13

14

15

1.6

17

1.8

19

1.10

111

1.12

1.13

Cédigo Banco

110-PLA- SETOP
005

98459 SINAPI
01.09.16 SUDECAP
01.09.11 SUDECAP
01.09.01 SUDECAP

00010777 SINAPI

00010775 SINAPI

43.01.03 SUDECAP

41.02.01 SUDECAP

01.06.01 SUDECAP
PRE-ARV- SETOP

015
98526 SINAPI

19.22.04 SUDECAP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Obra
ORCAMENTO - PRACA PEDRA BONITA

Orcamento Sintética
Descricao

SERVICOS INICIAIS

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS
COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METALICA VIGA U
2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO
AUTOCLAVADO PINTADAS

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018

CAIXA DAGUA DE 1000L PARA ABASTECIMENTO DE CONTAINERS
DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER

MOBILIZACAO DE CONTAINER

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO,
COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS

LOCACAO DE OBRA COM EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA

INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA

PADRAO CEMIG PROVISORIO TIPO C3, DEMANDA PROVAVEL DE 23,1 ATE
27,0KW (3F+N) §

CORTE DE ARVORE NATIVA COM MOTO-SERRA @ >= 0,30M - ATE 1.000
UNIDADES

REMOGCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM
DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
ALTEAMENTO DE CAIXA EM ATE 20 CM

ADMINISTRACAO LOCAL

Bancos B.D.I.

SINAPI - 12/2020 - Minas Gerais 24, 56%-15,28%
SBC - 01/2021 - Minas Gerais

SICRO3 - 07/2020 - Minas Gerais

ORSE - 10/2020 - Sergipe

SETOP - 09/2020 - Minas Gerais

SUDECAP - 10/2020 - Minas

Gerais

Und Quant. Valor Unit

U 1 1.109,62
m?2 384,98 102,46
UN 1 182,53
UN 2 500,00
UN 2 500,00
MES 5 675,57
MES 5 595,00
MES 0,1 16.224,68
UN 1 251,64
UN 1 491,86

U 1 31,87
UN 1 60,48
UN 1 214,81

Valor Unit
com BDI

1.382,14

127,62
227,35
622,80
622,80

841,48

741,13

20.209,46
313,44
612,66

39,69

75,33

267,56

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
maéo de obra, de acordo com as
bases.

Total Peso (%)
64.474,50 11,37 %
1.382,14 0,24 %
49.131,14 8,66 %
227,35 0,04 %
1.245,60 0,22 %
1.245,60 0,22 %
4.207,40 0,74 %
3.705,65 0,65 %
2.020,94 0,36 %
313,44 0,06 %
612,66 0,11 %
39,69 0,01 %
75,33 0,01 %
267,56 0,05 %
53.688,72 9,47 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

21 CP-ADM Préprio ADMINISTRACAO LOCAL - PRACA PEDRA BONITA UN 1 43.102,70 53.688,72 53.688,72 9,47 %
3.1 10.29.02 SUDECAP KIT CAVALETE METAL COM REGISTRO 3/4" COPASA UN 1 212,58 264,78 264,78 0,05 %
3.2 10.35.01 SUDECAP CX. ALVENARIA 30X30X50CM C/TAMPA FERRO P/REGISTRO UN 1 193,22 240,67 240,67 0,04 %
3.3 10.35.03 SUDECAP CX. ALVENARIA 50X50X50 CM PARA HIDROMETRO C/ TAMPA UN 1 259,54 323,28 323,28 0,06 %
34 10.24.17 SUDECAP TORNEIRA DE JARDIM 1128-MY D=3/4" FABRIMAR/EQUIVALENTE UN 1 35,88 44,69 44,69 0,01 %
35 10.03.01 SUDECAP TUBO PVC D= 20 MM (1/2") M 20 4,96 6,17 123,40 0,02 %
3.6 40.32.05 SUDECAP ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M m3 0,8 41,31 51,45 41,16 0,01 %
3.7 40.32.30 SUDECAP REATERRO MANUAL DE VALAS m3 0,78 41,31 51,45 40,13 0,01 %

03.01.02 SUDECAP DESMATAMENTO,DESTOC.E LIMPEZA,INCL. TRANSP. ATE 50M n 1520 m 1.003,20 0,18 %

03.03.01

SUDECAP

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA

3,75

4,67

481,01

0,08 %

4.2.2

03.23.05

SUDECAP

CAMPACTACAO COM ROLO VIBRATORIO EM 100% DO PROCTOR

NORMAL

m2

136

1,73

2,15

292,40

0,05 %

03.05.01 SUDECAP ESCAVACAO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA 7.116,37 1.25%
4.3.2 03.13.04 SUDECAP TRANSPORTE - DMT >5 KM M3KM 17310 1,22 1,51 26.138,10 4,61 %
4.3.3 03.15.01 SUDECAP ATERRO COM ROLO VIBRATORIO, COM GRAU DE COMPACTAGAO m3 1111 3,35 4,17 4.632,87 0,82 %

MINIMO DE 98% DO PROCTOR NORMAL, SENDO AS ULTIMAS CAMADAS A

83336 SINAPI ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE “ 26,83 141,93 0,03 %
1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA

93681

SINAPI

EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.
AF 12/2015

486,17

39.613,13

6,99 %

5.2

92398

SINAPI

EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.
AF 12/2015

m?2

206,22

60,57

75,44

15.557,23

2,74 %




6.1 74164/004 SINAPI
6.2 CP-PISO- Préprio
10-25

7.1 SER-COR- SETOP
011

7.2 100760 SINAPI

7.3 100717 SINAPI

8.1 74164/004 SINAPI

8.2 CP-CONC- Préprio
ESCADA

8.3 FUN-FOR- SETOP

9.1 93358 SINAPI

9.2 74164/004 SINAPI

9.3 EST-CON- SETOP
085

9.4 100066 SINAPI

9.5 ALV-EST- SETOP
010

9.6 REV-CHA- SETOP
015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

LASTRO DE BRITA - RAMPA m3 3,75 106,39 132,51 496,91 0,09 %

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM m2 75 96,63 120,36 9.027,00 1,59 %
CONCRETO USINADO 25 MPa, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 10 CM, ARMADO - SINAPI 94997 ADAPTADA. AF_07/2016

GUARDA-CORPO EM AGO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM M 84,23 515,57 642,19 54.091,66 9,54 %
SUBDIVISOES EM TUBO DE AGO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMAO

DUPLO DE TUBO DE AGO GALVANIZADO DE D = 1 1/2"

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO =~ m? 154,98 37,46 46,66 7.231,36 1,28%
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES

METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).

AF 01/2020 ) )

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020  m2 154,98 7,44 9,26 1.435,11 0,25 %
LASTRO DE BRITA - ESCADA m? 2,34 106,39 132,51 310,07 0,05 %
CONCRETAGEM DE ESCADA SOBRE SOLO FCK 25 MPA, PARA ms 9,4 399,22 497,26 4.674,24 0,82 %
ESPESSURA DE 10 CM ARMADO COM TELA Q-196- LANGAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2017

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, m? 25,57 41,55 51,75 1.323,24 0,23 %
REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDACAO)

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA  m? 33,86 59,97 74,69 2.529,00 0,45 %
1,30 M. AF 03/2016

LASTRO DE BRITA ms 4,56 106,39 132,51 604,24 0,11 %
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 m? 13,69 416,77 519,12 7.106,75 1,25 %
MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

ARMAGAO COM TELA Q-196 AF_06/2019 KG 283,82 14,10 17,56 4.983,87 0,88 %
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAGAO, EM m2 33,36 139,43 173,67 5.793,63 1,02 %
CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO,

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO

SEDS)

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E m? 33,36 9,75 12,14 404,99 0,07 %

PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECANICO



9.7

10

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

11

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

87794 SINAPI

ALV-EST- SETOP
015

FUN-FOR- SETOP
010

EST-CON- SETOP
085

REV-CHA- SETOP
015

87794 SINAPI

EST-FOR- SETOP
035

100066 SINAPI

40.32.07 SUDECAP

74164/004 SINAPI
FUN-FOR- SETOP
010
EST-CON- SETOP
085

91602 SINAPI

91603 SINAPI

74103/001 SINAPI

CP-ALC100 Proprio

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO m2
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA
(SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

BANCO

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAGAO, EM m2
CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO,
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO

SEDS)

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, m2
REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDACAO)

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 m3

MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E m2
PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECANICO

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO m2
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA
(SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

ESCORAMENTO METALICO TUBULAR CONVENCIONAL (H=1,80 A 3,20 M) = M3*MES
COM ACESSORIOS PARA LAJES E VIGAS MACICAS, EXCLUSIVE
TRANSPORTE E MONTAGEM (ALUGUEL MENSAL)

ARMACAO COM TELA Q-196. AF_06/2019 KG

CASA DE MAQUINAS

ESCAVACAO MANUAL 1,5<H<=3,0M m3
LASTRO DE BRITA m?3
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, m2
REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDACAO)

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 m?3

MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

ARMAGCAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO KG
REFORCO, VERGALHAO DE 8,0 MM DE DIAMETRO. AF_06/2019

ARMAGAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO KG
REFORCO, VERGALHAO DE 10,0 MM DE DIAMETRO. AF_06/2019

ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 12,5", INCLUSO PINTURA COM M

FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO

ALCAPAO - 100X100 CM, CHAPA XADREZ UN

33,36

8,73

21,47

1,75

4,37

4,37

0,76

44,6

25,81
0,45
33,5

6,1

328,8

73,7

2,5

31,88

165,55

41,55

416,77

9,75

31,88

2,00

14,10

55,08
106,39
41,55

416,77

11,52

10,88

69,77

518,76

39,70

206,20

51,75

519,12

12,14

39,70

2,49

17,56

68,60
132,51
51,75

519,12

14,34

13,55

86,90

646,16

1.324,39

4.831,24

1.800,12

1.111,07

908,46

53,05

173,48

1,89

783,17

15.594,72
1.770,56
59,62
1.733,62

3.166,63

4.714,99

998,63

217,25

646,16

0,23 %

0,85 %

0,32 %

0,20 %

0,16 %

0,01 %

0,03 %

0,00 %

0,14 %

2,75 %
0,31 %
0,01 %
0,31 %

0,56 %

0,83 %

0,18 %

0,04 %

0,11 %



11.9

11.10

11.11

11.12

11.13.1

11.13.2

11.13.3

11.13.4

11.13.5

21.30.07 SUDECAP

12.1

12.2

12.3

12.4

125

131

13.2

REV-CHA- SETOP
010

87792 SINAPI

PIN-ACR- SETOP
005

EST-FOR- SETOP
035

ALV-EST- SETOP
015

EST-CON- SETOP
085

FUN-FOR- SETOP
010

EST-FOR- SETOP
035

100066 SINAPI

00007253 SINAPI

18.10.03 SUDECAP

21.03.16 SUDECAP

98510 SINAPI

74164/004 SINAPI

EST-FOR- SETOP
010

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, m2 31,36 9,30
APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, PREPARO MECANICO

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO m2 31,36 29,60
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.

AF 06/2014 )
PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE m? 31,36 11,15
SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)

ESCORAMENTO METALICO TUBULAR CONVENCIONAL (H = 1,80 A 3,20 M) = M3*MES 12,5 2,00
COM ACESSORIOS PARA LAJES E VIGAS MACIGAS, EXCLUSIVE
TRANSPORTE E MONTAGEM (ALUGUEL MENSAL)

11,58 363,14 0,06 %
36,86 1.155,92 0,20 %
13,88 435,27 0,08 %

2,49 31,12 0,01 %

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAGAO, EM m2 1 165,55
CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO,
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO

SEDS)

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 m? 0,06 416,77
MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, m? 06 41,55
REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDACAO) ) A

ESCORAMENTO METALICO TUBULAR CONVENCIONAL (H=1,80 A 3,20 M) = M3*MES 024 2,00

COM ACESSORIOS PARA LAJES E VIGAS MACICAS, EXCLUSIVE
TRANSPORTE E MONTAGEM (ALUGUEL MENSAL)

ARMAGCAO COM TELA Q-196. AF_06/2019 KG 1,87 14,10

206,20 206,20 0,04 %
519,12 31,14 0,01 %
51,75 31,05 0,01 %
2,49 0,59 0,00 %
17,56 32,83 0,01 %

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS - WILD ZOYSIA

TERRA VEGETAL (GRANEL) m3 77,61 85,71
BANCO PRE-MOLDADO CONCRETO 45X150X45CM PREMO/EQUIVALENTE UN 8 317,56
CORDAO DE CONC. PREMOLDADO BOLEADO 10X10 COM BASE M 109,95 30,79
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU UN 57,26

IGUAL A 2,00 M. AF 05/2018

14,68 11.393,14 2,01 %
106,76 8.285,64 1,46 %
395,55 3.164,40 0,56 %

38,35 4.216,58 0,74 %

71,32 3.637,32 0,64 %

LASTRO DE BRITA 106,39

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, m2 16,96 40,40
REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

132,51 206,71 0,04 %

50,32 853,42 0,15%



13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

13.10

13.11

13.12

14

14.1

14.2

14.3

14.4

15

EST-CON- SETOP
085

EST-FOR- SETOP

035

87757 SINAPI

100066 SINAPI

ALV-EST- SETOP
015

09.09.01 SUDECAP

87893 SINAPI

87554 SINAPI

87264 SINAPI

CT-FONTE Préprio

40.32.05 SUDECAP

74164/004 SINAPI

EST-CON- SETOP
085

ALV-EST- SETOP
010

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 m3
MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

ESCORAMENTO METALICO TUBULAR CONVENCIONAL (H = 1,80 A 3,20 M) M3*MES
COM ACESSORIOS PARA LAJES E VIGAS MACIGAS, EXCLUSIVE
TRANSPORTE E MONTAGEM (ALUGUEL MENSAL)

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO m2
MANUAL, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAGAO,

ESPESSURA 3CM. AF 06/2014

ARMAGCAO COM TELA Q-196. AF_06/2019 KG

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAGAO, EM m2
CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO,
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO

SEDS)

IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO SISTEMA A BASE DE m2

CIMENTO IMPERMEABILIZANTE

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E m2
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO m2
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2,
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS m2
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS

PAREDES. AF 06/2014

FONTE COM JATO CENTRAL DE 3,50M E 4 JATOS DE 2,50M - COM TODOS UN
OS EQUIPAMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CANTEIRO

ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M m?3
LASTRO DE BRITA m3
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 m3
MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAGAO, EM m2

CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO,
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO

SEDS)
PASSEIO/MEIO-FIO

7,22

13,54

48,11

149,7

35,61

99,98

99,98

99,98

99,98

1,28
0,42

0,85

8,12

416,77

2,00

40,76

14,10

165,55

38,00

5,47

15,07

48,40

40.000,00

41,31
106,39

416,77

139,43

519,12

2,49

50,77

17,56

206,20

47,33

6,81

18,77

60,28

46112
(15.28%)

51,45
132,51

519,12

173,67

3.748,04

33,71

2.442,54

2.628,73

7.342,78

4.732,05

680,86

1.876,62

6.026,79

46.112,00

1.972,95
65,85
55,65

441,25

1.410,20

27.604,14

0,66 %

0,01 %

0,43 %

0,46 %

1,29%

0,83 %

0,12 %

0,33 %

1,06 %

8,13 %

0,35 %
0,01 %
0,01 %

0,08 %

0,25 %

4,87 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

15.1 94991 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM m3 29,4 461,00 574,22 16.882,06 2,98 %
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL. NAO ARMADO. AF 07/2016

15.2 URB-PAS- SETOP LANCAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE m3 23,52 16,97 21,13 496,97 0,09 %
015 DEMOLICAO EM AREA DE PASSEIO EXCLUSIVE APILOAMENTO
15.3 94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M 166,11 39,88 49,67 8.250,68 1,45 %

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

15.4 URB-RAM- SETOP RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = U 2 294,83 367,24 734,48 0,13 %
005 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMAOS
155 PIS-LAD- SETOP PISO PODOTATIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (40X40CM) m2 13,28 74,96 93,37 1.239,95 0,22 %
035 COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E
CT-B1 Proprio BRINQUEDO ACESSIVEL - CARROSEL GIRA-GIRA-INCLUSIVE FRETE 11.738,02 13531,58 13.531,58 2,39 %
(15.28%)
16.2 CT-B2 Proprio BRINQUEDO ACESSIVEL - PLAYGROUND ADAPTADO BALANGO UN 1 5.485,21 6323,35 6.323,35 1,12 %
CADEIRANTE-INCLUSIVE FRETE (15.28%)
16.3 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 21,26 26,48 211,84 0,04 %
16.4 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32 15,16 18,88 604,16 0,11 %
16.5 EST-CON- SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, m3 0,5 477,12 594,30 297,15 0,05 %
035 COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

17.1.1 CP- Préprio PADRAO DE ENTRADA COM CAIXA COM LENTE INSTALADO NO POSTE DA 3.165,11 3.942,46 3.942,46 0,70 %

PADRAO-1 CEMIG - REDE AEREA - CONFORME NORMA CEMIG ND 5.1 - DESENHO 19 -
PG 7-35. INSTALAGAO TIPO C2 CEMIG.

17.2.1 11.14.49 SUDECAP TIPO ZA PASSEIO COM TAMPA ARTICULADA 28X28X40 CM UN 28 204,58 254,82 7.134,96 1,26 %

17.2.2 11.92.30 SUDECAP CX.INSPECAO EM PVC 300X300MM TAMPA FOFO TIPO SOLO UN 3 58,32 72,64 217,92 0,04 %

17.2.3 11.83.13 SUDECAP HASTE ATERRAMENTO ACO ZINCADO 25X25X2500MM P.CEMIG UN 27 59,43 74,02 1.998,54 0,35 %



17.2.4

17.2.5

17.2.6

17.2.7

17.2.8

17.2.9

17.2.10

17.2.11

17.2.12

17.2.13

17.2.14

17.2.15

17.2.16

17.2.17

17.2.18

17.2.19

17.2.20

17.2.21

92982 SINAPI

91929 SINAPI

ELE-COR- SETOP
015
91924 SINAPI

92979 SINAPI

91930 SINAPI

CP-CABO Proprio

PP 2,5MM2

97668 SINAPI
CP-EL-3/4 Proprio
12387 ORSE

ED-17952 SETOP

00000400 SINAPI

00011821 SINAPI

CP-IP40 Préprio

CP-IP60 Proprio

CP-POSTE- Préprio

™

ELE-CRU- SETOP
005
02.12.01 SUDECAP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 12/2015

CABO DE COBRE NU # 16 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAGCAO E
REATERRO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 12/2015

CABO PP TRIPOLAR #2,5MM2 - 500V

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2016

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (3/4") -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2016

Fita de sinalizacdo subterrdnea - "REDE ELETRICA ENERGIZADA"

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4").

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,
COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO

CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM
SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 40 W XO LUMINOSO
DE 5.320 Lumens , 133 Im/w, Cor 4K, IK09, IP66, MODELO TAU TECNOWATT
OU SIMILAR TECNICO COM RELE FOTOELETRICO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2020

LUMINARIA DE LED IP LED DE 60W, 220V, FLUXO LUMINOSO DE 7.500
Lamens , 125 Im/w, Cor 4K, K09, IP66, MODELO TAU TECNOWATT OU
SIMILAR TECNICO. COM RELE FOTOELETRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2020

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO,
H =7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 11/2019

CRUZETAS SIMPLES,ZINCADA, P/03 PROJETORES ACOMPANHADO DE
BRACADEIRAS

CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO

UN

UN

UN

UN

UN

UN

125

1500

54

10

25

200

210

168

15

200

72

23

22

10

14,92

6,49

14,77

2,38

8,98

7,81

10,89

0,57

8,56

524,37

550,83

1.421,78

182,89

1,70

18,58

8,08

18,39

2,96

11,18

9,72

13,56
11,57
7,36
0,89

511

0,70

10,66

653,15

686,11

1.770,96

2.322,50

12.120,00

993,06

29,60

279,50

48,60

2.712,00
2.429,70
1.236,48

13,35

1.022,00

2,10

767,52

15.022,45

2.744,44

1.770,96

5.011,60

21,10

0,41 %

2,14 %

0,18 %

0,01 %

0,05 %

0,01 %

0,48 %
0,43 %
0,22 %
0,00 %

0,18 %

0,00 %

0,14 %

2,65 %

0,48 %

0,31 %

0,88 %

0,00 %



17.2.22

17.2.23

17.2.24

17.2.25

17.2.26

17.2.27

17.2.28

17.2.29

17.2.30

17.2.31

18

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

40.32.10 SUDECAP

EST-CON- SETOP

035

101883 SINAPI

93662 SINAPI
93653 SINAPI
CP-63A Préprio
93673 SINAPI

CP-DPS- Préprio
175/8KA

CP- Proprio
LED20W

91953 SINAPI

HID-CXS- SETOP
170

HID-CXS- SETOP
150

HID-CXS- SETOP
155

93358 SINAPI

89512 SINAPI

93382 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

ESCAV. MECANICA DE VALAS C/ DESC. LATERAL H<=1,5M

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA,
COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO - DPS - CLASSE Il -
175V/8KA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1
LAMPADA LED DE 20 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 02/2020 i

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

DRENAGEM

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEGAO/PASSAGEM EM ALVENARIA
(40X40X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAGAO,
REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CACAMBA) y

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEGAO/PASSAGEM EM ALVENARIA
(30X30X30CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAGAO,
REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CACAMBA) y

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEGAO/PASSAGEM EM ALVENARIA
(30X30X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAGAO,
REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CACAMBA)

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF 03/2016

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA.
AF 04/2016

m3

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

m3

m3

52,5

0,5

6,96

58

6,5

3,50

477,12

427,31

76,03

14,17

102,88

110,83

92,01

82,10

19,90

257,49

138,59

153,66

59,97

57,81

24,47

4,35

594,30

532,25

94,70

17,65

128,14

138,04

114,60

102,26

24,78

320,72

172,62

191,39

74,69

72,00

30,47

228,37

297,15

532,25

189,40

17,65

128,14

138,04

458,40

102,26

24,78

9.241,56

320,72

345,24

191,39

519,84

4.176,00

198,05

0,04 %

0,05 %

0,09 %

0,03 %

0,00 %

0,02 %

0,02 %

0,08 %

0,02 %

0,00 %

1,63 %

0,06 %

0,06 %

0,038 %

0,09 %

0,74 %

0,03 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

18.7 19.31.02 SUDECAP CANALETA MEIA CANA - TIPO 2 - D= 300 MM, PREMOLDADA DE M 28 53,08 66,11 1.851,08 0,33 %
CONCRETO
18.8 19.31.07 SUDECAP CANALETEA - TIPO 3-30X20CM CONCRETO 20MPA C/ GRELHA ACO CA-25 M 4,58 250,05 311,46 1.426,48 0,25 %
18.9 HID-CXS- SETOP CAIXA DE ESGOTO DE INSPECAO/PASSAGEM EM ALVENARIA UN 1 170,81 212,76 212,76 0,04 %
035 (50X50X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO

IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE
ESCAVAGAO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA)

Total sem BDI 459.723,86
Total do BDI 107.381,47
Total Geral 567.105,33

Itamar Rezende de Magalhées
Mat. 33.387 — CREA 44122/D (VISTO)
Engenheiro Civil — Secretaria Municipal de Obras
Prefeitura Municipal de Santa Luzia




