
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Obra
ORCAMENTO - PRACA PEDRA BONITA

Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo

 1 SERVIÇOS INICIAIS

 1.1 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS 

COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 

2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO 

AUTOCLAVADO PINTADAS

U  1,0  = 1 - Conforme Projeto

 1.2 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m²  384,98  = 174,99 X 2,2 = 384,98 m2

 1.3 CAIXA DÁGUA DE 1000L PARA ABASTECIMENTO DE CONTAINERS UN  1,0  = 1

 1.4 DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER UN  2,0  = 2

 1.5 MOBILIZACAO DE CONTAINER UN  2,0  = 2

 1.6 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, 

COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO

MES  5,0  = 5 Meses

 1.7 LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS

MES  5,0  = 5 Meses

 1.8 LOCAÇAO DE OBRA COM EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA MES  0,1  = 0,1

 1.9 INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA UN  1,0  = 1-Conforme Projeto

 1.10 PADRÃO CEMIG PROVISÓRIO TIPO C3, DEMANDA PROVÁVEL DE 23,1 ATÉ 

27,0KW (3F+N)

UN  1,0  = 1-Conforme Projeto

 1.11 CORTE DE ÁRVORE NATIVA COM MOTO-SERRA Ø >= 0,30M - ATÉ 1.000 

UNIDADES

U  1,0  = 1 -  UNIDADE

 1.12 REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 

DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

UN  1,0  = 1 - UNIDADE

 1.13 ALTEAMENTO DE CAIXA EM ATE 20 CM UN  1,0  = 1 - UNIDADE

 2 ADMINISTRAÇAO LOCAL

 2.1 ADMINISTRAÇAO LOCAL - PRAÇA PEDRA BONITA UN  1,0  = 1 Unidade

 3 ENTRADA DE AGUA

 3.1 KIT CAVALETE METAL COM REGISTRO 3/4" COPASA UN  1,0  = 1 - Unidade

 3.2 CX. ALVENARIA 30X30X50CM C/TAMPA FERRO P/REGISTRO UN  1,0  = 1 - Unidade

 3.3 CX. ALVENARIA 50X50X50 CM PARA HIDROMETRO C/ TAMPA UN  1,0  = 1 - Unidade

 3.4 TORNEIRA DE JARDIM 1128-MY D=3/4" FABRIMAR/EQUIVALENTE UN  1,0  = 1 - Unidade

Memória de Cálculo
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 3.5 TUBO PVC D=  20 MM (1/2") M  20,0  = 20 Metros

 3.6 ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M m³  0,8  = 20x0,4x1=0,8m3

 3.7 REATERRO MANUAL DE VALAS m³  0,78  = 0,8-0,024=0,78m3

 4 MOVIMENTAÇAO DE TERRA

 4.1 LIMPEZA DE TERRENO

 4.1.1 DESMATAMENTO,DESTOC.E LIMPEZA,INCL.TRANSP. ATE 50M m²  1.520,0  = 1520 m2 - Área da Praça

 4.2 CORTE

 4.2.1 ESCAVACAO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³  103,0  = 103m3 - Volume de Corte

 4.2.2 CAMPACTACAO COM ROLO VIBRATORIO EM 100% DO PROCTOR NORMAL m²  136,0  = 136m2 - Compactação região de Corte

 4.3 ATERRO

 4.3.1 ESCAVACAO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³  1.246,3  = 1246,3 m3 - Escavação de Material de primeira categoria em região de aterro.

 4.3.2 TRANSPORTE - DMT  > 5 KM M3K

M

 17.310,0  = 1731m3 x 10Km = 17.310 m3xKm

 4.3.3 ATERRO COM ROLO VIBRATORIO, COM GRAU DE COMPACTAÇÃO MINIMO 

DE 98% DO PROCTOR NORMAL, SENDO AS ULTIMAS CAMADAS A 100% 

m³  1.111,0  = 1.111,0 m3 - Área Conforme Projeto

 4.4 TALUDE

 4.4.1 ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 

1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA

m³  26,83  = (52,84+6,9+27,84+14,52+32,07)x0,2=26,83m3

 5 PISOS

 5.1 EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 

AF_12/2015

m²  486,17  = 486,17m2 - Conforme Projeto

 5.2 EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 

AF_12/2015

m²  206,22  = 206,22m2 - Conforme Projeto

 6 RAMPAS

 6.1 LASTRO DE BRITA - RAMPA m³  3,75  = 75 x 0,05 = 3,75m3

 6.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO USINADO 25 MPa, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 10 CM, ARMADO - SINAPI 94997 ADAPTADA. AF_07/2016

m²  75,0  = 75 - Conforme Projeto

 7 SERRALHERIA - RAMPAS E ESCADAS

 7.1 GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM 

SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO 

DUPLO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE D = 1 1/2"

M  84,23  = 84,23M

 7.2 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020

m²  154,98  = 1,84m2/m x 84,23 = 154,98m2

 7.3 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m²  154,98  = 1,84m2/m x 84,23 = 154,98m2

 8 ESCADAS

 8.1 LASTRO DE BRITA - ESCADA m³  2,34  = (4,77x7x0,05)+(2,11x3,46x0,05)+(2,45x2,5x0,05)=2,34m3
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 8.2 CONCRETAGEM DE ESCADA SOBRE SOLO FCK 25 MPA, PARA 

ESPESSURA DE 10 CM ARMADO COM TELA Q-196- LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017

m³  9,4  = 1,01x7+0,37x3,46+0,42x2,5=9,4

 8.3 FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)

m²  25,57  = (2x1,01)+(2,21x7)+(2x0,37+1,02x3,46)+(2x0,42+1,19x2,5)=25,57m2

 9 ARQUIBANCADAS

 9.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016

m³  33,86  = 33,36x0,15+4,56+24,36=33,86

 9.2 LASTRO DE BRITA m³  4,56  = 0,75x6x20,28x0,05=4,56m3

 9.3 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 

MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³  13,69  = 0,75x6x0,15x20,28=13,69m3

 9.4 ARMAÇÃO COM TELA Q-196 AF_06/2019 KG  283,82  = 0,75x6x20,28x3,11=283,82

 9.5 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM 

CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, 

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO 

SEDS)

m²  33,36  = (6x0,26+0,085)x20,28=33,36m2

 9.6 CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E 

PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECÂNICO

m²  33,36  = 33,36M2

 9.7 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 

(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m²  33,36  = 33,36M2

 10 BANCO

 10.1 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM 

CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, 

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO 

SEDS)

m²  8,73  = 0,35x12,47x2=8,73m2

 10.2 FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)

m²  21,47  = (0,1+0,5+0,65+0,25+0,22)x12,47=21,45m2

 10.3 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 

MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³  1,75  = 0,14x12,47=1,75m3

 10.4 CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E 

PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECÂNICO

m²  4,37  = 0,35x12,47=4,37m3

 10.5 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 

(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m²  4,37  = 0,35x12,47=4,37m3

 10.6 ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR CONVENCIONAL (H = 1,80 À 3,20 M) 

COM ACESSÓRIOS PARA LAJES E VIGAS MACIÇAS, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE E MONTAGEM (ALUGUEL MENSAL)

M3*M

ÊS

 0,76  = 0,28x0,22x12,47=0,76m3

 10.7 ARMAÇÃO COM TELA Q-196. AF_06/2019 KG  44,6  = (0,5+0,65)x12,47x3,11=44,6Kg

 11 CASA DE MAQUINAS

 11.1 ESCAVACAO MANUAL 1,5 < H <= 3,0 M m³  25,81  = 3,02x3,02x2,83=25,81m3

 11.2 LASTRO DE BRITA m³  0,45  = 3,02x3,02x0,05=0,45

 11.3 FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)

m²  33,5  = 33,5 - Conforme Projeto
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 11.4 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 

MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³  6,1  = 6,1 - Conforme Projeto

 11.5 ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO 

REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019

KG  328,8  = 328,8Kg - Conforme Projeto

 11.6 ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO 

REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019

KG  73,7  = 73,7 - Conforme Projeto

 11.7 ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 12,5", INCLUSO PINTURA COM 

FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO

M  2,5  = 2,5 - Conforme Projeto

 11.8 ALÇAPAO - 100X100 CM, CHAPA XADREZ UN  1,0  = 1 - Conforme Projeto

 11.9 CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, 

APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, PREPARO MECÂNICO

m²  31,36  = 2,78x2,82x4 = 31,36m2

 11.10 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_06/2014

m²  31,36  = 2,78x2,82x4 = 31,36m2

 11.11 PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 

ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

m²  31,36  = 2,78x2,82x4 = 31,36m2

 11.12 ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR CONVENCIONAL (H = 1,80 À 3,20 M) 

COM ACESSÓRIOS PARA LAJES E VIGAS MACIÇAS, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE E MONTAGEM (ALUGUEL MENSAL)

M3*M

ÊS

 12,5  = 2,5x2x2,5=12,5

 11.13 APOIO PARA AS BOMBAS

 11.13.1 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM 

CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, 

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO 

SEDS)

m²  1,0  = 0,5x0,4x5=1m2

 11.13.2 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 

MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³  0,06  = 1,2x0,5x0,1=0,6m3

 11.13.3 FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)

m²  0,6  = 1,2x0,5=0,6m2

 11.13.4 ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR CONVENCIONAL (H = 1,80 À 3,20 M) 

COM ACESSÓRIOS PARA LAJES E VIGAS MACIÇAS, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE E MONTAGEM (ALUGUEL MENSAL)

M3*M

ÊS

 0,24  = 0,4x1,2x0,5=0,24m3*mes

 11.13.5 ARMAÇÃO COM TELA Q-196. AF_06/2019 KG  1,87  = 3,11x1,2x0,5=1,87Kg

 12 PAISAGISMO

 12.1 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS - WILD ZOYSIA m²  776,1  = 776,1m2 - Projeto

 12.2 TERRA VEGETAL (GRANEL) m³  77,61  = 776,1m2 x 0,1m = 77,61m3 

 12.3 BANCO PRE-MOLDADO CONCRETO 45X150X45CM PREMO/EQUIVALENTE UN  8,0  = 8un - Conforme Projeto

 12.4 CORDAO DE CONC. PREMOLDADO BOLEADO 10X10 COM BASE M  109,95  = 109,95m - Conforme Projeto

 12.5 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 

IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

UN  51,0  = 51un - Conforme Projeto

 13 FONTE

 13.1 LASTRO DE BRITA m³  1,56  = (3,14x3,15^2)x0,05=1,56m3
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 13.2 FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, 

REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

m²  16,96  = (3,14x2,4^2) - (3,14 x 0,6^2)=16,96

 13.3 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 

MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³  7,22  = (3,14x3,15^2)x0,15 + (3,14x2,4^2)x0,15 - (3,14 x 0,6^2)x0,15 = 7,22m3  

 13.4 ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR CONVENCIONAL (H = 1,80 À 3,20 M) 

COM ACESSÓRIOS PARA LAJES E VIGAS MACIÇAS, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE E MONTAGEM (ALUGUEL MENSAL)

M3*M

ÊS

 13,54  = 16,93x0,8=13,54m3

 13.5 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, 

ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

m²  48,11  = (3,14x3,15^2)+(3,14x2,4^2)-(3,14 x 0,6^2)=48,11m2

 13.6 ARMAÇÃO COM TELA Q-196. AF_06/2019 KG  149,7  = 48,13x3,11=149,7Kg

 13.7 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM 

CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, 

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO 

SEDS)

m²  35,61  = (2x3,14x3,0x1,21)+(2x3,14x2,25x0,8)+(2x3,14x0,3x0,8) = 35,61m2

 13.8 IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO SISTEMA A BASE DE CIMENTO 

IMPERMEABILIZANTE

m²  99,98  = 

(2x3,14x3,0x1,21)+(4x3,14x2,25x1,21)+(4x3,14x0,3x1,21)+(3,14x3^2)+(4x3,14x0,
 13.9 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m²  99,98  = 99,98m2-idem impermeabilizacao por cristalizacao

 13.10 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m²  99,98  = 99,98m2-idem impermeabilizacao por cristalizacao

 13.11 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

m²  99,98  = 99,98m2-idem impermeabilizacao por cristalizacao

 13.12 FONTE COM JATO CENTRAL DE 3,50M E 4 JATOS DE 2,50M - COM TODOS 

OS EQUIPAMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN  1,0  = 1 unidade

 14 CANTEIRO

 14.1 ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M m³  1,28  = 7,95x1,07x0,15=1,28

 14.2 LASTRO DE BRITA m³  0,42  = 7,95x1,07x0,05=0,42

 14.3 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 

MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³  0,85  = 7,95x1,07x0,1=0,85

 14.4 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM 

CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, 

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO 

SEDS)

m²  8,12  = (1,07x0,45x2)+(7,95x0,45x2)=8,12

 15 PASSEIO/MEIO-FIO

 15.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

m³  29,4  = 293,95 x 0,1 = 29,4m3

 15.2 LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE DEMOLIÇÃO 

EM ÁREA DE PASSEIO EXCLUSIVE APILOAMENTO

m³  23,52  = 293,95 x 0,08 = 23,52m3

 15.3 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M  166,11  = 166,11m - Conforme Projeto
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 15.4 RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 

MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS

U  2,0  = 2 - Conforme Projeto

 15.5 PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (40X40CM) 

COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

m²  13,28  = 83x0,4x0,4=13,28m2

 16 BRINQUEDOS - PLAYGROUND

 16.1 BRINQUEDO ACESSÍVEL - CARROSEL GIRA-GIRA-INCLUSIVE FRETE UN  1,0  = 1 Unidade

 16.2 BRINQUEDO ACESSÍVEL - PLAYGROUND ADAPTADO BALANÇO 

CADEIRANTE-INCLUSIVE FRETE

UN  1,0  = 1 Unidade

 16.3 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  8,0  = 8 Horas - Para ajustar o brinquedo

 16.4 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  32,0  = 4 Servestes trabalhando 8 horas = 32 Horas

 16.5 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, 

COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO

m³  0,5  = 0,5 m3 para ajuste na instalaçao/chumbamento

 17 INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DA PRAÇA/ILUMINACAO DA PRAÇAO

 17.1 PADRÃO DE ENTRADA COM CAIXA COM LENTE INSTALADO NO POSTE 

DA CEMIG - REDE AÉREA - CONFORME NORMA CEMIG ND 5.1 - DESENHO 

19 - PG 7-35. INSTALAÇÃO TIPO C2 CEMIG.

 17.1.1 PADRÃO DE ENTRADA COM CAIXA COM LENTE INSTALADO NO POSTE DA 

CEMIG - REDE AÉREA - CONFORME NORMA CEMIG ND 5.1 - DESENHO 19 - 

PG 7-35. INSTALAÇÃO TIPO C2 CEMIG.

UN  1,0  = 1 - Projeto

 17.2 SISTEMA DE ILUMINACAO DA PRAÇA

 17.2.1 TIPO ZA PASSEIO COM TAMPA ARTICULADA 28X28X40 CM UN  28,0  = Projeto

 17.2.2 CX.INSPECAO EM PVC 300X300MM TAMPA FOFO TIPO SOLO UN  3,0  = Projeto

 17.2.3 HASTE ATERRAMENTO AÇO ZINCADO 25X25X2500MM P.CEMIG UN  27,0  = Projeto

 17.2.4 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M  125,0  = Projeto

 17.2.5 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M  1.500,0  = Projeto

 17.2.6 CABO DE COBRE NÚ # 16 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E 

REATERRO

M  54,0  = Projeto

 17.2.7 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M  10,0  = Projeto

 17.2.8 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M  25,0  = Projeto

 17.2.9 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M  5,0  = Projeto

 17.2.10 CABO PP TRIPOLAR #2,5MM2 - 500V M  200,0  = Projeto

 17.2.11 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

M  210,0  = Projeto

 17.2.12 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (3/4")  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

M  168,0  = Projeto
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 17.2.13 Fita de sinalização subterrânea  - "REDE ELETRICA ENERGIZADA" m  15,0  = Projeto

 17.2.14 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"). M  200,0  = Projeto

 17.2.15 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 

COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO

UN  3,0  = Projeto

 17.2.16 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM 

SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2

UN  72,0  = Projeto

 17.2.17 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 40 W XO LUMINOSO 

DE 5.320 Lúmens , 133 lm/w, Cor 4K, IK09, IP66, MODELO TAU TECNOWATT 

OU SIMILAR TÉCNICO COM RELÉ FOTOELÉTRICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN  23,0  = Projeto

 17.2.18 LUMINÁRIA DE LED IP LED DE 60W, 220V, FLUXO LUMINOSO DE 7.500 

Lúmens , 125 lm/w, Cor 4K, IK09, IP66, MODELO TAU TECNOWATT OU 

SIMILAR TÉCNICO. COM RELÉ FOTOELÉTRICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN  4,0  = Projeto

 17.2.19 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, 

H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_11/2019

UN  1,0  = Projeto

 17.2.20 CRUZETAS SIMPLES,ZINCADA, P/03 PROJETORES ACOMPANHADO DE 

BRAÇADEIRAS

UN  22,0  = Projeto

 17.2.21 CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO M  10,0  = Projeto

 17.2.22 ESCAV. MECANICA DE VALAS C/ DESC. LATERAL H<=1,5M m³  52,5  = 210 x 0,5 x 0,5 = 52,5m3

 17.2.23 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, 

COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO

m³  0,5  = Projeto

 17.2.24 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN  1,0  = Projeto

 17.2.25 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN  2,0  = Projeto

 17.2.26 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN  1,0  = Projeto

 17.2.27 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN  1,0  = Projeto

 17.2.28 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN  1,0  = Projeto

 17.2.29 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO - DPS - CLASSE II - 175V/8KA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN  4,0  = Projeto

 17.2.30 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA LED DE 20 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020

UN  1,0  = Projeto

 17.2.31 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN  1,0  = Projeto

 18 DRENAGEM

 18.1 CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 

(40X40X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

UN  1,0  = 1 - Conforme Projeto
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 18.2 CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 

(30X30X30CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

UN  2,0  = 2 - Conforme Projeto

 18.3 CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 

(30X30X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

UN  1,0  = 1 - Conforme Projeto

 18.4 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016

m³  6,96  = 58 x 0,4 x 0,3 = 6,96m3

 18.5 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

M  58,0  = 58 m  - Conforme Projeto

 18.6 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016

m³  6,5  = 6,96 - ((3,14 x (0,1^2)/4)x58) = 6,5m3

 18.7 CANALETA MEIA CANA - TIPO 2 - D= 300 MM, PREMOLDADA DE 

CONCRETO

M  28,0  = 28m - Conforme Projeto

 18.8 CANALETEA - TIPO 3-30X20CM CONCRETO 20MPA C/ GRELHA AÇO CA-25 M  4,58  = 4,58m - Conforme Projeto

 18.9 CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 

(50X50X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 

ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN  1,0  = 1 - Conforme Projeto

  


