
LOCAL: São Benedito
Planilha Orçamentária

BDI 22,88%

SETOP JANEIRO 2021- SINAPI FEVEREIRO 2021- SUDECAP FEVEREIRO 2021

Item Fonte Código Descrição Unid. Quant. Pr. Unit. S / BDI Pr. Unit. C / BDI Pr. Total C / BDI

TOTAL GERAL 2.957.019,97

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 118.012,92

1.1 SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 400,00 117,31 144,15 57.660,00

1.2 SINAPI 97064
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO   TORRE 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

M 200,00 15,65 19,23 3.846,00

1.3 SINAPI-I 10527
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE 
TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M 
(INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)

MXMES 200,00 14,00 17,20 3.440,00

1.4 SETOP ED-50151
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 
30KVA

U 1,00 539,26 662,63 662,63

1.5 SETOP ED-50150

LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO,  INCLUSIVE 
HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA 
PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO 
CONCESSIONÁRIA

UN 1,00 332,05 408,01 408,01

1.6 SETOP ED-50273 LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) M2 587,24 7,52 9,24 5.426,10

1.7 SUDECAP 01.03.01
PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA 8X12CM - 3,00 X 
2,00 M EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P.SUDECAP

UN 1,00 850,02 1.044,48 1.044,48

1.8 SINAPI 97063

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR 
FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). 
AF_11/2017

M2 390,01 8,55 10,51 4.098,95

1.9 SINAPI 97062 COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 M2 390,01 5,44 6,68 2.605,27

1.10 SINAPI-I 20193
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 
1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS 
NECESSARIOS A INSTALACAO

M2XMES 390,01 4,66 5,73 2.234,76

1.11 SUDECAP 01.02.11
BARRACAO DE OBRA - AREA COBERTA EM TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO 4MM

M2 1,00 53,73 66,02 66,02

1.12 SUDECAP 01.02.12 BARRACAO DE OBRA - DEPOSITO E FERRAMENTARIA TIPO I UN 1,00 3.474,67 4.269,58 4.269,58

1.13 SUDECAP 01.02.20 BARRACAO DE OBRA - INSTALAÇAO SANITARIA TIPO I UN 1,00 5.100,97 6.267,94 6.267,94

1.14 SUDECAP 01.02.25 BARRACAO DE OBRA - REFEITORIO TIPO I UN 1,00 3.868,16 4.753,09 4.753,09
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1.14 SUDECAP 01.02.25 BARRACAO DE OBRA - REFEITORIO TIPO I UN 1,00 3.868,16 4.753,09 4.753,09

1.15 SUDECAP 01.02.06 BARRACAO DE OBRA - VESTIARIO TIPO I UN 1,00 4.627,15 5.685,72 5.685,72

1.16 SETOP ED-50148

BARRACÃO DE OBRA PARA ESCRITÓRIO DA EMPREITEIRA TIPO-I, 
ÁREA INTERNA 18,15M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, 
INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO A MÉDIO PORTE, 
EFETIVO ATÉ 60 HOMENS) - PADRÃO DEER-MG

UN 1,00 7.637,98 9.385,35 9.385,35

1.17 SUDECAP 40.60.55
SERVICOS AUXILIARES - BARRACAO DE OBRA - INSTALAÇA0 
ELETRICA - DEPOSITO TIPO I

UN 1,00 172,17 211,56 211,56

1.18 SUDECAP 40.60.58
SERVICOS AUXILIARES - BARRACAO DE OBRA - INSTALAÇAO 
ELETRICA - SANITARIO TIPO I

UN 1,00 233,91 287,42 287,42

1.19 SUDECAP 40.60.71
SERVICOS AUXILIARES - BARRACAO DE OBRA - INSTALAÇAO 
HIDRAULICA - SANITARIO TIPO I

UN 1,00 882,94 1.084,93 1.084,93

1.20 SUDECAP 40.60.61
SERVICOS AUXILIARES - BARRACAO DE OBRA - INSTALAÇAO 
ELETRICA - REFEITORIO TIPO I

UN 1,00 202,71 249,08 249,08

1.21 SUDECAP 40.60.74
SERVICOS AUXILIARES - BARRACAO DE OBRA - INSTALAÇAO 
HIDROSANITARIA - REFEITORIO I E II

UN 1,00 287,24 352,95 352,95

1.22 SUDECAP 40.60.52
SERVICOS AUXILIARES - BARRACAO DE OBRA - INSTALAÇAO 
ELETRICA - VESTIARIO TIPO I

UN 1,00 217,00 266,64 266,64

1.23 SUDECAP 40.60.40
SERVICOS AUXILIARES - BARRACAO DE OBRA - INSTALACAO 
HIDRAULICA - VESTIARIO

UN 1,00 1.663,16 2.043,65 2.043,65

1.24 SUDECAP 40.60.50
SERVICOS AUXILIARES - BARRACAO DE OBRA - INSTALAÇAO 
ELETRICA - ESCRITORIO TIPO I

UN 1,00 431,11 529,74 529,74

1.25 SUDECAP 40.60.35
SERVICOS AUXILIARES - BARRACAO DE OBRA - INSTALACAO 
HIDRAULICA - ESCRITORIO EMPREITEIRA

UN 1,00 922,11 1.133,06 1.133,06

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 184.218,60

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 6,23% -MÉDIO QUARTIL ACÓRDÃO TCU UN 1,00         149.920,72 184.218,60 184.218,60

3 TERRAPLENAGEM E ESCAVAÇÕES 66.058,00

3.1 SINAPI  101206 

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, 
INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 
HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 
KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020

m³ 1.021,29 7,92 9,73 9.937,15

3.2 SINAPI  95876 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 14.108,25 1,32 1,62 22.855,37

3.3 SETOP ED-51098 ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO P.N. m³ 259,64 1,21 1,49 386,86

3.4 SETOP ED-51096 ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA M3 605,82 33,41 41,05 24.868,91

3.5 SICRO3  4413942 Espalhamento de material em bota-fora m³ 155,82 1,31 1,61 250,87

3.6 SETOP RO-40211
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 0 A 1,50 
M

M3 94,00 57,26 70,36 6.613,84

3.7 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 24,73 37,68 46,30 1.145,00

4 INFRAESTRUTURA 297.099,30

4.1 SINAPI 96542
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 330,85 69,87 85,85 28.403,47

4.2 SINAPI 96540
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 127,82 106,92 131,38 16.792,99

4.3 SUDECAP 06.03.31
ARMAÇAO INCL.CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO EM ESTRUTURA - 

KG 14,00 17,96 22,07 308,984.3 SUDECAP 06.03.31
ARMAÇAO INCL.CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO EM ESTRUTURA - 
AÇO CA-60    D = 4,2 MM (EXCETO LAJES)

KG 14,00 17,96 22,07 308,98

4.4 SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 136,00 15,72 19,32 2.627,52

4.5 SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1.188,00 14,05 17,26 20.504,88
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4.6 SINAPI 96547
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1.733,00 11,87 14,59 25.284,47

4.7 SINAPI 96548
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 754,00 11,26 13,84 10.435,36

4.8 SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 
BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 69,26 406,87 499,95 34.626,54

4.9 SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017

M3 12,97 477,39 586,60 7.608,20

4.10 COMPOSIÇÃO CP-68
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, (EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, ARMADURA E BOMBEAMENTO)

M 564,00 31,85 39,13 22.069,32

4.11 COMPOSIÇÃO CP-69
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA , DIÂMETRO DE 50 CM, (EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, ARMADURA E BOMBEAMENTO)

M 216,00 39,86 48,98 10.579,68

4.12 SINAPI 95579
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
CIRCULAR, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_11/2016

KG 2.668,80 10,84 13,32 35.548,42

4.13 SINAPI 95584
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016

KG 216,23 15,22 18,70 4.043,48

4.14 SINAPI 38408
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 82,28 349,22 429,11 35.306,45

4.15 SINAPI 25950
SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO 
MINIMO DE 40 M3

M3 82,28 30,38 37,33 3.071,45

4.16 SETOP ED-49713
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA 
TIPO HÉLICE CONTÍNUA DMT ATÉ 50 KM

VB 2,00 9.000,00 11.058,96 22.117,92

4.17 SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

M2 494,44 29,25 35,94 17.770,17

5 SUPERESTRUTURA 904.186,21

5.1 SINAPI 92431

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 

M2 319,01 39,86 48,98 15.625,115.1 SINAPI 92431
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 319,01 39,86 48,98 15.625,11

5.2 SINAPI 92456
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 1.013,28 96,07 118,05 119.617,70

5.3 SINAPI 92526
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 1.068,73 20,47 25,15 26.878,56

5.4 SINAPI 102063
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA 
COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

M3 11,30 140,43 172,56 1.949,93

5.5 SINAPI 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 3.284,50 17,89 21,98 72.193,31

5.6 SINAPI 92776

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 1.533,00 16,83 20,68 31.702,44

5.7 SINAPI 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 927,10 15,72 19,32 17.911,57

5.8 SINAPI 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 1.385,10 13,98 17,18 23.796,02

5.9 SINAPI 92779

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 5.524,70 11,74 14,43 79.721,42

5.10 SINAPI 92780

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 2.352,60 11,07 13,60 31.995,36

5.11 SINAPI 92781

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 2.869,30 12,36 15,19 43.584,67

5.12 SINAPI 92782

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 2.363,90 12,00 14,75 34.867,53

5.13 SINAPI 92784
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 2.675,00 15,89 19,53 52.242,75

5.14 SINAPI 92785
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 2.911,00 15,29 18,79 54.697,69

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
5.15 SINAPI 92786

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 2.788,00 14,53 17,85 49.765,80
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5.16 SINAPI 92787
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 991,00 13,07 16,06 15.915,46

5.17 SINAPI 92790
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 6.857,00 11,97 14,71 100.866,47

5.18 SINAPI 34479
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 246,20 359,50 441,74 108.756,39

5.19 SETOP ED-19637
CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO 
METÁLICO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE 
DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA

M2 461,38 13,00 15,97 7.368,24

5.20 SINAPI 93182
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 60,20 46,48 57,11 3.438,02

5.21 SINAPI 93183
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 24,10 59,72 73,38 1.768,46

5.22 SINAPI 93184
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 36,80 34,20 42,02 1.546,34

5.23 SINAPI 93185
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 41,12 58,86 72,33 2.974,21

5.24 SINAPI 93194
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 60,20 45,44 55,84 3.361,57

5.25 SINAPI 93195
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 24,10 55,42 68,10 1.641,21

6 PISOS 117.416,79

6.1 SINAPI 87260
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

M2 60,81 100,47 123,45 7.506,99

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
6.2 SINAPI 87263

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

M2 400,57 115,96 142,49 57.077,22

6.3 COMPOSIÇÃO CP-27 RODAPÉ DE PORCELANATO 10 CM M 394,96 11,96 14,70 5.805,91

6.4 SINAPI 87767
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

M2 54,00 47,87 58,82 3.176,28

6.5 SINAPI 87642
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

M2 407,38 42,29 51,96 21.167,46

6.6 SINAPI 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

M2 54,00 19,23 23,63 1.276,02

6.7 SINAPI 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 25,16 603,48 741,54 18.654,33

6.8 SETOP ED-51123
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA 
VIBRATÓRIA

M2 268,00 2,72 3,34 895,12

6.9 SETOP ED-50490
PINTURA EPÓXI EM FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE PISO, DUAS (2) 
DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM

M 105,00 14,40 17,69 1.857,45

7 ALVENARIAS E REVESTIMENTOS 440.452,69

7.1 SINAPI 87481

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 544,52 71,93 88,39 48.130,12

7.2 SINAPI 87493

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014

M2 738,19 75,89 93,25 68.836,22

7.3 SINAPI 87455

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 20,70 64,37 79,10 1.637,37

7.4 SINAPI 87453

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 60,84 48,70 59,84 3.640,67

7.5 SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 
ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016

M 586,00 2,35 2,89 1.693,54

7.6 SINAPI 87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_06/2014

M2 1.277,97 5,26 6,46 8.255,69

7.7 SINAPI 87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_06/2014

M2 284,41 7,02 8,63 2.454,46

7.8 SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA M2 1.371,19 3,20 3,93 5.388,787.8 SINAPI 87879 CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 1.371,19 3,20 3,93 5.388,78

7.9 SINAPI 87794
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 1.277,97 33,07 40,64 51.936,70
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7.10 SINAPI 87777
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 284,41 47,88 58,83 16.731,84

7.11 SINAPI 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 1.127,59 27,42 33,69 37.988,51

7.12 SINAPI 87550

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 
5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014

M2 354,63 18,54 22,78 8.078,47

7.13 SINAPI 87265

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM 
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 354,63 42,81 52,60 18.653,54

7.14 SINAPI 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 1.127,60 12,61 15,49 17.466,52

7.15 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014

M2 2.689,98 2,37 2,91 7.827,84

7.16 COMPOSIÇÃO CP-01
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
LAVÁVEL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 1.127,60 13,10 16,10 18.154,36

7.17 SETOP ED-50520
PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM ROLO, EXCLUSIVE SELADOR 
ACRÍLICO/FUNDO PREPARADOR

M2 1.562,39 15,63 19,21 30.013,51

7.18 COMPOSIÇÃO CP-28
MURO DE DIVISA ALVENARIA INCLUINDO SAPATA 1:3:6, 30X40CM, 
CHAPÉU, E ESTACA BROCA ABERTA, H=250CM

M 171,21 340,04 417,83 71.536,67

7.19 SINAPI 87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_06/2014

M2 342,42 5,26 6,46 2.212,03

400L. AF_06/2014

7.20 SINAPI 87794
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 342,42 33,07 40,64 13.915,95

7.21 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014

M2 342,42 2,37 2,91 996,44

7.22 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 342,42 11,65 14,32 4.903,45

8 FORROS E COBERTURA - 86.648,03

8.1 SINAPI 87411
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM 
TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 
0,5CM. AF_06/2014

M2 461,38 11,28 13,86 6.394,73

8.2 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 555,16 13,28 16,32 9.060,21

8.3 SINAPI 88484
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 555,16 2,72 3,34 1.854,23

8.4 SINAPI 92544
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 579,82 19,41 23,85 13.828,71

8.5 SINAPI 94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO 
COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 579,82 37,79 46,44 26.926,84

8.6 SINAPI 87489

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 170,00 46,42 57,04 9.696,80

8.7 SINAPI 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 69,30 49,04 60,26 4.176,02

8.3 SETOP ED-50667
CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº 24, 
DESENVOLVIMENTO = 35 CM

M 160,49 56,23 69,09 11.088,25

8.4 SINAPI 94223
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, 
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 55,00 46,83 57,54 3.164,70

8.5 SETOP ED-50923
ALÇAPÃO 60 X 60 CM COM COM QUADRO DE CANTONEIRA 
METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA 
METÁLICA ENRIJECIDA POR PERFIL "T

U 2,00 186,18 228,77 457,54

9 ESQUADRIAS - 134.269,73

9.1 COMPOSIÇÃO CP-02
PORTA DE ABRIR  1 FOLHA, EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, 
DIM.: 0,90x2,10m, COM BANDEIRA MAXIM AR, DIM.: 0,90X0,40m.

UN 2,00 1.550,05 1.904,66 3.809,32

9.2 COMPOSIÇÃO CP-03
PORTA DE ABRIR, 2 FOLHAS,  EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, 
DIM.: 1,20x2,10m.

UN 2,00 1.736,05 2.133,21 4.266,42

9.3 COMPOSIÇÃO CP-04
PORTA DE ABRIR, 2 FOLHAS,  EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, 
DIM.: 1,40x2,10m.

UN 2,00 2.025,40 2.488,76 4.977,52

9.4 COMPOSIÇÃO CP-05
PORTA DE ABRIR, 2 FOLHAS,  EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, 
DIM.: 1,40x1,00m.

UN 2,00 964,47 1.185,12 2.370,24

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

9.5 SINAPI 90843

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 7,00 714,79 878,31 6.148,17
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9.6 SINAPI 90844

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 17,00 770,68 946,99 16.098,83

9.7 COMPOSIÇÃO CP-06 PORTA DE CORRER, 1 FOLHA, EM MADEIRA, DIM.: 0,90X2,10m. UN 1,00 789,40 969,99 969,99

9.8 COMPOSIÇÃO CP-07
PORTA DE ABRIR, 2 FOLHAS, EM MADEIRA PINTADA, DIM.: 
1,80X2,10m.

UN 1,00 818,70 1.006,00 1.006,00

9.9 COMPOSIÇÃO CP-08
JANELA DE CORRER TIPO LISO, EM ALUMÍNIO ANODIZADO 
NATURAL, DIM.: 1,40X1,30m.

UN 10,00 840,40 1.032,66 10.326,60

9.10 COMPOSIÇÃO CP-09
JANELA MAXIM AR, TIPO LISO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, 
DIM.: 1,00X0,80m,VIDRO 6 MM

UN 10,00 371,84 456,91 4.569,10

9.11 COMPOSIÇÃO CP-10
JANELA MAXIM AR, TIPO LISO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, 
DIM.: 1,00X0,40m,VIDRO LISO 6 MM

UN 2,00 185,92 228,45 456,90

9.12 COMPOSIÇÃO CP-11
JANELA DE CORRER TIPO LISO, EM ALUMÍNIO ANODIZADO 
NATURAL, DIM.: 1,70X1,30m, VIDRO LISO 6 MM

UN 6,00 1.020,49 1.253,95 7.523,70

9.13 COMPOSIÇÃO CP-12
JANELA DE CORRER TIPO LISO, EM ALUMÍNIO ANODIZADO 
NATURAL, DIM.: 1,70X1,50m, VIDRO LISO 6 MM

UN 1,00 1.177,49 1.446,87 1.446,87

9.14 COMPOSIÇÃO CP-13
JANELA DE CORRER TIPO LISO, EM ALUMÍNIO ANODIZADO 
NATURAL, DIM.: 2,10X1,50m, VIDRO LISO 6 MM

UN 2,00 1.454,54 1.787,30 3.574,60

9.15 COMPOSIÇÃO CP-14
JANELA MAXIM AR, TIPO LISO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, 
DIM.: 2,00X0,80m,VIDRO LISO 6 MM

UN 1,00 743,68 913,81 913,81

9.16 COMPOSIÇÃO CP-15
VENEZIANA FIXA, EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, DIM.: 
1,00X0,40m.

UN 4,00 186,46 229,12 916,48

9.17 COMPOSIÇÃO CP-16 BRISE 1 DIM.: 9,78X1,60m UN 1,00 5.366,44 6.594,14 6.594,14

9.18 COMPOSIÇÃO CP-17 BRISE 2 DIM.: 2,84X1,60m UN 1,00 1.578,04 1.939,05 1.939,05

9.19 COMPOSIÇÃO CP-18 BRISE 3 DIM.: 14,54X1,60m UN 2,00 7.961,37 9.782,72 19.565,44

9.20 COMPOSIÇÃO CP-19 BRISE 4 DIM.: 5,33X1,60m UN 1,00 2.938,59 3.610,86 3.610,86

9.21 COMPOSIÇÃO CP-20 BRISE 5 DIM.:6,48X1,60m UN 1,00 3.562,60 4.377,63 4.377,63

9.22 COMPOSIÇÃO CP-21 BRISE 6 DIM.: 9,71X1,60m UN 1,00 5.328,93 6.548,05 6.548,05
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 100X200 

9.23 COMPOSIÇÃO CP-22
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 100X200 
CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. 

UN 1,00 1.324,59 1.627,62 1.627,62

9.24 COMPOSIÇÃO CP-23
FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO 10 MM - VIDRO FIXO/MAXIM 
AR DIM:  2,00X2,50

UN 1,00 1.743,07 2.141,84 2.141,84

9.25 COMPOSIÇÃO CP-24
FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO 10 MM - VIDRO FIXO/MAXIM 
AR DIM:  1,65X2,50

UN 1,00 1.436,31 1.764,90 1.764,90

9.26 COMPOSIÇÃO CP-25
FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO 10 MM - VIDRO FIXO/JANELA 
DE CORRER DIM:  4,67X2,50

UN 2,00 4.988,87 6.130,19 12.260,38

9.27 SINAPI 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 99,12 13,10 16,10 1.595,83

9.28 SINAPI 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

M2 2,16 502,27 617,18 1.333,11

9.29 COMPOSIÇÃO CP-26 GRADE DE FERRO QUADRADO 3/8" - COMPRESSORES M2 7,84 159,48 195,96 1.536,33

10 LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS 36.223,43

10.1 SINAPI 95470
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA 
AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 8,00 203,62 250,20 2.001,60

10.2 SINAPI 86904
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 21,00 129,72 159,40 3.347,40

10.3 SETOP ED-50329

TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO 
AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, 
APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

U 21,00 247,16 303,70 6.377,70

10.4 SETOP ED-50316
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE 
ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 8,00 136,13 167,27 1.338,16

10.5 SETOP ED-48160

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), 
PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, 
INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO 
E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

UN 10,00 216,74 266,32 2.663,20

10.6 SINAPI 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 33,00 43,88 53,92 1.779,36

10.7 SETOP ED-48180 DISPENSER EM AÇO INOX PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS U 33,00 146,99 180,62 5.960,46

10.8 SETOP ED-48181 PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO U 8,00 49,86 61,27 490,16

10.9 SINAPI 86914
TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 13,00 37,31 45,85 596,05

10.10 SINAPI 86914
TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 37,31 45,85 275,10

10.11 SUDECAP 10.46.05 TANQUE - DE AÇO INOX COM 1 BOJO  63 X 51 CM UN 2,00 399,82 491,29 982,58

10.12 SUDECAP 10.47.03
BEBEDOURO E FILTRO - BEBEDOURO UNITARIO INOX P/ 80 
PESSOAS H=1,0 METRO

UN 2,00 741,92 911,65 1.823,30

10.13 SETOP ED-48156 ASSENTO BRANCO PARA VASO U 8,00 25,86 31,78 254,24

10.14 SUDECAP 16.20.11
ESPELHO NACIONAL - 60 X 40 CM, E= 4MM, COLOCADO COM 
PARAFUSO FINESON

UN 5,00 68,52 84,20 421,00

10.15 COMPOSIÇÃO CP-30
BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA 
CENTRAL, COM VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* 
M

UN 2,00 465,75 572,30 1.144,60
M

10.16 COMPOSIÇÃO CP-31
BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA 
CENTRAL, COM VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,60* 
M

UN 11,00 500,76 615,32 6.768,52

11 MARMORARIA - 21.321,11

11.1 SETOP ED-50997 PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM M2 56,80 206,79 254,10 14.432,88
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11.2 SINAPI 98689
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_09/2020

M 41,90 77,37 95,07 3.983,43

11.3 SETOP ED-48344
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM 
ALVENARIA

M2 3,39 304,66 374,36 1.269,08

11.4 SETOP ED-48533
DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE 
FERRAGENS EM LATÃO CROMADO

M2 2,40 554,66 681,55 1.635,72

12 PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO - 7.400,94

12.1 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 713,00 8,45 10,38 7.400,94

13 SINAPI ITENS DIVERSOS 79.929,36

13.1 SUDECAP 13.38.29
GRADES - GRADIL NYLOFOR H=2.03 M INCLUSIVE POSTE OU 
EQUIVALENTE

M 34,04 246,34 302,70 10.303,91

13.2 SETOP ED-50984 PORTÃO DE TUBO DE FERRO COLOCADO COM CADEADO M2 6,00 291,26 357,89 2.147,34

13.3 SETOP ED-50984 PORTÃO DE TUBO DE FERRO COLOCADO COM CADEADO M2 5,68 291,26 357,89 2.034,25

13.4 SETOP ED-50984 PORTÃO DE TUBO DE FERRO COLOCADO COM CADEADO M2 18,68 291,26 357,89 6.683,95

13.5 SETOP ED-50314 CHUVEIRO ELÉTRICO COM RESISTÊNCIA BLINDADA U 3,00 209,01 256,83 770,49

13.6 SINAPI 94992
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 184,00 87,72 107,79 19.833,36

13.7 SINAPI 92399
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 
AF_12/2015

M2 268,00 64,21 78,90 21.145,20

13.8 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016

M 158,22 38,31 47,07 7.447,42

13.9 SINAPI 99839

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 
SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM 
FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 

M 19,53 398,51 489,68 9.563,45
FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 
AF_04/2019_P

14 INSTALAÇÕES DE ESGOTO 22.756,56

14.1 COMPOSIÇÃO CP-32 ADAPTADOR P/SAÍDA DE VASO SANITÁRIO SÉRIE NORMAL 100MM UN 8,00 17,30 21,26 170,08

14.2 SETOP ED-49883

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 
(60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 
ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 6,00 286,69 352,28 2.113,68

14.3 SINAPI 89482
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 
AF_12/2014

UN 1,00 22,43 27,56 27,56

14.4 SINAPI 98110
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM 
PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,00 460,20 565,48 565,48

14.5 SINAPI 89482
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 
AF_12/2014

UN 37,00 22,43 27,56 1.019,72

14.6 SINAPI 89491
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 
AF_12/2014

UN 3,00 55,60 68,32 204,96

14.7 COMPOSIÇÃO CP-33 Cruzeta 100mm UN 1,00 81,66 100,34 100,34

14.8 SETOP ED-50034
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, 
PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES

M 36,00 16,96 20,84 750,24

14.9 SETOP ED-50027
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, 
PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES

M 163,00 22,48 27,62 4.502,06

14.10 SETOP ED-50028
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, 
PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES

M 92,00 28,00 34,41 3.165,72

14.11 SETOP ED-50029
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, 
PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES

M 137,00 32,85 40,37 5.530,69

14.12 SETOP ED-50036
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, 
PBV - SÉRIE REFORÇADO, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES

M 1,00 30,53 37,51 37,51

14.13 SETOP ED-50037
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, 
PBV - SÉRIE REFORÇADO, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES

M 1,00 33,97 41,74 41,74

14.14 SETOP ED-50038
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, 
PBV - SÉRIE REFORÇADO, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES

M 70,00 49,16 60,41 4.228,70

14.15 SINAPI 86883
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 23,00 10,55 12,96 298,08

15 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 34.908,82

15.1 SINAPI 89383
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 38,00 5,65 6,94 263,72

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

15.2 SINAPI 94706
DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 8,00 39,07 48,01 384,08
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15.3 SINAPI 94708

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 
3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4,00 23,93 29,40 117,60

15.4 COMPOSIÇÃO CP-35 Caixa D'Água  DE FIBRA DE VIDRO 5000 L UN 4,00 2.404,41 2.954,48 11.817,92

15.5 SINAPI 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 114,00 5,06 6,22 709,08

15.6 SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 46,00 12,45 15,30 703,80

15.7 SINAPI 89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 47,00 14,52 17,84 838,48

15.8 SINAPI 89385
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00 6,47 7,95 31,80

15.9 SINAPI 90444
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 45,00 21,95 26,97 1.213,65

15.10 SINAPI 90443
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM 
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 162,00 10,83 13,31 2.156,22

15.11 SINAPI 94489

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4,00 26,32 32,34 129,36

15.12 SINAPI 94492

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  50 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4,00 61,31 75,34 301,36

15.13 SINAPI 89972
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE 
CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - UN 19,00 52,01 63,91 1.214,2915.13 SINAPI 89972 CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 19,00 52,01 63,91 1.214,29

15.14 SINAPI 89395
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 25,00 10,33 12,69 317,25

15.15 SINAPI 89625
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 19,00 19,80 24,33 462,27

15.16 SINAPI 90374
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015

UN 1,00 21,02 25,83 25,83

15.17 SINAPI 94796
TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4  , FORNECIDA E INSTALADA EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016

UN 4,00 24,61 30,24 120,96

15.18 SINAPI 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

M 244,00 8,66 10,64 2.596,16

15.19 SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 123,00 17,26 21,21 2.608,83

15.20 SINAPI 94707

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4,00 49,32 60,60 242,40

15.21 SINAPI 89505
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 11,00 34,50 42,39 466,29

15.22 SINAPI 89579
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 7,00 10,25 12,59 88,13

15.23 SINAPI 89605
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 6,00 18,80 23,10 138,60

15.24 SINAPI 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 48,00 28,57 35,11 1.685,28

15.25 SINAPI 89628
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 12,00 43,86 53,89 646,68

15.26 SINAPI 89628
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 7,00 43,86 53,89 377,23

15.27 SINAPI 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 11,00 18,52 22,76 250,36

15.28 SINAPI 94493

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  60 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4,00 111,77 137,34 549,36

15.29 SINAPI 89595
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 16,00 13,83 16,99 271,84

15.30 SINAPI 89395
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 10,33 12,69 12,69

15.31 SINAPI 89381
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 12,08 14,84 29,68

15.32 SINAPI 89381
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E UN 1,00 12,08 14,84 14,8415.32 SINAPI 89381 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 12,08 14,84 14,84

15.33 SINAPI 94498

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 , INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 8,00 156,22 191,96 1.535,68
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15.34 SINAPI 89972
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE 
CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 52,01 63,91 127,82

15.35 SINAPI 99635
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO 
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

UN 8,00 250,18 307,41 2.459,28

16 INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS 65.813,87

16.1 SETOP ED-49915

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 
(60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 
ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 5,00 454,41 558,37 2.791,85

16.2 SINAPI 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 115,00 86,24 105,97 12.186,55

16.3 SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

M2 4,31 29,25 35,94 154,90

16.4 SETOP ED-50674 GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO Ø 150 MM (6") U 16,00 52,14 64,07 1.025,12

16.5 SETOP ED-50038
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, 
PBV - SÉRIE REFORÇADO, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES

M 442,15 49,16 60,41 26.710,28

16.6 SETOP ED-50039
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, 
PBV - SÉRIE REFORÇADO, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES

M 15,70 77,80 95,60 1.500,92

16.7 SETOP ED-50031
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, 
PBV - SÉRIE NORMAL, DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXÕES

M 14,00 75,86 93,21 1.304,94

16.8 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 43,44 62,14 76,36 3.317,31

16.9 SETOP ED-50668
CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE 
CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM

M 200,00 68,45 84,11 16.822,00

17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 120.379,45

17.1 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 3.520,00 3,79 4,66 16.403,20

17.2 SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 798,00 6,25 7,68 6.128,64

17.3 SINAPI 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 91,00 8,58 10,54 959,14

17.4 SINAPI 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 71,00 14,20 17,45 1.238,95

17.5 SINAPI 91934
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 26,00 21,75 26,73 694,98

17.6 SINAPI 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 90,00 9,65 11,86 1.067,40

17.7 SINAPI 92986
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 109,00 36,35 44,67 4.869,03

17.8 SETOP ED-49133
CABO DE COBRE NÚ # 16 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO E REATERRO

M 40,00 19,05 23,41 936,40

17.9 SETOP ED-49135
CABO DE COBRE NÚ # 35 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO E REATERRO

M 8,00 36,84 45,27 362,16

17.10 SINAPI 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,00 15,53 19,08 152,64

17.11 SINAPI 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 24,00 9,96 12,24 293,76

17.12 SINAPI 91860
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 155,00 10,40 12,78 1.980,90

17.13 SINAPI 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½ )  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

M 19,00 6,20 7,62 144,78

17.14 SINAPI 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

M 10,00 9,54 11,72 117,20

17.15 SINAPI 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 456,50 5,31 6,52 2.976,38

17.16 SINAPI 91846
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 126,00 7,43 9,13 1.150,38

17.17 SUDECAP 11.11.01
ELETROCALHA - ELEROCALHA PERFURADA CH. 24 C/TAMPA - 100X50 
MM

M 55,00 23,27 28,59 1.572,45

17.18 COMPOSIÇÃO CP-37 QUADRO GERAL DE LUZ E FORÇA - QGLF-UBS UN 1,00 2.941,65 3.614,62 3.614,62

17.19 COMPOSIÇÃO CP-38 QUADRO DE FORÇA DO AR CONDICIONADO DA UBS - QFAC-UBS UN 1,00 2.623,45 3.223,63 3.223,63

17.20 COMPOSIÇÃO CP-39 QUADRO DE ILUMINAÇÃO DA UBS - QL-UBS UN 1,00 1.650,91 2.028,59 2.028,59
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 

17.21 SINAPI 97607
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 2,00 81,03 99,57 199,14

17.22 SETOP ED-49393

LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, 
PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTE 2X32W-ØT8, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE, REATOR E 
LÂMPADAS

UN 70,00 152,70 187,63 13.134,10
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17.23 SINAPI 97591
LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE 
SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 15,00 96,04 118,01 1.770,15

17.24 COMPOSIÇÃO CP-40
LUMINÁRIA PUBLICA TECNOLOGIA LED DE 75W - 8144lm - 4000k.  
INSTALAR COM RELÉ FOTO-ELÉTRICO (FOTO-CÉLULA) 220V

UN 12,00 1.013,78 1.245,71 14.948,52

17.25 SETOP ED-49497
POSTE TELECÔNICO RETO, H = 9,00 M EM AÇO GALVANIZADO , 
(LIVRE)

UN 6,00 1.666,52 2.047,78 12.286,68

17.26 COMPOSIÇÃO CP-41
SUPORTE METÁLICO PARA MONTAGEM DE DUAS LUMINÁRIAS TIPO 
PÉTALA EM POSTE METÁLICO DE 7 METROS.

UN 6,00 112,51 138,25 829,50

17.27 SETOP ED-13343
LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, 
TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA

UN 17,00 16,92 20,79 353,43

17.28 SETOP ED-9973
LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, POTÊNCIA 18W, DIÂMETRO 
26MM/T8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA

UN 140,00 39,11 48,06 6.728,40

17.29 SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 20,00 20,69 25,42 508,40

17.30 SINAPI 91958
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 19,00 26,37 32,40 615,60

17.31 SINAPI 91970
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR 
PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 55,58 68,30 68,30

17.32 SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 112,00 21,86 26,86 3.008,32

17.33 SINAPI 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 34,00 32,08 39,42 1.340,28

17.34 SINAPI 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 11,70 14,38 14,3817.34 SINAPI 91936
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 11,70 14,38 14,38

17.35 SINAPI 91994
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE 
E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 90,00 18,37 22,57 2.031,30

17.36 SETOP ED-49523
RELÉ FOTOELÉTRICO, TENSÃO 120V COM CAPACIDADE DE CARGA 
1200VA, INCLUSIVE BASE E INSTALAÇÃO UN 12,00 33,82 41,56 498,72

17.37 SINAPI 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 90,00 11,70 14,38 1.294,20

17.38 SETOP ED-49170
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, 
FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 50 X 50 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
REATERRO E BOTA-FORA

UN 3,00 227,93 280,07 840,21

17.39 SETOP ED-49896

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 
(80X80X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 
ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 8,00 499,55 613,83 4.910,64

17.40 SINAPI 90447
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 304,00 5,38 6,61 2.009,44

17.42 SETOP ED-49212
CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO CONFORME PADRÕES CEMIG 
TIPO CM-2

UN 1,00 270,03 331,81 331,81

17.43 COMPOSIÇÃO CP-42 POSTE EM CONCRETO DUPLO T  H=9m 400 Kg UN 1,00 1.525,49 1.874,48 1.874,48

17.44 SETOP ED-49443 ISOLADOR ROLDANA UN 2,00 6,19 7,61 15,22

17.45 SETOP ED-49440 ARMAÇÃO SECUNDARIA DE UM ESTRIBO UN 2,00 32,61 40,07 80,14

17.46 COMPOSIÇÃO CP-43 PARAFUSO PARA RACK 5/8 x 200mm UN 2,00 7,44 9,14 18,28

17.47 COMPOSIÇÃO CP-44 CABEÇOTE DE ALUMINIO Ø2'' UN 1,00 22,12 27,18 27,18

17.48 SINAPI 93009
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 9,00 18,44 22,66 203,94

17.49 SETOP ED-49267 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 175A UN 1,00 279,95 344,00 344,00

17.50 SINAPI 91170

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 
150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 
1/2 , FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 3,00 2,00 2,46 7,38

17.51 SINAPI 96985
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 3,00 46,68 57,36 172,08

18 TELEFONIA, REDE LÓGICA E CFTV 70.356,37

18.1 SETOP ED-49309
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE 
CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO

M 225,00 15,59 19,16 4.311,00

18.2 SETOP ED-49310
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 32 MM (1.1/4"), 
INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO

M 50,00 22,72 27,92 1.396,00

18.3 SETOP ED-49311
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 40 MM (1.1/2"), 
INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO

M 14,00 23,23 28,54 399,56

18.4 SETOP ED-49312
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE 
CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO

M 14,00 26,80 32,93 461,02

18.5 SETOP ED-49313
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 60 MM (2.1/2"), 
INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO

M 12,00 36,92 45,37 544,44

18.6 SETOP ED-49295
DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), 
PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 40 MM (1.1/2")

M 5,00 21,50 26,42 132,10

18.7 SETOP ED-48365
CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO 
NÃO PROPAGANTE A CHAMA

M 1.743,00 5,60 6,88 11.991,84

18.8 SETOP ED-48368
CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE TRANSMISSÃO DE CABOS 
LÓGICOS CAT. 5/6

U 57,00 13,37 16,43 936,51

18.9 SETOP ED-48372
PATCH CORD RJ45/RJ45 UTP-4P METÁLICO CATEGORIA 6, PINAGEM 
T568A NA COR AZUL (VOZ), COMPRIMENTO 3 METROS

CJ 57,00 26,67 32,77 1.867,89
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18.10 SINAPI 98278
CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM PRUMADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 2,00 18,83 23,14 46,28

18.11 SINAPI 98400
CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA 
DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 21,00 11,81 14,51 304,71

18.12 COMPOSIÇÃO CP-44 Cabo de fibra ótica M 21,00 16,52 20,30 426,30

18.13 COMPOSIÇÃO CP-45 Patch cord fibra ótica 3m UN 1,00 208,06 255,66 255,66

18.14 SETOP ED-49098
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), 
EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO

UN 16,00 32,27 39,65 634,40

18.15 SETOP ED-49099
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 1.1/4" 
(32MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO

UN 12,00 47,38 58,22 698,64

18.16 SETOP ED-49100
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 1.1/2" 
(40MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO

UN 3,00 56,91 69,93 209,79

18.17 SETOP ED-49101
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 2" (50MM), 
EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO

UN 11,00 75,07 92,24 1.014,64

18.19 COMPOSIÇÃO CP-46 CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6 UN 57,00 19,74 24,26 1.382,82

18.20 SETOP ED-48381 TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X2", EMBUTIR, COMPLETA CJ 17,00 70,29 86,37 1.468,29

18.21 SINAPI 98307
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

UN 19,00 37,00 45,46 863,74

18.22 COMPOSIÇÃO CP-47 Access point para rede wireless com antena omni de 9dbi h=2,50m. UN 2,00 145,59 178,90 357,80

18.23 COMPOSIÇÃO CP-48 RACK 36UX19" EM CHAPA DE AÇO PRETA 1,50MM COM PORTA UN 1,00 1.926,50 2.367,23 2.367,23

18.24 SETOP ED-48375
RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" 
(1U)

UN 1,00 69,23 85,07 85,07

18.25 SETOP ED-48373 PATCH PANEL 24 POSIÇÕES, CATEGORIA COM GUIA TRASEIRO CJ 3,00 1.252,91 1.539,54 4.618,62

18.26 COMPOSIÇÃO CP-49
Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 4SFP REF. T1600G-
28PS TPLINK OU EQUIVALENTE TÉCNICO SUPERIOR

UN 3,00 3.310,22 4.067,51 12.202,53

18.27 COMPOSIÇÃO CP-50 Distribuidor Interno Óptico (DIO) 19" UN 1,00 990,04 1.216,53 1.216,53

18.28 SETOP ED-48377 ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19" CJ 8,00 124,43 152,90 1.223,20

18.29 COMPOSIÇÃO CP-51
Central PABX híbrida, capacidade 16 linhas e 64 ramais, mod.Impacta 94, 

UN 1,00 6.520,34 8.012,02 8.012,0218.29 COMPOSIÇÃO CP-51
Intel brás ou similar

UN 1,00 6.520,34 8.012,02 8.012,02

18.30 SETOP ED-49221
CAIXA DE PASSAGEM Nº 4 PADRÃO TELEBRÁS DIM. (60 X 60 X 13,5) 
CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - EMBUTIR, FECHO DE 
PLÁSTICO C/ FUNDO DE MADEIRA S/ FUNDO DE CHAPA

UN 1,00 245,64 301,84 301,84

18.31 SETOP ED-49150
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO, EMBUTIR 330 X 330 X 122 
MM

UN 1,00 99,06 121,72 121,72

18.32 SETOP ED-49915

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 
(60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 
ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 1,00 454,41 558,37 558,37

18.33 COMPOSIÇÃO CP-52 CÂMERA VF 1/3, 760 LINHAS 2.8 A 12MM UN 14,00 390,46 479,79 6.717,06

18.34 SINAPI 91942
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 14,00 28,59 35,13 491,82

18.35 COMPOSIÇÃO CP-53 Gravador/servidor de vídeo VN 1M 30 UN 1,00 2.227,37 2.736,93 2.736,93

19 INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA, PROTEÇÃO E COMBATE À 
INCÊNDIO

10.261,18

19.1 SINAPI 101910
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 6,00 185,55 228,00 1.368,00

19.2 SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 28,00 31,63 38,87 1.088,36

19.3 SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 2,00 31,63 38,87 77,74

19.4 SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1,00 31,63 38,87 38,87

19.5 COMPOSIÇÃO CP-54

Bloco autônomo de alta potência com sistema de flutuação e autonomia de 
aproximadamente 3:00  horas, de LED com atuação automática  
instantânea na falta de energia, possui 2 projetores com lâmpadas de 55w 
cada,  sistema de flutuação da bateria, tensão de entrada: 110v ou 220v e 
peso de 18,5 kg.

UN 2,00 218,16 268,07 536,14

19.6 SETOP ED-50199 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM U 6,00 18,54 22,78 136,68

19.7 SINAPI 84665
PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO 
CIMENTADO

M2 6,00 21,77 26,75 160,50

19.8 COMPOSIÇÃO CP-55 Placa indicativa 252x126: direção da rota de saída UN 44,00 25,75 31,64 1.392,16

19.9 COMPOSIÇÃO CP-56 Placa indicativa 1200x100: indicação de obstáculo UN 4,00 901,52 1.107,76 4.431,04

19.10 COMPOSIÇÃO CP-57 Placa de sinalização 224x224: proibido fumar UN 1,00 39,54 48,59 48,59

19.11 COMPOSIÇÃO CP-58 Placa de sinalização 224X224: cuidado, risco de choque elétrico UN 2,00 39,54 48,59 97,18

19.12 COMPOSIÇÃO CP-59 Placa indicativa 252x126: Saída de emergência ( Bloco Autônomo) UN 28,00 25,75 31,64 885,92

20 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 27.262,47

20.1 SETOP ED-51061
TERMINAL FIXADOR UNIVERSAL DE SPDA ESTANHADO PARA CABOS 
DE 16 A 35 MM2

UN 26,00 15,89 19,53 507,78

20.2 SETOP ED-51014
ADESIVO EM POLIURETANO, PARA COLAGEM DE DISCO FIXADOR DE 
SUPORTES, BISNAGA DE 310ML, RENDIMENTO DE 20 FIXAÇÕES POR 
BISNAGA, EXCLUSIVE DISCO FIXADOR

UN 1,00 22,41 27,54 27,54

20.3 SETOP ED-51047
CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA DOIS CABOS 
DE COBRE DE 16-70 MM²

U 9,00 19,21 23,60 212,40

20.4 SETOP ED-13934
CABO DE COBRE NU #35MM2 - 7 FIOSX2,50MM, PARA ELEMENTOS 
DE CAPTAÇÃO/ANEL DE CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA 
DE FIXAÇÃO

M 267,69 39,66 48,73 13.044,55
DE FIXAÇÃO

20.5 SETOP ED-13941
CABO DE COBRE NU #50MM2 - 7 FIOSX3,00MM, PARA ELEMENTOS  
DE CAPTAÇÃO/ ANEL DE CINTAMENTO/ DESCIDA (SPDA), INCLUSIVE 
SUPORTE E ISOLADOR

M 154,84 55,71 68,45 10.598,52

20.6 SETOP ED-51053
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA USO INTERNO COM 9 TERMINAIS 
210X210X90MM EM AÇO

U 1,00 171,79 211,09 211,09
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20.7 SETOP ED-51055
CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300X300 MM COM TAMPA EM FERRO 
FUNDIDO

U 4,00 22,73 27,93 111,72

20.8 SINAPI 96985
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 7,00 46,68 57,36 401,52

20.9 SETOP ED-51076 SOLDA EXOTÉRMICA CARTUCHO N° 90 U 14,00 24,31 29,87 418,18

20.12 SETOP ED-51021 RE-BAR 8MM X 4M COM 3 CLIPS PARA EMENDA 8-10MM U 35,00 22,80 28,02 980,70

20.13 SETOP ED-51041 CLIPS GALVANIZADO 3/8" U 106,00 3,35 4,12 436,72

20.15 SETOP ED-51082 TERMINAL AÉREO H = 25 CM, D = 3/8" U 26,00 9,76 11,99 311,74

21 AR COMPRIMIDO 18.927,10

21.1 COMPOSIÇÃO CP-60
COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO; PRESSÃO 
120psi/8bar; Q= 566 l/m; RESERVATÓRIO 150L; TENSÃO 220V; 
POTÊNCIA 4 HP

UN 2,00 6.392,17 7.854,53 15.709,06

21.2 SINAPI 97327

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4 , COM ISOLAMENTO, INSTALADO 
EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 70,00 21,32 26,20 1.834,00

21.3 SINAPI 97328

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO 
EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 8,00 37,03 45,50 364,00

21.4 COMPOSIÇÃO CP-61 ABRAÇADEIRA DE LATÃO TIPO D COM CUNHA Ø3/8" UN 8,00 3,07 3,77 30,16

21.5 COMPOSIÇÃO CP-62 TÊ RETO DE COBRE Ø 3/8" UN 5,00 8,43 10,36 51,80

21.6 COMPOSIÇÃO CP-63 CURVA RAIO LONGO 90° DE COBRE Ø 3/8" UN 5,00 7,08 8,70 43,50

21.7 COMPOSIÇÃO CP-64
FILTRO ODONTOLÓGICO E REGULADOR DE PRESSÃO 03 ESTÁGIOS 
COM FILTRO COALECENTE E FILTRO DE CARVÃO ATIVADO ROSCA Ø 
1/4" + FILTRO DE CARVÃO ATIVADO

UN 1,00 413,50 508,10 508,10

21.8 COMPOSIÇÃO CP-65 REGISTRO GAVETA EM COBRE Ø 1/4" UN 5,00 39,01 47,93 239,65

21.9 COMPOSIÇÃO CP-66 REGULADOR DE PRESSÃO PARA AR COMPRIMIDO 3/8" UN 1,00 119,49 146,83 146,83

22 DRENAGEM 93.117,03
CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 

22.1 SETOP ED-49883

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 
(60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 
ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 5,00 286,69 352,28 1.761,40

22.2 SINAPI CPU-P
CANALETA COM GRELHA EM CONCRETO PRÉ MOLDADO 40X40cm 
PARA ÁGUA PLUVIAL.

M 101,00 123,40 151,63 15.314,63

22.3 SINAPI 90700
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE 
MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA  FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 150,00 412,56 506,94 76.041,00
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