
 

Prefeitura 

 
 A Comissão Permanente de Licitação solicitou à empresa META 

ENGENHARIA LTDA – ME, por meio de diligências, documentação

exequibilidade do item citado, inclusive composição de preços com o valor 

apresentado com BDI, comprovando por meio desta que executa pelo preço 

ofertado. No entanto a empresa enviou uma nota fiscal e uma petição explicando o 

preço, porém faltou a composição de preços unitários, pois com isso facilita a 

visualização numérica do valor ofertado.

 Na planilha orçamentária enviada, a empresa corrigiu o erro do somatório que 

foi verificado na data de abertura dos envelopes, porém, durante o período de

diligências a empresa LOGOS EMPREITEIRA E CONSTRUÇÕES EIRELI 

verificou que houve um outro erro de somatório, item 17 

Praça, o que foi confirmado pela equipe técnica 

Licitação, o que resulta 

para o valor de R$ 477.866,31.

 A LOGOS EMPREITEIRA E CONSTRUÇÕES EIRELI 

sobre a planilha da empresa META ENGENHARIA LTDA 

iguais com preços diferentes, o que n

Secretaria de Obras recomenda a CPL, se entender pertinente, no ponto de vista 

legal, solicitar à empresa que iguale todos os preços dos itens ao valor mais baixo 

apresentado. 

 Sobre o questionamento dos itens com de

média, a equipe da Secretaria de Obras fez os cálculos com base no que o relatório 

demonstrou. Sobre a memória de cálculo, 

EMPREITEIRA E CONSTRUÇÕES EIRELI 

licitantes e embasar um questionamento confrontando com os cálculos da equipe 

técnica da Secretaria de Obras.

 Quanto ao questionamento da LOGOS EMPREITEIRA E CONSTRUÇÕES 

EIRELI – EPP sobre o percentual de Administração Local da META ENGENHARIA 

LTDA – ME, questionando que era pra ser usado os limites de Construção de 

Página 1 de 2 

  

Prefeitura Municipal de Santa Luzia

Secretaria de Obras 
 

  

A Comissão Permanente de Licitação solicitou à empresa META 

ME, por meio de diligências, documentação

exequibilidade do item citado, inclusive composição de preços com o valor 

apresentado com BDI, comprovando por meio desta que executa pelo preço 

ofertado. No entanto a empresa enviou uma nota fiscal e uma petição explicando o 

a composição de preços unitários, pois com isso facilita a 

visualização numérica do valor ofertado. 

Na planilha orçamentária enviada, a empresa corrigiu o erro do somatório que 

foi verificado na data de abertura dos envelopes, porém, durante o período de

diligências a empresa LOGOS EMPREITEIRA E CONSTRUÇÕES EIRELI 

verificou que houve um outro erro de somatório, item 17 – Infraestrutura elétrica da 

Praça, o que foi confirmado pela equipe técnica e pela Comissão Permanente de 

 numa alteração de valor em relação a planilha apresentada 

para o valor de R$ 477.866,31. 

A LOGOS EMPREITEIRA E CONSTRUÇÕES EIRELI 

sobre a planilha da empresa META ENGENHARIA LTDA – 

iguais com preços diferentes, o que não pode ser aceito. A equipe técnica da 

Secretaria de Obras recomenda a CPL, se entender pertinente, no ponto de vista 

legal, solicitar à empresa que iguale todos os preços dos itens ao valor mais baixo 

Sobre o questionamento dos itens com descontos maiores que 30% da 

média, a equipe da Secretaria de Obras fez os cálculos com base no que o relatório 

ou. Sobre a memória de cálculo, se for do interesse da LOGOS 

EMPREITEIRA E CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP, utilizar as planilhas de todos os 

itantes e embasar um questionamento confrontando com os cálculos da equipe 

técnica da Secretaria de Obras. 

Quanto ao questionamento da LOGOS EMPREITEIRA E CONSTRUÇÕES 

sobre o percentual de Administração Local da META ENGENHARIA 

stionando que era pra ser usado os limites de Construção de 

unicipal de Santa Luzia 

A Comissão Permanente de Licitação solicitou à empresa META 

ME, por meio de diligências, documentação para comprovar 

exequibilidade do item citado, inclusive composição de preços com o valor 

apresentado com BDI, comprovando por meio desta que executa pelo preço 

ofertado. No entanto a empresa enviou uma nota fiscal e uma petição explicando o 

a composição de preços unitários, pois com isso facilita a 

Na planilha orçamentária enviada, a empresa corrigiu o erro do somatório que 

foi verificado na data de abertura dos envelopes, porém, durante o período de 

diligências a empresa LOGOS EMPREITEIRA E CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP, 

Infraestrutura elétrica da 

e pela Comissão Permanente de 

relação a planilha apresentada 

A LOGOS EMPREITEIRA E CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP questionou 

 ME conter serviços 

ão pode ser aceito. A equipe técnica da 

Secretaria de Obras recomenda a CPL, se entender pertinente, no ponto de vista 

legal, solicitar à empresa que iguale todos os preços dos itens ao valor mais baixo 

scontos maiores que 30% da 

média, a equipe da Secretaria de Obras fez os cálculos com base no que o relatório 

se for do interesse da LOGOS 

utilizar as planilhas de todos os 

itantes e embasar um questionamento confrontando com os cálculos da equipe 

Quanto ao questionamento da LOGOS EMPREITEIRA E CONSTRUÇÕES 

sobre o percentual de Administração Local da META ENGENHARIA 

stionando que era pra ser usado os limites de Construção de 
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Edifícios para Construção de Praças não procede. Se for observado o BDI fornecido 

pela Prefeitura de Santa Luzia na licitação, observa-se, que os valores apresentados 

para cada item do BDI estão de acordo com o 3º quartil de Construção de Rodovias 

e Ferrovias.  

 

 

 Sobre o questionamento da LOGOS EMPREITEIRA E CONSTRUÇÕES 

EIRELI – EPP sobre os erros dos preços unitários sem BDI na planilha da META 

ENGENHARIA LTDA – ME, a Secretaria de Obras entende que o valor com BDI está 

correto, pois no somatório do valor total, está coerente, exceto os erros do somatório 

já citados anteriormente. Houve erro de preenchimento do preço sem BDI, porém o 

valor de venda(COM BDI) está correto, pois o valor final foi baseado nele. 

  

  

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Santa Luzia, 17 de Maio de 2021. 
 
 
 

ITAMAR REZENDE DE MAGALHÃES 
ENGENHEIRO CIVIL 
CREA-MG 44122/D 
MATRÍCULA: 33387 

 
 

Siglas % Adotado
AC 4,67%
SG 0,74%
R 0,97%

DF 1,21%
L 8,69%

CP 3,65%
ISS 2,40%

CPRB
BDI PAD 24,56%

TIPO DE OBRA

OBJETO: PRACA PEDRA BONITA
BDI 1

CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS

Itens
Administração Central

Seguro e Garantia
Risco

Despesas Financeiras
Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

CPRB
BDI DESONERADO (Fórmula Acórdão TCU)


